Sygnalizacja PDP - Psary dziatka nr 279/3

Przedmiar rob6t

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Kanalizacja kablowa i montaz studni kablowych
1|KNR 5-01  |Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat. [ll, 1 warstwa w ciagu  |m
d.1]0106-02 kanalizacji, 2 rury w warstwie, 2 otwory w ciggu kanalizacji - 2 x HDPE 110
5 m 5.000
'RAZEM' 5.000
21KNR 5-01 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat. lil, 1 warstwa w ciggu  [m '
d.1{0106-01 kanalizacji, 1 rura w warstwie, 1 otwér w ciagu kanalizacji - 1 x HDPE 75
17 m 17.000
RAZEM 17.000
3|KNNR b Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z jego zasypa-  |m3
d.1|0724-02 niem w gruncie nienawodnionym kat.lI-1V (2 x 2m3)
4 m3 4.000
RAZEM ~4.000
4/KNR 5-10 Mechaniczne przepychanie rur RHDPE 110 pod drogami | nasypami - za pier- jm )
d.1/0306-02 wszg rure
10 m 10.000
RAZEM 10.000
5/KNR 5-01 Budowa studni kablowych rozdzielczych SK-1 { 0,60x0,60x0,90 ) z elementow jstud.
d.1]0405-02 prefabrykowanych w gruncie kat.lil
2 stud. 2.000
RAZEM 2,000
2 Montaz kabli i urzadzen sygnalizacyjnych
6|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach - YKY 3x10mm2 zasilanie ste- |m
d.2{0713-01 rownika
12 m 12.000
RAZEM 12.000
7|KNNR & Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach - YKY 3x6mm2 do opraw m
d.2|0713-01
30 m 30.000
RAZEM 30.000
8|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach - YKY 5x1,5mm2 do sygn. m
d.2|0713-01 2x200
30 m 30.000
RAZEM 30.000
91KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach - YKY 7x1,6mm2 do sygn. m
d.2|0713-01 3x300
30 m 30.000
RAZEM 30.000
10{KNNR 5 Ukiadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach - YKY 14x1,6mm2 do przycis- |m
d.2{0713-01 kéw
30 m 30.000
RAZEM 30.000
11{KNNR 5 Uktadanie kabli 0 masie do 0.5 kg/m w rurach - XzZTKMXpw 4x2x0,8 do detek- |m
d.2|0713-01 torow
45 m 45.000
RAZEM 45.000
12{KNR 5-10 Mechaniczne stawianie slupa o$wietiniowo - sygnalizacyjnego wys. 6,0m z szt.
d.2|0709-05 wneka kablowg dla montazu oprawy i sygnalizatorow
2 szt 2.000
RAZEM 2,000
13|KNR 5-10 Montaz sygnalizatora 3x300 LED ogéiny na maszcie szt.
d.2}1104-01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
14|KNR 5-10 Montaz sygnalizatora 2x200 LED na maszcie szt.
d.2{1104-01
2 szt. 2.000
’ RAZEM 2.000
15/KNR 5-10 Montaz oprawy oswietleniowej LED optyka PDP szt.
d.2{1104-01
2 szt 2.000
RAZEM 2,000
16| KW Dostawa, montaz i podigczenie wraz z uruchomieniem sterownika szt.
d.2
1 szt, 1.000
- RAZEM 1.000
17|KNR 5-14-  |Dostawa i montaz przyciskéw zgloszeniowych z potwierdzeniem zgloszeniai |szt.
d.2|0511-0100 |piktogramem informacyjnym dla pieszych oraz sygnalem akustycznym napro-
wadzajgcym oraz sygnalizatorem wibracyjnym
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18|KNR 5-14- |Dostawa i montaz sygnalizatoréw akustycznych szt.
d.2|0511-0100
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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19|KNR 5-14-  |Dostawa i montaz detektora ruchu szt.
d.2{0511-0100
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
20{KNR 5-14 Montaz listew zaciskowych do 8 obwodéw - listwa zaciskowa WAGO kpl.
d.2}0514-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
21|KNNR 5 Zabudowa zlacza kablowego IZK szt.
d.2}1006-01 :
2 szt. 2.000
: RAZEM 2.000
22{KNR 5-10 Montaz glowic kablowych - obrdbka kabli sygnalizacyjnych szt.
d.2{0605-04
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
23/KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o diugosci 4,5 m (metoda wykona- {szt.
d.2|0606-05 nia udarowa) - grunt kat.ll
2 szt 2,000
RAZEM 2.000
24|KNR 4-03 Badanie linii kablowe] sterowniczej odc.
d.2|1203-03
8 odc. 8.000
: RAZEM 8.000
25|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.2{1205-01 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
26/KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.2|1205-05 )
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
3 Oznakowanie drog i urzadzenia bezpieczeristwa ruchu
27 |KNR 2-31 Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego - grubowarstwowe, chemo- |m?2
d.3/0706-06 utwardzlane, gr. 3mm - linie
11.28 m? 11.250
RAZEM 11.250
28|KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.3/0818-08
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
29|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm szt.
d.3|0702-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
30{KNR 2-31 Wysiegniki do znakdw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm - montaz na szt.
d.3|0702-02 maszcie
2 szt. 2.000
RAZEM 2,000
31|KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-  |szt.
d.3{0703-03 formacyjnych
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
32|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakow drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawcezych, in-|szt.
d.3/0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - z demontazu
szt. 6.000
RAZEM 6.000
33|KNR 2-31 Przymacowanie tablic znakow drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.3{0703-01 farmacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - nowe $rednie
szt. 2.000
"RAZEM 2.000
4 Whprowadzenie tymczasowej org. ruchu
34iKW Wykonanie projektu tymczasowej org. ruchu kpl
d4
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
35|KW Wprowadzenie tymczasowej org. ruchu kpl
d4
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5 Roboty drogowe chodniki - po robotach ziemnych zwigzanych z kanalziacjg kablowg
36|KNNR 6 Reczne rozebranie nawisrzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo- m?2
d.5{0803-02 piaskowej
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0 m2 10.000
RAZEM 10.000
37|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z betonu gr. 10 cm recznie m2
d.5|0801-05
10 m2 10.000
RAZEM 10.000
38|KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.10 cm pielegnowane piaskiem | wodg m?
d.5/0109-01
10 m2 10.000
RAZEM 10.000
39{KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowejz ~ |m?
d.5{0502-03 wypetnieniem spoin piaskiem
10 ' m2 10.000
RAZEM 10.000

Norma PRO Wersia 4.56 Nr serviny: 16488 Uzvtkownik: SEM Zaklad Elektrotechniczny




