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1. CZESC OPISOWA

1.1. Opis ogélny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie projektu i wybudowanie sieci kanalizacji deszczowej w
obrebie ulic Narcyzowej, Chabrowej, Storczykowej, Irysowej, Nagietkowej, Hiacyntowej, Sasankowej,
Krokusowej oraz Makowej na dziatkach nr 348/80; 346/1; 969; 998/1; 993/2, 995/1, 998/3, 339/26; 339/5;
339/29; 339/13; 981; 988; 339/24; 1014, obreb 0007, w miejscowosci Karbowo. Inwestycja polega na
budowie sieci kanalizacji deszczowe;j fi400, fi315, fi350, fi200 mm. Na trasie zlokalizowane bedg betonowe
studnie rewizyjne oraz wpusty deszczowe.

Zaktadana dtugos¢ sieci kanalizacji deszczowej podzielona zostata na dwie zlewnie, ktére wynoszg:
od ul. Narcyzowej — okoto 850 mb oraz od ul. Nagietkowej — okoto 1100 mb. Planowany przebieg
projektowanej trasy sieci kanalizacji deszczowej przedstawiono w zatgcznikach graficznych PFU.

Wszystkie materialy stosowane do wykonania kanalizacji deszczowej muszg by¢ zgodne z ustawg o
wyrobach budowlanych. Producent materiatéw jest zobowigzany posiadac¢ certyfikat ISO 9001 lub inny
rébwnowazny systemem zarzgdzania jakoscia.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robét

1.2.1. Zakres wszystkich prac do wykonania w ramach zamoéwienia
Zamoéwienie obejmuje:
a) roboty projektowe

* sporzgdzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikajacych z przepiséw: opinii, zgod,
uzgodnien i pozwolen wraz z pozwoleniem na budowe,

*» obstuge geodezyjng,

» wykonanie badan geologicznych,

» wykonanie robo6t budowlanych i montazowych na podstawie projektu,
» wtgczenie projektowanej sieci do studni istniejgcych,

» przeprowadzenie wymaganych prob i badan oraz przygotowanie dokumentéw zwigzanych z oddaniem
przebudowanej sieci kanalizacji deszczowej na uzytkowanie,

* W razie koniecznosci wymiana gruntu,
* odtworzenie nawierzchni,

* inwentaryzacje powykonawcza,

* nadzér autorski projektanta.

b) roboty budowlane

Nalezy wykonac prace, ktére sg niezbedne do wykonania sieci kanalizacji deszczowej. Przewiduje sie
wykonanie co najmniej ponizszych prac:

* prace przygotowawcze i rozbidrkowe:

— usuniecie roslinnosci,

— rozbidrka istniejgcych nawierzchni drog i chodnikéw wraz z warstwami konstrukcyjnymi,

— odtworzenie rozebranych nawierzchni drég i chodnikéw wraz z warstwami konstrukcyjnymi,
* roboty budowlano-montazowe:

— budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur litych PVC, klasa SN8,

— budowa wtazéw zeliwnych klasy D400,

» wszystkie inne niezbedne elementy.

1.2.2. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamoéwienia

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamowienia dokumentacje projektowg
zawierajgcg nastepujgce elementy:

» Cztery egzemplarze dokumentacji budowlanej opracowanej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz.
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1679), zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi normami, zawierajgcej miedzy innymi:

- komplet niezbednych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych z odpowiednimi instytucjami
oraz z ZUDP,

- aktualny wykaz wtascicieli dziatek objetych projektem - z aktualnymi adresami,
- informacje projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Powyzsza dokumentacja ma umozliwi¢ uzyskanie pozwolenia na budowe w zakresie budowy sieci
kanalizacji deszczowej objetej niniejszym Programem Funkcjonalno - Uzytkowym. Przed wystgpieniem o
wydanie Pozwolenia na budowe, Wykonawca zobowigzany jest przediozyé Zamawiajgcemu do weryfikacji w
3 egzemplarzach dokumentacje projektowa w jezyku polskim zawierajgcg (opisy, obliczenia, rysunki i inne
niezbedne materiaty). Zamawiajgcy zgtosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do
uwzglednienia w projekcie budowlanym.

Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatanh zwigzanych z
uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyé do oceny opracowania
dokumentacji projektowej.

» Kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021r. r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz.2458 z 2021 r.) w jednym egzemplarzu w formie papierowej
oraz w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej, stuzgcego do rozliczen finansowych robdt
budowlanych. Oferta powinna by¢ przygotowana i wyceniona tak, aby obejmowata wszystkie elementy
niezbedne do realizacji przedmiotu zaméwienia zgodnie z celem, ktéremu ma stuzy¢, w tym w
szczegolnosci:

- dojazdy, transport, przemieszczenie sie wykonawcy;

- prace przygotowawcze i sprawdzajgce (np. pomiary dodatkowe, wykopy kontrolne itp);
- obstuge geodezyjng;

- obstuge geologiczna;

- prace projektowe;

- uzyskanie warunkow, decyzji, uzgodnien, opinii;

- powielenie, drukowanie i sktadowanie dokumentacji projektowej;

- przygotowanie do prac ziemnych, zaplecze budowy, sktadowanie materiatow, itp.;

- realizacje warunkow prowadzenia robo6t w drogach publicznych;

- odwadnianie wykopow;

- prace ziemne i montazowe;

- wymiane gruntéw w przypadku natrafienia na grunty nienadajgce sie do ponownego wbudowania;

- odtwarzanie terenu do stanu pierwotnego z uwzglednieniem dodatkowego zageszczenia gruntu w
wykopach;

- usuniecie i zagospodarowanie we wiasnym zakresie nadmiaru urobku, materiatéw, odpadéw i wszelkich
innych pozostatosci zwigzang z realizacjg przedmiotu zamowienia;

- opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej;
- roboczogodziny;

- Zuzycie sprzetu;

- dostawe i zakup materiatow.

Cene podang w ofercie traktuje sie jako sume cen wszystkich ww. elementow skiadowych, w tym takze
narzuty i zysk, a wynagrodzenie traktuje sie jako ryczattowe.

» Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robo6t budowlanych szczegétowo opisang w Rozporzadzeniu
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.
poz.2458 z 2021 r.) celem wykorzystania przy odbiorze robét budowlanych.

» Kompletny spis opracowan z oswiadczeniem, ze dokumentacja wykonana jest zgodnie z obowigzujgcymi
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przepisami techniczno — budowlanymi, normami i wytycznymi, oraz Ze zostata wykonana w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Catos¢ opracowanej dokumentaciji Wykonawca, dostarczy w wersji papierowej jak rowniez w wersji
elektronicznej na dysku CD lub DVD. Wersja elektroniczna dokumentac;ji projektowej wykonana zostanie z
zastosowaniem nastepujgcych formatéw elektronicznych:

- Rysunki, schematy, diagramy format PDF oraz DXF;
- Opisy, zestawienia, specyfikacje format MS Word, MS Excel.

Wykonawca, a co za tym idzie projektant, jest zobowigzany do petnienia nadzoru autorskiego w trakcie
realizacji inwestyciji, az do zakonczenia okresu rekojmi i gwarancji za wady robét budowlanych. Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje powykonawczg.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Projekt nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Miejskie
Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o0.0. Trase sieci kanalizacji deszczowej nalezy
zaprojektowac¢ oraz wykonac¢ uwzgledniajgc uzgodnienia z wiasciwymi instytucjami.

1.3.1. Potozenie geograficzne i administracyjne

Nowoprojektowana sie¢ deszczowa w miejscowosci Karbowo zaklada sie wykonaé na terenie
dziatek nr ewid.: 348/80; 346/1; 969; 998/1; 993/2, 995/1, 998/3, 339/26; 339/5; 339/29; 339/13; 981; 988;
339/24; 1014, obreb 0007. Przewody nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatgcznikiem PFU.

1.4. Ogélne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.4.1. Ogélne warunkowania wykonania

Omawiana inwestycja ma na budowe sieci kanalizacji deszczowej ze studniami rewizyjnymi oraz
wpustami drogowymi. Na etapie projektu nalezy wykonaé badania geologiczne gruntu.
1.4.2. Parametry docelowe

Nowo zaprojektowana i wybudowana sie¢ kanalizacji deszczowej ma by¢ wykonana z rur SN 8 PVC
400, PVC 315, PVC 250, PVC 200 mm oraz spetnia¢ wymagania zawarte w warunkach technicznych.

1.5. Szczegotowe wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.5.1. Informacje ogdine

Przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ interesy i wytyczne zarzadcy drog, wiascicieli nieruchomosci
oraz Gestora sieci.

Projekt sieci nalezy opracowa¢ na aktualnej mapie sytuacyjno—wysokosciowej do celéw
projektowych w skali 1:500 lub 1:1000.

Autor dokumentacji powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia branzowe, jak réwniez
udokumentowang przynaleznos¢ do Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.
1.5.2. Wytyczne projektowe

Zaktadany przebieg trasy sieci kanalizacji deszczowej i sugerowang lokalizacje wpustow i studzienek
przedstawiono w czesci graficznej do niniejszego opracowania. W obrebie ul. Narcyzowej zaproponowano
dwie alternatywne trasy. Dla wersji w poboczu nalezy uwzgledni¢ wiekszy zakres projektowanej
infrastruktury. Przed rozpoczeciem robét trase sieci kanalizacji deszczowej nalezy skoordynowaé z branzg
drogowg. Poczatkowy odcinek sieci kanalizacji deszczowej w ul. Narcyzowej-Pétnocnej zostat
zaprojektowany wg odrebnego opracowania.

1.5.3. Wytyczne w zakresie budowy

Zamawiajgcy wymaga, aby rozpoczecie robét budowlanych byto podjete niezwtocznie po uzyskaniu
przez Wykonawce pozwolenia na budowe.

Wykonawca zapewni zawarcie umoéw ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko zwigzane z
nieprawidtowym dziataniem w zakresie:

- organizacji robot budowlanych,
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- zabezpieczenia intereséw 0séb trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- zabezpieczenia robot przed dostepem oséb trzecich,

- zabezpieczenia terenu robét od nastepstw zwigzanych z budows.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia petnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane.

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatédw i wykonywanych roboét, za ich zgodnosé¢ z dokumentacjg
projektowg oraz poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie
w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego. Jakiegokolwiek btedy
spowodowane przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie
Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é. Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub
odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych. Polecenia
Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca nie moze wykorzystywac
ewentualnych btedéw lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretaciji.

1.6. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia

1.6.1. Wymagania technologiczne

Projekt budowlany musi uwzglednia¢ wszelkie istotne zagadnienia projektowe zwigzane z wyborem
metody przebudowy i doborem materiatbw oraz sposobu prowadzenia robét. Dobrane materialy muszg
spetnia¢ wymagania zawarte w niniejszym PFU, a w szczegdlnosci posiadaé niezbedne atesty higieniczne.
Preferowang metodg wykonania sieci kanalizacji deszczowej jest metoda wykopu otwartego szalowanego.

1.6.2. Wymagania budowlane i materiatlowe

Materiaty uzyte do budowy sieci kanalizacji deszczowej powinny by¢ dopuszczone do
powszechnego obrotu, spetnia¢ Polskie Normy oraz posiadaé aprobaty techniczne, atesty do stosowania w
sieciach kanalizacji deszczowej. Transport oraz przechowywanie materiatéw powinno odbywac sie zgodnie z
instrukcjg producenta. Wykonawca odpowiedzialny jest, aby wszystkie wbudowane materiaty odpowiadaty
wymogom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru
sposob i termin przekazania informacji o uzyciu podstawowych materiatéw, a takze o aprobatach
technicznych i certyfikatach zgodnosci. Wszystkie materiaty zastosowane powinny posiada¢ dopuszczenia
do obrotu oraz atesty higieniczne do stosowania w sieciach kanalizacji deszczowe;j.

1.6.3. Rury

Rury oraz wszelkie elementy tgczgce muszg by¢ wykonane z materiatdw klasy pierwszej, o
regularnym kotowym przekroju i jednakowej grubosci, wolne od zgorzelin, rozwarstwien, porowatych struktur
i innych defektéw.

Zastosowane materiaty:

— rury i ksztattki PVC 400, PVC 315, PVC 250, PVC 200, klasa SN8.

1.6.4. Studnie rewizyjne betonowe

Na trasie projektowanych kolektoréw przewidziano zelbetowe studnie zbiorcze i rewizyjne. Studnie
powinny byé zgodne z normg PN-EN 1917:2004. Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych wykonane
zgodnie z normg PN-EN 124:2000. Nominalna $rednica studni nie moze by¢ mniejsza od 1200 mm. Dla
osadzenia pokrywy zamykajgcej dopuszcza sie stosowanie ptyt pokrywowych lub zwezek. Studzienki
powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe (wg normy PN-EN 13101) wystajgce minimum 120 mm przed
lico $cianki. Stopnie powinny by¢ rozmieszczone w pionie w odlegtosci od 250 do 350 mm, a w przypadku
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stopni pojedynczych w odlegtosci od 270 do 300 mm. Nalezy zastosowaé wtazy zeliwne klasy D400.

1.6.5. Materialy na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z pospétki lub piasku. Grubos¢ podsypki: 10 cm. Uzyty materiat na
podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stawianym przez obowigzujace normy. Sktadowisko kruszywa
powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka sieci deszczowej. Podtoze sktadowiska
powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo przed
zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

1.6.6. Odwodnienie wykopéw

W razie zajscia koniecznosci odwadniania wykopow nalezy zastosowaC system odwadniajgcy
dostosowany do warunkéw gruntowo-wodnych.

1.6.7. Sprzet
Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym programie to:
- koparko — tadowarki;
- sprzet do zageszczania gruntu;
- samochody skrzyniowe, samowytadowcze;
- szalunki, szpadle, topaty, wiadra, taczki, zabezpieczenia drogowe.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wiasciwosci wykonywanych rob6ot montazowych jak i przy wykonywaniu
czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Liczba
jednostek i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robdét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz z terminem przewidzianym w umowie.
Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

1.6.8. Transport

Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od poditoza oraz od sprzetu, ktérym sg
przewozone. Konce rur winny by¢ zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wktadkami. Przewozenie
kruszywa i piasku moze odbywac sie przy wykorzystaniu srodkéw transportu do tego celu przystosowanych,
najlepiej samochodoéw samowytadowczych. Materialy nalezy zabezpieczyé przed nadmiernym
zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem w czasie transportu.

1.6.9. Skiadowanie

Rury nalezy sktadowa¢ na gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepdw i nierbwnosci w pozyciji
poziomej. Magazynowanie urobku wzdtuz wykopow w odktadzie spulchnionym. Magazynowanie piasku
punktowe w sgsiedztwie wykopu.

1.6.10. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-B-10736:1999 Roboty
ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne
wykonania. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu i punkty
geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.

Wykopy o szerokosci 0,8-1,0 m nalezy wykona¢ mechanicznie koparkami podsiebiernymi. Warstwe
ziemi urodzajnej oraz warstwe nawierzchni z kruszywa drogowego nalezy skfadowac¢ po jednej stronie
wykopu, a pozostaty urobek po drugiej stronie wykopu. Wykonaé nalezy wykop otwarty o gtebokosci o 10 cm
wiekszej niz spdd rury. Na dnie wykopu wykona¢ warstwe wyrownawczg (podsypki) tj. 10 cm piasku. Po
utozeniu rurociggu nalezy przystgpi¢ do osypki rury i jej zasypki piaskiem do wysokosci 30cm powyzej
grzbietu rury. Pozostatg gtebokos¢ wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym ziozonym obok wykopu w ten
sposob, ze ostatnig warstwe tworzy¢ bedzie ziemia urodzajna lub kruszywo drogowe. Nadmiar urobku
nalezy odwiez¢ z terenu prowadzonych prac.

1.6.11. Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego

Kazdorazowo nalezy wykonaé zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego znajdujgcego
sie na trasie wykopéw. Koszt zwigzany z wykonaniem niezbednego zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego
nalezy uja¢ w kosztach budowy. Jezeli nieznana jest rzeczywista rzedna istniejgcego uzbrojenia w miejscu
kolizji, nalezy wykona¢ odkrywki celem ustalenia jego prawdziwego potozenia. W rejonie kolizji wszelkie
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prace nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Przy zasypie rur kanalizacji
deszczowej nalezy zwrdci¢ uwage na doktadne podbicie rury.

1.6.12. Uktadanie przewodow oraz ich montaz

Roboty montazowe nalezy wykonaé¢ w suchym wykopie. Dno wykopu wykonaé w spadku zgodnie z
profilem podtuznym. Rury powinny by¢ uktadane w otwartym, umocnionym wykopie na podsypce piaskowej i
obsypce zageszczonymi warstwami gruntu. Rury przed ich bezposrednim uktadaniem nalezy wewnatrz i na
zewnatrz starannie oczysci¢. Potgczenia rur wykonywaé poprzez tgczenie kielichowe.

1.6.13. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Programem
Funkcjonalno — Uzytkowym. Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania, zrealizowania i ukonczenia
robét okreslonych zgodnie z PFU oraz poleceniami Zamawiajgcego i do usuniecia wszelkich wad.
Wykonawca dostarczy na teren budowy materiaty, urzadzenia i dokumenty wyspecyfikowane w PFU oraz
niezbedny personel Wykonawcy i inne rzeczy dobra i ustugi konieczne do wykonania robét. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan prowadzonych na
terenie budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz
projekty kazdej czesci skltadowej urzgdzen i materiatéw, jakie bedg wymagane zgodnie z PFU. Wykonawca
ograniczy prowadzenie swoich dziatan do terenu budowy i do wszelkich dodatkowych obszaréw, jakie mogg
by¢ uzyskane przez Wykonawce uzgodnione z Zamawiajgcym jako obszary robocze. Podczas realizaciji
robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkod
oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatow.
Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z terenu budowy wszelki ztom, odpady. Wykonawca powinien
stosowac jednolite i spdjne rozwigzania materialowe oraz techniczno — technologiczne przy projektowaniu i
wykonaniu robét objetych PFU.

1.6.14. Projektowanie przez wykonawce

Warunkiem rozpoczecia robot budowlano — montazowych jest pisemne zatwierdzenie dokumentéw
Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budowe. Wszelkie koszty bedgce nastepstwem niedopetnienia tego
wymogu spoczywa na Wykonawcy.

1.6.15. Dokumenty wykonawcy

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze sie koniecznym uzupetienie dokumentéw, Wykonawca
sporzgdzi brakujgce dokumenty i inne opracowania niezbedne do wtasciwego wykonania robét na wtasny
koszt i uzyska wymagane zatwierdzenia.

1.6.16. Zgodnosc¢ robét z PFU i dokumentami

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczeh w PFU, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbiezno$ci, pomiar rzeczywisty w terenie jest wazniejszy od odczytu z rysunkéw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z zatwierdzonymi dokumentami i PFU. Dane okre$lone
w zatwierdzonych przez Zamawiajgcego dokumentach i w PFU bedg uwazane za wartosci docelowe.

1.6.17. Stosowanie przepiséw prawa i norm

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
projektowania, realizacji i ukonczenia robot.

Wykonawca bedzie stosowat sie do prawa regulujgcego warunki w zakresie celu jakiemu majg
stuzy¢é roboty objete PFU. Jako obowigzujgce bedg prawa aktualne na dzieh przejecia robét przez
Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania norm zharmonizowanych oraz krajowych,
ktére obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych PFU i do stosowania ich postanowiehh na rowni ze
wszystkimi innymi wymaganiami.

1.6.18. Decyzje i postanowienia administracyjne

Decyzje i pozwolenia Wykonawca winien uzyskac¢ na swdj koszt. Takie decyzje to miedzy innymi:

* pozwolenie na budowe,
* pozwolenie na zajecie pasa drogowego.

Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji w zakresie
wynikajgcym z obowigzujgcego prawa, wedle ktérego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za
uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji na wykonanie dokumentéw oraz robot. Wykonawca wystgpi, a
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Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

1.6.19. Materialy

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania, bedg zgodne z postanowieniami PFU i
poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.
Materiaty przeznaczone do wbudowania bedg materiatami fabrycznie nowymi, pierwszej klasy jakosci, wolne
od wad fabrycznych i o dtugiej zywotnosci, posiadajgce odpowiednie atesty, aprobaty i deklaracje zgodnosci.

1.6.20. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow
transportéw bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w PFU w terminie
przewidzianym przez Zamawiajgcego. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na witasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
1.6.21. Harmonogram robét
Wykonawca przy sporzgdzaniu Harmonogramu robét powinien uwzglednié nastepujgce czynniki i warunki:

- kolejnos¢ realizacji przedmiotu zamoéwienia z uwzglednieniem etapow projektowania i realizacji robot,

- czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolenia na budowe,

- wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacjg ruchu powinny znajdowaé sie w
odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem robo6t na danym obszarze

1.6.22. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz
robét poza terenem budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zamowienia az do zakohczenia i odbioru
robdt, a w szczegdlnosci: utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdéb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy
przed dostepem o0sob nieupowaznionych. Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem, doprowadzeniem, przytagczeniem wszelkich
czynnikéw i mediéw na terenie budowy oraz jezeli zajdzie taka koniecznos¢ poniesie zwigzane z tym opfaty.
1.6.23. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci ustawy o odpadach.

1.6.24. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca ma obowigzek =zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia podczas wykonywania robot budowlanych, ktéry winien zawieraé w szczegdolnosci wymagania
dotyczace:

- rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgc odpowiedni dostep do nich oraz rozplanowanie drog, stref
pracy i przemieszczania sie maszyn,

- warunkow uzytkowania materiatéw i dostepu do nich podczas wykonywania robét budowlanych,

- przechowywania i usuwania odpadow i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i czystosci,

- organizacji pracy na budowie,

-sposobow informowania pracownikbw o podejmowanych dziataniach dotyczgcych bezpieczehstwa i
zdrowia.

1.6.25. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Podczas realizacji robét musi byé utrzymana ptynno$é ruchu publicznego. Koszty objazdow,
przejazdow i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.
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1.6.26. Zabezpieczenie intereséw o0séb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne.
Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych.
1.6.27. Odwodnienie wykopéw

Odwodnienie wykopoéw winno by¢ realizowane wg opracowanego przez Wykonawce projektu.
Wykonawcy pozostawia sie dowolnos¢ w zakresie wyboru technologii odwodnienia wykopow. Wykonawca
jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia rob6t odwadniajgcych,
w tym uzgodnienia z wtascicielami rowéw przydroznych i melioracyjnych — w przypadku odprowadzania wéd
do tych rowow.

1.6.28. Kontrola jakosci robét

Wykonawca przy udziale upowaznionego pracownika Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru
przeprowadzi proby szczelnosci wybudowanej sieci. Z préb szczelnosci sporzagdzony zostanie stosowny
protokét.  Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujgcym Zamawiajgcego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne w porzgdku chronologicznym.

1.6.29. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robot
dokonuje Zamawiajacy.

1.6.30. Warunki odbioru robot

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy. Odbidr koncowy nastgpi w terminie ustalonym w umowie.
Zamawiajgcy protokolarnie stwierdzi zakoriczenie robdt po zweryfikowaniu odbioru koncowego przez
Komisje wyznaczong przez niego. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robo6t z
rysunkami i PFU. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru koncowego usterek Komisja sporzgdzi
stosowny protokdt i wyznaczy termin na usuniecie tych usterek.

1.6.31. Dokumenty odbioru robét

Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

* Oryginat Dziennika budowy;
» Oswiadczenie kierownika budowy:

— 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe,

— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze — w razie korzystania —
ulicy, sgsiedniej nieruchomosci,

* Inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

* Protokoty z badan i sprawdzen,

* Deklaracje zgodnosci i atesty,

* Projekt budowlany z naniesionymi zmianami,

Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawczg w 3 egzemplarzach w formie pisemnej.
2. CZESC INFORMACYJNA

2.1. Przepisy zwigzane

2.1.1. Ustawy
* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn. zm.),
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Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pdzn.
zm.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 z pézn. zm.),
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1622 z pézn. zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z pdozn.
zm.).

.2. Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120
poz. 1126),

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym ( Dz. U. 2016 poz. 1966).

. Inne dokumenty i instrukcje

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL:

o Zeszyt 3: ,Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” (wyd. |, wrzesien
2001 r.),

o Zeszyt 7: Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” (wyd. I, wrzesien
2003 r.),

o Zeszyt 9: ” Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” (wyd. |, wrzesien
2003 r.).

o Pozostatych obowigzujgcych przepisach prawa;

o Zasadach wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

2.1.4. Normy przywotane

Lp.

NR AKTU PRAW. NAZWA AKTU PRAWNEGO

1. PRZEPISY OGOLNE

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w

1.1. Dz. U. 22022 r. poz. 1225 |sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r.

1.2. Dz. U. nr 201 poz. 1238 zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

13, Dz. U. nr 59 poz. 608 Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie

wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej

2. KANALIZACJA SCIEKOWA | DESZCZOWA

2.1. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

29 PN-92/B- 10727 Kanalizacj_a. _Przewqdy kanaliza_\cyjne na terenach gorniczych.
Wymagania i badania przy odbiorze

23 PN-92/B-10735 Kan.alizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

24 PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanali;acji graw_itacyjnej vyewpatrz lbudynku. Przewody
deszczowe. Projektowanie uktadu i obliczenia

25 PN-EN 476:2012 Wymggarlia ogolne do_t)_/czac_e ele_mentéw stosowanych w systemach
kanalizacji deszczowej i sanitarnej

2.6. PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do

bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarne;j.

Dokumentacja chroniona ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
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Nieplastyfikowany poli-(chlorek winylu) (PVC-U). Czes¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

27 PN-EN 13508-1:2013 Baqania _i ocena ;eyvne,trznych_ systemow kar?alizacji.deszczowej i
sanitarnej — Czes$¢ 1: Wymagania podstawowe ; (oryg.); (gr. cen. R)

2.2. Zalaczniki

Zatgcznik nr 1 — Warunki przytgczenia kolektora deszczowego projektowanego w miejscowosci

Karbowo do miejskiej sieci kanalizacji deszczowe;j
e Zalgcznik nr 2 — Oswiadczenie zamawiajgcego o prawie do dysponowania gruntem

2.3. Czesc¢ graficzna

Zatgcznik nr 3 — Plan zagospodarowania terenu z orientacyjng trasg budowy kanalizacji deszczowej
rys. PZT-01 skala 1:500

rys. PZT-02 skala 1:500

Dokumentacja chroniona ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
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Brodnica, 6 listopada 2023 r.

od 1905 roku

MPWiK

BRODNICA

GMINA BRODNICA
ul. Mazurska 13
87-300 Brodnica

TS/06/532/2023

WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA
KOLEKTORA DESZCZOWEGO PROJEKTOWANEGO
W UL. NARCYZOWEJ], CHABROWEJ], STORCZYKOWE] I IRYSOWE] W KARBOWIE
DO MIEJSKIEJ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Brodnicy w odpowiedzi na ztozony wniosek
z dnia 19 pazdziernika 2023 r. wyraza zgode na odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych
pochodzacych z terenu projektowanej zlewni do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. W zwigzku z

powyzszym ustala sie nastepujgce warunki techniczne przytgczenia:

PRZYEACZE DO SIECI KANALIZACII DESZCZOWE3J:

e Wielko$¢ powierzchni, z ktérej wody opadowe odprowadzane bedg do miejskiej sieci kanalizacji
deszczowej
- nawierzchnie szczelne — 3.700 m?;

o Miejsce odprowadzenia wdod opadowych:

- miejska sie¢ kanalizacji deszczowej @ 500 w ul. Pétnocnej,
- wigczenie wykonac do istniejgcej studni rewizyjnej na kolektorze (dziatka nr 2341);

e Projektowany przewdd przytaczeniowy wykonac z rur PVC ze $ciankg litg. Zastosowane rury powinny
charakteryzowaé sie minimalng sztywnoscia obwodowa min. SN 8 kN/m2. érednice przewodu
dostosowac do ilosci odprowadzanych wod opadowych;

» Przed wiaczeniem do sieci miejskiej zaprojektowac studnie rewizyjng zelbetowg @ 1200 z osadnikiem
min. 0,5 m (grubo$¢ Scian studni — minimum 135 mm, wiazy studni - zeliwne D 400 o prze$wicie

@ 600, wysoko$¢ - minimum 140 mm, pokrywa wiazu z wypetnieniem betonowym).

WARUNKI OGOLNE
e Projekt techniczny przed wdrozeniem uzgodni¢ z MPWIK Sp. z 0.0. w Brodnicy;
e Na 7 dni przed przystapieniem do wykonawstwa zgtosi¢ do MPWIK Sp. z 0.0. w Brodnicy;

e W przypadku kolizji przebudowa wszelkich niezainwentaryzowanych sieci wod. — kan. na koszt

i staraniem Inwestora;

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO NIP: 8741477225 Bank Millennium:
WODOCIAGOW | KANALIZACJI Sp. z o.o. REGON: 871124288 18 1160 2202 0000 0002 3668 7852
ul. Ustronie 2A | 87-300 Brodnica KRS: 0000052019 2

tel.: 56 491 12 00 | tel.: 56 491 12 10 Sqd Rejonowy w Toruniu WWW.MPWIK.pl
fax 56 498 22 36 VIl Wydziat Gospodarczy KRS Biuro Obstugi Klienta: 56 49112 22

e-mail: sekretariat@mpwik.pl kapitat zaktadowy 25.930.000,00 zt Stacja Uzdatniania Wody: 56 49112 32




» Wykonywane prace podlegajg odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela MPWIK Sp. z o. o.
w Brodnicy przed zasypaniem;

o Obowigzkiem Inwestora jest wykonanie prob szczelnosci oraz inwentaryzacji geodezyjnej budowanej
sieci;

e Niniejsze warunki techniczne wazne sg 2 lata.

Z powazaniem
zerystaw Dabrowski

Zksploataci }Dokumentac

Infrastrakiury Wodno-Sciekowe]

Sprawe prowadzi:

Dziat Eksploatacji i Dokumentacji Infrastruktury Wodno — sciekowej
Starszy Inspektor: Emilia UZdzinska, tel. 56 491 12 18

Kierownik: Przemystaw Dabrowski, tel. 664 949 546
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