
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 03Pakiet: 03

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

IIB
Trąby 03-14-1-03-78A   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  342,00   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-78A   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  342,00   2 CWD-D

IIBU
Trąby 03-14-1-03-83    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  589,00   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-83    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  589,00   2 CWD-D

IIIB

Trąby 03-14-1-03-100   -f   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  647,00   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-100   -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  647,00   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-103A  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  361,00   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-103A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  361,00   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-103   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  289,00   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-103   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  289,00   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-103   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  235,00   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-103   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  235,00   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-103   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  127,00   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-103   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  127,00   2 CWD-D

IIIBU

Trąby 03-14-1-03-102   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  210,00   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-102   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  210,00   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-107   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-107   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-107   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  573,00   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-107   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  573,00   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-110   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  631,00   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-110   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  631,00   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-78A   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-78A   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-79    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  480,00   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-79    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  480,00   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-82    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  268,00   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-82    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  268,00   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-98    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  722,00   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-98    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  722,00   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-98    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  345,00   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-98    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  345,00   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-98    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  109,00   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-98    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  109,00   2 CWD-D

IVD

Trąby 03-14-1-03-100   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 159,00   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-100   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 159,00   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-76B   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  453,00   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-76B   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  453,00   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-82    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  574,00   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-82    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  574,00   2 CWD-D

IVDU
Trąby 03-14-1-03-101   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  621,00   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-101   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  621,00   2 CWD-D

PM Trąby 03-14-1-03-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  30,00   5 PODWOZ-DA

POZ-P

Trąby 03-14-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 389 GODZ MH8

Trąby 03-14-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  85,00 385 GODZ PILA

Trąby 03-14-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  110,00 384 GODZ RH8

PTP
Trąby 03-14-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  304,00   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  304,00   2 CWD-D

PTW
Trąby 03-14-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

TPP

Trąby 03-14-1-03-101A  -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  97,00   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-101A  -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  97,00   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-102A  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  158,00   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-102A  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  158,00   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-103   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D
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TPP

Trąby 03-14-1-03-103   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-103   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-103   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-103   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  175,00   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-103   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  175,00   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-105   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  157,00   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-105   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  157,00   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-72    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  204,00   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-72    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  204,00   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-73    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  118,00   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-73    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  118,00   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-73    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-73    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-73    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  224,00   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-73    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  224,00   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-77    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-77    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-77    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-77    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-77    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-77    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-78    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  325,00   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-78    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  325,00   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-78A   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-78A   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-78    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-78    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-92    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  197,00   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-92    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  197,00   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-93    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  104,00   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-93    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  104,00   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-93    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  600,00   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-93    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  600,00   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-95    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  669,00   2 CWD-D

Trąby 03-14-1-03-95    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  669,00   2 CWD-D
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