

Przedmiar robót

Obiekt	Budowa Budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną i pomieszczeniami Gminnej Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w Łomiankach
Branża	Zagospodarowanie terenu
Kod CPV	45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45233320-8 - Fundamentowanie dróg 45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe 28814200-3 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg 45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
Lokalizacja	dz. nr ewid. 172 obręb 0004 Łomianki
Inwestor	Gmina Łomianki ul. Warszawska 115 05-092 Łomianki

Spis działów przedmiaru robót

Budowa Budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną i pomieszczeniami Gminnej Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w Łomiankach

Nr	Opis	Wartość
1	Zagospodarowanie terenu	
1.1	Gospodarka zielenią	
1.1.1	Wycinki	
1.1.2	Adaptacja	
1.2	Mała architektura	
1.3	Ogrodzenia	
1.4	Zieleń	
1.5	Utwardzenia	
1.5.1	Chodniki	
1.5.2	Dojazd, miejsca parkingowe	
1.5.3	Dojazd z systemem rozprowadzenia wód opadowych	
1.5.4	Zieleń w miejscu opaneli systemu rozprowadzania wód opadowych	
1.5.5	Krawężniki i obrzeża	

Tabela przedmiaru robót

Budowa Budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną i pomieszczeniami Gminnej Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w Łomiankach

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1 Zagospodarowanie terenu		
			1.1 Gospodarka zielenią		
			1.1.1 Wycinki		
			<i>* każdy konar liczony jako osobne drzewo</i>		
1	Kalkulacja indywidualna	ST 01.05.00	Oplata administracyjna za wycinkę		
			1	kpl	1
			razem	kpl	1
2	Kalkulacja indywidualna	ST 01.05.00	Usunięcie karpiny po drzewie nr 3		
			nr 3 1	szt	1
			razem	szt	1
3	Kalkulacja indywidualna	ST 01.05.00	Usunięcie drzew- obw do 62cm		
			nr 10 usunięcie- kolizja z projektowanym zagospodarowaniem 1+1	szt	2
			nr 11 usunięcie- kolizja z projektowanym zagospodarowaniem 1	szt	1
			nr 12 usunięcie- kolizja z projektowanym zagospodarowaniem 1+1	szt	2
			nr 13 usunięcie- kolizja z projektowanym zagospodarowaniem 1	szt	1
			nr 13b usunięcie- kolizja z projektowanym zagospodarowaniem 1	szt	1
			nr 14 usunięcie- kolizja z projektowanym zagospodarowaniem 1+1+1	szt	3
			nr 15 usunięcie- kolizja z projektowanym zagospodarowaniem 1+1+1	szt	3
			nr 16 usunięcie- kolizja z projektowanym zagospodarowaniem 1	szt	1
			nr 19 usunięcie- kolizja z projektowanym zagospodarowaniem 1	szt	1
			nr 23 usunięcie- kolizja z projektowanym zagospodarowaniem 1	szt	1
			nr 24 usunięcie- kolizja z projektowanym zagospodarowaniem 1	szt	1
			nr 25 usunięcie- kolizja z projektowanym zagospodarowaniem 1	szt	1
			nr 26 usunięcie- kolizja z projektowanym zagospodarowaniem 1+1+1	szt	3
			razem	szt	21
4	Kalkulacja indywidualna	ST 01.05.00	Usunięcie drzew- obw do 63-94cm		
			nr 4 usunięcie- kolizja z projektowanym zagospodarowaniem 1	szt	1
			nr 10 usunięcie- kolizja z projektowanym zagospodarowaniem 1+1	szt	2
			nr 11 usunięcie- kolizja z projektowanym zagospodarowaniem 1+1	szt	2
			nr 17 usunięcie- kolizja z projektowanym zagospodarowaniem 1	szt	1
			nr 18 usunięcie- kolizja z projektowanym zagospodarowaniem 1	szt	1
			razem	szt	7
5	Kalkulacja indywidualna	ST 01.05.00	Usunięcie drzew- obw do 126-189cm		
			nr 1 usunięcie- kolizja z projektowanym zagospodarowaniem 1	szt	1
			razem	szt	1
6	Kalkulacja indywidualna	ST 01.05.00	Usunięcie drzew- obw do 190-251cm		
			nr 2 usunięcie- kolizja z projektowanym zagospodarowaniem 1	szt	1
			razem	szt	1
			1.1.2 Adaptacja		
			<i>* każdy konar liczony jako osobne drzewo</i>		
7	Kalkulacja indywidualna	ST 01.05.00	Adaptacja drzew- obw do 62cm		
			nr 5 adaptacja- zalecany bieżący monitoring oraz ewentualne zabiegi pielęgnacyjne 1+1	szt	2
			nr 6 adaptacja- zalecany bieżący monitoring oraz ewentualne zabiegi pielęgnacyjne 1	szt	1
			nr 7 adaptacja- zalecany bieżący monitoring oraz ewentualne zabiegi pielęgnacyjne 1+1	szt	2
			nr 9 adaptacja- zalecany bieżący monitoring oraz ewentualne zabiegi pielęgnacyjne 1	szt	1
			nr 20 adaptacja- zalecany bieżący monitoring oraz ewentualne zabiegi pielęgnacyjne 1	szt	1
			nr 21 adaptacja- zalecany bieżący monitoring oraz ewentualne zabiegi pielęgnacyjne 1	szt	1
			nr 22 adaptacja- zalecany bieżący monitoring oraz ewentualne zabiegi pielęgnacyjne 1+1	szt	2
			razem	szt	10
8	Kalkulacja indywidualna	ST 01.05.00	Adaptacja drzew- obw do 63-94cm		
			nr 7 adaptacja- zalecany bieżący monitoring oraz ewentualne zabiegi pielęgnacyjne 1	szt	1
			nr 8 adaptacja- zalecany bieżący monitoring oraz ewentualne zabiegi pielęgnacyjne 1	szt	1

Tabela przedmiaru robót

Budowa Budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną i pomieszczeniami Gminnej Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w Łomiankach

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	szt	2
9	Kalkulacja indywidualna	ST 01.05.00	Adaptacja drzew- obw do 126-189cm		
			nr 8 adaptacja- zalecany bieżący monitoring oraz ewentualne zabiegi pielęgnacyjne 1	szt	1
			razem	szt	1
10	Kalkulacja indywidualna	ST 01.05.00	Monitoring stanu drzew adpotowanych		
			nr 5 adaptacja- zalecany bieżący monitoring oraz ewentualne zabiegi pielęgnacyjne 1+1	kpl	2
			nr 6 adaptacja- zalecany bieżący monitoring oraz ewentualne zabiegi pielęgnacyjne 1	kpl	1
			nr 7 adaptacja- zalecany bieżący monitoring oraz ewentualne zabiegi pielęgnacyjne 1+1	kpl	2
			nr 9 adaptacja- zalecany bieżący monitoring oraz ewentualne zabiegi pielęgnacyjne 1	kpl	1
			nr 20 adaptacja- zalecany bieżący monitoring oraz ewentualne zabiegi pielęgnacyjne 1	kpl	1
			nr 21 adaptacja- zalecany bieżący monitoring oraz ewentualne zabiegi pielęgnacyjne 1	kpl	1
			nr 22 adaptacja- zalecany bieżący monitoring oraz ewentualne zabiegi pielęgnacyjne 1+1	kpl	2
			nr 7 adaptacja- zalecany bieżący monitoring oraz ewentualne zabiegi pielęgnacyjne 1	kpl	1
			nr 8 adaptacja- zalecany bieżący monitoring oraz ewentualne zabiegi pielęgnacyjne 1	kpl	1
			nr 8 adaptacja- zalecany bieżący monitoring oraz ewentualne zabiegi pielęgnacyjne 1	kpl	1
			razem	kpl	13
			1.2 Mała architektura		
11	Kalkulacja indywidualna	OST	Stojaki na rowery wraz z fundamentem		
				szt	5
12	KNR 19-01 0301/02	OST	Nadmurowanie dwóch warstw mrozoodpornej cegły ceramicznej.		
			7,03*(0,12*2)	m3	1,687
			razem	m3	1,687
			1.3 Ogrodzenia		
13	KNR 2-01 0310/02	ST 01.01.00	Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład		
			(14)*(0,30+0,6*2)*(0,30+0,6*2)*1,00	m3	31,5
			3*(0,70+0,60*2)*(0,30+0,6*2)*1,0	m3	8,55
			razem	m3	40,05
14	KNR 2-01 0501/01	ST 01.01.00	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3m w gruncie kategorii I-III		
			40,05-1,89	m3	38,16
			razem	m3	38,16
15	KNR 2-02 0208/04	ST 01.06.00	Słupki fundamentowe - beton C20/25 W6		
			(14)*0,30*0,30*1,00	m3	1,26
			3*0,70*0,30*1,0	m3	0,63
			razem	m3	1,89
16	KNR 2-02 0290/02	ST 01.06.00	Przygotowanie i montaż zbrojenia		
			(24,5+67,4)/1000	t	0,092
			razem	t	0,092
17	Kalkulacja indywidualna	OST	Brama		
				kpl	1
18	Kalkulacja indywidualna	OST	Furtka		
				kpl	2
19	Kalkulacja indywidualna	OST	Ogrodzenie		
			27,46-5,00-1,0	mb	21,46
			7,14-1,00	mb	6,14
			razem	mb	27,6
			1.4 Zieleń		
20	KNR 2-21 0202/02 (doplata 0,2x)	ST 01.05.00	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim zadarnionym w gruncie kategorii III		
			(212,81+19,23+19,62+5,69+63,31+297,62+8,48+17,09+5,32+7,47+1,58)	m2	658,22
			razem	m2	658,22

Tabela przedmiaru robót

Budowa Budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną i pomieszczeniami Gminnej Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w Łomiankach

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
21	KNR 2-21 0207/02 (dopłata 0,8x)	ST 01.05.00	Orka glebogryzarką przyczepną gruntu kategorii III		
			(212,81+19,23+19,62+5,69+63,31+297,62+8,48+17,09+5,32+7,47+1,58)/100/100	ha	0,066
			razem	ha	0,066
22	KNR 2-21 0218/01 (dopłata 0,2x)	ST 01.05.00	Ręczne rozścielenie z przerzutem ziemi urodzajnej na terenie płaskim		
			(212,81+19,23+19,62+5,69+63,31+297,62+8,48+17,09+5,32+7,47+1,58)*0,10	m3	65,822
			razem	m3	65,822
23	KNR 2-21 0218/03 (dopłata 0,8x)	ST 01.05.00	Mechaniczne rozścielenie spycharką ziemi urodzajnej na terenie płaskim		
			(212,81+19,23+19,62+5,69+63,31+297,62+8,48+17,09+5,32+7,47+1,58)*0,10	m3	65,822
			razem	m3	65,822
24	KNR 2-21 0401/05 (dopłata 0,2x)	ST 01.05.00	Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem w gruncie kategorii III		
			(212,81+19,23+19,62+5,69+63,31+297,62+8,48+17,09+5,32+7,47+1,58)	m2	658,22
			razem	m2	658,22
25	KNR 2-21 0403/04 (dopłata 0,8x)	ST 01.05.00	Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej z nawożeniem w gruncie kategorii III		
			(212,81+19,23+19,62+5,69+63,31+297,62+8,48+17,09+5,32+7,47+1,58)/100/100	ha	0,066
			razem	ha	0,066
26	KNR 2-21 0702/01 (dopłata 0,2x)	ST 01.05.00	Pielęgnacja ręczna trawników dywanowych na terenie płaskim		
			(212,81+19,23+19,62+5,69+63,31+297,62+8,48+17,09+5,32+7,47+1,58)	m2	658,22
			razem	m2	658,22
27	KNR 2-21 0702/06 (dopłata 0,8x)	ST 01.05.00	Pielęgnacja mechaniczna trawników dywanowych na terenie płaskim		
			(212,81+19,23+19,62+5,69+63,31+297,62+8,48+17,09+5,32+7,47+1,58)	m2	658,22
			razem	m2	658,22
			1.5 Utwardzenia		
			1.5.1 Chodniki		
28	KNR 2-01 0121/02	ST 01.01.00	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie nowoprojektowane		
			237,80/100/100	ha	0,024
			razem	ha	0,024
29	KNR 2-31 0101/01 / KNR 2-31 0101/02	ST 01.01.00	Wykonanie koryta na całej szerokości chodników- głębokość 37,5cm		
			237,80	m2	237,8
			razem	m2	237,8
29.1	KNR 2-31 0101/01	ST 01.01.00	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV		
			237,80	m2	237,8
			razem	m2	237,8
29.2	KNR 2-31 0101/02 (dopłata 3,5x)	ST 01.01.00	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm		
			237,80	m2	237,8
			razem	m2	237,8

Tabela przedmiaru robót

Budowa Budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną i pomieszczeniami Gminnej Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w Łomiankach

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
30	KNR 4-01 0108/07+ KNR 4-01 0108/08	ST 01.01.00	Wywóz nadmiaru ziemi z korytowania we wskazane miejsce składowania (założono odległość 10km)		
			237,80*0,375	m3	89,175
			razem	m3	89,175
30.1	KNR 2-01 0212/05	ST 01.01.00	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach		
			237,80*0,375	m3	89,175
			razem	m3	89,175
30.2	KNR 2-01 0214/03 (dopłata 18x)	ST 01.01.00	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii I-II samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych		
			237,80*0,375	m3	89,175
			razem	m3	89,175
31	KNR 2-31 0114/01 / KNR 2-31 0114/02	ST 01.02.00	Pospółka stabilizowana cementem Rm 2,5MPa gr. 15-20cm		
			237,80	m2	237,8
			razem	m2	237,8
31.1	KNR 2-31 0114/01	ST 01.02.00	Warstwa dolna podbudowy z pospółki stabilizowanej cementem gr. 20cm		
			237,80	m2	237,8
			razem	m2	237,8
31.2	KNR 2-31 0114/02 (potrącenie 2,5x)	ST 01.02.00	Warstwa dolna podbudowy z pospółki stabilizowanej cementem o grubości po zagęszczeniu 20cm - za każdy dalszy 1cm		
			237,80	m2	237,8
			razem	m2	237,8
32	KNR 2-31 0114/05+ KNR 2-31 0114/06	ST 01.02.00	Kruszywo łamane stab. mechanicznie gr. 10cm		
			237,80	m2	237,8
			razem	m2	237,8
32.1	KNR 2-31 0114/05	ST 01.02.00	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm		
			237,80	m2	237,8
			razem	m2	237,8
32.2	KNR 2-31 0114/06 (potrącenie 5x)	ST 01.02.00	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm		
			237,80	m2	237,8
			razem	m2	237,8
33	KNR 2-31 0105/07 / KNR 2-31 0105/08	ST 01.02.00	Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm		
			237,80	m2	237,8
			razem	m2	237,8
33.1	KNR 2-31 0105/07	ST 01.02.00	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm		
			237,80	m2	237,8
			razem	m2	237,8
33.2	KNR 2-31 0105/08	ST 01.02.00	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm		
			237,80	m2	237,8
			razem	m2	237,8
34	KNR 2-31 0511/02	ST 01.04.00	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej,		
			237,80	m2	237,8
			razem	m2	237,8
			1.5.2 Dojazd, miejsca parkingowe		

Tabela przedmiaru robót

Budowa Budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną i pomieszczeniami Gminnej Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w Łomiankach

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
35	KNR 2-01 0121/02	ST 01.01.00	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie nowoprojektowane (232,47-50)/100/100	ha	0,018
				razem ha	0,018
36	KNR 2-31 0101/01 / KNR 2-31 0101/02	ST 01.01.00	Wykonanie koryta na całej szerokości chodników- głębokość 54,5cm 232,47-50	m2	182,47
				razem m2	182,47
36.1	KNR 2-31 0101/01	ST 01.01.00	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV 232,47-50	m2	182,47
				razem m2	182,47
36.2	KNR 2-31 0101/02 (dopłata 6,9x)	ST 01.01.00	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm 232,47-50	m2	182,47
				razem m2	182,47
37	KNR 4-01 0108/07+ KNR 4-01 0108/08	ST 01.01.00	Wywóz nadmiaru ziemi z korytowania we wskazane miejsce składowania (założono odległość 10km) (232,47-50)*0,545	m3	99,446
				razem m3	99,446
37.1	KNR 2-01 0212/05	ST 01.01.00	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach (232,47-50)*0,545	m3	99,446
				razem m3	99,446
37.2	KNR 2-01 0214/03 (dopłata 18x)	ST 01.01.00	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii I-II samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych (232,47-50)*0,545	m3	99,446
				razem m3	99,446
38	KNR 2-31 0114/01 / KNR 2-31 0114/02	ST 01.02.00	Pospółka stabilizowana cementem Rm 2,5MPa gr. 15-20cm 232,47-50	m2	182,47
				razem m2	182,47
38.1	KNR 2-31 0114/01	ST 01.02.00	Warstwa dolna podbudowy z pospółki stabilizowanej cementem gr. 20cm 232,47-50	m2	182,47
				razem m2	182,47
38.2	KNR 2-31 0114/02 (potrącenie 2,5x)	ST 01.02.00	Warstwa dolna podbudowy z pospółki stabilizowanej cementem o grubości po zagęszczeniu 20cm - za każdy dalszy 1cm 232,47-50	m2	182,47
				razem m2	182,47
39	KNR 2-31 0114/05 + KNR 2-31 0114/06	ST 01.02.00	Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 25cm 232,47-50	m2	182,47
				razem m2	182,47
39.1	KNR 2-31 0114/05	ST 01.02.00	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm 232,47-50	m2	182,47
				razem m2	182,47
39.2	KNR 2-31 0114/06 (dopłata 10x)	ST 01.02.00	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm 232,47-50	m2	182,47
				razem m2	182,47

Tabela przedmiaru robót

Budowa Budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną i pomieszczeniami Gminnej Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w Łomiankach

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
40	KNR 2-31 0105/07 / KNR 2-31 0105/08	ST 01.02.00	Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm 232,47-50	m2	182,47
			razem	m2	182,47
40.1	KNR 2-31 0105/07	ST 01.02.00	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm 232,47-50	m2	182,47
			razem	m2	182,47
40.2	KNR 2-31 0105/08	ST 01.02.00	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm 232,47-50	m2	182,47
			razem	m2	182,47
41	KNR 2-31 0511/03	ST 01.04.00	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej grubości 8cm szarej 232,47-50	m2	182,47
			razem	m2	182,47
			1.5.3 Dojazd z systemem rozproszania wód opadowych		
42	KNR 2-01 0121/02	ST 01.01.00	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie nowoprojektowane 50/100/100	ha	0,005
			razem	ha	0,005
43	KNR 2-31 0101/01 / KNR 2-31 0101/02	ST 01.01.00	Wykonanie koryta na całej szerokości chodników- głębokość 41,5cm 50	m2	50
			razem	m2	50
43.1	KNR 2-31 0101/01	ST 01.01.00	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	50
43.2	KNR 2-31 0101/02 (dopłata 4,3x)	ST 01.01.00	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm	m2	50
44	KNR 4-01 0108/07+ KNR 4-01 0108/08	ST 01.01.00	Wywóz nadmiaru ziemi z korytowania we wskazane miejsce składowania (założono odległość 10km)	m3	20,75
44.1	KNR 2-01 0212/05	ST 01.01.00	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach 50*0,415	m3	20,75
			razem	m3	20,75
44.2	KNR 2-01 0214/03 (dopłata 18x)	ST 01.01.00	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii I-II samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych 50*0,415	m3	20,75
			razem	m3	20,75
45	KNR 2-31 0105/01 + KNR 2-31 0105/02 analogia	ST 01.02.00	Podsypka żwirowa gr. 5cm 50	m2	50
			razem	m2	50
45.1	KNR 2-31 0105/01 analogia	ST 01.02.00	Warstwy podsypkowe żwirowe o grubości po zagęszczeniu 3cm zagęszczane ręcznie 50	m2	50
			razem	m2	50
45.2	KNR 2-31 0105/02 analogia (dopłata 2x)	ST 01.02.00	Warstwy podsypkowe żwirowe zagęszczane ręcznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm 50	m2	50
			razem	m2	50

Tabela przedmiaru robót

Budowa Budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną i pomieszczeniami Gminnej Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w Łomiankach

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
46	Kalkulacja indywidualna	ST 01.02.00	Panele rozprowadzenia wód deszczowych gr. 8.5cm		
			drogi 50	m2	50
			razem	m2	50
47	KNR 9-11 0101/02	ST 01.02.00	Włóknina separacyjno - filtrująca		
			50	m2	50
			razem	m2	50
48	KNR 2-31 0114/05 + KNR 2-31 0114/06	ST 01.02.00	Podbudowa niezwiązana C90/3 gr. 15cm		
			50	m2	50
			razem	m2	50
48.1	KNR 2-31 0114/05	ST 01.02.00	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm		
			50	m2	50
			razem	m2	50
49	KNR 2-31 0105/07 / KNR 2-31 0105/08	ST 01.02.00	Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm		
			50	m2	50
			razem	m2	50
49.1	KNR 2-31 0105/07	ST 01.02.00	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm		
			50	m2	50
			razem	m2	50
49.2	KNR 2-31 0105/08	ST 01.02.00	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm		
			50	m2	50
			razem	m2	50
50	KNR 2-31 0511/03	ST 01.04.00	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej grubości 8cm szarej		
			50	m2	50
			razem	m2	50
			1.5.4 Zieleń w miejscu opaneli systemu rozprowadzania wód opadowych		
51	KNR 2-01 0121/02	ST 01.01.00	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie nowoprojektowane		
			50,5/100/100	ha	0,005
			razem	ha	0,005
52	KNR 2-31 0101/01 / KNR 2-31 0101/02	ST 01.01.00	Wykonanie koryta na całej szerokości chodników- głębokość 73,5cm		
			50,5	m2	50,5
			razem	m2	50,5
52.1	KNR 2-31 0101/01	ST 01.01.00	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	50,5
52.2	KNR 2-31 0101/02 (dopłata 10,7x)	ST 01.01.00	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm	m2	50,5
53	KNR 4-01 0108/07+ KNR 4-01 0108/08	ST 01.01.00	Wywóz nadmiaru ziemi z korytowania we wskazane miejsce składowania (założono odległość 10km)		
			50,50*0,735	m3	37,118
			razem	m3	37,118
53.1	KNR 2-01 0212/05	ST 01.01.00	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach		
			50,5*0,735	m3	37,118
			razem	m3	37,118

Tabela przedmiaru robót

Budowa Budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną i pomieszczeniami Gminnej Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w Łomiankach

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
53.2	KNR 2-01 0214/03 (dopłata 18x)	ST 01.01.00	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu gruntu kategorii I-II samochodami samowładowymi 5-10t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych		
			50,5*0,735	m3	37,118
			razem	m3	37,118
54	KNR 2-31 0105/01 + KNR 2-31 0105/02 analogia	ST 01.02.00	Podsypka wyrównująca gr. 5cm		
			50,5	m2	50,5
			razem	m2	50,5
54.1	KNR 2-31 0105/01 analogia	ST 01.02.00	Warstwy podsypkowe żwirowe o grubości po zagęszczeniu 3cm zagęszczane ręcznie		
			50,5	m2	50,5
			razem	m2	50,5
54.2	KNR 2-31 0105/02 analogia (dopłata 2x)	ST 01.02.00	Warstwy podsypkowe żwirowe zagęszczane ręcznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm		
			50,5	m2	50,5
			razem	m2	50,5
55	Kalkulacja indywidualna	ST 01.02.00	Panele rozproszczenia wód deszczowych gr. 8.5cm		
			trawniki 50,5	m2	50,5
			razem	m2	50,5
56	KNR 9-11 0101/02	ST 01.02.00	Włóknina separacyjno - filtrująca		
			50,5	m2	50,5
			razem	m2	50,5
57	KNR 2-21 0218/01	ST 01.05.00	Grunt przepuszczalny gr. 50cm		
			50,5*0,50	m3	25,25
			razem	m3	25,25
			* teren zielony- humus gr. 10cm został uwzględniony w dziale "Zieleń"		
			1.5.5 Krawężniki i obrzeża		
58	KNR 2-31 0401/04	ST 01.03.00	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe		
			167,26	m	167,26
			razem	m	167,26
59	KNR 2-31 0401/06	ST 01.03.00	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x40cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe		
			28,20+43,98	m	72,18
			razem	m	72,18
60	KNR 2-31 0402/04	ST 01.03.00	Ława betonowa z oporem pod krawężniki		
			72,18*0,08	m3	5,774
			razem	m3	5,774
61	KNR 2-31 0403/03	ST 01.03.00	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej		
			28,20+43,98	m	72,18
			razem	m	72,18
62	KNR 2-31 0407/05	ST 01.03.00	Obrzeża betonowe o wymiarach 25x8cm na podsypce cementowo-piaskowej,		
			167,26	m	167,26
			razem	m	167,26