Obiekt

Branza
Kod CPV

Lokalizacja
Inwestor

wrzesien 2023

Przedmiar robot

Budowa Budynku O$rodka Pomocy Spotecznej wraz z Poradnig Pedagogiczno-Psychologiczng i
pomieszczeniami Gminnej Komisji rozwigzywania probleméw alkoholowych w Lomiankach
Budowlana

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45223210-1 - Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45262520-2 - Roboty murowe

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45261210-9 - Wykonywanie pokry¢ dachowych

45261210-9 - Wykonywanie pokryé dachowych

45421110-8 - Instalowanie ram drzwiowych i okiennych

45432100-5 - Ktadzenie i wyktadanie podtdg

4541200-5

45421141-4 - Instalowanie przegrod

45421146-9 - Instalowanie sufitow podwieszanych

45431000-7 - Ktadzenie ptytek

45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate

dz. nr ewid. 172 obreb 0004 Lomianki

Gmina Lomianki

ul. Warszawska 115

05-092 tomianki
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Budowa Budynku Osrodka Pomocy Spotecznej wraz z Poradnig Pedagogiczno-Psychologiczng i pomieszczeniami Gminnej Komisji rozwigzywania probleméw alkoholowych

w Lomiankach

Nr  |Opis

Warto$¢
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1.1/Konstrukcja

1.1.1Roboty ziemne

1.1.2 Fundamenty

1.1.3/Izolacje

1.1.4/Roboty murowe

1.1.5/Stupy

1.1.6/Rdzenie

1.1.7|Filary

1.1.8/Nadciagi

1.1.9 Nadproza

1.1.10 Sciany

1.1.11Belki

1.1.12Stropy

1.1.13|Klatka schodowa

1.2/ Architektura

1.2.1/Dach pokrycie

1.2.2 Scianki dziatowe

1.2.3|Stolarka i $lusarka otworowa

1.2.4/Roboty wykonczeniowe

1.2.4.1 Podtogi

1.2.4.2 Posadzki
Nr ST: ST 01.13.00

1.2.4.3 Sciany

1.2.4.4 Sufity

1.2.5/Elementy kowalsko $lusarskie

1.2.6/Elewacja

1.2.7\Urzadzenia

1.2.8 Wyposazenie
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Budowa Budynku Osrodka Pomocy Spotecznej wraz z Poradnig Pedagogiczno-Psychologiczng i pomieszczeniami Gminnej Komisji rozwigzywania probleméw alkoholowych

w tomiankach

Nr |Podstawa | NrST |Opis robot Jm llos¢
1 Budynek OPS tomianki
1.1 Konstrukcja
1.1.1 Roboty ziemne
1 ST |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomoca spycharki
01.01.00
24,00%34,00 m2 816
razem| m2 816
2 ST |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej za pomoca spycharki - dodatek za kazde dalsze 5¢cm grubosci humusu (ponad 15cm)
01.01.00
24,00%34,00 m2 816
razem| m2 816
3 ST |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii lll wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,15m3
01.01.00
rys, KT-81
pozt1 1,50%1,05*53,90 m3 84,893
poztSD1 1,40%0,40%13,80 m3 7,728
rys, KT-82
pozt2 1,70¥1,05*39,70 m3 70,865
pozt3 2,20*1,05*8,90 m3 20,559
rys,KT-79
poz.SF1  2,80*2,80*1,05*9 m3 74,088
rys,KT-80
poz.SF2 3,00*3,00*1,05*2 m3 18,9
rys,KT-83
poz. PF1 (7,22*5,16-2,95*2,01)*1,35*1,3 m3 54,977
razem| m3 332,01
4 ST |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m o $cianach pionowych (w gruntach suchych), z wydobyciem urobku topatg lub
01.01.00 |wyciagiem recznym, wykopy o gtebokosci do 1,5m grunt kategorii lll-IV - wyréwnnaie dna wykopu
rys, KT-81
pozt1 0,70%0,10*53,90 m3 3,773
poztSD1 0,60*0,10*13,80 m3 0,828
rys, KT-82
pozt2 0,90%0,10*39,70 m3 3,573
pozt3 1,40%0,10*8,90 m3 1,246
rys,KT-79
poz.SF1 2,002,00%0,10*9 m3 3,6
rys,KT-80
poz.SF2 2,20*2,20*0,10*2 m3 0,968
rys,KT-83
poz. PF1 (7,22%5,16-2,95*2,01)*0,10+(7,22+5,16)*2*0,10*0,10 m3 3,38
razem m3 17,368
5 ST | Zasypanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii |-l na odlegto$¢ do 10m
01.01.00
816*0,35 m3 285,6
332,01+17,368 m3 349,38
-(427,25*0,35+17,368+27,824+16,976+10,964+24,088) m3 -246,76
razem m3 388,22
6 ST Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odlegto$¢ do 3m w gruncie kategorii |-l
01.01.00
816*0,35 m3 285,6
332,01+17,368 m3 349,38
-(427,25*0,35+17,368+27,824+16,976+10,964+24,088) m3 -246,76
razem| m3 388,22
7 ST  |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km, grunt kategorii Il
01.01.00
(427,25*0,35+17,368+27,824+16,976+10,964+24,088) m3 | 246,758
razem| m3 246,758
8 ST  |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
01.01.00
(427,25*0,35+17,368+27,824+16,976+10,964+24,088) m3 | 246,758
razem| m3 | 246,758
9 OST  Optata za korzystanie ze $rodowiska
(427,25*0,35+17,368+27,824+16,976+10,964+24,088) m3 | 246,758
razem| m3 246,758
1.1.2 Fundamenty
10 ST  |Podktady betonowe na podtozu gruntowym, beton C8/10
01.06.00
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Budowa Budynku Osrodka Pomocy Spotecznej wraz z Poradnig Pedagogiczno-Psychologiczng i pomieszczeniami Gminnej Komisji rozwigzywania probleméw alkoholowych

w tomiankach
Nr |Podstawa | NrST |Opis robot Jm llos¢
rys, KT-81
pozt1 0,70%0,10*53,90 m3 3,773
poztSD1 0,60*0,10*13,80 m3 0,828
rys, KT-82
pozt2 0,90%0,10*39,70 m3 3,573
pozt3 1,40%0,10*8,90 m3 1,246
rys,KT-79
poz.SF1 2,00%2,00*0,10*9 m3 3,6
rys,KT-80
poz.SF2 2,20*2,20*0,10*2 m3 0,968
rys,KT-83
poz. PF1 (7,22*5,16-2,95*2,01)*0,10+(7,22+5,16)*2*0,10*0,10 m3 3,38
razem| m3 17,368
11 ST  Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy, beton
01.06.00 |C25/30
rys, KT-81
pozt1 0,50%0,40*53,90 m3 10,78
poztSD1 0,40%0,30%13,80 m3 1,656
razem| m3 12,436
12 ST  Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,8m z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy, beton
01.06.00 |C25/30
rys, KT-82
pozt2 0,70%0,40*39,70 m3 11,116
razem| m3 11,116
13 ST  |tawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szerokosci do 1,3m z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy, beton
01.06.00 |C25/30
rys, KT-82
pozt3 1,20%0,40*8,90 m3 4,272
razem m3 4,272
14 ST  |Stopy fundamentowe zelbetowe schodkowe o objetosci do 2,5m3 z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy, beton C25/30
01.06.00
rys,KT-79
poz.SF1 (1,80*1,80*0,40+0,80*0,80*0,30)*9 m3 13,392
rys,KT-80
poz.SF2 (2,00*2,000,40+0,80*0,80%0,30)*2 m3 3,584
razem| m3 16,976
15 ST  |Plyty fundamentowe zelbetowe z ukladaniem betonu z zastosowaniem pompy, beton C25/30
01.06.00
rys,KT-83
poz. PF1  (7,22*5,16-2,95*2,01)*0,35 m3 10,964
razem| m3 10,964
16 ST  |Przygotowanie i montaz zbrojenia
01.06.00
rys.KT-79  578,44/1000 t 0,578
rys.KT-80 151,90/1000 t 0,152
rys.KT-81 512,94/1000 t 0,513
rys.KT-82 (413,28+130,28)/1000 t 0,544
rys.KT-83 2602,75/1000 t 2,603
razem| t 4,39
17 ST  |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej
01.07.00
scfund. (47,75+48,60)*1,00*0,25 m3 24,088
razem| m3 24,088
1.1.3 Izolacje
18 ST  |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
01.09.00
rys, KT-81
pozt1 0,50*53,90 m2 26,95
poztSD1 0,40*13,80 m2 5,52
rys, KT-82
pozt2 0,70*39,70 m2 27,79
pozt3 1,20*8,90 m2 10,68
rys,KT-79
poz.SF1 (1,80*1,80)9 m2 29,16
rys,KT-80
poz.SF2 (2,00%2,00)*2 m2 8
rys,KT-83
poz. PF1 (7,22*5,16-2,95*2,01) m2 31,326
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w tomiankach
Nr |Podstawa | NrST |Opis robot Jm llos¢
razem| m2 139,426
19 ST |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - kazda nastgpna warstwa
01.09.00 |ponad pierwszg,
rys, KT-81
pozt1 0,50*53,90 m2 26,95
poztSD1 0,40*13,80 m2 5,52
rys, KT-82
pozt2 0,70*39,70 m2 27,79
pozt3 1,20*8,90 m2 10,68
rys,KT-79
poz.SF1 (1,80*1,80)*9 m2 29,16
rys,KT-80
poz.SF2 (2,00*2,00)2 m2 8
rys,KT-83
poz. PF1 (7,22*5,16-2,95*2,01) m2 31,326
razem, m2 139,426
20 ST  |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
01.09.00
rys, KT-81
pozt1 2*0,40*53,90 m2 43,12
poztSD1 2%0,30*13,80 m2 8,28
rys, KT-82
pozt2 0,70%0,40*39,70 m2 11,116
pozt3 1,20%0,40*8,90 m2 4,272
rys,KT-79
poz.SF1 (1,80*1,80%0,40+0,80*0,80*0,30)*9 m2 13,392
rys,KT-80
poz.SF2 (2,00*2,000,40+0,80*0,80%0,30)*2 m2 3,584
rys,KT-83
poz. PF1 (7,22*5,16-2,95*2,01)*0,35 m2 10,964
scfund. (47,75+48,60)*1,00%0,25 m2 24,088
razem| m2 118,816
21 ST |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - kazda nastepna warstwa
01.09.00 |ponad pierwsza,
rys, KT-81
pozt1 2%0,40*53,90 m2 43,12
poztSD1 2%0,30*13,80 m2 8,28
rys, KT-82
pozt2 0,70%0,40*39,70 m2 11,116
pozt3 1,20%0,40*8,90 m2 4,272
rys,KT-79
poz.SF1 (1,80*1,80*0,40+0,80*0,800,30)*9 m2 13,392
rys,KT-80
poz.SF2 (2,00*2,00%0,40+0,80*0,80%0,30)*2 m2 3,584
rys,KT-83
poz. PF1 (7,22*5,16-2,95*2,01)*0,35 m2 10,964
scfund. (47,75+48,60)*1,00*0,25 m2 24,088
razem m2 118,816
22 ST  |Ocieplenie $cian budynkéw metoda lekka-mokra przez przyklejenie plyt styropianowych XPS gr. 20cm przy uzyciu gotowych
01.09.00 |zapraw klejacych
scfund. (47,75+48,60)*1,00 m2 96,35
razem| m2 96,35
23 ST  |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania powierzchni
01.09.00
scfund. (47,75+48,60)*1,00 m2 96,35
razem m2 96,35
1.1.4 Roboty murowe
24 ST |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw gazobetonowych o grubosci 24cm
01.07.00
parter
79,55*3,26-(2,20*2,00*5+1,90*2,00+2,50*2,00+1,50*1,50+0,90*2,00+1,80*2,00+5,00*2,80+1,60*2,00+2,88*2,85+1,30*2,30+1, m2 | 186,435
50*1,50+1,90*2,00)
1 pietro
90,15*3,36-(2,20*2,00*3+1,45*2,00*2+1,90*2,00+2,50*2,00*2+2,20*2,00*3+1,45*2,00*2+2,00*2,00*2+2,00*2,67+1,00*5,10+1, | m2 | 228,864
90*2,00)
2 pietro
95,60*3,70-(2,20*2,00*3+1,45*2,00*2+1,90*2,00+2,50*2,00*2+2,20*2,00*3+1,45*2,00*2+2,00*2,00*2+0,85*2,00+2,002,67+1, | m2 283,08
90*2,00)
dach
attyka 95,60%(0,52-0,15) m2 35,372
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Budowa Budynku Osrodka Pomocy Spotecznej wraz z Poradnig Pedagogiczno-Psychologiczng i pomieszczeniami Gminnej Komisji rozwigzywania probleméw alkoholowych

w tomiankach
Nr |Podstawa | NrST |Opis robot Jm llos¢
razem m2 733,751
1.1.5 Stupy
25 ST |Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 z uktadaniem betonu
01.06.00 |za pomocg pompy, beton C30/37
rys, KT-60-63
poz.S0.2 0,50%0,30*3,96 m3 0,594
poz.S0.3 0,650,24*3,40 m3 0,53
razem m3 1,124
26 ST |Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 z uktadaniem betonu
01.06.00 |za pomocg pompy, beton C30/37
rys, KT-60-63
poz.S50.1  0,30%0,30*3,96*9 m3 3,208
poz.S0.4 0,30*0,24*3,40 m3 0,245
razem| m3 3,453
27 ST  |Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 z uktadaniem betonu
01.06.00 |za pomoca pompy, beton C25/30
rys, KT-58-59
poz.51.3 0,50%0,30*3,36 m3 0,504
rys, KT-15-17
poz.S52.3 0,50%0,30*2,92 m3 0,438
razem m3 0,942
28 ST |Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 z uktadaniem betonu
01.06.00 |za pomocg pompy, beton C25/30
rys, KT-58-59
poz.S1.1 0,30*0,30*3,36*9 m3 2,722
rys, KT-15-17
poz.52.1 0,30%0,30*3,70*4 m3 1,332
poz.S2.2 0,30*0,30*3,70*5 m3 1,665
razem m3 5,719
29 ST |Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 20 z uktadaniem betonu
01.06.00 |za pomocg pompy, beton C25/30
rys,KT-24
poz.SA2 0,24*0,24*0,37 m3 0,021
razem| m3 0,021
30 ST  |Przygotowanie i montaz zbrojenia
01.06.00
rys, KT-60-63
poz.S0.1  1912,85/1000 t 1,913
poz.S0.2 165,34/1000 t 0,165
poz.S0.3 131,06/1000 t 0,131
poz.S0.4 80,91/1000 t 0,081
rys, KT-58-59
poz.S1.1 576,26/1000 t 0,576
poz.51.3  85,38/1000 t 0,085
rys, KT-15-17
poz.S2.1 155,03/1000 t 0,155
poz.S52.2 200,89/1000 t 0,201
poz.S2.3 54,19/1000 t 0,054
rys,KT-24
poz.SA2 6,00/1000 t 0,006
razem| t 3,367
1.1.6 Rdzenie
31 ST  |Rdzenie zelbetowe dwustronnie deskowane w $cianach grubosci do 0,3m, beton C25/30
01.06.00
rys,KT-73-78
poz.R0.1 0,30%0,24*4,26*8 m3 2,454
poz.R0.2 (0,44*0,24+0,24*0,21)*4,26 m3 0,665
poz.R0.3 0,75%0,24*4,61 m3 0,83
poz.R0.4 0,35*0,24*4,61 m3 0,387
poz.R0.5 0,55*0,24*4,26*2 m3 1,125
poz.R0.6 (0,55*0,24+0,24*0,21)*4,26*2 m3 1,554
rys,KT-64-68
poz.R1.1 0,30%0,24*3,36*16 m3 3,871
poz.R1.2 (0,44*0,24+0,24*0,21)*3,36 m3 0,524
poz.R1.3 0,80%0,24*3,36 m3 0,645
pozR14 0,35%0,24*3,36 m3 0,282
poz.R15 0,300,24*2,84*4 m3 0,818
rys,KT-18-21
poz.R2.1 (0,30*0,24)%(3,70+0,37)*20 m3 5,861
poz.R2.2 (0,49%0,24+0,24*0,26)*(3,70+0,37) m3 0,733
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w tomiankach
Nr |Podstawa | NrST |Opis robot Jm llos¢
poz.R2.3 0,80%0,24*3,70 m3 0,71
poz.R24 0,35%0,24*3,70 m3 0,311
razem m3 20,77
32 ST  |Przygotowanie i montaz zbrojenia
01.06.00
rys,KT-73-78
poz.R0.1 377,10/1000 t 0,377
poz.R0.2 101,29/1000 t 0,101
poz.R0.3 98,52/1000 t 0,099
poz.R0.4 46,09/1000 t 0,046
poz.R0.5 145,86/1000 t 0,146
poz.R0.6 193,80/1000 t 0,194
rys,KT-64-68
poz.R1.1 501,54/1000 t 0,502
poz.R1.2 64,83/1000 t 0,065
poz.R1.3 69,80/1000 t 0,07
poz.R1.4 31,97/1000 t 0,032
poz.R1.5 116,15/1000 t 0,116
rys,KT-18-21
poz.R2.1 683,32/1000 t 0,683
poz.R2.2 74,17/1000 t 0,074
poz.R2.3 74,06/1000 t 0,074
poz.R2.4 32,77/1000 t 0,033
razem| t 2,612
1.1.7 Filary
33 ST  |Filary Zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 z uktadaniem betonu
01.06.00 |za pomoca pompy, beton C25/30
rys,KT-70
poz.FZ1 0,49%0,24*12,36 m3 1,454
razem m3 1,454
34 ST  |Przygotowanie i montaz zbrojenia
01.06.00
rys,KT-70
poz.FZ1 312,90/1000 t 0,313
razem t 0,313
1.1.8 Nadciagi
35 ST  |Nadciagi zelbetowe o stosunku ditugosci deskowanego obwodu do przekroju do 12 z uktadaniem betonu za pomoca pompy,
01.06.00 |beton C25/30
rys,KT-56-57
poz.N1.1 0,24*0,26*6,05*2 m3 0,755
poz.N1.2 0,24*0,26*3,24 m3 0,202
razem| m3 0,957
36 ST  |Przygotowanie i montaz zbrojenia
01.06.00
rys,KT-56-57
poz.N1.1 249,78/1000 t 0,25
poz.N1.2 78,81/1000 t 0,079
razem| t 0,329
1.1.9 Nadproza
37 ST  |Nadproza Zelbetowe o stosunku diugosci deskowanego obwodu do przekroju do 12 z uktadaniem betonu za pomocg pompy,
01.06.00 |beton C20/25
rys,KT-31-46
pozNM2.1a 0,24*0,30*2,60*2 m3 0,374
pozNM 2.1b  0,24*0,30*2,50*2 m3 0,36
poz.NM 2.1¢c  0,24*0,30*3,10*2 m3 0,446
poz.NM 2.1d  0,24*0,30*2,80*6 m3 1,21
pozNM2.2a 0,24*0,30*2,05*4 m3 0,59
poz.NM2.3a 0,24*0,25%1,60 m3 0,096
pozNM1.1a 0,24*0,30*3,10*3 m3 0,67
pozNM 1.1b  0,24*0,30*2,50*2 m3 0,36
poz.NM 1.1¢c  0,24*0,30*3,10*2 m3 0,446
poz.NM 1.1d  0,24*0,30*2,80"6 m3 1,21
pozNM 1.2a 0,24*0,30*2,05*4 m3 0,59
poz.NM0.1b  0,24*0,30*2,50*2 m3 0,36
pozNM0.1c  0,24*0,30*3,10 m3 0,223
poz.NM0.1d  0,24*0,30*2,80*5 m3 1,008
poz.NMo1 0,24*0,30*3,14*1,00 m3 0,226
poz.NM2.4a 0,24*0,30*3,60 m3 0,259
razem| m3 8,428
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Nr |Podstawa | NrST |Opis robot Jm llos¢
38 ST  |Przygotowanie i montaz zbrojenia
01.06.00
rys,KT-31-46
poz.NM2.1a 55,02/1000 t 0,055
pozNM 2.1b  52,70/1000 t 0,053
poz.NM 2.1c  66,63/1000 t 0,067
pozNM 2.1d  179,00/1000 t 0,179
pozNM2.2a 60,62/1000 t 0,061
pozNM2.3a 11,28/1000 t 0,011
pozNM 1.1a 82,54/1000 t 0,083
poz.NM 1.1b  52,70/1000 t 0,053
poz.NM 1.1c  66,63/1000 t 0,067
poz.NM 1.1d  179,00/1000 t 0,179
poz.NM 1.2a 60,62/1000 t 0,061
pozNM0.1b  52,70/1000 t 0,053
poz.NM 0.1c  33,31/1000 t 0,033
poz.NM0.1d  149,17/1000 t 0,149
poz.NMo1 65,46/1000 t 0,065
poz.NM2.4a 44,64/1000 t 0,045
razem t 1,214
1.1.10 Sciany
39 ST |Sciany zelbetowe grubosci 12cm o wysokosci do 6,0m z uktadaniem betonu za pomoca pompy, beton C25/30
01.06.00
rys,KT-71
p0z.S20.1,1.1,2.1 gr.25cm  17,30%(1,35+3,26+3,36+3,70)-1,20*2,50*3 m2 | 192,891
rys,KT-72
poz.SZ0.2 gr.25cm  17,10%(1,00+3,26)-(1,20*2,30*3+0,63*1,63) m2 63,539
poz.S5Z1.2 gr.25cm  5,50%3,36 m2 18,48
rys,KT-22
poz.SCA3.1 gr.15cm  16,10*0,40 m2 6,44
poz.SCA3.2 gr.25¢cm  2,50*0,40 m2 1
razem| m2 282,35
40 ST |Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci, beton C25/30
01.06.00
rys,KT-22
poz.SCA3.1 gr.15cm 16,10*0,40 m2 6,44
razem| m2 6,44
41 ST |Sciany zelbetowe z ukladaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci, beton C25/30
01.06.00
rys,KT-71
poz.SZ0.1,1.1,2.1 gr.25cm  17,30%(1,35+3,26+3,36+3,70)-1,20*2,50*3 m2 | 192,891
rys,KT-72
poz.SZ0.2 gr.25cm  17,10%(1,00+3,26)-(1,20*2,30*3+0,63*1,63) m2 63,539
poz.SZ1.2 gr.25cm  5,50%3,36 m2 18,48
rys,KT-22
poz.SCA3.2 gr.25cm  2,50%0,40 m2 1
razem| m2 275,91
42 ST  |Przygotowanie i montaz zbrojenia
01.06.00
rys,KT-71
poz.SZ0.1,1.1,2.1 gr.25cm  7850,61/1000 t 7,851
rys,KT-72
poz.SZ0.2 gr.25cm  2322,78/1000 t 2,323
poz.SZ1.2 gr.25cm  664,22/1000 t 0,664
rys,KT-22
poz.SCA3.1 gr.15cm  56,46/1000 t 0,056
poz.SCA3.2 gr.25cm  17,57/1000 t 0,018
razem| t 10,912
1.1.11 Belki
43 ST  |Belkiipodciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju do 10 z uktadaniem betonu za pomoca
01.06.00 |pompy, beton C30/37
rys,KT-50-55
poz.B1.1 0,30*0,41*2,84 m3 0,349
poz.B1.3 0,24*0,66*16,08 m3 2,547
poz.B1.6 0,24*0,86*3,24 m3 0,669
rys,KT-28-30
poz.B2.1 0,30*0,44*2,84 m3 0,375
razem m3 3,94
44 ST Belkiipodciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju do 12 z uktadaniem betonu za pomoca
01.06.00 |pompy, beton C30/37
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Nr |Podstawa | NrST |Opis robot Jm llos¢
rys,KT-50-55
poz.B1.2 0,24*0,41*6,54 m3 0,644
poz.B1.4 0,24*0,36*2,39 m3 0,206
poz.B1.5 0,24%0,36*3,98 m3 0,344
razem| m3 1,194
45 ST Belkiipodciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju do 14 z uktadaniem betonu za pomoca
01.06.00 |pompy, beton C30/37
rys,KT-28-30
poz.B2.3 0,24*0,26*6,045*2 m3 0,754
razem| m3 0,754
46 ST  |Belkiipodciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju do 16 z uktadaniem betonu za pomoca,
01.06.00 |pompy, beton C30/37
rys,KT-28-30
poz.B2.2 0,18"0,26*6,60 m3 0,309
razem| m3 0,309
47 ST  Belkiipodciggi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju do 10 z uktadaniem betonu za pomoca
01.06.00 |pompy, beton C25/30
rys,KT-23
poz.B3.1 0,24*0,78*2,84 m3 0,532
razem| m3 0,532
48 ST  |belka stalowa 3szt stal S235
01.06.00
rys.KT-69 32,56/1000 t 0,033
razem t 0,033
49 ST  |Przygotowanie i montaz zbrojenia
01.06.00
rys,KT-50-55

poz.B1.1 35,80/1000 t 0,036
poz.B1.2 144,65/1000 t 0,145
poz.B1.3 461,57/1000 t 0,462
poz.B1.4 27,56/1000 t 0,028
t
t

poz.B1.5 46,61/1000 0,047

poz.B1.6 59,11/1000 0,059
rys,KT-28-30
poz.B2.1 38,11/1000 t 0,038
poz.B2.2 115,19/1000 t 0,115
poz.B2.3 187,51/1000 t 0,188
rys,KT-23
poz.B3.1 54,17/1000 t 0,054
razem| t 1,172
1.1.12 Stropy
50 ST  |Stropy zelbetowe stropowe, ptaskie, grubosci 15cm z uktadaniem betonu za pomoca pompy, beton C30/37
01.06.00
rys, KT-03
strop gr.24cm  506,32-(14,04+4,16+2,15) m2 48597
rys, KT-04
strop gr.24cm  505,55-(14,04+4,16+2,15) m2 485,2
rys, KT-05
strop gr.24cm  503,85-(2,82+2,32) m2 498,71
razem| m2 | 1.469,88
51 ST  |Stropy zelbetowe z uktadaniem betonu za pomocg pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy w grubosci ptyty, beton C30/37
01.06.00
rys, KT-03
strop gr.24cm  506,32-(14,04+4,16+2,15) m2 48597
rys, KT-04
strop gr.24cm  505,55-(14,04+4,16+2,15) m2 485,2
rys, KT-05
strop gr.24cm  503,85-(2,82+2,32) m2 498,71
razem| m2 | 1.469,88
52 ST |Wienice monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30cm, beton C30/37
01.06.00
rys,KT-48
poz.WS1.1 0,24*0,24*9,20 m3 0,53
rys,KT-26
poz.WS2.1 0,24%0,24*9,20 m3 0,53
razem| m3 1,06
53 ST  |Wieice monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30cm, beton C325/30

01.06.00
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Nr |Podstawa | NrST |Opis robot Jm llos¢
rys,KT-14
poz.W1 0,24*0,15%96,00 m3 3,456
razem m3 3,456
54 ST  Cokoty zelbetowe prostokatne o wysoko$ci do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 z uktadaniem betonu
01.06.00 |za pomocg pompy, beton C25/30
rys,KT-14
poz.CD1 0,20*0,20*0,63*6 m3 0,151
razem| m3 0,151
55 ST  |Przygotowanie i montaz zbrojenia
01.06.00
rys.KT-48 zbr.dolne  (49,16+9266,43)/1000 t 9,316
rys.KT-49 zbr.gérme  10294,44/1000 t 10,294
rys.KT-26 zbr.dolne  (49,16+9405,42)/1000 t 9,455
rys.KT-27 zbr.gérne  10525,48/1000 t 10,525
rys.KT-14 (458,38+30,98)/1000 t 0,489
rys.KT-12 zbr.dolne  5645,16/1000 t 5,645
rys.KT-13 zbr.géme  7251,35/1000 t 7,251

razem t 52,975

56 ST  Dostawa i montaz - HDB-12/205-2/280
01.06.00
rys,KT-49,27,13 zbr,gérne
HDB-12/205-2/280 12*3+12*3*2 szt 108
razem | szt 108
57 ST  Dostawa i montaz - HDB-14/205-2/280
01.06.00
rys,KT-49,27,13 zbr,gérne
HDB-14/205-2/280 8*4+8*4+8*2 szt 80
razem| szt 80
58 ST  |Dostawa i montaz - HDB-14/205-3/420
01.06.00
rys,KT-49,27,13 zbr,gérne
HDB-14/205-3/420 8*4+8*4 szt 64
razem| szt 64
59 ST  Dostawa i montaz - HDB-12/205-3/420
01.06.00
rys,KT-49,27,13 zbr,gérne
HDB-12/205-3/420 7+4+8+7+3+8%4 szt 61
razem| szt 61
1.1.13 Klatka schodowa
60 ST  |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8cm z uktadaniem betonu za pomoca pompy, beton C25/30
01.06.00
rys, KT-84
poz.PB1 2,39*1,46 m2 3,489
poz.PB2 3,00*1,46 m2 4,38
poz.PB3 3,00*1,46 m2 4,38
poz.PB4 3,00*1,46 m2 4,38
poz.PB5 3,00*1,46 m2 4,38
poz.PB6 1,80*1,46 m2 2,628
razem| m2 23,637
61 ST |Schody Zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci ptyty schodowej, beton
01.06.00 |C25/30
rys, KT-84
poz.PB1 2,39*1,46 m2 3,489
poz.PB2 3,00*1,46 m2 4,38
poz.PB3 3,00*1,46 m2 4,38
poz.PB4 3,00*1,46 m2 4,38
poz.PB5 3,00*1,46 m2 4,38
poz.PB6 1,80*1,46 m2 2,628
razem| m2 23,637
62 ST  |Spoczniki zelbetowe stropowe, ptaskie, grubosci 15cm z uktadaniem betonu za pomoca pompy, beton C25/30
01.06.00
rys, KT-84
gr20cm 1,64*3,00+1,67*3,00 m2 9,93
razem| m2 9,93
63 ST |Spoczniki zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy w grubosci piyty, beton C25/30
01.06.00

rys, KT-84
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Nr |Podstawa | NrST |Opis robot Jm llos¢
gr.20cm 1,64*3,00+1,67*3,00 m2 9,93
razem m2 9,93
64 ST |Schody Zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - belki podestowe i kotwiace, beton C25/30
01.06.00
rys, KT-84
poz.BPS2 0,35*0,30*3,50 m3 0,368
poz.BPS4 0,40%0,24*3,50 m3 0,336
razem m3 0,704
65 ST  |Przygotowanie i montaz zbrojenia
01.06.00
rys, KT-84
poz.PB1 64,00/1000 t 0,064
poz.PB2 38,00/1000 t 0,038
poz.PB3 266,00/1000 t 0,266
poz.PB4 233,00/1000 t 0,233
poz.PB5 264,00/1000 t 0,264
poz.PB6 197,00/1000 t 0,197
poz.BPS2 57,00/1000 t 0,057
poz.BPS4 79,00/1000 t 0,079
razem t 1,198
1.2 Architektura
1.2.1 Dach pokrycie
D1- dach
66 ST Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gruboéci 20mm, zatarte na ostro- ANALOGIA: GLADZ
01.11.00 |[SPADKOWA
483,01-1,20"2,40 m2 480,13
razem| m2 480,13
67 ST |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm
01.11.00 |ANALOGIA: GLADZ SPADKOWA
483,01-1,202,40 m2 480,13
razem| m2 480,13
68 ST  2xpapa
01.11.00
483,01-1,20%2,40 m2 480,13
razem| m2 480,13
69 ST  Styropian EPS 100 gr. 15¢cm
01.11.00
483,01-1,20*2,40 m2 480,13
razem, m2 480,13
70 ST  |Fizelina
01.11.00
483,01-1,20*2,40 m2 480,13
razem m2 480,13
71 ST  |Grys famany granitowy 6-12cm
01.11.00
483,01-1,20"2,40 m2 480,13
razem| m2 480,13
Attyka od strony dachu
72 ST  |Pokrycie papa termozgrzewalna - obrobki z papy nawierzchniowej
01.11.00
93,50%0,52 m2 48,62
razem, m2 48,62
73 ST Styropian gr. 5cm
01.11.00
93,50%0,52 m2 48,62
razem| m2 48,62
74 ST  |Styropian EPS 100 gr. 5cm
01.11.00
93,50%0,52 m2 48,62
razem, m2 48,62
Attyka poziomo
75 ST  |Styropian gr. 6cm
01.11.00
93,50%0,55 m2 51,425
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razem| m2 51,425
76 ST  Pokrycie papa termozgrzewalna - obrobki z papy nawierzchniowej
01.11.00
93,50*0,55 m2 51,425
razem m2 51,425
7 ST |Montaz elementéw prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej przy szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25¢m
01.11.00
93,50%0,84 m2 78,54
razem| m2 78,54
Klapy i wytazy
78 ST  Wytaz dachowy 60x60cm
01.11.00
0,60%0,60*1 m2 0,36
razem| m2 0,36
79 ST  |Klapa oddymiajaca 1,20x2,40m
01.11.00
1,20*2,40*1 m2 2,88
razem m2 2,88
1.2.2 Scianki dziatowe
80 ST |Sciany z blokéw wapienno- piaskowych na zaprawie zwyklej w budynkach wielokondygnacyjnych
01.07.00
przy klatce schodowej pigtro +1  6,06*3,36 m2 20,362
przy klatce schodowej pigtro +2  6,06*3,70 m2 22,422
razem m2 42,784
81 ST Sciana szkieletowa grubosci 125mm z plyt GKB 12,5mm z okladzing obustronng dwuwarstwowa ptytami
01.08.00 |gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym z wypetnieniem wetng mineraing
parter m2 430,746
(15,72+5,60*4+2,10+2,75+3,72+18,15+3,06+7,13+7,30+2,10*2+1,65+10,05+2,40*2+7,05+4,45+3,00+4,05+2,30+7,05+2,25+2,
45+7,20+2,00)*3,26-(0,90*2,00*21+1,80*2,00)
1 pietro m2 | 518,349
(17,12+5,60*4+2,75+2,70+3,75+12,30+3,06+7,12+7,30+2,10*2+1,50+2,45+10,10+2,10*2+4,60*2+5,70+5,00+4,55+6,85+16,3
0+5,65%4)*3,26-(0,90*2,00*20+1,80*2,00)
2 pietro m2 | 570,384
(17,12+5,60*4+2,75+2,70+3,75+12,30+3,06+7,12+7,30+2,10*2+1,50+2,45+10,10+2,10*2+4,60*2+5,70+6,06+6,21+4,50+15,7
2+5,65%4)*3,60-(0,90*2,00*21+1,80*2,00*2)
razem| m2 | 1.519,479
82 ST  |Przygotowanie otworéw w $ciankach dziatowych z profili UA 100 pod montaz drzwi i naswietli
01.08.00
parter 21+1 szt. 22
1 pietro  20+1 szt. 21
2 pietro 2142 szt. 23
razem| szt. 66
83 ST  |-dodatek za ptytowanie GKBI
01.08.00
powierzchnia tazienek i pom. porzadkowych od $rodka
parter 115,25%(3,26+0,015) m2 | 377444
-0,90*2,00*18 m2 -32,4
+1 pietro  53,86%(3,26+0,015) m2 176,392
-0,9072,00*8 m2 -14.4
+2 pietro  53,86%(3,60+0,015) m2 194,704
-0,9072,00*8 m2 -14.4
razem| m2 687,34
84 ST | Zabudowa GKBI w toaletach (przedscianka)
01.08.00
parter 14,76%(3,26+0,015) m2 48,339
+19,75%(3,26+0,015) m2 31,931
+29,75%(3,60+0,015) m2 35,246
razem| m2 115,516
1.2.3 Stolarka i $lusarka otworowa
85 ST  |Dostawa i montaz okien aluminiowych o powierzchni do 2,0m2
01.12.00
O1AL 0,75%0,75*3,14 m2 1,766
razem m2 1,766
86 ST  |Dostawa i montaz okien aluminiowych o powierzchni ponad 3,0m2
01.12.00
08*AL 2,00%2,67*2 m2 10,68
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Nr |Podstawa | NrST |Opis robot Jm llos¢
razem| m2 10,68
87 ST  |Dostawa i montaz okien aluminiowych o powierzchni do 2,0m2 (EI60)
01.12.00
O1*ALEI60 0,75%0,75*3,14 m2 1,766
razem m2 1,766
88 ST  |Dostawa i montaz okien aluminiowych o powierzchni do 3,0m2 (EI60)
01.12.00
05* AL EI6O 1,60%2,00 m2 32
06* AL EI60 2,88*2,85 m2 8,208
O7*ALEI60 1,005,10 m2 5,1
razem m2 16,508
89 ST  |Dostawa i montaz okien PVC rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni ponad 1,5m2
01.12.00
02PVC 2,220%2,00717 m2 74,8
O3 PVC 1,90*2,00*3 m2 114
04 PVC 2,502,003 m2 15
razem, m2 101,2
90 ST  |Dostawa i montaz okien PVC (EI60) rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni ponad 1,5m2
01.12.00
03*PVCEI60 1,90%2,00%3 m2 11,4
04*PVCEI60 2,50%2,00*2 m2 10
09*PVCEI60 0,85%2,00 m2 1,7
O11*PVCEIBO0 2,00%2,00*4 m2 16
razem m2 39,1
91 ST |RTYP1- Zaluzje fasadowe zaciemniajace sterowane elektrycznie
01.12.00
1,902,00*3 m2 11,4
2,0072,00%4 m2 16
1,452,004 m2 11,6
2,20*2,00%6 m2 26,4
2,50%2,00*2 m2 10
2,00"2,67°2 m2 10,68
razem m2 86,08
92 ST  |RTYP2- Roleta antywtamaniowa
01.12.00
2,66*3,00 m2 7,98
razem m2 7,98
93 ST Drzwi stalowe EI60
01.12.00
DS1 1,20%2,30*2 m2 5,52
DS2 0,63*1,63 m2 1,027
razem, m2 6,547
94 ST Drzwi wewngtrzne drewniane
01.12.00
D1 0,90*2,00*23 m2 414
D2 z podcieciem 0,90*2,00%25 m2 45
D3 0,90*2,00*5 m2 9
D4 0,90*2,00*2 m2 3,6
razem m2 99
95 ST |Drzwi drewniane przesuwne
01.12.00
DX przesuwne 1,25*2,00 m2 2,5
razem| m2 25
96 ST |Drzwi wewnetrzne drewniane EI30
01.12.00
D6 EI30 0,90%2,00 m2 18
razem| m2 1,8
97 ST |Drzwi wewnetrzne drewniane EI60
01.12.00
D5EIB0 0,90*2,00 m2 18
razem m2 18
98 ST Scianki aluminiowe zewn
01.12.00
A1 5,00*3,00"1 m2 15
A2 3,505*3,00*1 m2 10,515
razem| m2 25,515
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Nr |Podstawa | NrST |Opis robot Jm llos¢
99 ST | Scianki aluminiowe wew
01.12.00
A3 2,10%2,76*1 m2 5,796
A4 (2,18+2,255)*3,26*1 m2 14,458
A6 2,10*3,26*1 m2 6,846
A8 2,32*2,56*1 m2 5,939
A9 2,10%2,76*1 m2 5,796
A10 2,25*2,76*1 m2 6,21
A11 2,252,761 m2 6,21
A12 2,10*2,76*3 m2 17,388
A14  2,10%2,76*1 m2 5,796
A15  2,25*2,76*2 m2 12,42
A16  2,25*2,76*2 m2 12,42
A17  2,10%2,76*1 m2 5,796
A19 2,10*3,60*3 m2 22,68
A20 1,60*2,42*1 m2 3,872
razem, m2 131,627
100 ST | Scianki aluminiowe wew EI60
01.12.00
A5EI60 3,85*3,00*1 m2 11,55
A7 EIB0 2,09*3,00*1 m2 6,27
A13EIB0 2,09*3,00*1 m2 6,27
A18 EIB0 2,093,001 m2 6,27
A21EI60 1,45%2,42*1 m2 3,509
razem| m2 33,869
101 ST |G1, G2- Scianki giszetowe
01.12.00
G1 1,46*2,10%6 m2 18,396
G2 1,46*2,10*3 m2 9,198
razem, m2 27,594
102 ST  |G3- kabina z brodzikiem
01.12.00 kpl 2
103 ST  |G4- Scianka miedzypisuarowa
01.12.00 szt 3
104 ST  |Zamkniecie szachtu ELE
01.12.00
parter 1,61*3,26 m2 5,249
+1 pietro  1,61*3,26 m2 5,249
+2 pietro  1,61*3,60 m2 5,796

razem, m2 16,294

1.2.4 Roboty wykorczeniowe

1.2.4.1 Podtogi

podfoga na gruncie
105 ST  |Podktady betonowe na podtozu gruntowym, beton C8/10
01.13.00
(377,38+11,70+6,37)*0,05 m3 19,773
razem| m3 19,773
106 ST |Izolacja przeciwwodna
01.13.00
377,38+11,70+6,37 m2 395,45
razem| m2 395,45
107 ST  |Plyty zelbetowa gr. 15cm
01.13.00
(377,38+11,70+6,37)*0,15 m3 59,318
razem| m3 59,318
108 ST |- zbrojenie plyty Zelbetowej siatkq stalowa 15x15cm
01.13.00
377,38+11,70+6,37 m2 395,45
razem, m2 395,45
109 ST  |Styropian EPS 100 gr. 7cm
01.13.00
(377,38+11,70+6,37) m2 395,45
-67,30 m2 -67,3
poziom-1,20 13,85 m2 13,85
razem| m2 342
110 ST  |Styropian EPS 100 gr. 5cm

01.13.00
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Nr |Podstawa | NrST |Opis robot Jm llos¢
pom. mokre
parter
05 pom. Porzadkowe 3,60 m2 3,6
17 we damski 10,90 m2 10,9
18wcnp. 540 m2 54
19 we meskie 10,20 m2 10,2
24 pom. Obstugi tazni 5,00 m2 5
25wc z bidetem 2,40 m2 24
26wc 2,00 m2 2
27 umywalnia 15,20 m2 15,2
281faznia1 6,30 m2 6,3
291aznia1 6,30 m2 6,3
razem| m2 67,3
111 ST  Folia PE
01.13.00
377,38+11,70+6,37 m2 395,45
poziom-1,20 13,85 m2 13,85
razem| m2 409,3
112 ST  |Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte na gtadko
01.13.00
377,38+11,70+6,37 m2 395,45
poziom-1,20 13,85 m2 13,85
razem| m2 409,3
113 ST |Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie za zmiane grubosci 0 10mm
01.13.00
377,38+11,70+6,37 m2 395,45
poziom-1,20 13,85 m2 13,85
razem, m2 409,3
114 ST  |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopfata za zbrojenie posadzki siatkq stalowg
01.13.00
(377,38+11,70+6,37) m2 395,45
-67,30 m2 -67,3
poziom-1,20 13,85 m2 13,85
razem, m2 342
115 ST  |Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z zaprawy uszczelniajacej pod oktadziny posadzek
01.13.00
pom. mokre
parter
05 pom. Porzadkowe 3,60 m2 3,6
17 we damski 10,90 m2 10,9
18wcnp. 540 m2 54
19 we meskie 10,20 m2 10,2
24 pom. Obstugi tazni 5,00 m2 5
25wc z bidetem 2,40 m2 24
26 wc 2,00 m2 2
27 umywalnia 15,20 m2 15,2
281faznia1 6,30 m2 6,3
291faznia1 6,30 m2 6,3
razem| m2 67,3
116 ST Wykonanie izolacji przez wklejenie taSmy uszczelniajacej pod oktadziny posadzek
01.13.00
05 pom. Porzadkowe 7,15 m 7,15
17 we damski 17,90 m 17,9
18wenp. 9,35 m 9,35
19 we meskie 17,26 m 17,26
24 pom. Obstugi fazni 8,90 m 89
25 we z bidetem 6,20 m 6,2
26we 5,30 m 53
27 umywalnia 19,20 m 19,2
281aznia1 10,05 m 10,05
291aznia1 10,05 m 10,05
razem| m 111,36
podiogi na stropie
117 ST  |Styropian EPS 100 gr. 3cm
01.13.00
+1 pietro  443,74+13,60 m2 457,34
+2 pietro  441,69+13,60 m2 45529
razem| m2 912,63
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Nr |Podstawa | NrST |Opis robot Jm llos¢
118 ST  |Folia PE
01.13.00
+1 pietro  443,74+13,60 m2 457,34
+2 pietro  441,69+13,60 m2 455,29
razem| m2 912,63
119 ST  |Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte na gtadko
01.13.00
+1 pietro  443,74+13,60 m2 457,34
+2 pietro  441,69+13,60 m2 455,29
razem m2 912,63
120 ST  |Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie za zmiane grubosci 0 10mm
01.13.00
+1 pietro  443,74+13,60 m2 457,34
+2 pietro  441,69+13,60 m2 455,29
-60,60 m2 -60,6
razem m2 852,03
121 ST |Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie za zmiane grubosci 0 10mm
01.13.00
1 pietro
110 we damski 10,90 m2 10,9
111wecnp. 540 m2 54
112 we meskie 10,20 m2 10,2
113 pom. porzadkowe 3,80 m2 38
2 pigtro
210 wec damski 10,90 m2 10,9
211wenp. 540 m2 54
212 we meskie 10,20 m2 10,2
213 pom. Porzadkowe 3,80 m2 38
razem, m2 60,6
122 ST  |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopfata za zbrojenie posadzki siatkq stalowg
01.13.00
+1 pietro  443,74+13,60 m2 457,34
+2 pietro  441,69+13,60 m2 455,29
-60,60 m2 -60,6
razem, m2 852,03
123 ST  |Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z zaprawy uszczelniajacej pod oktadziny posadzek
01.13.00
1 pietro
110 we damski 10,90 m2 10,9
111wenp. 540 m2 54
112 we meskie 10,20 m2 10,2
113 pom. porzadkowe 3,80 m2 3,8
2 pietro
210 wc damski 10,90 m2 10,9
211wenp. 540 m2 54
212 we meskie 10,20 m2 10,2
213 pom. Porzadkowe 3,80 m2 3,8
razem| m2 60,6
124 ST Wykonanie izolacji przez wklejenie taSmy uszczelniajacej pod oktadziny posadzek
01.13.00
1 pietro
110 we damski  (8,70+10,90) m 19,6
111wecnp. 9,15 m 9,15
112 wc meskie  (8,70+9,50) m 18,2
113 pom. porzadkowe 7,60 m 7,6
2 pietro
210 we damski  (8,70+10,90) m 19,6
211wenp. 9,15 m 9,15
212 we meskie  (8,70+9,50) m 18,2
213 pom. Porzadkowe 7,05 m 7,05
razem m 108,55
ST  |1.2.4.2 Posadzki
01.13.00
125 ST  |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni poziomych
01.13.00
schody 49,776 m2 49,776
posadzki gres 664,98 m2 664,98
posadzki gres techniczny 95,60 m2 95,6
wyktadzina 485,60 m2 485,6
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Nr |Podstawa | NrST |Opis robot Jm llos¢
razem| m2 | 1.295,956
126 ST |Okfadziny schodow z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubo$ci warstwy 5mm
01.13.00
biegi -podstopnice  7*0,1714*1,40 m2 1,68
11%0,164*1,40 m2 2,526
11*0,164*1,40 m2 2,526
11%0,164*1,46 m2 2,634
11*0,164*1,40 m2 2,526
7%0,164*1,46 m2 1,676
biegi nastopnice  6*0,30*1,40 m2 2,52
10*0,30*1,40 m2 42
10%0,30*1,40 m2 42
10%0,30*1,46 m2 4,38
10%0,30*1,40 m2 42
6*0,30*1,46 m2 2,628
spoczniki +1,80 5,05 m2 5,05
spoczniki +5,40 4,95 m2 4,95
spoczniki +8,35 4,08 m2 4,08
razem| m2 49,776
127 ST  |Przygotowanie podfoza pod cokoliki o wysokosci 20cm na schodach z ptytek uktadanych na klej metodg kombinowang
01.13.00
biegi -podstopnice  7*0,1714 m 1.2
11*0,164 m 1,804
11%0,164 m 1,804
11*0,164 m 1,804
11%0,164 m 1,804
7%0,164 m 1,148
biegi nastopnice  6*0,30 m 18
10%0,30 m 3
10%0,30 m 3
1070,30 m 3
10%0,30 m 3
60,30 m 18
spoczniki +1,80 6,36 m 6,36
spoczniki +5,40 6,30 m 6,3
spoczniki +8,35 4,31 m 4,31
razem m 42,134
128 ST |Cokoliki o wysokosci 20cm na schodach, z ptytek bez przecinania uktadanych na klej metodg kombinowang
01.13.00
biegi -podstopnice 70,1714 m 1.2
11%0,164 m 1,804
11*0,164 m 1,804
11%0,164 m 1,804
11%0,164 m 1,804
770,164 m 1,148
biegi nastopnice  6*0,30 m 1,8
10%0,30 m 3
10%0,30 m 3
10%0,30 m 3
10%0,30 m 3
60,30 m 18
spoczniki +1,80 6,36 m 6,36
spoczniki +5,40 6,30 m 6,3
spoczniki +8,35 4,31 m 4,31
razem| m 42,134
129 ST  |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES
01.13.00
parter
01 przedsionek 4,60 m2 4.6
02 hall 62,80 m2 62,8
03 pokdj matki z dzieckiem 8,00 m2 8
06 klatka schodowa (bez biegow i spocznikéw) 14,46 m2 14,46
08 korytarz 38,50 m2 38,5
10 pokgj socjalny 8,80 m2 8,8
13 szatnia 15,80 m2 15,8
16 pokoj konferencyjny 43,20 m2 43,2
17 we damski 10,90 m2 10,9
18wcnp. 540 m2 54
19 we meskie 10,20 m2 10,2
20 jadalnia 12,70 m2 12,7
21 jadtodzielnia 1,70 m2 1,7
23 pzedsionek 3,80 m2 38
24 pom. Obstugi tazni 5,00 m2 5
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Nr |Podstawa | NrST |Opis robot Jm llos¢
25 wc z bidetem 2,40 m2 24
26 we 2,00 m2 2
27 umywalnia 15,20 m2 15,2
281faznia1 6,30 m2 6,3
29taznia1 6,30 m2 6,3
1 pietro
101 klatka schodowa (bez biegow i spocznikdw) 14,26 m2 14,26
102 korytarz 79,00 m2 79
103 pokdj do spotkan 7,30 m2 73
105 pokdj do spotkan 12,60 m2 12,6
109 sala spotkan z mieszkancami 44,00 m2 44
110 we damski 10,90 m2 10,9
111wenp. 540 m2 54
112 we meskie 10,20 m2 10,2
118 pokdj do spotkan 12,90 m2 12,9
120 pokdj do spotkan 12,90 m2 12,9
122 pokoj do spotkann 7,30 m2 73
2 pietro
201 klatka schodowa (bez biegow i spocznikéw) 14,26 m2 14,26
202A korytarz 25,50 m2 25,5
202B korytarz 28,20 m2 28,2
202C korytarz 29,40 m2 29,4
203 pokdj do spotkan 7,30 m2 73
210 we damski 10,90 m2 10,9
211wenp. 540 m2 54
212 we meskie 10,20 m2 10,2
217 pokdj socjalny 12,90 m2 12,9
219 pokgj do spotkan 12,90 m2 12,9

razem| m2 651,78
130 ST  |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES TECHNICZNY
01.13.00
parter
05 pom. Porzadkowe 3,60 m2 3,6
07 schowek 5,00 m2 5
09 magazyn 4,40 m2 44
22 magazyn zewngtrzny 7,00 m2 7
30 pom. Na odpady 12,60 m2 12,6
1 pietro
113 pom. porzadkowe 3,80 m2 38
114 serwerownia 5,50 m2 55
115 archiwum 14,40 m2 14,4
124 magazyn OPS 11,90 m2 11,9
125 magazyn 4,40 m2 44
2 pietro
213 pom. Porzadkowe 3,80 m2 38
214 kottownia 13,20 m2 13,2
222 magazyn PPP 14,80 m2 14,8
223 magazyn 4,40 m2 44
razem m2 108,8
131 ST  |Cokoliki z ksztattek uktadanych na zaprawie klejowej
01.13.00

parter
01 przedsionek 9,40-1,80*2 m 58
02 hall  34,10-(1,80*3+0,90*5+2,88) m 21,32
03 pokéj matki z dzieckiem  11,42-0,90 m 10,52
06 klatka schodowa 0,31+1,63+0,89+0,25+0,31+0,65 m 4,04
08 korytarz  44,15-(1,80+0,90*9+1,90) m 32,35
10 pokéj socjalny  12,60-(0,90+1,90) m 9,8
13 szatnia  17,60-(0,90+2,20) m 14,5
16 pokoj konferencyjny  26,56-(1,80+2,50) m 22,26
20 jadalnia  14,26-(0,90*2) m 12,46
21 jadtodzielnia  6,70-(2,66) m 4,04
23 pzedsionek 7,95-(1,20+0,90*2) m 4,95
24 pom. Obstugi tazni  8,90-0,90 m 8
1 pietro
101 klatka schodowa 0,24*2+0,89+1,67+6,51 m 9,55
102 korytarz  79,20-(1,80*2+0,90*20+1,90) m 55,7
103 pokoj do spotkant  11,20-(0,90+1,90) m 8,4
105 pokdj do spotkan  15,75-(0,90+1,45) m 134
109 sala spotkan z mieszkancami  26,70-(1,80+2,50) m 224
118 pokdj do spotkan  15,95-(0,90+1,45) m 13,6
120 pokoj do spotkan  15,95-(0,90+1,45) m 13,6
122 pokoj do spotkart  11,20-(0,90+2,00) m 8,3

2 pietro
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Nr |Podstawa | NrST |Opis robot Jm llos¢
201 klatka schodowa 0,24*2+0,89+1,56+6,36 m 9,29
202A korytarz  28,50-(1,80*2+0,90*6) m 19,5
202B korytarz  31,05-(1,80*2+0,90*7+1,90) m 19,25
202C korytarz  31,85-(1,800*2+0,90*6+2,00) m 20,85
203 pokdj do spotkan  11,04-(0,90+1,90) m 8,24
217 pokdj socjalny  15,75-(0,90+1,45) m 134
219 pokoj do spotkant  15,80-(0,90+1,45) m 13,45
razem m 398,97
132 ST  |Cokoliki z ksztattek uktadanych na zaprawie klejowej (GRES TECHNICZNY)
01.13.00
parter
05 pom. Porzadkowe 7,15-0,90 m 6,25
07 schowek 9,30-0,90 m 84
09 magazyn 8,70-0,90 m 78
22 magazyn zewngtrzny  10,76-(1,20) m 9,56
30 pom. Na odpady 13,00-1,20 m 11,8
1 pietro
113 pom. porzadkowe 7,60-0,90 m 6,7
114 serwerownia  9,24-0,90 m 8,34
115 archiwum  15,60-0,90 m 14,7
124 magazyn OPS  14,70-0,90 m 13,8
125 magazyn 8,70-0,90 m 78
2 pietro
213 pom. Porzadkowe 7,05-0,90 m 6,15
214 kottownia  16,26-(0,90+0,85) m 14,51
222 magazyn PPP  16,80-0,90 m 15,9
223 magazyn 8,70-0,90 m 78
razem| m 139,51
133 ST Warstwy wyrdwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci 5mm wykonywane w pomieszczeniach o
01.13.00 powierzchni ponad 8m2
parter
04 zaplecze rececji 6,60 m2 6,6
11 pokéj dyrektora 17,60 m2 17,6
12 sekretariat 17,10 m2 17,1
14 pokéj biurowy 17,70 m2 17,7
15 pokgj biurowy 16,30 m2 16,3
1 pietro
104 pokdj biurowy prac. rodzinnych 16,80 m2 16,8
106 pokdj biurowy prac. rodzinnych 20,80 m2 20,8
107 poko¢j do spotkan 12,60 m2 12,6
108 pokdj biurowy prac. rodzinnych 17,40 m2 174
116 pokoj psychologow 31,10 m2 31,1
117 pokj biurowy prac. Socjal. 18,10 m2 18,1
119 pokoj biurowy prac. Socjal. 21,20 m2 21,2
121 pokoj biurowy prac. Socjal. 19,30 m2 19,3
123 pokdj biurowy prac. Socjal. 16,30 m2 16,3
2 pietro
204 archiwum 16,80 m2 16,8
205 magazyn 13,30 m2 13,3
206 magazyn 16,70 m2 16,7
207 pokoj biurowy/GKRPA 16,60 m2 16,6
208 pokdj biurowy/GKRPA 16,60 m2 16,6
209 pokoj spotkan/GKRPA 43,60 m2 43,6
215 pokéj 37,90 m2 37,9
216 pokdj biurowy PPP 18,10 m2 18,1
218 Pokdj biurowy/PPP 21,20 m2 21,2
220 pokéj biurowy PPP 20,70 m2 20,7
221 pokoj biurowy PPP 15,20 m2 15,2
razem m2 485,6
134 ST  |Warstwy wyrdwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 1mm
01.13.00
parter
04 zaplecze rececji 6,60 m2 6,6
11 pokoj dyrektora 17,60 m2 17,6
12 sekretariat 17,10 m2 171
14 pokoj biurowy 17,70 m2 17,7
15 pokoj biurowy 16,30 m2 16,3
1 pietro
104 pokdj biurowy prac. rodzinnych 16,80 m2 16,8
106 pokdj biurowy prac. rodzinnych 20,80 m2 20,8
107 pokdj do spotkan 12,60 m2 12,6
108 pokoj biurowy prac. rodzinnych 17,40 m2 174
116 pokoj psychologéw 31,10 m2 31,1
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Nr |Podstawa | NrST |Opis robot Jm llos¢
117 pokoj biurowy prac. Socjal. 18,10 m2 18,1
119 pokdj biurowy prac. Socjal. 21,20 m2 21,2
121 pokoj biurowy prac. Socjal. 19,30 m2 19,3
123 pokoj biurowy prac. Socjal. 16,30 m2 16,3
2 pietro
204 archiwum 16,80 m2 16,8
205 magazyn 13,30 m2 13,3
206 magazyn 16,70 m2 16,7
207 pokoéj biurowy/GKRPA 16,60 m2 16,6
208 pokdj biurowy/GKRPA 16,60 m2 16,6
209 pokoj spotkan/GKRPA 43,60 m2 436
215 pokéj 37,90 m2 37,9
216 pokéj biurowy PPP 18,10 m2 18,1
218 Pokoj biurowy/PPP 21,20 m2 21,2
220 pokoj biurowy PPP 20,70 m2 20,7
221 pokéj biurowy PPP 15,20 m2 15,2

razem| m2 485,6
135 ST  |Posadzki z tworzyw sztucznych z wyktadzin tekstylnych rulonowych
01.13.00
parter
04 zaplecze rececji 6,60 m2 6,6
11 pokéj dyrektora 17,60 m2 17,6
12 sekretariat 17,10 m2 17,1
14 pokéj biurowy 17,70 m2 17,7
15 pokoj biurowy 16,30 m2 16,3
1 pietro
104 pokdj biurowy prac. rodzinnych 16,80 m2 16,8
106 pokj biurowy prac. rodzinnych 20,80 m2 20,8
107 pokdj do spotkan 12,60 m2 12,6
108 pokdj biurowy prac. rodzinnych 17,40 m2 174
116 pokoj psychologow 31,10 m2 31,1
117 pokdj biurowy prac. Socjal. 18,10 m2 18,1
119 pokoj biurowy prac. Socjal. 21,20 m2 21,2
121 pokoj biurowy prac. Socjal. 19,30 m2 19,3
123 pokoj biurowy prac. Socjal. 16,30 m2 16,3
2 pietro
204 archiwum 16,80 m2 16,8
205 magazyn 13,30 m2 13,3
206 magazyn 16,70 m2 16,7
207 pokdj biurowy/GKRPA 16,60 m2 16,6
208 pokdj biurowy/GKRPA 16,60 m2 16,6
209 pokoj spotkan/GKRPA 43,60 m2 43,6
215 pokdj 37,90 m2 37,9
216 pokdj biurowy PPP 18,10 m2 18,1
218 Pokoj biurowy/PPP 21,20 m2 21,2
220 pokéj biurowy PPP 20,70 m2 20,7
221 pokdj biurowy PPP 15,20 m2 15,2
razem| m2 485,6
136 ST |Listwy przyscienne
01.13.00

parter
04 zaplecze rececji  10,48-(0,90+1,80) m 7,78
11 pok¢j dyrektora  16,68-(0,90+2,20) m 13,58
12 sekretariat  17,60-(0,90+2,20) m 14,5
14 pokoj biurowy 17,60-(0,90+2,20) m 14,5
15 pokoj biurowy 16,85-(0,90+2,20) m 13,75
1 pietro
104 pokdj biurowy prac. rodzinnych  18,30-(0,90+2,20) m 15,2
106 pokdj biurowy prac. rodzinnych  18,60-(0,90+2,20) m 15,5
107 pokoj do spotkan  15,75-(0,90+1,45) m 13,4
108 pokdj biurowy prac. rodzinnych  17,70-(0,90+2,20) m 14,6
116 pokoj psychologow  22,65-(0,90+2,50) m 19,25
117 pokdj biurowy prac. Socjal.  17,70-(0,90+2,20) m 14,6
119 pokdj biurowy prac. Socjal. 18,80-(0,90+2,20) m 15,7
121 pokoj biurowy prac. Socjal. 18,70-(0,90+2,20) m 15,6
123 pokdj biurowy prac. Socjal. 17,20-(0,90+2,00) m 14,3
2 pigtro
204 archiwum  18,30-(0,90+2,20) m 15,2
205 magazyn 15,90-(0,90+1,45) m 13,55
206 magazyn 17,10-(0,90+2,20) m 14
207 pokdj biurowy/GKRPA  17,10-(0,90+1,45) m 14,75
208 pokoj biurowy/GKRPA  17,10-(0,90+2,20) m 14
209 pokdj spotkan/GKRPA  26,60-(1,80+2,50) m 223
215 pokdj  25,95-(1,80+2,50) m 21,65
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216 pokoj biurowy PPP 17,70-(0,90+2,20) m 14,6
218 Pokoj biurowy/PPP  18,90-(0,90+2,20) m 15,8
220 pokoj biurowy PPP 18,50-(0,90+2,20) m 15,4
221 pokoj biurowy PPP 18,20-(0,90+2,00) m 15,3
razem| m 378,81
1.2.4.3 Sciany
Sciany izolawane z tynkiem cienkowarstwowym
137 ST | Jednokrotne gruntowanie podtoza pod systemy izolacji ciepinej
01.17.00
jadtodzielnia  5,62*3,26 m2 18,321
-0,63*1,63 m2 -1,027
30- Smietnik  14,54*3,26 m2 474
-1,2072,30 m2 2,76
razem m2 61,934
138 ST |Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do $cian gr. 20cm
01.17.00
jadtodzielnia  5,62*3,26 m2 18,321
-0,63*1,63 m2 -1,027
razem m2 17,294
139 ST |Przyklejenie plyt z wetny mineralnej do $cian gr. 10cm
01.17.00
30- Smietnik  14,54*3,26 m2 474
-1,2072,30 m2 2,76
razem| m2 44,64
140 ST  |Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomocg dybli plastikowych w ilosci 8szt/m2
01.17.00 m2 61,934
141 ST  |Wykonanie warstwy zbrojacej z siatki
01.17.00 m2 61,934
142 ST |Wykonanie na przygotowanym podtozu tynkéw akrylowych z masy tynkarskiej
01.17.00 m2 61,934
143 ST  |Gruntowanie jednokrotne podioza pod malowanie
01.18.00 m2 61,934
144 ST  |Malowanie dwukrotne
01.18.00 m2 61,934
Tynki
145 ST |Dodatki i doptaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na $cianach za mechaniczne przygotowanie podioza przy uzyciu
01.17.00 |$rodkéw gruntujacych do podwyzszenia przyczepno$ci
parter 103,41*3,26 m2 337,117
-2,20*2,00*5 m2 -22
-1,2072,30*2 m2 -5,52
-0,63*1,63 m2 -1,027
-1,50*1,50 m2 2,25
-0,90%2,00 m2 -18
-1,80%2,00 m2 -3,6
-5,0073,00 m2 -15
-1,60%2,00 m2 -3,2
-2,88*2,85 m2 -8,208
-1,30%2,30 m2 -2,99
-1,50%1,50 m2 2,25
-1,90*2,00 m2 -3,8
+1 pietro  125,72*3,26 m2 | 409,847
-2,2072,00*3 m2 -13,2
1,452,002 m2 5,8
-1,90%2,00 m2 -3.8
-2,50*2,00 m2 -5
-2,2072,00*3 m2 -13,2
-1,45%2,00%2 m2 58
-2,00*2,00%2 m2 -8
-2,0072,67 m2 -5,34
-1,00%5,10 m2 5,1
-1,90*2,00 m2 -3,8
+2 pietro  120,97*3,60 m2 | 435492
-2,20*2,00*3 m2 -13,2
-1,45%2,00%2 m2 5,8
-1,90%2,00 m2 -3.8
-2,50*2,00 m2 -5
-2,2072,00*3 m2 -13,2
-1,45%2,00%2 m2 58
-2,00*2,00*2 m2 -8
-0,85*2,00 m2 1.7
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-2,00%2,67 m2 -5,34
-1,9072,00 m2 -3,8

razem m2 976,131

146 ST |Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubo$ci 15mm gtadzone, gipsowe lekkie wykonywane na $cianach sposobem

01.17.00 maszynowym m2 976,131

147 ST |Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubosci 15mm gtadzone, gipsowe lekkie na o$ciezach

01.17.00
parter
0,24%(2,20+2,00%2)*5 m2 744
0,24%(1,20+2*2,30)*2 m2 2,784
0,24%(0,63+2*1,63) m2 0,934
0,24%(1,50+2*1,50) m2 1,08
0,24*(0,90+2*2,00) m2 1,176
0,24%(1,80+2*2,00) m2 1,392
0,24%(5,00+2*3,00) m2 2,64
0,24*(1,60+2*2,00) m2 1,344
0,24%(2,88+2*2,85) m2 2,059
0,24%(1,30+2*2,30) m2 1,416
0,24*(1,50+2*1,50) m2 1,08
0,24%(1,90+2*2,00) m2 1,416
+1 pietro
0,24%(2,20+2*2,00)*3 m2 4,464
0,24%(1,45+2*2,00)*2 m2 2,616
0,24*(1,90+2*2,00) m2 1,416
0,24%(2,50+2*2,00) m2 1,56
0,24%(2,20+2*2,00)*3 m2 4,464
0,24*(1,45+2%2,00)*2 m2 2,616
0,24%(2,00+2*2,00)*2 m2 2,88
0,24*(2,00+2*2,67) m2 1,762
0,24%(1,00+2*5,10) m2 2,688
0,24%(1,90+2*2,00) m2 1,416
+2 pigtro
0,24%(2,20+2*2,00)*3 m2 4,464
0,24%(1,45+2*2,00)*2 m2 2,616
0,24*(1,90+272,00) m2 1,416
0,24%(2,50+22,00) m2 1,56
0,24*(2,20+2*2,00)*3 m2 4,464
0,24%(1,45+2%2,00)*2 m2 2,616
0,24%(2,00+2*2,00)*2 m2 2,88
0,24%(0,85+22,00) m2 1,164
0,24%(2,00+2*2,67) m2 1,762
0,24%(1,90+22,00) m2 1,416

razem m2 75,001

Oktadziny HPL i aksutyczne

148 ST  |Okfadzina ptyty HPL do wysokosci sufitu podwieszonego w kolorze kremowym
01.16.00
parter (61,12-2,88)*2,70 m2 | 157,248
2,57*3,26 m2 8,378
-1,90%2,00 m2 -3.8
-0,90"2,00%13 m2 234
+1 pietro  66,42*2,70 m2 | 179,334
1,10*3,26 m2 3,586
-0,90%2,00*16 m2 -28,8
+2 pietro  72,44*2,70 m2 | 195,588
1,10*3,60 m2 3,96
-0,90%2,00%16 m2 -28,8
razem| m2 463,294
149 ST  |Okfadzina plyty HPL do wysokosci sufitu podwieszonego w kolorze grafitowym
01.16.00
przy windzie
2,20*3,26*2 m2 14,344
2,20*3,60 m2 7,92
-1,2072,10*3 m2 -7,56
0,25%(1,20+2,10*2)*3 m2 4,05
razem m2 18,754
150 ST  |Okfadzina akustyczna z ptyty do wysokosci sufitu podwieszonego
01.16.00
parter
16- pokéj konferencyjny  26,56*3,00 m2 79,68
-1,8072,00 m2 -3,6
-2,502,00 m2 -5

+1 pietro
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103- pokdj do spotkan  2,16*2*3,00 m2 12,96
105- pokdj do spotkan  5,68*3,00 m2 17,04
107- pokdj do spotkan  5,68*3,00 m2 17,04
109- sala spotkan z mieszkancami  26,69*3,00 m2 80,07
-1,8072,0 m2 -3,6
-2,50*2,0 m2 -5
122- pokoj spotkan  2,16*2*3,00 m2 12,96
120-pokéj do spotkan  5,73*3,00 m2 17,19
118 pok¢j do spotkant  5,73*3,00 m2 17,19
+2 pietro
203-pokoj spotkan  2,10*2*3,00 m2 12,6
209-pokoj spotkan  26,68*3,00 m2 80,04
-2,5072,00 m2 -5
-1,80*2,00 m2 -3,6
215-pokéj (6,82+4,57)*3,00 m2 3417

razem m2 355,14
GLAZURA
151 ST |Jednokrotne gruntowanie podtoza pod oktadziny Scian $rodkiem gruntujacym
01.17.00
parter
05 pom. Porzadkowe 7,15*2,50-0,90*2,00 m2 16,075
17 we damski  17,90*2,50-0,90*2,00%3 m2 39,35
18 wcnp. 9,35*2,50-0,90%2,00 m2 21,575
19 we meskie  17,26*2,50-0,90*2,00%3 m2 37,75
21 jadtodzielnia  6,70*3,26-(0,63*1,63+2,662,30) m2 14,697
23 pzedsionek  7,95*2,50-(1,20*2,30+0,90*2,00*2) m2 13,515
24 pom. Obstugi fazni  8,90*2,50-0,90*2,00 m2 20,45
25 we z bidetem  6,20*2,50-0,90%2,00 m2 13,7
26 we  5,30*2,50-0,90*2,00 m2 11,45
27 umywalnia  19,20%2,70-0,90*2,00*6 m2 41,04
281taznia1 10,05*2,70-0,90*2,00 m2 25,335
291aznia1 10,05*2,70-0,90*2,00 m2 25,335
+1 pietro
110 we damski  (8,70+10,90)*2,50-0,90*2,00*3 m2 43,6
111 wenp. 9,15*2,50-0,90*2,00 m2 21,075
112 we meskie  (8,70+9,50)*2,50-0,90*2,00*3 m2 40,1
113 pom. porzadkowe 7,60*2,50-0,90*2,00 m2 17,2
+2 pietro
210 wc damski  (8,70+10,90)*2,50-0,90*2,00*3 m2 43,6
211 wenp. 9,15*2,50-0,90*2,00 m2 21,075
212 we meskie  (8,70+9,50)*2,50-0,90*2,00*3 m2 40,1
213 pom. Porzadkowe 7,05*2,50-0,90*2,00 m2 15,825
minus lustra
-17,897 m2 -17,897
razem m2 504,95
152 ST  |Wykonanie izolacji przeciwwodnej (woda bez naporu) o grubosci 2,0mm z zaprawy uszczelniajacej pod oktadziny $cian
01.17.00
parter
05 pom. Porzadkowe 7,15*2,50-0,90*2,00 m2 16,075
17 we damski  17,90*2,50-0,90*2,00*3 m2 39,35
18 wenp. 9,35*2,50-0,90*2,00 m2 21,575
19 we meskie  17,26*2,50-0,90*2,00%3 m2 37,75
21 jadtodzielnia 6,70*3,26-(0,63*1,63+2,66*2,30) m2 14,697
23 pzedsionek  7,95*2,50-(1,20*2,30+0,90*2,00*2) m2 13,515
24 pom. Obstugi tazni  8,90*2,50-0,90*2,00 m2 20,45
25 we z bidetem  6,20*2,50-0,90%2,00 m2 13,7
26 we  5,30%2,50-0,90*2,00 m2 11,45
27 umywalnia  19,20*2,70-0,90*2,00*6 m2 41,04
281taznia1 10,05*2,70-0,90*2,00 m2 25,335
291aznia1 10,05*2,70-0,90*2,00 m2 25,335
+1 pietro
110 we damski  (8,70+10,90)*2,50-0,90*2,00*3 m2 43,6
111wenp. 9,152,50-0,90*2,00 m2 21,075
112 we meskie  (8,70+9,50)*2,50-0,90*2,00*3 m2 40,1
113 pom. porzadkowe 7,60*2,50-0,90*2,00 m2 17,2
+2 pietro
210 we damski  (8,70+10,90)*2,50-0,90*2,00*3 m2 43,6
211wenp. 9,15*2,50-0,90*2,00 m2 21,075
212 wc meskie  (8,70+9,50)*2,50-0,90%2,00*3 m2 40,1
213 pom. Porzadkowe 7,05*2,50-0,90*2,00 m2 15,825
minus lustra
-17,897 m2 -17,897
razem| m2 504,95
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153 ST  |Wykonanie izolacji przez wklejenie tasmy uszczelniajacej pod oktadziny $cian
01.17.00
parter
05 pom. Porzadkowe 7,15*2,50-0,90*2,00 mb 16,075
17 we damski  17,90*2,50-0,90*2,00%3 mb 39,35
18 wcnp. 9,35*2,50-0,90*2,00 mb 21,575
19 we meskie  17,26*2,50-0,90*2,00%3 mb 37,75
21 jadtodzielnia  6,70*3,26-(0,63*1,63+2,662,30) mb 14,697
23 pzedsionek  7,95*2,50-(1,20*2,30+0,90*2,00*2) mb 13,515
24 pom. Obstugifazni  8,90*2,50-0,90*2,00 mb 20,45
25 we z bidetem  6,20*2,50-0,90%2,00 mb 13,7
26 we  5,30*2,50-0,90*2,00 mb 11,45
27 umywalnia  19,20*2,70-0,90*2,00*6 mb 41,04
281taznia1 10,05*2,70-0,90*2,00 mb 25,335
291aznia1 10,05*2,70-0,90*2,00 mb 25,335
+1 pietro
110 we damski  (8,70+10,90)*2,50-0,90*2,00*3 mb 43,6
111 wenp. 9,15*2,50-0,90%2,00 mb 21,075
112 we meskie  (8,70+9,50)*2,50-0,90*2,00*3 mb 40,1
113 pom. porzadkowe 7,60*2,50-0,90*2,00 mb 17,2
+2 pietro
210 wc damski  (8,70+10,90)*2,50-0,90*2,00*3 mb 43,6
211 wenp. 9,15*2,50-0,90*2,00 mb 21,075
212 we meskie  (8,70+9,50)*2,50-0,90*2,00*3 mb 40,1
213 pom. Porzadkowe 7,05*2,50-0,90*2,00 mb 15,825
minus lustra
-17,897 mb -17,897
razem mb 504,95
154 ST  |Glazura do wysoko$ci sufitu podwieszonego 30x120cm w kolorze
01.17.00
parter
05 pom. Porzadkowe 7,15*2,50-0,90*2,00 m2 16,075
17 we damski  17,90*2,50-0,90*2,00*3 m2 39,35
18 wenp. 9,35*2,50-0,90*2,00 m2 21,575
19 we meskie  17,26*2,50-0,90*2,00%3 m2 37,75
21 jadtodzielnia 6,70*3,26-(0,63*1,63+2,662,30) m2 14,697
23 pzedsionek  7,95*2,50-(1,20*2,30+0,90*2,00*2) m2 13,515
24 pom. Obstugi tazni  8,90*2,50-0,90*2,00 m2 20,45
25 we z bidetem  6,20*2,50-0,90%2,00 m2 13,7
26 we  5,3072,50-0,90*2,00 m2 11,45
27 umywalnia  19,20*2,70-0,90*2,00*6 m2 41,04
281taznia1 10,05*2,70-0,90*2,00 m2 25,335
291aznia1 10,05*2,70-0,9072,00 m2 25,335
+1 pietro
110 wec damski  (8,70+10,90)*2,50-0,90*2,00*3 m2 43,6
111wenp. 9,152,50-0,90*2,00 m2 21,075
112 we meskie  (8,70+9,50)*2,50-0,90*2,00*3 m2 40,1
113 pom. porzadkowe 7,60*2,50-0,90*2,00 m2 17,2
+2 pietro
210 we damski  (8,70+10,90)*2,50-0,90*2,00*3 m2 43,6
211 wenp. 9,15*2,50-0,90*2,00 m2 21,075
212 wc meskie  (8,70+9,50)*2,50-0,90*2,00*3 m2 40,1
213 pom. Porzadkowe 7,05*2,50-0,90*2,00 m2 15,825
minus lustra
-17,897 m2 -17,897
razem m2 504,95
LUSTRO
155 ST | Jednokrotne gruntowanie podfoza pod oktadziny $cian $rodkiem gruntujacym
01.17.00
parter (2,00+2,05+1,03+1,03+1,03+1,03)*1,10 m2 8,987
+1 pietro  (2,05+2,00)*1,10 m2 4,455
+2 pietro  (2,05+2,00)*1,10 m2 4,455
razem m2 17,897
156 ST  Wykonanie izolacji przeciwwodnej (woda bez naporu) o grubosci 2,0mm z zaprawy uszczelniajacej pod oktadziny $cian
01.17.00
parter (2,00+2,05+1,03+1,03+1,03+1,03)*1,10 m2 8,987
+1 pigtro  (2,05+2,00)*1,10 m2 4,455
+2 pietro  (2,05+2,00)*1,10 m2 4,455
razem m2 17,897
157 ST |Lustro klejone do $ciany pas h=110cm. krawedzie fazowane
01.17.00

parter (2,00+2,05+1,03+1,03+1,03+1,03)*1,10 m2 8,987
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+1 pietro  (2,05+2,00)*1,10 m2 4,455
+2 pietro  (2,05+2,00)*1,10 m2 4,455
razem m2 17,897
Gfadz i malowanie
158 ST  |Gtadzie gipsowe $cian jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane recznie na podtozu z ptyt gipsowo-kartonowych
01.17.00 m2 | 2.586,359
159 ST  |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na $cianach
01.17.00 m2 | 2.586,359
160 ST | Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem farbg lateksowg
01.12.00
parter
01 przedsionek 9,40*2,50-1,80*2,00*2 m2 16,3
02 hall 34,10*3,00-(1,80*2,00*3+0,90*2,00*5+2,88*2,85) m2 74,292
03 pokoj matki z dzieckiem  11,42*3,00-0,90*2,00 m2 32,46
04 zaplecze rececji  10,48*3,00-(0,90*2,00+1,80*2,00) m2 26,04
05 pom. Porzadkowe 7,15*2,50-0,90*2,00 m2 16,075
06 klatka schodowa 25,80*3,26-(0,90*2,00*2+1,20*2,20+1,50*1,50) m2 75,618
07 schowek 9,30*3,26-0,90*2,00 m2 28,518
08 korytarz  44,15*2,70-(1,80*2,00+0,90*2,00*9+1,90*2,00) m2 95,605
09 magazyn 8,70*3,26-0,90*2,00 m2 26,562
10 pokj socjalny  12,60%3,00-(0,90*2,00+1,90*2,00) m2 32,2
11 pokoj dyrektora  16,68*3,00-(0,90*2,00+2,20*2,00) m2 43,84
12 sekretariat  17,60*3,00-(0,90*2,00+2,20*2,00) m2 46,6
13 szatnia 17,60*3,00-(0,90*2,00+2,20*2,00) m2 46,6
14 pokéj biurowy 17,60*3,00-(0,90*2,00+2,20%2,00) m2 46,6
15 pokdj biurowy  16,85*3,00-(0,90*2,00+2,20%2,00) m2 44,35
16 pokoj konferencyjny  26,56*3,00-(1,80*2,00+2,50*2,00) m2 71,08
17 we damski  17,90*2,50-0,90*2,00*3 m2 39,35
18 wenp.  9,35%2,50-0,90*2,00 m2 21,575
19 we meskie  17,26*2,50-0,90%2,00*3 m2 37,75
20 jadalnia  14,26*3,00-(0,90*2,00*2+1,50*1,50) m2 36,93
21 jadtodzielnia  6,70*3,26-(0,63*1,63+2,66*2,30) m2 14,697
22 magazyn zewnetrzny 10,76*3,26-(1,20*2,30+0,63*1,63) m2 31,291
23 pzedsionek  7,95*2,50-(1,20*2,30+0,90*2,00*2) m2 13,515
24 pom. Obstugi tazni  8,90*2,50-0,90*2,00 m2 20,45
25 we z bidetem  6,20*2,50-0,90%2,00 m2 13,7
26 we 5,30%2,50-0,90*2,00 m2 11,45
27 umywalnia  19,20*2,70-0,90*2,00*6 m2 41,04
28taznia1 10,05*2,70-0,90*2,00 m2 25,335
291aznia1 10,05*2,70-0,90%2,00 m2 25,335
30 pom. Na odpady 13,00*3,26-1,20*2,30 m2 39,62
1 pietro
101 klatka schodowa 26,00%3,26-(1,80*2,00+1,20*2,20+2,00*2,67+1,00*5,10) m2 68,08
102 korytarz  79,20*2,70-(1,80*2,00*2+0,90*2,0020+1,90*2,00) m2 166,84
103 poko¢j do spotkann  11,20*3,00-(0,90*2,00+1,90*2,00) m2 28
104 pokoj biurowy prac. rodzinnych  18,30*3,00-(0,90*2,00+2,20*2,00) m2 48,7
105 pokoj do spotkant  15,75*3,00-(0,90*2,00+1,45*2,00) m2 42,55
106 pokoj biurowy prac. rodzinnych  18,60*3,00-(0,90*2,00+2,20*2,00) m2 49,6
107 pokoj do spotkant  15,75*3,00-(0,90*2,00+1,45*2,00) m2 42,55
108 pokdj biurowy prac. rodzinnych  17,70*3,00-(0,90*2,00+2,20*2,00) m2 46,9
109 sala spotkan z mieszkaricami  26,70*3,00-(1,80*2,00+2,50*2,00) m2 715
110 we damski  (8,70+10,90)*2,50-0,90*2,00*3 m2 43,6
111wenp. 9,152,50-0,90*2,00 m2 21,075
112 we meskie  (8,70+9,50)*2,50-0,90*2,00*3 m2 40,1
113 pom. porzadkowe 7,60*2,50-0,90*2,00 m2 17,2
114 serwerownia  9,24*3,00-0,90%2,00 m2 25,92
115 archiwum  15,60*3,00-0,90*2,00 m2 45
116 pokoj psychologow  22,65*3,00-(0,90%2,00+2,50*2,00) m2 61,15
117 pokoj biurowy prac. Socjal. 17,70*3,00-(0,90*2,00+2,20*2,00) m2 46,9
118 pokoj do spotkan  15,95*3,00-(0,90*2,00+1,45*2,00) m2 43,15
119 pokoj biurowy prac. Socjal. 18,80*3,00-(0,90*2,00+2,20*2,00) m2 50,2
120 pokoj do spotkant  15,95*3,00-(0,90*2,00+1,45*2,00) m2 43,15
121 pokoj biurowy prac. Socjal.  18,70*3,00-(0,90*2,00+2,20*2,00) m2 49,9
122 pokoj do spotkant  11,20*3,00-(0,90*2,00+2,00%2,00) m2 278
123 pokoj biurowy prac. Socjal.  17,20*3,00-(0,90*2,00+2,00%2,00) m2 458
124 magazyn OPS 14,70*3,00-0,90*2,00 m2 42,3
125 magazyn 8,70*3,26-0,90*2,00 m2 26,562
2 pietro
201 klatka schodowa  26,00*3,60-(1,80*2,00+1,20*2,20+2,00*2,67) m2 82,02
202A korytarz  28,50*2,70-(1,80*2,00*2+0,90*2,00%6) m2 58,95
202B korytarz  31,05*2,70-(1,80*2,00*2+0,90*2,00*7+1,90*2,00) m2 60,235
202C korytarz  31,85*2,70-(1,80*2,00*2+0,90*2,00*6+2,00*2,00) m2 63,995
203 pokdj do spotkan  11,04*3,00-(0,90*2,00+1,90*2,00) m2 27,52
204 archiwum  18,30*3,00-(0,90*2,00+2,20*2,00) m2 48,7




Rodos 7.0.16 [13891]

Tabela przedmiaru roboét

Strona 26/33

Budowa Budynku Osrodka Pomocy Spotecznej wraz z Poradnig Pedagogiczno-Psychologiczng i pomieszczeniami Gminnej Komisji rozwigzywania probleméw alkoholowych

w tomiankach
Nr |Podstawa | NrST |Opis robot Jm llos¢
205 magazyn 15,90*3,00-(0,90*2,00+1,45*2,00) m2 43
206 magazyn 17,10*3,00-(0,90*2,00+2,20*2,00) m2 45,1
207 pokdj biurowy/GKRPA  17,10*3,00-(0,90*2,00+1,45*2,00) m2 46,6
208 pokoj biurowy/GKRPA  17,10*3,00-(0,90*2,00+2,20%2,00) m2 45,1
209 pokdj spotkan/GKRPA  26,60*3,00-(1,80*2,00+2,50*2,00) m2 71,2
210 we damski  (8,70+10,90)*2,50-0,90*2,00*3 m2 43,6
211wenp.  9,15%2,50-0,90*2,00 m2 21,075
212 wc meskie  (8,70+9,50)*2,50-0,90*2,00*3 m2 40,1
213 pom. Porzadkowe 7,05*2,50-0,90*2,00 m2 15,825
214 kottownia  16,263,60-(0,90*2,00+0,85*2,00) m2 55,036
215 pokdj 25,95*3,00-(1,80*2,00+2,50*2,00) m2 69,25
216 pokdj biurowy PPP 17,70*3,00-(0,90*2,00+2,20*2,00) m2 46,9
217 pokdj socjalny  15,75*3,00-(0,90%2,00+1,45*2,00) m2 42,55
218 Pokdj biurowy/PPP  18,90*3,00-(0,90*2,00+2,20*2,00) m2 50,5
219 pokoj do spotkann  15,80*3,00-(0,90*2,00+1,45*2,00) m2 42,7
220 pokdj biurowy PPP  18,50*3,00-(0,90*2,00+2,20*2,00) m2 49,3
221 pokoj biurowy PPP 18,20*3,00-(0,90*2,00+2,00*2,00) m2 48,8
222 magazyn PPP  16,80*3,00-0,90*2,00 m2 48,6
223 magazyn 8,70*3,60-0,90*2,00 m2 29,52
MINUS
wetna -61,934 m2 61,934
HPL i akustyczne -463,294 m2 | -463,294
glazura -18,754 m2 -18,754
lustra  -355,14 m2 -355,14
razem m2 | 2.586,359
1.2.4.4 Sufity
sufity podwieszane
161 ST |Sufity podwieszone S
01.15.00
parter
01 przedsionek 4,60 m2 4.6
02 hall 62,80 m2 62,8
03 pokdj matki z dzieckiem 8,00 m2 8
04 zaplecze rececji 6,60 m2 6,6
05 pom. Porzadkowe 3,60 m2 3,6
10 pokgj socjalny 8,80 m2 8,8
11 pok¢j dyrektora 17,60 m2 17,6
12 sekretariat 17,10 m2 171
13 szatnia 15,80 m2 15,8
14 pokoj biurowy 17,70 m2 17,7
15 pokoj biurowy 16,30 m2 16,3
16 pokoj konferencyjny 43,20 m2 43,2
17 we damski - 10,90 m2 10,9
18wcnp. 540 m2 54
19 we meskie 10,20 m2 10,2
20 jadalnia 12,70 m2 12,7
1 pietro
102 korytarz 79,00 m2 79
103 pokdj do spotkan 7,30 m2 73
104 pokdj biurowy prac. rodzinnych 16,80 m2 16,8
105 pokdj do spotkan 12,60 m2 12,6
106 pokdj biurowy prac. rodzinnych 20,80 m2 20,8
107 pokdj do spotkan 12,60 m2 12,6
108 pokoj biurowy prac. rodzinnych 17,40 m2 174
109 sala spotkan z mieszkancami 44,00 m2 44
110 we damski 10,90 m2 10,9
111wenp. 540 m2 54
112 wc meskie 10,20 m2 10,2
113 pom. porzadkowe 3,80 m2 3,8
114 serwerownia 5,50 m2 55
115 archiwum 14,40 m2 14,4
116 pokoj psychologow 31,10 m2 31,1
117 pokoj biurowy prac. Socjal. 18,10 m2 18,1
118 pokdj do spotkan 12,90 m2 12,9
119 pokoj biurowy prac. Socjal. 21,20 m2 21,2
120 pokdj do spotkan 12,90 m2 12,9
121 pokoj biurowy prac. Socjal. 19,30 m2 19,3
122 pokoj do spotkan 7,30 m2 73
123 pokdj biurowy prac. Socjal. 16,30 m2 16,3
124 magazyn OPS 11,90 m2 11,9
2 pietro
202A korytarz 25,50 m2 255
202B korytarz 28,20 m2 28,2
202C korytarz 29,40 m2 294
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Nr |Podstawa | NrST |Opis robot Jm llos¢
203 pokdj do spotkan 7,30 m2 73
204 archiwum 16,80 m2 16,8
205 magazyn 13,30 m2 13,3
206 magazyn 16,70 m2 16,7
207 pokdj biurowy/GKRPA 16,60 m2 16,6
208 pokoj biurowy/GKRPA 16,60 m2 16,6
209 pokoéj spotkan/GKRPA 43,60 m2 43,6
210 wedamski 10,90 m2 10,9
211wenp. 540 m2 54
212 we meskie 10,20 m2 10,2
213 pom. Porzadkowe 3,80 m2 38
215 pokéj 37,90 m2 37,9
216 pokéj biurowy PPP 18,10 m2 18,1
217 pokgj socjalny 12,90 m2 12,9
218 Pokdj biurowy/PPP 21,20 m2 21,2
219 pokéj do spotkan 12,90 m2 12,9
220 pokoj biurowy PPP 20,70 m2 20,7
221 pokdj biurowy PPP 15,20 m2 15,2
222 magazyn PPP 14,80 m2 14,8

razem, m2 1.071

162 ST | Sufity podwieszone S1

01.15.00

parter

23 pzedsionek 3,80 m2 3,8

24 pom. Obstugifazni 5,00 m2 5

25wc zbidetem 2,40 m2 24

26we 2,00 m2 2

27 umywalnia 15,20 m2 15,2

281aznia1 6,30 m2 6,3

291aznia1 6,30 m2 6,3
razem| m2 41

sufity tynkowane i malowane

163 ST  |Dodatki i doptaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na stropach za mechaniczne przygotowanie podtoza przy uzyciu
01.17.00 |$rodkéw gruntujacych do podwyzszenia przyczepnosci

parter
06 klatka schodowa
08 korytarz 38,50 m2 38,5
09 magazyn 4,40 m2 4.4
21 jadtodzielnia 1,70 m2 1,7
1 pietro
101 klatka schodowa
125 magazyn 4,40 m2 44
2 pietro
201 klatka schodowa
214 kottownia 13,20 m2 13,2
223 magazyn 4,40 m2 44
klatka i schowek pod schodami
biegi 1,551,40 m2 217
3,41%1,40 m2 4774
3,60*1,40 m2 5,04
4,05*1,46 m2 5913
3,50*1,40 m2 49
2,69*1,46 m2 3,927
policzki schodowe 4,20 m2 42
sufit nad ostatnig kond 27,62 m2 27,62
0,52*(0,6%4) m2 1,248
0,52%(1,20*2+2,40*2) m2 3,744
-0,60*0,60 m2 -0,36
-1,20*2,40 m2 -2,88
spoczniki
spoczniki +1,80 6,36 m2 6,36
spoczniki +5,40 6,30 m2 6,3
spoczniki +8,35 4,31 m2 4,31
razem| m2 143,866
164 ST Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubo$ci 15mm gtadzone, gipsowe lekkie wykonywane na stropach sposobem
01.17.00 maszynowym m2 143,866
165 ST  |Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem farba lateksowg
01.12.00 m2 143,866
sufity ocieplane wetng wykoriczone tynkiem cienkowarstwowym
166 ST  |Jednokrotne gruntowanie podtoza pod systemy izolacji cieplnej
01.17.00

30- pom. na odpady 12,60 m2 12,6
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Nr |Podstawa | NrST |Opis robot Jm llos¢
22 magazyn zewngtrzny 7,0 m2 7
razem m2 19,6
167 ST |Przyklejenie plyt z wetny mineralnej do sufitdw w systemie izolacji cieplne- gr. 5cm
01.17.00
30- pom. na odpady 12,60 m2 12,6
22 magazyn zewnetrzny 7,0 m2 7
razem| m2 19,6
168 ST  |Przymocowanie plyt z wetny mineralnej za pomoca dybli plastikowych w iloéci 8szt/m2
01.17.00
30- pom. na odpady 12,60 m2 12,6
22 magazyn zewngtrzny 7,0 m2 7
razem| m2 19,6
169 ST Wykonanie warstwy zbrojace;j z siatki
01.17.00
30- pom. na odpady 12,60 m2 12,6
22 magazyn zewnetrzny 7,0 m2 7
razem, m2 19,6
170 ST  |Wykonanie na przygotowanym podtozu tynkéw akrylowych z masy tynkarskiej
01.17.00 m2 19,6
171 ST |Gruntowanie jednokrotne podioza pod malowanie
01.12.00
30- pom. na odpady 12,60 m2 12,6
22 magazyn zewnetrzny 7,0 m2 7
razem, m2 19,6
172 ST  |Malowanie dwukrotne
01.12.00
30- pom. na odpady 12,60 m2 12,6
22 magazyn zewnetrzny 7,0 m2 7
razem m2 19,6
1.2.5 Elementy kowalsko $lusarskie
173 ST  |Daszek szklany na konstrukgjia stalowej
01.19.00
1,23*2,10 m2 2,583
2,25*
razem| m2 2,583
174 ST  |Balustrady schodowe z pochwytem z drewna egzotycznego
01.19.00
0,40*6+0,25 m 2,65
1,302 m 2,6
(2,05+3,20%4+2,14)/cos(29) m 19,43
razem| m 2468
175 ST |Pochwyt przyscienny z drewna egzotycznego
01.19.00
3,46%4/cos(29) m 15,82
3,07/cos(29) m 3,51
razem m 19,33
176 ST  |Parawan przestaniajacy urzadzenia instalacyjne na dachu
01.19.00
(7,80+12,20)*2*1,50 m2 60
razem| m2 60
177 ST  |Parapet wewnetrzny z konglomeratu kamiennego
01.19.00
02 22017 m 374
03 1,90*3 m 57
03* 1,903 m 57
04 2,50*3 m 75
04* 2,50%2 m 5
010 1,45*8 m 11,6
razem| m 72,9
178 ST  |Parapety zewnetrzne
01.19.00
02 2,20717*0,40 m2 14,96
03 1,90*3*0,40 m2 2,28
03* 1,90*3*0,40 m2 2,28
04 2,50*3%0,40 m2 3

04" 2,502*0,40 m2 2
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Nr |Podstawa | NrST |Opis robot Jm llos¢
05* 1,60*1%0,40 m2 0,64
06* 2,88*1*0,40 m2 1,152
Oo7* 1,00*1*0,40 m2 04
08* 2,0072%0,40 m2 1,6
09* 0,85*1*0,40 m2 0,34
010 1,45*8*0,40 m2 4,64
011* 2,00*4*0,40 m2 32
razem m2 36,492
179 ST |Odboje szer 20cm konstrukcja z profili aluminiowych wewnatrz amortyzaror gumowy i pokrywa z twardego winylu
01.19.00
30- pom na odpady 12,13 m 12,13
razem| m 12,13
1.2.6 Elewacja
ELEWACJA TYNKOWANA
180 ST  |Jednokrotne gruntowanie podtoza pod systemy izolacji ciepinej
01.14.00
95,93*3,29 m2 315,61
95,6178,41 m2 804,08
O1AL -0,75%0,75*3,14 m2 -1,766
O1*ALEI6O -0,75%0,75*3,14 m2 -1,766
02PVC -2,20%2,00*17 m2 74,8
03PVC -1,90%2,00*3 m2 114
03*PVCEI60 -1,9072,00*3 m2 114
04 PVC -2,502,00*3 m2 -15
04*PVCEI60 -2,5072,00*2 m2 -10
05* AL EI60  -1,60*2,00 m2 -3,2
06* AL EI60 -2,88*2,85 m2 -8,208
O7*ALEIBO -1,00%5,10 m2 5,1
08*AL -2,00%2,67*2 m2 -10,68
09*PVC EI60 -0,85*2,00 m2 1,7
010 PVC -1,45"2,00*8 m2 23,2
011*PVCEI60 -2,00*2,00*4 m2 -16
drzwi i $cianki aluminiowe
-1,20*2,30*3 m2 -8,28
-1,80%2,00 m2 -3,6
A1 -5,00*3,00 m2 -15
A2 -3,505*3,00"1 m2 -10,515
minus elewacja ze stali  -92,94 m2 -92,94
minus elewacja HPL  -131,76 m2 -131,76
razem, m2 663,375
181 ST |Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do $cian gr. 20cm
01.14.00 m2 | 663,375
182 ST |Przymocowanie plyt z wetny mineralnej za pomoca dybli plastikowych w ilosci 8szt/m2
01.14.00 m2 | 663,375
183 ST Wykonanie warstwy zbrojace;j z siatki
01.14.00 m2 | 663,375
184 ST |Wykonanie na przygotowanym podtozu tynkéw akrylowych z masy tynkarskiej
01.14.00 m2 | 663,375
185 ST  |Gruntowanie jednokrotne podtoza pod malowanie
01.14.00 m2 | 663,375
186 ST  |Malowanie dwukrotne
01.14.00 m2 663,375
o$cieza tynkowane
187 ST |Wykonanie warstwy zbrojacej z siatki na ptytach z wetny mineralnej osciezy
01.14.00
O1AL 2*3,14*0,75%0,20 m2 0,942
O1*ALEI60 2*3,14%0,75%0,20 m2 0,942
02PVC 0,20%(2,20+2*2,00)*17 m2 21,08
03 PVC 0,20%(1,90+2%2,00)*3 m2 3,54
03*PVC EI60 0,20%(1,90+2*2,00)*3 m2 3,54
04 PVC 0,20%(2,50+2*2,00)*3 m2 39
04*PVC EI60 0,20%(2,50+2*2,00)*2 m2 2,6
05* AL EI6O  0,20%(1,60+2*2,00) m2 112
06* AL EI60  0,20%(2,88+272,85) m2 1,716
O7* AL EI6O 0,20%(1,00+2*5,10) m2 2,24
08* AL 0,20%(2,00+2*2,67)*2 m2 2,936
09* PVC EI60 0,20%(0,85+2*2,00) m2 0,97
010 PVC 0,20%*(1,45+2*2,00)*8 m2 8,72
011*PVCEI60 0,20%(2,00+2*2,00)*4 m2 48

drzwi i $cianki aluminiowe
0,20%(1,20+2*2,30)*3 m2 3,48
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0,20%(1,80+2*2,00) m2 1,16
A1 0,20%(5,00+2*3,00) m2 2,2
A2 0,20%(3,505+2*3,00)*1 m2 1,901

razem m2 67,787

188 ST  |Wykonanie na przygotowanym podtozu tynkéw akrylowych z masy tynkarskiej

01.14.00
O1AL 2*3,14*0,75*0,20 m2 0,942
O1*ALEI60 2*3,14*0,75*0,20 m2 0,942
02PVC 0,20%(2,20+2*2,00)*17 m2 21,08
03 PVC 0,20%(1,90+2*2,00)*3 m2 3,54
03*PVCEI60 0,20%(1,90+2*2,00)*3 m2 3,54
04 PVC 0,20%(2,50+2*2,00)*3 m2 39
04*PVCEI60 0,20%(2,50+2*2,00)*2 m2 2,6
05* AL EI60  0,20%(1,60+2*2,00) m2 1,12
06* AL EIBO0 0,20%(2,88+2*2,85) m2 1,716
O7* AL EI60 0,20%(1,00+2*5,10) m2 2,24
08*AL 0,20%(2,00+2*2,67)*2 m2 2,936
09* PVC EI6O  0,20%(0,85+2*2,00) m2 0,97
010 PVC 0,20%(1,45+2*2,00)*8 m2 8,72
011*PVCEI60 0,20%(2,00+2*2,00)*4 m2 48
drzwi i $cianki aluminiowe
0,20%(1,20+2*2,30)*3 m2 3,48
0,20%(1,80+2*2,00) m2 1,16
A1 0,20%(5,00+2*3,00) m2 2,2
A2 0,20%(3,505+2*3,00)*1 m2 1,901
razem, m2 67,787
189 ST  |Gruntowanie jednokrotne podioza pod malowanie
01.14.00
O1AL 2*3,14*0,75*0,20 m2 0,942
O1*ALEI60 2*3,14*0,75*0,20 m2 0,942
02PVC 0,20%(2,20+2*2,00)*17 m2 21,08
03 PVC 0,20%(1,90+2*2,00)*3 m2 3,54
03*PVCEI60 0,20%(1,90+2*2,00)*3 m2 3,54
04 PVC 0,20%(2,50+2*2,00)*3 m2 39
04*PVCEI60 0,20%(2,50+2*2,00)*2 m2 2,6
05* AL EI60  0,20%(1,60+2*2,00) m2 1,12
06* AL EIB0 0,20%(2,88+2*2,85) m2 1,716
O7* AL EI60 0,20%(1,00+2*5,10) m2 2,24
08*AL 0,20%(2,00+2*2,67)*2 m2 2,936
09* PVC EI6O  0,20%(0,85+2*2,00) m2 0,97
010 PVC 0,20%(1,45+2*2,00)*8 m2 8,72
011*PVCEI60 0,20%(2,00+2*2,00)*4 m2 48
drzwi i $cianki aluminiowe
0,20%(1,20+2*2,30)*3 m2 3,48
0,20%(1,80+2*2,00) m2 1,16
A1 0,20%(5,00+2*3,00) m2 2,2
A2 0,20%(3,505+2*3,00)*1 m2 1,901
razem m2 67,787
190 ST Malowanie dwukrotne
01.14.00
O1AL 2*3,14*0,75*0,20 m2 0,942
O1*ALEI60 2*3,14*0,75*0,20 m2 0,942
02PVC 0,20%(2,20+2*2,00)*17 m2 21,08
03 PVC 0,20%(1,90+2*2,00)*3 m2 3,54
03*PVCEI60 0,20%(1,90+2*2,00)*3 m2 3,54
04 PVC 0,20%(2,50+2*2,00)*3 m2 39
04*PVCEIBO0 0,20%(2,50+2*2,00)*2 m2 2,6
05* AL EI60  0,20%(1,60+2*2,00) m2 1,12
06* AL EIB0 0,20%(2,88+2*2,85) m2 1,716
O7* AL EI60 0,20%(1,00+2*5,10) m2 2,24
08*AL 0,20%(2,00+2*2,67)*2 m2 2,936
09* PVC EIBO  0,20%(0,85+2*2,00) m2 0,97
010 PVC 0,20%(1,45+2*2,00)*8 m2 8,72
011*PVCEI60 0,20%(2,00+2*2,00)*4 m2 4.8
drzwi i $cianki aluminiowe
0,20%(1,20+2*2,30)*3 m2 3,48
0,20%(1,80+2*2,00) m2 1,16
A1 0,20%(5,00+2*3,00) m2 2,2
A2 0,20%(3,505+2*3,00)*1 m2 1,901
razem m2 67,787
elewacja - oktadzina ze stali powlekanej
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Nr |Podstawa | NrST |Opis robot Jm llos¢
191 ST  |Izolacja termiczna (wetna) gr. 20cm
01.14.00
4 92,94 m2 92,94
razem m2 92,94
192 ST  Mocowanie folii wiatroizolacyjnej
01.14.00
4 92,94 m2 92,94
razem| m2 92,94
193 ST  |Okfadzina ze stali powlekanej w kolorze grafitowym taczona na rabek stojacy wraz z podkonstrukcjg
01.14.00
4 9294 m2 92,94
razem| m2 92,94
elewacja - oktadzina HPL
194 ST  |Izolacja termiczna (wetna) gr. 20cm
01.14.00
131,76 m2 131,76
razem, m2 131,76
195 ST  |Mocowanie folii wiatroizolacyjnej
01.14.00
131,76 m2 131,76
razem| m2 131,76
196 ST  |Oktadzina HPL w kolorze grafitowy wraz z podkonstrukcja,
01.14.00
131,76 m2 131,76
razem m2 131,76
podcienie
197 ST | Jednokrotne gruntowanie podtoza pod systemy izolacji ciepinej
01.14.00
podcien przy wejsciu 8,41 m2 8,41
nadwieszenie 40+8,52 m2 48,52
razem, m2 56,93
198 ST  |Przyklejenie plyt z wetny mineralnej do sufitdw w systemie izolacji cieplne- gr. 16cm
01.14.00
podcien przy wejsciu 8,41 m2 8,41
nadwieszenie 40+8,52 m2 48,52
razem| m2 56,93
199 ST |Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomocg dybli plastikowych w ilosci 8szt/m2
01.14.00
podcien przy wejsciu 8,41 m2 8,41
nadwieszenie 40+8,52 m2 48,52
razem m2 56,93
200 ST Wykonanie warstwy zbrojace;j z siatki
01.14.00
podcien przy wejsciu 8,41 m2 8,41
nadwieszenie 40+8,52 m2 48,52
razem| m2 56,93
201 ST  |Wykonanie na przygotowanym podiozu tynkéw akrylowych z masy tynkarskiej
01.14.00
podcien przy wejsciu 8,41 m2 8,41
nadwieszenie 40+8,52 m2 48,52
razem| m2 56,93
202 ST  |Gruntowanie jednokrotne podtoza pod malowanie
01.14.00
podcien przy wejsciu 8,41 m2 8,41
nadwieszenie 40+8,52 m2 48,52
razem, m2 56,93
203 ST  |Malowanie dwukrotne
01.14.00
podcien przy wejsciu 8,41 m2 8,41
nadwieszenie 40+8,52 m2 48,52
razem m2 56,93
rusztowania
204 ST  Rusztowania ramowe zewnetrzne przyscienne o wysokosci do 16m
01.14.00
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Nr |Podstawa | NrST |Opis robot Jm llos¢
95,93"3,29 m2 315,61
95,61*8,41 m2 804,08
razem m2 | 1.119,69
205 ST  |Instalacje odgromowe do rusztowan zewnetrznych przy$ciennych o wysokosci do 15m
01.14.00
95,93*3,29 m2 315,61
95,6178,41 m2 804,08
razem m2 | 1.119,69
206 ST  |Praca rusztowania -dzierzawa
01.14.00
95,93"3,29 m2 315,61
95,61*8,41 m2 804,08
razem| m2 | 1.119,69
1.2.7 Urzadzenia
207 ST  |Dostawa i montaz dzwigu osobowego
01.19.00 kpl 1
1.2.8 Wyposazenie
208 ST  |Dostawa i montaz - S01 podajnik recznikow, z okienkiem poziomu papieru w podajniku , zamknigcie na kluczyk
01.19.00 |21cmx27cmx12cm szt 15
209 ST  Dostawa i montaz - S02 pojemnik na ptyn dezynfekcyjny, nascienny, przykrecany
01.19.00 szt 22
210 ST  Dostawa i montaz - S03 pojemnik na mydto w plynie, nascienny, przykrecany
01.19.00 szt 22
211 ST  |Dostawa i montaz - S04 pojemnik na papier toaletowy, zamknigcie na kluczyk wys.26¢cm,szer.24cm gt.10cm
01.19.00 szt 16
212 ST  |Dostawa i montaz - S05 kosz na $mieci nascienny
01.19.00 szt 12
213 ST  |Dostawa i montaz - S06 blat z konglomeratu, do umywalki wpuszczanej, wykonany pod wymiar na wymiar
01.19.00
0,60*2,10+0,60*2,10+0,60*2,40+0,60*2,10+0,60*2,10+0,60*2,10+0,60*2,10+0,60*2,20 m2 10,32
razem m2 10,32
214 ST  |Dostawa i montaz - S07 kosz na odpady higieniczne stalowy,  pedatowy 5 L $r. 23 cm
01.19.00 szt 14
215 ST  Dostawa i montaz- S08 porecz dla niepetnosprwanych przy wc, prosta, dt. 85 cm
01.19.00 szt 3
216 ST  |Dostawa i montaz - S09 porecz dla niepetnosprwanych przy wc, ukowa, uchylna, dt 85 cm
01.19.00 szt 3
217 ST  Dostawa i montaz - S10 porecz dla niepetnosprwanych umywalkowa, tukowa, uchylna
01.19.00 szt 6
218 ST  |Dostawa i montaz - S11 lustro $cienne, uchylne, dla os.niepetnosprawnych z uchwytem po prawej stronie wymiar 60 x45 cm
01.19.00 szt 3
219 ST  |Dostawa i montaz - S12 suszarka elektryczna
01.19.00 szt 12
220 ST  Dostawa i montaz - S13 lodéwka podblatowa 60x58x 86
01.19.00 szt 2
221 ST  |Dostawa i montaz- S14 lodoéwka stojaca dwudrzwiowa
01.19.00 szt 1
222 ST  |Dostawa i montaz - S15 szafka stojaca 40x60x80
01.19.00 szt 4
223 ST  Dostawa i montaz - S16 szafka stojaca 60x60x80
01.19.00 szt 5
224 ST  |Dostawa i montaz - S17 szafka stojaca 80x60x80
01.19.00 szt 1
225 ST  Dostawa i montaz - S18 zestaw koszy do segregacji odpadéw
01.19.00 szt 3
226 ST  |Dostawa i montaz - S19 regat magazynowy 100x40x180
01.19.00 szt 1
227 ST  |Dostawa i montaz - S19 regat magazynowy 100x40x180
01.19.00 szt 58
228 ST  |Dostawa i montaz - S20 szafka ubraniowa szatniowa 40x50x180
01.19.00 szt 23
229 ST  |Dostawa i montaz - S21 tawka szatniowa 80x30x40
01.19.00 szt 1
230 ST  Dostawa i montaz - S22 tawka szatniowa 120x30x40
01.19.00 szt 3
231 ST  |Dostawa i montaz- S23 kosz na odpady stalowy, pedatowy 5 L
01.19.00 szt 34
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232 ST  Dostawa i montaz - S24 krzesto tapicerowane

01.19.00 szt 51
233 ST  |Dostawa i montaz - S25 krzesto konstrukcja metalowa , siedzisko profilowane twarde

01.19.00 szt 6
234 ST  |Dostawa i montaz - S26 krzesto ze stolikiem do sal konferencyjnych

01.19.00 szt 48
235 ST  |Dostawa i montaz - S27 fotel biurowy

01.19.00 szt 38
236 ST  |Dostawa i montaz - S28 kontenerek biurkowy z szufladami na kétkach 60x40x58

01.19.00 szt 37
237 ST  Dostawa i montaz - S29 regat biurowy 100x40x180

01.19.00 szt 47
238 ST  Dostawa i montaz - S30 szafa biurowa 100x40x180

01.19.00 szt 3
239 ST  |Dostawa i montaz - S31 stt 120x60x74

01.19.00 szt 38
240 ST  |Dostawa i montaz - S32 stot 60x60x74

01.19.00 szt 1
241 ST  |Dostawa i montaz - S33 regat magazynowy 76x40x180

01.19.00 szt 4
242 ST  |Dostawa i montaz - S34 stét 100x50x74

01.19.00 szt 4
243 ST  |Dostawa i montaz - S35 sofa hol

01.19.00 szt 2
244 ST  |Dostawa i montaz - S36 przewijak

01.19.00 szt 1
245 ST  |Dostawa i montaz - S37 fotel do karmienia

01.19.00 szt 1
246 ST  Dostawa i montaz - S38 stot 70x70x74

01.19.00 szt 10
247 ST  |Dostawa i montaz - S39 lada recepcji komplet

01.19.00 szt 1
248 ST  Dostawa i montaz - S40 pojemniki na odpady 360!

01.19.00 szt 2
249 ST  |Dostawa i montaz - S41 pojemniki na odpady 1100l

01.19.00 szt 3

biaty montaz

250 ST  |Stelaz pod umwyalke

01.19.00 kpl 29
251 ST  |Montaz umywalki na gotowym elemencie montazowym

01.19.00 kpl 29
252 ST  |Bateria umywalkowa

01.19.00 szt 31
253 ST  |Miska z deska

01.19.00 kpl 21
254 ST  |Stelaz do miski WC

01.19.00 kpl 21
255 ST |Przycisk sptukujacy

01.19.00 szt 21
256 ST  |Pisuar wiszacy

01.19.00 szt 6
257 ST  |Stelaz do pisuaru

01.19.00 kpl 6
258 ST |Przycisk sptukujacy

01.19.00 szt 6
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