
Przedmiar robót

Obiekt Budowa Budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną i 
pomieszczeniami Gminnej Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w Łomiankach

Branża Budowlana
Kod CPV 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego
45262311-4 - Betonowanie konstrukcji
45223210-1 - Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45262520-2 - Roboty murowe
45320000-6 - Roboty izolacyjne
45320000-6 - Roboty izolacyjne
45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych
45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych
45421110-8 - Instalowanie ram drzwiowych i okiennych
45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg
4541200-5
45421141-4 - Instalowanie przegród
45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych
45431000-7 - Kładzenie płytek
45410000-4 - Tynkowanie
45442100-8 - Roboty malarskie
45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Lokalizacja dz. nr ewid. 172 obręb 0004 Łomianki
Inwestor Gmina Łomianki

ul. Warszawska 115
05-092 Łomianki

wrzesień 2023
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Budowa Budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną i pomieszczeniami Gminnej Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 
w Łomiankach
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1.1.7 Filary
1.1.8 Nadciągi
1.1.9 Nadproża

1.1.10 Ściany
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1.2.1 Dach pokrycie
1.2.2 Ścianki działowe
1.2.3 Stolarka i ślusarka otworowa
1.2.4 Roboty wykończeniowe

1.2.4.1 Podłogi
1.2.4.2 Posadzki

Nr ST: ST 01.13.00
1.2.4.3 Ściany
1.2.4.4 Sufity

1.2.5 Elementy kowalsko ślusarskie
1.2.6 Elewacja
1.2.7 Urządzenia
1.2.8 Wyposażenie
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Budowa Budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną i pomieszczeniami Gminnej Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 
w Łomiankach

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
1 Budynek OPS Łomianki
1.1 Konstrukcja
1.1.1 Roboty ziemne

1 ST 
01.01.00

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki

24,00*34,00 m2 816
razem m2 816

2 ST 
01.01.00

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharki - dodatek za każde dalsze 5cm grubości humusu (ponad 15cm)

24,00*34,00 m2 816
razem m2 816

3 ST 
01.01.00

Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład  koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3

rys, KT-81
poz.Ł1    1,50*1,05*53,90 m3 84,893
poz.ŁSD1    1,40*0,40*13,80 m3 7,728
rys, KT-82
poz.Ł2    1,70*1,05*39,70 m3 70,865
poz.Ł3    2,20*1,05*8,90 m3 20,559
rys,KT-79
poz.SF1    2,80*2,80*1,05*9 m3 74,088
rys,KT-80
poz.SF2    3,00*3,00*1,05*2 m3 18,9
rys,KT-83
poz. PF1    (7,22*5,16-2,95*2,01)*1,35*1,3 m3 54,977

razem m3 332,01
4 ST 

01.01.00
Wykopy liniowe o szerokości 0,8-1,5m o ścianach pionowych (w gruntach suchych), z wydobyciem urobku łopatą lub 
wyciągiem ręcznym, wykopy o głębokości do 1,5m grunt kategorii III-IV - wyrównnaie dna wykopu
rys, KT-81
poz.Ł1    0,70*0,10*53,90 m3 3,773
poz.ŁSD1    0,60*0,10*13,80 m3 0,828
rys, KT-82
poz.Ł2    0,90*0,10*39,70 m3 3,573
poz.Ł3    1,40*0,10*8,90 m3 1,246
rys,KT-79
poz.SF1    2,00*2,00*0,10*9 m3 3,6
rys,KT-80
poz.SF2    2,20*2,20*0,10*2 m3 0,968
rys,KT-83
poz. PF1    (7,22*5,16-2,95*2,01)*0,10+(7,22+5,16)*2*0,10*0,10 m3 3,38

razem m3 17,368
5 ST 

01.01.00
Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m

816*0,35 m3 285,6
332,01+17,368 m3 349,38
-(427,25*0,35+17,368+27,824+16,976+10,964+24,088) m3 -246,76

razem m3 388,22
6 ST 

01.01.00
Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3m w gruncie kategorii I-III

816*0,35 m3 285,6
332,01+17,368 m3 349,38
-(427,25*0,35+17,368+27,824+16,976+10,964+24,088) m3 -246,76

razem m3 388,22
7 ST 

01.01.00
Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III

(427,25*0,35+17,368+27,824+16,976+10,964+24,088) m3 246,758
razem m3 246,758

8 ST 
01.01.00

Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km

(427,25*0,35+17,368+27,824+16,976+10,964+24,088) m3 246,758
razem m3 246,758

9 OST Opłata za korzystanie ze środowiska
(427,25*0,35+17,368+27,824+16,976+10,964+24,088) m3 246,758

razem m3 246,758
1.1.2 Fundamenty

10 ST 
01.06.00

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, beton C8/10
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Budowa Budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną i pomieszczeniami Gminnej Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 
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Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
rys, KT-81
poz.Ł1    0,70*0,10*53,90 m3 3,773
poz.ŁSD1    0,60*0,10*13,80 m3 0,828
rys, KT-82
poz.Ł2    0,90*0,10*39,70 m3 3,573
poz.Ł3    1,40*0,10*8,90 m3 1,246
rys,KT-79
poz.SF1    2,00*2,00*0,10*9 m3 3,6
rys,KT-80
poz.SF2    2,20*2,20*0,10*2 m3 0,968
rys,KT-83
poz. PF1    (7,22*5,16-2,95*2,01)*0,10+(7,22+5,16)*2*0,10*0,10 m3 3,38

razem m3 17,368
11 ST 

01.06.00
Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m z układaniem betonu z zastosowaniem pompy, beton 
C25/30
rys, KT-81
poz.Ł1    0,50*0,40*53,90 m3 10,78
poz.ŁSD1    0,40*0,30*13,80 m3 1,656

razem m3 12,436
12 ST 

01.06.00
Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,8m z układaniem betonu z zastosowaniem pompy, beton 
C25/30
rys, KT-82
poz.Ł2    0,70*0,40*39,70 m3 11,116

razem m3 11,116
13 ST 

01.06.00
Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 1,3m z układaniem betonu z zastosowaniem pompy, beton 
C25/30
rys, KT-82
poz.Ł3    1,20*0,40*8,90 m3 4,272

razem m3 4,272
14 ST 

01.06.00
Stopy fundamentowe żelbetowe schodkowe o objętości do 2,5m3 z układaniem betonu z zastosowaniem pompy, beton C25/30

rys,KT-79
poz.SF1    (1,80*1,80*0,40+0,80*0,80*0,30)*9 m3 13,392
rys,KT-80
poz.SF2    (2,00*2,00*0,40+0,80*0,80*0,30)*2 m3 3,584

razem m3 16,976
15 ST 

01.06.00
Płyty fundamentowe żelbetowe z układaniem betonu z zastosowaniem pompy, beton C25/30

rys,KT-83
poz. PF1    (7,22*5,16-2,95*2,01)*0,35 m3 10,964

razem m3 10,964
16 ST 

01.06.00
Przygotowanie i montaż zbrojenia

rys.KT-79    578,44/1000 t 0,578
rys.KT-80    151,90/1000 t 0,152
rys.KT-81    512,94/1000 t 0,513
rys.KT-82    (413,28+130,28)/1000 t 0,544
rys.KT-83    2602,75/1000 t 2,603

razem t 4,39
17 ST 

01.07.00
Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej

sc fund.    (47,75+48,60)*1,00*0,25 m3 24,088
razem m3 24,088

1.1.3 Izolacje
18 ST 

01.09.00
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

rys, KT-81
poz.Ł1    0,50*53,90 m2 26,95
poz.ŁSD1    0,40*13,80 m2 5,52
rys, KT-82
poz.Ł2    0,70*39,70 m2 27,79
poz.Ł3    1,20*8,90 m2 10,68
rys,KT-79
poz.SF1    (1,80*1,80)*9 m2 29,16
rys,KT-80
poz.SF2    (2,00*2,00)*2 m2 8
rys,KT-83
poz. PF1    (7,22*5,16-2,95*2,01) m2 31,326
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Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
razem m2 139,426

19 ST 
01.09.00

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa 
ponad pierwszą
rys, KT-81
poz.Ł1    0,50*53,90 m2 26,95
poz.ŁSD1    0,40*13,80 m2 5,52
rys, KT-82
poz.Ł2    0,70*39,70 m2 27,79
poz.Ł3    1,20*8,90 m2 10,68
rys,KT-79
poz.SF1    (1,80*1,80)*9 m2 29,16
rys,KT-80
poz.SF2    (2,00*2,00)*2 m2 8
rys,KT-83
poz. PF1    (7,22*5,16-2,95*2,01) m2 31,326

razem m2 139,426
20 ST 

01.09.00
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

rys, KT-81
poz.Ł1    2*0,40*53,90 m2 43,12
poz.ŁSD1    2*0,30*13,80 m2 8,28
rys, KT-82
poz.Ł2    0,70*0,40*39,70 m2 11,116
poz.Ł3    1,20*0,40*8,90 m2 4,272
rys,KT-79
poz.SF1    (1,80*1,80*0,40+0,80*0,80*0,30)*9 m2 13,392
rys,KT-80
poz.SF2    (2,00*2,00*0,40+0,80*0,80*0,30)*2 m2 3,584
rys,KT-83
poz. PF1    (7,22*5,16-2,95*2,01)*0,35 m2 10,964
sc fund.    (47,75+48,60)*1,00*0,25 m2 24,088

razem m2 118,816
21 ST 

01.09.00
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa 
ponad pierwszą
rys, KT-81
poz.Ł1    2*0,40*53,90 m2 43,12
poz.ŁSD1    2*0,30*13,80 m2 8,28
rys, KT-82
poz.Ł2    0,70*0,40*39,70 m2 11,116
poz.Ł3    1,20*0,40*8,90 m2 4,272
rys,KT-79
poz.SF1    (1,80*1,80*0,40+0,80*0,80*0,30)*9 m2 13,392
rys,KT-80
poz.SF2    (2,00*2,00*0,40+0,80*0,80*0,30)*2 m2 3,584
rys,KT-83
poz. PF1    (7,22*5,16-2,95*2,01)*0,35 m2 10,964
sc fund.    (47,75+48,60)*1,00*0,25 m2 24,088

razem m2 118,816
22 ST 

01.09.00
Ocieplenie ścian budynków metodą lekką-mokrą przez przyklejenie płyt styropianowych XPS gr. 20cm przy użyciu gotowych 
zapraw klejacych
sc fund.    (47,75+48,60)*1,00 m2 96,35

razem m2 96,35
23 ST 

01.09.00
Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni

sc fund.    (47,75+48,60)*1,00 m2 96,35
razem m2 96,35

1.1.4 Roboty murowe
24 ST 

01.07.00
Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków gazobetonowych o grubości 24cm

parter
79,55*3,26-(2,20*2,00*5+1,90*2,00+2,50*2,00+1,50*1,50+0,90*2,00+1,80*2,00+5,00*2,80+1,60*2,00+2,88*2,85+1,30*2,30+1,
50*1,50+1,90*2,00)

m2 186,435

1 piętro
90,15*3,36-(2,20*2,00*3+1,45*2,00*2+1,90*2,00+2,50*2,00*2+2,20*2,00*3+1,45*2,00*2+2,00*2,00*2+2,00*2,67+1,00*5,10+1,
90*2,00)

m2 228,864

2 piętro
95,60*3,70-(2,20*2,00*3+1,45*2,00*2+1,90*2,00+2,50*2,00*2+2,20*2,00*3+1,45*2,00*2+2,00*2,00*2+0,85*2,00+2,00*2,67+1,
90*2,00)

m2 283,08

dach
attyka    95,60*(0,52-0,15) m2 35,372
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Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
razem m2 733,751

1.1.5 Słupy
25 ST 

01.06.00
Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 z układaniem betonu 
za pomocą pompy, beton C30/37
rys, KT-60-63
poz.S0.2    0,50*0,30*3,96 m3 0,594
poz.S0.3    0,65*0,24*3,40 m3 0,53

razem m3 1,124
26 ST 

01.06.00
Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 z układaniem betonu 
za pomocą pompy, beton C30/37
rys, KT-60-63
poz.S0.1    0,30*0,30*3,96*9 m3 3,208
poz.S0.4    0,30*0,24*3,40 m3 0,245

razem m3 3,453
27 ST 

01.06.00
Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 z układaniem betonu 
za pomocą pompy, beton C25/30
rys, KT-58-59
poz.S1.3    0,50*0,30*3,36 m3 0,504
rys, KT-15-17
poz.S2.3    0,50*0,30*2,92 m3 0,438

razem m3 0,942
28 ST 

01.06.00
Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 z układaniem betonu 
za pomocą pompy, beton C25/30
rys, KT-58-59
poz.S1.1    0,30*0,30*3,36*9 m3 2,722
rys, KT-15-17
poz.S2.1    0,30*0,30*3,70*4 m3 1,332
poz.S2.2    0,30*0,30*3,70*5 m3 1,665

razem m3 5,719
29 ST 

01.06.00
Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 20 z układaniem betonu 
za pomocą pompy, beton C25/30
rys,KT-24
poz.SA2    0,24*0,24*0,37 m3 0,021

razem m3 0,021
30 ST 

01.06.00
Przygotowanie i montaż zbrojenia

rys, KT-60-63
poz.S0.1    1912,85/1000 t 1,913
poz.S0.2    165,34/1000 t 0,165
poz.S0.3    131,06/1000 t 0,131
poz.S0.4    80,91/1000 t 0,081
rys, KT-58-59
poz.S1.1    576,26/1000 t 0,576
poz.S1.3    85,38/1000 t 0,085
rys, KT-15-17
poz.S2.1    155,03/1000 t 0,155
poz.S2.2    200,89/1000 t 0,201
poz.S2.3    54,19/1000 t 0,054
rys,KT-24
poz.SA2    6,00/1000 t 0,006

razem t 3,367
1.1.6 Rdzenie

31 ST 
01.06.00

Rdzenie żelbetowe dwustronnie deskowane w ścianach grubości do 0,3m, beton C25/30

rys,KT-73-78
poz.R0.1    0,30*0,24*4,26*8 m3 2,454
poz.R0.2    (0,44*0,24+0,24*0,21)*4,26 m3 0,665
poz.R0.3    0,75*0,24*4,61 m3 0,83
poz.R0.4    0,35*0,24*4,61 m3 0,387
poz.R0.5    0,55*0,24*4,26*2 m3 1,125
poz.R0.6    (0,55*0,24+0,24*0,21)*4,26*2 m3 1,554
rys,KT-64-68
poz.R1.1    0,30*0,24*3,36*16 m3 3,871
poz.R1.2    (0,44*0,24+0,24*0,21)*3,36 m3 0,524
poz.R1.3    0,80*0,24*3,36 m3 0,645
poz.R1.4    0,35*0,24*3,36 m3 0,282
poz.R1.5    0,30*0,24*2,84*4 m3 0,818
rys,KT-18-21
poz.R2.1    (0,30*0,24)*(3,70+0,37)*20 m3 5,861
poz.R2.2    (0,49*0,24+0,24*0,26)*(3,70+0,37) m3 0,733
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Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
poz.R2.3    0,80*0,24*3,70 m3 0,71
poz.R2.4    0,35*0,24*3,70 m3 0,311

razem m3 20,77
32 ST 

01.06.00
Przygotowanie i montaż zbrojenia

rys,KT-73-78
poz.R0.1    377,10/1000 t 0,377
poz.R0.2    101,29/1000 t 0,101
poz.R0.3    98,52/1000 t 0,099
poz.R0.4    46,09/1000 t 0,046
poz.R0.5    145,86/1000 t 0,146
poz.R0.6    193,80/1000 t 0,194
rys,KT-64-68
poz.R1.1    501,54/1000 t 0,502
poz.R1.2    64,83/1000 t 0,065
poz.R1.3    69,80/1000 t 0,07
poz.R1.4    31,97/1000 t 0,032
poz.R1.5    116,15/1000 t 0,116
rys,KT-18-21
poz.R2.1    683,32/1000 t 0,683
poz.R2.2    74,17/1000 t 0,074
poz.R2.3    74,06/1000 t 0,074
poz.R2.4    32,77/1000 t 0,033

razem t 2,612
1.1.7 Filary

33 ST 
01.06.00

Filary żelbetowe prostokątne o wysokości do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 z układaniem betonu 
za pomocą pompy, beton C25/30
rys,KT-70
poz.FZ1    0,49*0,24*12,36 m3 1,454

razem m3 1,454
34 ST 

01.06.00
Przygotowanie i montaż zbrojenia

rys,KT-70
poz.FZ1    312,90/1000 t 0,313

razem t 0,313
1.1.8 Nadciągi

35 ST 
01.06.00

Nadciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju do 12  z układaniem betonu za pomocą pompy, 
beton C25/30
rys,KT-56-57
poz.N1.1    0,24*0,26*6,05*2 m3 0,755
poz.N1.2    0,24*0,26*3,24 m3 0,202

razem m3 0,957
36 ST 

01.06.00
Przygotowanie i montaż zbrojenia

rys,KT-56-57
poz.N1.1    249,78/1000 t 0,25
poz.N1.2    78,81/1000 t 0,079

razem t 0,329
1.1.9 Nadproża

37 ST 
01.06.00

Nadproża żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju do 12  z układaniem betonu za pomocą pompy, 
beton C20/25
rys,KT-31-46
poz.NM 2.1a    0,24*0,30*2,60*2 m3 0,374
poz.NM 2.1b    0,24*0,30*2,50*2 m3 0,36
poz.NM 2.1c    0,24*0,30*3,10*2 m3 0,446
poz.NM 2.1d    0,24*0,30*2,80*6 m3 1,21
poz.NM 2.2a    0,24*0,30*2,05*4 m3 0,59
poz.NM 2.3a    0,24*0,25*1,60 m3 0,096
poz.NM 1.1a    0,24*0,30*3,10*3 m3 0,67
poz.NM 1.1b    0,24*0,30*2,50*2 m3 0,36
poz.NM 1.1c    0,24*0,30*3,10*2 m3 0,446
poz.NM 1.1d    0,24*0,30*2,80*6 m3 1,21
poz.NM 1.2a    0,24*0,30*2,05*4 m3 0,59
poz.NM 0.1b    0,24*0,30*2,50*2 m3 0,36
poz.NM 0.1c    0,24*0,30*3,10 m3 0,223
poz.NM 0.1d    0,24*0,30*2,80*5 m3 1,008
poz.NMo1    0,24*0,30*3,14*1,00 m3 0,226
poz.NM2.4a    0,24*0,30*3,60 m3 0,259

razem m3 8,428
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38 ST 

01.06.00
Przygotowanie i montaż zbrojenia

rys,KT-31-46
poz.NM 2.1a    55,02/1000 t 0,055
poz.NM 2.1b    52,70/1000 t 0,053
poz.NM 2.1c    66,63/1000 t 0,067
poz.NM 2.1d    179,00/1000 t 0,179
poz.NM 2.2a    60,62/1000 t 0,061
poz.NM 2.3a    11,28/1000 t 0,011
poz.NM 1.1a    82,54/1000 t 0,083
poz.NM 1.1b    52,70/1000 t 0,053
poz.NM 1.1c    66,63/1000 t 0,067
poz.NM 1.1d    179,00/1000 t 0,179
poz.NM 1.2a    60,62/1000 t 0,061
poz.NM 0.1b    52,70/1000 t 0,053
poz.NM 0.1c    33,31/1000 t 0,033
poz.NM 0.1d    149,17/1000 t 0,149
poz.NMo1    65,46/1000 t 0,065
poz.NM2.4a    44,64/1000 t 0,045

razem t 1,214
1.1.10 Ściany

39 ST 
01.06.00

Ściany żelbetowe grubości 12cm o wysokości do 6,0m z układaniem betonu za pomocą pompy, beton C25/30

rys,KT-71
poz.SZ0.1,1.1,2.1 gr.25cm    17,30*(1,35+3,26+3,36+3,70)-1,20*2,50*3 m2 192,891
rys,KT-72
poz.SZ0.2 gr.25cm    17,10*(1,00+3,26)-(1,20*2,30*3+0,63*1,63) m2 63,539
poz.SZ1.2 gr.25cm    5,50*3,36 m2 18,48
rys,KT-22
poz.SCA3.1 gr.15cm    16,10*0,40 m2 6,44
poz.SCA3.2 gr.25cm    2,50*0,40 m2 1

razem m2 282,35
40 ST 

01.06.00
Ściany żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości, beton C25/30

rys,KT-22
poz.SCA3.1 gr.15cm    16,10*0,40 m2 6,44

razem m2 6,44
41 ST 

01.06.00
Ściany żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości, beton C25/30

rys,KT-71
poz.SZ0.1,1.1,2.1 gr.25cm    17,30*(1,35+3,26+3,36+3,70)-1,20*2,50*3 m2 192,891
rys,KT-72
poz.SZ0.2 gr.25cm    17,10*(1,00+3,26)-(1,20*2,30*3+0,63*1,63) m2 63,539
poz.SZ1.2 gr.25cm    5,50*3,36 m2 18,48
rys,KT-22
poz.SCA3.2 gr.25cm    2,50*0,40 m2 1

razem m2 275,91
42 ST 

01.06.00
Przygotowanie i montaż zbrojenia

rys,KT-71
poz.SZ0.1,1.1,2.1 gr.25cm    7850,61/1000 t 7,851
rys,KT-72
poz.SZ0.2 gr.25cm    2322,78/1000 t 2,323
poz.SZ1.2 gr.25cm    664,22/1000 t 0,664
rys,KT-22
poz.SCA3.1 gr.15cm    56,46/1000 t 0,056
poz.SCA3.2 gr.25cm    17,57/1000 t 0,018

razem t 10,912
1.1.11 Belki

43 ST 
01.06.00

Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju do 10  z układaniem betonu za pomocą 
pompy, beton C30/37
rys,KT-50-55
poz.B1.1    0,30*0,41*2,84 m3 0,349
poz.B1.3    0,24*0,66*16,08 m3 2,547
poz.B1.6    0,24*0,86*3,24 m3 0,669
rys,KT-28-30
poz.B2.1    0,30*0,44*2,84 m3 0,375

razem m3 3,94
44 ST 

01.06.00
Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju do 12  z układaniem betonu za pomocą 
pompy, beton C30/37
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rys,KT-50-55
poz.B1.2    0,24*0,41*6,54 m3 0,644
poz.B1.4    0,24*0,36*2,39 m3 0,206
poz.B1.5    0,24*0,36*3,98 m3 0,344

razem m3 1,194
45 ST 

01.06.00
Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju do 14  z układaniem betonu za pomocą 
pompy, beton C30/37
rys,KT-28-30
poz.B2.3    0,24*0,26*6,045*2 m3 0,754

razem m3 0,754
46 ST 

01.06.00
Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju do 16  z układaniem betonu za pomocą 
pompy, beton C30/37
rys,KT-28-30
poz.B2.2    0,18*0,26*6,60 m3 0,309

razem m3 0,309
47 ST 

01.06.00
Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju do 10  z układaniem betonu za pomocą 
pompy, beton C25/30
rys,KT-23
poz.B3.1    0,24*0,78*2,84 m3 0,532

razem m3 0,532
48 ST 

01.06.00
belka stalowa 3szt stal S235

rys.KT-69    32,56/1000 t 0,033
razem t 0,033

49 ST 
01.06.00

Przygotowanie i montaż zbrojenia

rys,KT-50-55
poz.B1.1    35,80/1000 t 0,036
poz.B1.2    144,65/1000 t 0,145
poz.B1.3    461,57/1000 t 0,462
poz.B1.4    27,56/1000 t 0,028
poz.B1.5    46,61/1000 t 0,047
poz.B1.6    59,11/1000 t 0,059
rys,KT-28-30
poz.B2.1    38,11/1000 t 0,038
poz.B2.2    115,19/1000 t 0,115
poz.B2.3    187,51/1000 t 0,188
rys,KT-23
poz.B3.1    54,17/1000 t 0,054

razem t 1,172
1.1.12 Stropy

50 ST 
01.06.00

Stropy żelbetowe stropowe, płaskie, grubości 15cm z układaniem betonu za pomocą pompy, beton C30/37

rys, KT-03
strop gr.24cm    506,32-(14,04+4,16+2,15) m2 485,97
rys, KT-04
strop gr.24cm    505,55-(14,04+4,16+2,15) m2 485,2
rys, KT-05
strop gr.24cm    503,85-(2,82+2,32) m2 498,71

razem m2 1.469,88
51 ST 

01.06.00
Stropy żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy w grubości płyty, beton C30/37

rys, KT-03
strop gr.24cm    506,32-(14,04+4,16+2,15) m2 485,97
rys, KT-04
strop gr.24cm    505,55-(14,04+4,16+2,15) m2 485,2
rys, KT-05
strop gr.24cm    503,85-(2,82+2,32) m2 498,71

razem m2 1.469,88
52 ST 

01.06.00
Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30cm, beton C30/37

rys,KT-48
poz.WS1.1    0,24*0,24*9,20 m3 0,53
rys,KT-26
poz.WS2.1    0,24*0,24*9,20 m3 0,53

razem m3 1,06
53 ST 

01.06.00
Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30cm, beton C325/30
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rys,KT-14
poz.W1    0,24*0,15*96,00 m3 3,456

razem m3 3,456
54 ST 

01.06.00
Cokoły żelbetowe prostokątne o wysokości do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 z układaniem betonu 
za pomocą pompy, beton C25/30
rys,KT-14
poz.CD1    0,20*0,20*0,63*6 m3 0,151

razem m3 0,151
55 ST 

01.06.00
Przygotowanie i montaż zbrojenia

rys.KT-48 zbr.dolne    (49,16+9266,43)/1000 t 9,316
rys.KT-49 zbr.górne    10294,44/1000 t 10,294
rys.KT-26 zbr.dolne    (49,16+9405,42)/1000 t 9,455
rys.KT-27 zbr.górne    10525,48/1000 t 10,525
rys.KT-14    (458,38+30,98)/1000 t 0,489
rys.KT-12 zbr.dolne    5645,16/1000 t 5,645
rys.KT-13 zbr.górne    7251,35/1000 t 7,251

razem t 52,975
56 ST 

01.06.00
Dostawa i montaż - HDB-12/205-2/280

rys,KT-49,27,13 zbr,górne
HDB-12/205-2/280    12*3+12*3*2 szt 108

razem szt 108
57 ST 

01.06.00
Dostawa i montaż - HDB-14/205-2/280

rys,KT-49,27,13 zbr,górne
HDB-14/205-2/280    8*4+8*4+8*2 szt 80

razem szt 80
58 ST 

01.06.00
Dostawa i montaż - HDB-14/205-3/420

rys,KT-49,27,13 zbr,górne
HDB-14/205-3/420    8*4+8*4 szt 64

razem szt 64
59 ST 

01.06.00
Dostawa i montaż - HDB-12/205-3/420

rys,KT-49,27,13 zbr,górne
HDB-12/205-3/420    7+4+8+7+3+8*4 szt 61

razem szt 61
1.1.13 Klatka schodowa

60 ST 
01.06.00

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8cm z układaniem betonu za pomocą pompy, beton C25/30

rys, KT-84
poz.PB1    2,39*1,46 m2 3,489
poz.PB2    3,00*1,46 m2 4,38
poz.PB3    3,00*1,46 m2 4,38
poz.PB4    3,00*1,46 m2 4,38
poz.PB5    3,00*1,46 m2 4,38
poz.PB6    1,80*1,46 m2 2,628

razem m2 23,637
61 ST 

01.06.00
Schody żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości płyty schodowej, beton 
C25/30
rys, KT-84
poz.PB1    2,39*1,46 m2 3,489
poz.PB2    3,00*1,46 m2 4,38
poz.PB3    3,00*1,46 m2 4,38
poz.PB4    3,00*1,46 m2 4,38
poz.PB5    3,00*1,46 m2 4,38
poz.PB6    1,80*1,46 m2 2,628

razem m2 23,637
62 ST 

01.06.00
Spoczniki żelbetowe stropowe, płaskie, grubości 15cm z układaniem betonu za pomocą pompy, beton C25/30

rys, KT-84
gr.20cm    1,64*3,00+1,67*3,00 m2 9,93

razem m2 9,93
63 ST 

01.06.00
Spoczniki żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy w grubości płyty, beton C25/30

rys, KT-84
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gr.20cm    1,64*3,00+1,67*3,00 m2 9,93

razem m2 9,93
64 ST 

01.06.00
Schody żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - belki podestowe i kotwiące, beton C25/30

rys, KT-84
poz.BPS2    0,35*0,30*3,50 m3 0,368
poz.BPS4    0,40*0,24*3,50 m3 0,336

razem m3 0,704
65 ST 

01.06.00
Przygotowanie i montaż zbrojenia

rys, KT-84
poz.PB1    64,00/1000 t 0,064
poz.PB2    38,00/1000 t 0,038
poz.PB3    266,00/1000 t 0,266
poz.PB4    233,00/1000 t 0,233
poz.PB5    264,00/1000 t 0,264
poz.PB6    197,00/1000 t 0,197
poz.BPS2    57,00/1000 t 0,057
poz.BPS4    79,00/1000 t 0,079

razem t 1,198
1.2 Architektura
1.2.1 Dach pokrycie
D1- dach

66 ST 
01.11.00

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na ostro- ANALOGIA: GŁADŹ 
SPADKOWA
483,01-1,20*2,40 m2 480,13

razem m2 480,13
67 ST 

01.11.00
Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm 
ANALOGIA: GŁADŹ SPADKOWA
483,01-1,20*2,40 m2 480,13

razem m2 480,13
68 ST 

01.11.00
2x papa

483,01-1,20*2,40 m2 480,13
razem m2 480,13

69 ST 
01.11.00

Styropian EPS 100 gr. 15cm

483,01-1,20*2,40 m2 480,13
razem m2 480,13

70 ST 
01.11.00

Fizelina

483,01-1,20*2,40 m2 480,13
razem m2 480,13

71 ST 
01.11.00

Grys łamany granitowy 6-12cm

483,01-1,20*2,40 m2 480,13
razem m2 480,13

Attyka od strony dachu
72 ST 

01.11.00
Pokrycie papą termozgrzewalna - obróbki z papy nawierzchniowej

93,50*0,52 m2 48,62
razem m2 48,62

73 ST 
01.11.00

Styropian gr. 5cm

93,50*0,52 m2 48,62
razem m2 48,62

74 ST 
01.11.00

Styropian EPS 100 gr. 5cm

93,50*0,52 m2 48,62
razem m2 48,62

Attyka poziomo
75 ST 

01.11.00
Styropian gr. 6cm

93,50*0,55 m2 51,425
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razem m2 51,425

76 ST 
01.11.00

Pokrycie papą termozgrzewalna - obróbki z papy nawierzchniowej

93,50*0,55 m2 51,425
razem m2 51,425

77 ST 
01.11.00

Montaż elementów prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm

93,50*0,84 m2 78,54
razem m2 78,54

Klapy i wyłazy
78 ST 

01.11.00
Wyłaz dachowy 60x60cm

0,60*0,60*1 m2 0,36
razem m2 0,36

79 ST 
01.11.00

Klapa oddymiająca 1,20x2,40m

1,20*2,40*1 m2 2,88
razem m2 2,88

1.2.2 Ścianki działowe
80 ST 

01.07.00
Ściany z bloków wapienno- piaskowych na zaprawie zwykłej w budynkach wielokondygnacyjnych

przy klatce schodowej piętro +1    6,06*3,36 m2 20,362
przy klatce schodowej piętro +2    6,06*3,70 m2 22,422

razem m2 42,784
81 ST 

01.08.00
Ściana szkieletowa grubości 125mm z płyt GKB 12,5mm z okładziną obustronną dwuwarstwową płytami 
gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym z wypełnieniem wełną mineralną
parter    
(15,72+5,60*4+2,10+2,75+3,72+18,15+3,06+7,13+7,30+2,10*2+1,65+10,05+2,40*2+7,05+4,45+3,00+4,05+2,30+7,05+2,25+2,
45+7,20+2,00)*3,26-(0,90*2,00*21+1,80*2,00)

m2 430,746

1 piętro    
(17,12+5,60*4+2,75+2,70+3,75+12,30+3,06+7,12+7,30+2,10*2+1,50+2,45+10,10+2,10*2+4,60*2+5,70+5,00+4,55+6,85+16,3
0+5,65*4)*3,26-(0,90*2,00*20+1,80*2,00)

m2 518,349

2 piętro    
(17,12+5,60*4+2,75+2,70+3,75+12,30+3,06+7,12+7,30+2,10*2+1,50+2,45+10,10+2,10*2+4,60*2+5,70+6,06+6,21+4,50+15,7
2+5,65*4)*3,60-(0,90*2,00*21+1,80*2,00*2)

m2 570,384

razem m2 1.519,479
82 ST 

01.08.00
Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 100 pod montaż drzwi i naświetli

parter    21+1 szt. 22
1 piętro    20+1 szt. 21
2 piętro    21+2 szt. 23

razem szt. 66
83 ST 

01.08.00
-dodatek za płytowanie GKBI

powierzchnia łazienek i pom. porządkowych od środka
parter    115,25*(3,26+0,015) m2 377,444
-0,90*2,00*18 m2 -32,4
+1 piętro    53,86*(3,26+0,015) m2 176,392
-0,90*2,00*8 m2 -14,4
+2 piętro    53,86*(3,60+0,015) m2 194,704
-0,90*2,00*8 m2 -14,4

razem m2 687,34
84 ST 

01.08.00
Zabudowa GKBI w toaletach (przedścianka)

parter    14,76*(3,26+0,015) m2 48,339
+1    9,75*(3,26+0,015) m2 31,931
+2    9,75*(3,60+0,015) m2 35,246

razem m2 115,516
1.2.3 Stolarka i ślusarka otworowa

85 ST 
01.12.00

Dostawa i montaż okien aluminiowych o powierzchni do 2,0m2

O1 AL    0,75*0,75*3,14 m2 1,766
razem m2 1,766

86 ST 
01.12.00

Dostawa i montaż okien aluminiowych o powierzchni ponad 3,0m2

O8* AL    2,00*2,67*2 m2 10,68
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razem m2 10,68

87 ST 
01.12.00

Dostawa i montaż okien aluminiowych o powierzchni do 2,0m2 (EI60)

O1* AL EI60    0,75*0,75*3,14 m2 1,766
razem m2 1,766

88 ST 
01.12.00

Dostawa i montaż okien aluminiowych o powierzchni do 3,0m2 (EI60)

O5* AL EI60    1,60*2,00 m2 3,2
O6* AL EI60    2,88*2,85 m2 8,208
O7* AL EI60    1,00*5,10 m2 5,1

razem m2 16,508
89 ST 

01.12.00
Dostawa i montaż okien PVC rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni ponad 1,5m2

O2 PVC    2,20*2,00*17 m2 74,8
O3 PVC    1,90*2,00*3 m2 11,4
O4 PVC    2,50*2,00*3 m2 15

razem m2 101,2
90 ST 

01.12.00
Dostawa i montaż okien PVC (EI60) rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni ponad 1,5m2

O3* PVC EI60    1,90*2,00*3 m2 11,4
O4* PVC EI60    2,50*2,00*2 m2 10
O9* PVC EI60    0,85*2,00 m2 1,7
O11* PVC EI60    2,00*2,00*4 m2 16

razem m2 39,1
91 ST 

01.12.00
R TYP1- Żaluzje fasadowe zaciemniające sterowane elektrycznie

1,90*2,00*3 m2 11,4
2,00*2,00*4 m2 16
1,45*2,00*4 m2 11,6
2,20*2,00*6 m2 26,4
2,50*2,00*2 m2 10
2,00*2,67*2 m2 10,68

razem m2 86,08
92 ST 

01.12.00
R TYP2- Roleta antywłamaniowa

2,66*3,00 m2 7,98
razem m2 7,98

93 ST 
01.12.00

Drzwi stalowe EI60

DS1    1,20*2,30*2 m2 5,52
DS2    0,63*1,63 m2 1,027

razem m2 6,547
94 ST 

01.12.00
Drzwi wewnętrzne drewniane

D1    0,90*2,00*23 m2 41,4
D2 z podcięciem    0,90*2,00*25 m2 45
D3    0,90*2,00*5 m2 9
D4    0,90*2,00*2 m2 3,6

razem m2 99
95 ST 

01.12.00
Drzwi drewniane przesuwne

DX przesuwne    1,25*2,00 m2 2,5
razem m2 2,5

96 ST 
01.12.00

Drzwi wewnętrzne drewniane EI30

D6 EI30    0,90*2,00 m2 1,8
razem m2 1,8

97 ST 
01.12.00

Drzwi wewnętrzne drewniane EI60

D5 EI60    0,90*2,00 m2 1,8
razem m2 1,8

98 ST 
01.12.00

Ścianki aluminiowe zewn

A1    5,00*3,00*1 m2 15
A2    3,505*3,00*1 m2 10,515

razem m2 25,515
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Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
99 ST 

01.12.00
Ścianki aluminiowe wew

A3    2,10*2,76*1 m2 5,796
A4    (2,18+2,255)*3,26*1 m2 14,458
A6    2,10*3,26*1 m2 6,846
A8    2,32*2,56*1 m2 5,939
A9    2,10*2,76*1 m2 5,796
A10    2,25*2,76*1 m2 6,21
A11    2,25*2,76*1 m2 6,21
A12    2,10*2,76*3 m2 17,388
A14    2,10*2,76*1 m2 5,796
A15    2,25*2,76*2 m2 12,42
A16    2,25*2,76*2 m2 12,42
A17    2,10*2,76*1 m2 5,796
A19    2,10*3,60*3 m2 22,68
A20    1,60*2,42*1 m2 3,872

razem m2 131,627
100 ST 

01.12.00
Ścianki aluminiowe wew  EI60

A5 EI60    3,85*3,00*1 m2 11,55
A7 EI60    2,09*3,00*1 m2 6,27
A13 EI60    2,09*3,00*1 m2 6,27
A18 EI60    2,09*3,00*1 m2 6,27
A21 EI60    1,45*2,42*1 m2 3,509

razem m2 33,869
101 ST 

01.12.00
G1, G2- Ścianki giszetowe

G1    1,46*2,10*6 m2 18,396
G2    1,46*2,10*3 m2 9,198

razem m2 27,594
102 ST 

01.12.00
G3- kabina z brodzikiem

kpl 2
103 ST 

01.12.00
G4- ścianka międzypisuarowa

szt 3
104 ST 

01.12.00
Zamknięcie szachtu ELE

parter    1,61*3,26 m2 5,249
+1 piętro    1,61*3,26 m2 5,249
+2 piętro    1,61*3,60 m2 5,796

razem m2 16,294
1.2.4 Roboty wykończeniowe
1.2.4.1 Podłogi
podłoga na gruncie

105 ST 
01.13.00

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, beton C8/10

(377,38+11,70+6,37)*0,05 m3 19,773
razem m3 19,773

106 ST 
01.13.00

Izolacja przeciwwodna

377,38+11,70+6,37 m2 395,45
razem m2 395,45

107 ST 
01.13.00

Płyty żelbetowa gr. 15cm

(377,38+11,70+6,37)*0,15 m3 59,318
razem m3 59,318

108 ST 
01.13.00

- zbrojenie płyty żelbetowej siatką stalową 15x15cm

377,38+11,70+6,37 m2 395,45
razem m2 395,45

109 ST 
01.13.00

Styropian EPS 100 gr. 7cm

(377,38+11,70+6,37) m2 395,45
-67,30 m2 -67,3
poziom -1,20    13,85 m2 13,85

razem m2 342
110 ST 

01.13.00
Styropian EPS 100 gr. 5cm
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Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
pom. mokre
parter
05 pom. Porządkowe    3,60 m2 3,6
17 wc damski    10,90 m2 10,9
18 wc np.    5,40 m2 5,4
19 wc męskie    10,20 m2 10,2
24 pom. Obsługi łaźni    5,00 m2 5
25 wc z bidetem    2,40 m2 2,4
26 wc    2,00 m2 2
27 umywalnia    15,20 m2 15,2
28 łaźnia 1    6,30 m2 6,3
29 łaźnia 1    6,30 m2 6,3

razem m2 67,3
111 ST 

01.13.00
Folia PE

377,38+11,70+6,37 m2 395,45
poziom -1,20    13,85 m2 13,85

razem m2 409,3
112 ST 

01.13.00
Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko

377,38+11,70+6,37 m2 395,45
poziom -1,20    13,85 m2 13,85

razem m2 409,3
113 ST 

01.13.00
Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm

377,38+11,70+6,37 m2 395,45
poziom -1,20    13,85 m2 13,85

razem m2 409,3
114 ST 

01.13.00
Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową

(377,38+11,70+6,37) m2 395,45
-67,30 m2 -67,3
poziom -1,20    13,85 m2 13,85

razem m2 342
115 ST 

01.13.00
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej  z zaprawy uszczelniającej pod okładziny posadzek

pom. mokre
parter
05 pom. Porządkowe    3,60 m2 3,6
17 wc damski    10,90 m2 10,9
18 wc np.    5,40 m2 5,4
19 wc męskie    10,20 m2 10,2
24 pom. Obsługi łaźni    5,00 m2 5
25 wc z bidetem    2,40 m2 2,4
26 wc    2,00 m2 2
27 umywalnia    15,20 m2 15,2
28 łaźnia 1    6,30 m2 6,3
29 łaźnia 1    6,30 m2 6,3

razem m2 67,3
116 ST 

01.13.00
Wykonanie izolacji przez wklejenie taśmy uszczelniającej pod okładziny posadzek

05 pom. Porządkowe    7,15 m 7,15
17 wc damski    17,90 m 17,9
18 wc np.    9,35 m 9,35
19 wc męskie    17,26 m 17,26
24 pom. Obsługi łaźni    8,90 m 8,9
25 wc z bidetem    6,20 m 6,2
26 wc    5,30 m 5,3
27 umywalnia    19,20 m 19,2
28 łaźnia 1    10,05 m 10,05
29 łaźnia 1    10,05 m 10,05

razem m 111,36
podłogi na stropie

117 ST 
01.13.00

Styropian EPS 100 gr. 3cm

+1 pietro    443,74+13,60 m2 457,34
+2 piętro    441,69+13,60 m2 455,29

razem m2 912,63
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Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
118 ST 

01.13.00
Folia PE

+1 pietro    443,74+13,60 m2 457,34
+2 piętro    441,69+13,60 m2 455,29

razem m2 912,63
119 ST 

01.13.00
Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko

+1 pietro    443,74+13,60 m2 457,34
+2 piętro    441,69+13,60 m2 455,29

razem m2 912,63
120 ST 

01.13.00
Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm

+1 pietro    443,74+13,60 m2 457,34
+2 piętro    441,69+13,60 m2 455,29
-60,60 m2 -60,6

razem m2 852,03
121 ST 

01.13.00
Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm

1 piętro
110 wc damski    10,90 m2 10,9
111 wc np.    5,40 m2 5,4
112 wc męskie    10,20 m2 10,2
113 pom. porządkowe    3,80 m2 3,8
2 piętro
210 wc damski    10,90 m2 10,9
211 wc np.    5,40 m2 5,4
212 wc męskie    10,20 m2 10,2
213 pom. Porządkowe    3,80 m2 3,8

razem m2 60,6
122 ST 

01.13.00
Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową

+1 pietro    443,74+13,60 m2 457,34
+2 piętro    441,69+13,60 m2 455,29
-60,60 m2 -60,6

razem m2 852,03
123 ST 

01.13.00
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej  z zaprawy uszczelniającej pod okładziny posadzek

1 piętro
110 wc damski    10,90 m2 10,9
111 wc np.    5,40 m2 5,4
112 wc męskie    10,20 m2 10,2
113 pom. porządkowe    3,80 m2 3,8
2 piętro
210 wc damski    10,90 m2 10,9
211 wc np.    5,40 m2 5,4
212 wc męskie    10,20 m2 10,2
213 pom. Porządkowe    3,80 m2 3,8

razem m2 60,6
124 ST 

01.13.00
Wykonanie izolacji przez wklejenie taśmy uszczelniającej pod okładziny posadzek

1 piętro
110 wc damski    (8,70+10,90) m 19,6
111 wc np.    9,15 m 9,15
112 wc męskie    (8,70+9,50) m 18,2
113 pom. porządkowe    7,60 m 7,6
2 piętro
210 wc damski    (8,70+10,90) m 19,6
211 wc np.    9,15 m 9,15
212 wc męskie    (8,70+9,50) m 18,2
213 pom. Porządkowe    7,05 m 7,05

razem m 108,55
ST 

01.13.00
1.2.4.2 Posadzki

125 ST 
01.13.00

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych

schody    49,776 m2 49,776
posadzki gres    664,98 m2 664,98
posadzki gres techniczny    95,60 m2 95,6
wykładzina    485,60 m2 485,6
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Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
razem m2 1.295,956

126 ST 
01.13.00

Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm

biegi -podstopnice    7*0,1714*1,40 m2 1,68
11*0,164*1,40 m2 2,526
11*0,164*1,40 m2 2,526
11*0,164*1,46 m2 2,634
11*0,164*1,40 m2 2,526
7*0,164*1,46 m2 1,676
biegi nastopnice    6*0,30*1,40 m2 2,52
10*0,30*1,40 m2 4,2
10*0,30*1,40 m2 4,2
10*0,30*1,46 m2 4,38
10*0,30*1,40 m2 4,2
6*0,30*1,46 m2 2,628
spoczniki  +1,80    5,05 m2 5,05
spoczniki +5,40    4,95 m2 4,95
spoczniki +8,35    4,08 m2 4,08

razem m2 49,776
127 ST 

01.13.00
Przygotowanie podłoża pod cokoliki o wysokości 20cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną

biegi -podstopnice    7*0,1714 m 1,2
11*0,164 m 1,804
11*0,164 m 1,804
11*0,164 m 1,804
11*0,164 m 1,804
7*0,164 m 1,148
biegi nastopnice    6*0,30 m 1,8
10*0,30 m 3
10*0,30 m 3
10*0,30 m 3
10*0,30 m 3
6*0,30 m 1,8
spoczniki  +1,80    6,36 m 6,36
spoczniki +5,40    6,30 m 6,3
spoczniki +8,35    4,31 m 4,31

razem m 42,134
128 ST 

01.13.00
Cokoliki o wysokości 20cm na schodach, z płytek bez przecinania układanych na klej metodą kombinowaną

biegi -podstopnice    7*0,1714 m 1,2
11*0,164 m 1,804
11*0,164 m 1,804
11*0,164 m 1,804
11*0,164 m 1,804
7*0,164 m 1,148
biegi nastopnice    6*0,30 m 1,8
10*0,30 m 3
10*0,30 m 3
10*0,30 m 3
10*0,30 m 3
6*0,30 m 1,8
spoczniki  +1,80    6,36 m 6,36
spoczniki +5,40    6,30 m 6,3
spoczniki +8,35    4,31 m 4,31

razem m 42,134
129 ST 

01.13.00
Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES

parter
01 przedsionek    4,60 m2 4,6
02 hall    62,80 m2 62,8
03 pokój matki z dzieckiem    8,00 m2 8
06 klatka schodowa (bez biegów i spoczników)    14,46 m2 14,46
08 korytarz    38,50 m2 38,5
10 pokój socjalny    8,80 m2 8,8
13 szatnia    15,80 m2 15,8
16 pokój konferencyjny    43,20 m2 43,2
17 wc damski    10,90 m2 10,9
18 wc np.    5,40 m2 5,4
19 wc męskie    10,20 m2 10,2
20 jadalnia    12,70 m2 12,7
21 jadłodzielnia    1,70 m2 1,7
23 pzedsionek    3,80 m2 3,8
24 pom. Obsługi łaźni    5,00 m2 5
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Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
25 wc z bidetem    2,40 m2 2,4
26 wc    2,00 m2 2
27 umywalnia    15,20 m2 15,2
28 łaźnia 1    6,30 m2 6,3
29 łaźnia 1    6,30 m2 6,3
1 piętro
101 klatka schodowa (bez biegów i spoczników)    14,26 m2 14,26
102 korytarz    79,00 m2 79
103 pokój do spotkań    7,30 m2 7,3
105 pokój do spotkań    12,60 m2 12,6
109 sala spotkań z mieszkańcami    44,00 m2 44
110 wc damski    10,90 m2 10,9
111 wc np.    5,40 m2 5,4
112 wc męskie    10,20 m2 10,2
118 pokój do spotkań    12,90 m2 12,9
120 pokój do spotkań    12,90 m2 12,9
122 pokój do spotkań    7,30 m2 7,3
2 piętro
201 klatka schodowa (bez biegów i spoczników)    14,26 m2 14,26
202A korytarz    25,50 m2 25,5
202B korytarz    28,20 m2 28,2
202C korytarz    29,40 m2 29,4
203 pokój do spotkań    7,30 m2 7,3
210 wc damski    10,90 m2 10,9
211 wc np.    5,40 m2 5,4
212 wc męskie    10,20 m2 10,2
217 pokój socjalny    12,90 m2 12,9
219 pokój do spotkań    12,90 m2 12,9

razem m2 651,78
130 ST 

01.13.00
Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES TECHNICZNY

parter
05 pom. Porządkowe    3,60 m2 3,6
07 schowek    5,00 m2 5
09 magazyn    4,40 m2 4,4
22 magazyn zewnętrzny    7,00 m2 7
30 pom. Na odpady    12,60 m2 12,6
1 piętro
113 pom. porządkowe    3,80 m2 3,8
114 serwerownia    5,50 m2 5,5
115 archiwum    14,40 m2 14,4
124 magazyn OPS    11,90 m2 11,9
125 magazyn    4,40 m2 4,4
2 piętro
213 pom. Porządkowe    3,80 m2 3,8
214 kotłownia    13,20 m2 13,2
222 magazyn PPP    14,80 m2 14,8
223 magazyn    4,40 m2 4,4

razem m2 108,8
131 ST 

01.13.00
Cokoliki z kształtek układanych na zaprawie klejowej

parter
01 przedsionek    9,40-1,80*2 m 5,8
02 hall    34,10-(1,80*3+0,90*5+2,88) m 21,32
03 pokój matki z dzieckiem    11,42-0,90 m 10,52
06 klatka schodowa    0,31+1,63+0,89+0,25+0,31+0,65 m 4,04
08 korytarz    44,15-(1,80+0,90*9+1,90) m 32,35
10 pokój socjalny    12,60-(0,90+1,90) m 9,8
13 szatnia    17,60-(0,90+2,20) m 14,5
16 pokój konferencyjny    26,56-(1,80+2,50) m 22,26
20 jadalnia    14,26-(0,90*2) m 12,46
21 jadłodzielnia    6,70-(2,66) m 4,04
23 pzedsionek    7,95-(1,20+0,90*2) m 4,95
24 pom. Obsługi łaźni    8,90-0,90 m 8
1 piętro
101 klatka schodowa    0,24*2+0,89+1,67+6,51 m 9,55
102 korytarz    79,20-(1,80*2+0,90*20+1,90) m 55,7
103 pokój do spotkań    11,20-(0,90+1,90) m 8,4
105 pokój do spotkań    15,75-(0,90+1,45) m 13,4
109 sala spotkań z mieszkańcami    26,70-(1,80+2,50) m 22,4
118 pokój do spotkań    15,95-(0,90+1,45) m 13,6
120 pokój do spotkań    15,95-(0,90+1,45) m 13,6
122 pokój do spotkań    11,20-(0,90+2,00) m 8,3
2 piętro



Rodos 7.0.16 [13891] Strona 19/33
Tabela przedmiaru robót

Budowa Budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną i pomieszczeniami Gminnej Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 
w Łomiankach

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
201 klatka schodowa    0,24*2+0,89+1,56+6,36 m 9,29
202A korytarz    28,50-(1,80*2+0,90*6) m 19,5
202B korytarz    31,05-(1,80*2+0,90*7+1,90) m 19,25
202C korytarz    31,85-(1,800*2+0,90*6+2,00) m 20,85
203 pokój do spotkań    11,04-(0,90+1,90) m 8,24
217 pokój socjalny    15,75-(0,90+1,45) m 13,4
219 pokój do spotkań    15,80-(0,90+1,45) m 13,45

razem m 398,97
132 ST 

01.13.00
Cokoliki z kształtek układanych na zaprawie klejowej (GRES TECHNICZNY)

parter
05 pom. Porządkowe    7,15-0,90 m 6,25
07 schowek    9,30-0,90 m 8,4
09 magazyn    8,70-0,90 m 7,8
22 magazyn zewnętrzny    10,76-(1,20) m 9,56
30 pom. Na odpady    13,00-1,20 m 11,8
1 piętro
113 pom. porządkowe    7,60-0,90 m 6,7
114 serwerownia    9,24-0,90 m 8,34
115 archiwum    15,60-0,90 m 14,7
124 magazyn OPS    14,70-0,90 m 13,8
125 magazyn    8,70-0,90 m 7,8
2 piętro
213 pom. Porządkowe    7,05-0,90 m 6,15
214 kotłownia    16,26-(0,90+0,85) m 14,51
222 magazyn PPP    16,80-0,90 m 15,9
223 magazyn    8,70-0,90 m 7,8

razem m 139,51
133 ST 

01.13.00
Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o 
powierzchni ponad 8m2
parter
04 zaplecze rececji    6,60 m2 6,6
11 pokój dyrektora    17,60 m2 17,6
12 sekretariat    17,10 m2 17,1
14 pokój biurowy    17,70 m2 17,7
15 pokój biurowy    16,30 m2 16,3
1 piętro
104 pokój biurowy prac. rodzinnych    16,80 m2 16,8
106 pokój biurowy prac. rodzinnych    20,80 m2 20,8
107 pokój do spotkań    12,60 m2 12,6
108 pokój biurowy prac. rodzinnych    17,40 m2 17,4
116 pokój psychologów    31,10 m2 31,1
117 pokój biurowy prac. Socjal.    18,10 m2 18,1
119 pokój biurowy prac. Socjal.    21,20 m2 21,2
121 pokój biurowy prac. Socjal.    19,30 m2 19,3
123 pokój biurowy prac. Socjal.    16,30 m2 16,3
2 piętro
204 archiwum    16,80 m2 16,8
205 magazyn    13,30 m2 13,3
206 magazyn    16,70 m2 16,7
207 pokój biurowy/GKRPA    16,60 m2 16,6
208 pokój biurowy/GKRPA    16,60 m2 16,6
209 pokój spotkań/GKRPA    43,60 m2 43,6
215 pokój    37,90 m2 37,9
216 pokój biurowy PPP    18,10 m2 18,1
218 Pokój biurowy/PPP    21,20 m2 21,2
220 pokój biurowy PPP    20,70 m2 20,7
221 pokój biurowy PPP    15,20 m2 15,2

razem m2 485,6
134 ST 

01.13.00
Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1mm

parter
04 zaplecze rececji    6,60 m2 6,6
11 pokój dyrektora    17,60 m2 17,6
12 sekretariat    17,10 m2 17,1
14 pokój biurowy    17,70 m2 17,7
15 pokój biurowy    16,30 m2 16,3
1 piętro
104 pokój biurowy prac. rodzinnych    16,80 m2 16,8
106 pokój biurowy prac. rodzinnych    20,80 m2 20,8
107 pokój do spotkań    12,60 m2 12,6
108 pokój biurowy prac. rodzinnych    17,40 m2 17,4
116 pokój psychologów    31,10 m2 31,1
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117 pokój biurowy prac. Socjal.    18,10 m2 18,1
119 pokój biurowy prac. Socjal.    21,20 m2 21,2
121 pokój biurowy prac. Socjal.    19,30 m2 19,3
123 pokój biurowy prac. Socjal.    16,30 m2 16,3
2 piętro
204 archiwum    16,80 m2 16,8
205 magazyn    13,30 m2 13,3
206 magazyn    16,70 m2 16,7
207 pokój biurowy/GKRPA    16,60 m2 16,6
208 pokój biurowy/GKRPA    16,60 m2 16,6
209 pokój spotkań/GKRPA    43,60 m2 43,6
215 pokój    37,90 m2 37,9
216 pokój biurowy PPP    18,10 m2 18,1
218 Pokój biurowy/PPP    21,20 m2 21,2
220 pokój biurowy PPP    20,70 m2 20,7
221 pokój biurowy PPP    15,20 m2 15,2

razem m2 485,6
135 ST 

01.13.00
Posadzki z tworzyw sztucznych z wykładzin tekstylnych rulonowych

parter
04 zaplecze rececji    6,60 m2 6,6
11 pokój dyrektora    17,60 m2 17,6
12 sekretariat    17,10 m2 17,1
14 pokój biurowy    17,70 m2 17,7
15 pokój biurowy    16,30 m2 16,3
1 piętro
104 pokój biurowy prac. rodzinnych    16,80 m2 16,8
106 pokój biurowy prac. rodzinnych    20,80 m2 20,8
107 pokój do spotkań    12,60 m2 12,6
108 pokój biurowy prac. rodzinnych    17,40 m2 17,4
116 pokój psychologów    31,10 m2 31,1
117 pokój biurowy prac. Socjal.    18,10 m2 18,1
119 pokój biurowy prac. Socjal.    21,20 m2 21,2
121 pokój biurowy prac. Socjal.    19,30 m2 19,3
123 pokój biurowy prac. Socjal.    16,30 m2 16,3
2 piętro
204 archiwum    16,80 m2 16,8
205 magazyn    13,30 m2 13,3
206 magazyn    16,70 m2 16,7
207 pokój biurowy/GKRPA    16,60 m2 16,6
208 pokój biurowy/GKRPA    16,60 m2 16,6
209 pokój spotkań/GKRPA    43,60 m2 43,6
215 pokój    37,90 m2 37,9
216 pokój biurowy PPP    18,10 m2 18,1
218 Pokój biurowy/PPP    21,20 m2 21,2
220 pokój biurowy PPP    20,70 m2 20,7
221 pokój biurowy PPP    15,20 m2 15,2

razem m2 485,6
136 ST 

01.13.00
Listwy przyścienne

parter
04 zaplecze rececji    10,48-(0,90+1,80) m 7,78
11 pokój dyrektora    16,68-(0,90+2,20) m 13,58
12 sekretariat    17,60-(0,90+2,20) m 14,5
14 pokój biurowy    17,60-(0,90+2,20) m 14,5
15 pokój biurowy    16,85-(0,90+2,20) m 13,75
1 piętro
104 pokój biurowy prac. rodzinnych    18,30-(0,90+2,20) m 15,2
106 pokój biurowy prac. rodzinnych    18,60-(0,90+2,20) m 15,5
107 pokój do spotkań    15,75-(0,90+1,45) m 13,4
108 pokój biurowy prac. rodzinnych    17,70-(0,90+2,20) m 14,6
116 pokój psychologów    22,65-(0,90+2,50) m 19,25
117 pokój biurowy prac. Socjal.    17,70-(0,90+2,20) m 14,6
119 pokój biurowy prac. Socjal.    18,80-(0,90+2,20) m 15,7
121 pokój biurowy prac. Socjal.    18,70-(0,90+2,20) m 15,6
123 pokój biurowy prac. Socjal.    17,20-(0,90+2,00) m 14,3
2 piętro
204 archiwum    18,30-(0,90+2,20) m 15,2
205 magazyn    15,90-(0,90+1,45) m 13,55
206 magazyn    17,10-(0,90+2,20) m 14
207 pokój biurowy/GKRPA    17,10-(0,90+1,45) m 14,75
208 pokój biurowy/GKRPA    17,10-(0,90+2,20) m 14
209 pokój spotkań/GKRPA    26,60-(1,80+2,50) m 22,3
215 pokój    25,95-(1,80+2,50) m 21,65
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216 pokój biurowy PPP    17,70-(0,90+2,20) m 14,6
218 Pokój biurowy/PPP    18,90-(0,90+2,20) m 15,8
220 pokój biurowy PPP    18,50-(0,90+2,20) m 15,4
221 pokój biurowy PPP    18,20-(0,90+2,00) m 15,3

razem m 378,81
1.2.4.3 Ściany
Ściany izolawane z tynkiem cienkowarstwowym

137 ST 
01.17.00

Jednokrotne gruntowanie podłoża pod systemy izolacji cieplnej

jadłodzielnia    5,62*3,26 m2 18,321
-0,63*1,63 m2 -1,027
30- śmietnik    14,54*3,26 m2 47,4
-1,20*2,30 m2 -2,76

razem m2 61,934
138 ST 

01.17.00
Przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian gr. 20cm

jadłodzielnia    5,62*3,26 m2 18,321
-0,63*1,63 m2 -1,027

razem m2 17,294
139 ST 

01.17.00
Przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian gr. 10cm

30- śmietnik    14,54*3,26 m2 47,4
-1,20*2,30 m2 -2,76

razem m2 44,64
140 ST 

01.17.00
Przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą dybli plastikowych w ilości 8szt/m2

m2 61,934
141 ST 

01.17.00
Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki

m2 61,934
142 ST 

01.17.00
Wykonanie na przygotowanym podłożu tynków akrylowych z masy tynkarskiej

m2 61,934
143 ST 

01.18.00
Gruntowanie jednokrotne podłoża pod malowanie

m2 61,934
144 ST 

01.18.00
Malowanie dwukrotne

m2 61,934
Tynki

145 ST 
01.17.00

Dodatki i dopłaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na ścianach za mechaniczne przygotowanie podłoża przy użyciu 
środków gruntujących do podwyższenia przyczepności
parter    103,41*3,26 m2 337,117
-2,20*2,00*5 m2 -22
-1,20*2,30*2 m2 -5,52
-0,63*1,63 m2 -1,027
-1,50*1,50 m2 -2,25
-0,90*2,00 m2 -1,8
-1,80*2,00 m2 -3,6
-5,00*3,00 m2 -15
-1,60*2,00 m2 -3,2
-2,88*2,85 m2 -8,208
-1,30*2,30 m2 -2,99
-1,50*1,50 m2 -2,25
-1,90*2,00 m2 -3,8
+1 piętro    125,72*3,26 m2 409,847
-2,20*2,00*3 m2 -13,2
-1,45*2,00*2 m2 -5,8
-1,90*2,00 m2 -3,8
-2,50*2,00 m2 -5
-2,20*2,00*3 m2 -13,2
-1,45*2,00*2 m2 -5,8
-2,00*2,00*2 m2 -8
-2,00*2,67 m2 -5,34
-1,00*5,10 m2 -5,1
-1,90*2,00 m2 -3,8
+2 piętro    120,97*3,60 m2 435,492
-2,20*2,00*3 m2 -13,2
-1,45*2,00*2 m2 -5,8
-1,90*2,00 m2 -3,8
-2,50*2,00 m2 -5
-2,20*2,00*3 m2 -13,2
-1,45*2,00*2 m2 -5,8
-2,00*2,00*2 m2 -8
-0,85*2,00 m2 -1,7
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Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
-2,00*2,67 m2 -5,34
-1,90*2,00 m2 -3,8

razem m2 976,131
146 ST 

01.17.00
Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubości 15mm gładzone, gipsowe lekkie wykonywane na ścianach sposobem 
maszynowym m2 976,131

147 ST 
01.17.00

Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubości 15mm gładzone, gipsowe lekkie na ościeżach

parter
0,24*(2,20+2,00*2)*5 m2 7,44
0,24*(1,20+2*2,30)*2 m2 2,784
0,24*(0,63+2*1,63) m2 0,934
0,24*(1,50+2*1,50) m2 1,08
0,24*(0,90+2*2,00) m2 1,176
0,24*(1,80+2*2,00) m2 1,392
0,24*(5,00+2*3,00) m2 2,64
0,24*(1,60+2*2,00) m2 1,344
0,24*(2,88+2*2,85) m2 2,059
0,24*(1,30+2*2,30) m2 1,416
0,24*(1,50+2*1,50) m2 1,08
0,24*(1,90+2*2,00) m2 1,416
+1 piętro
0,24*(2,20+2*2,00)*3 m2 4,464
0,24*(1,45+2*2,00)*2 m2 2,616
0,24*(1,90+2*2,00) m2 1,416
0,24*(2,50+2*2,00) m2 1,56
0,24*(2,20+2*2,00)*3 m2 4,464
0,24*(1,45+2*2,00)*2 m2 2,616
0,24*(2,00+2*2,00)*2 m2 2,88
0,24*(2,00+2*2,67) m2 1,762
0,24*(1,00+2*5,10) m2 2,688
0,24*(1,90+2*2,00) m2 1,416
+2 piętro
0,24*(2,20+2*2,00)*3 m2 4,464
0,24*(1,45+2*2,00)*2 m2 2,616
0,24*(1,90+2*2,00) m2 1,416
0,24*(2,50+2*2,00) m2 1,56
0,24*(2,20+2*2,00)*3 m2 4,464
0,24*(1,45+2*2,00)*2 m2 2,616
0,24*(2,00+2*2,00)*2 m2 2,88
0,24*(0,85+2*2,00) m2 1,164
0,24*(2,00+2*2,67) m2 1,762
0,24*(1,90+2*2,00) m2 1,416

razem m2 75,001
Okładziny HPL i aksutyczne

148 ST 
01.16.00

Okładzina płyty HPL do wysokości sufitu podwieszonego w kolorze kremowym

parter    (61,12-2,88)*2,70 m2 157,248
2,57*3,26 m2 8,378
-1,90*2,00 m2 -3,8
-0,90*2,00*13 m2 -23,4
+1 piętro    66,42*2,70 m2 179,334
1,10*3,26 m2 3,586
-0,90*2,00*16 m2 -28,8
+2 piętro    72,44*2,70 m2 195,588
1,10*3,60 m2 3,96
-0,90*2,00*16 m2 -28,8

razem m2 463,294
149 ST 

01.16.00
Okładzina  płyty HPL do wysokości sufitu podwieszonego w kolorze grafitowym

przy windzie
2,20*3,26*2 m2 14,344
2,20*3,60 m2 7,92
-1,20*2,10*3 m2 -7,56
0,25*(1,20+2,10*2)*3 m2 4,05

razem m2 18,754
150 ST 

01.16.00
Okładzina  akustyczna z płyty do wysokości sufitu podwieszonego

parter
16- pokój konferencyjny    26,56*3,00 m2 79,68
-1,80*2,00 m2 -3,6
-2,50*2,00 m2 -5
+1 piętro
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103- pokój do spotkań    2,16*2*3,00 m2 12,96
105- pokój do spotkań    5,68*3,00 m2 17,04
107- pokój do spotkań    5,68*3,00 m2 17,04
109- sala spotkań z mieszkańcami    26,69*3,00 m2 80,07
-1,80*2,0 m2 -3,6
-2,50*2,0 m2 -5
122- pokój spotkań    2,16*2*3,00 m2 12,96
120-pokój do spotkań    5,73*3,00 m2 17,19
118 pokój do spotkań    5,73*3,00 m2 17,19
+2 piętro
203-pokój spotkań    2,10*2*3,00 m2 12,6
209-pokój spotkań    26,68*3,00 m2 80,04
-2,50*2,00 m2 -5
-1,80*2,00 m2 -3,6
215-pokój    (6,82+4,57)*3,00 m2 34,17

razem m2 355,14
GLAZURA

151 ST 
01.17.00

Jednokrotne gruntowanie podłoża pod okładziny ścian środkiem gruntującym

parter
05 pom. Porządkowe    7,15*2,50-0,90*2,00 m2 16,075
17 wc damski    17,90*2,50-0,90*2,00*3 m2 39,35
18 wc np.    9,35*2,50-0,90*2,00 m2 21,575
19 wc męskie    17,26*2,50-0,90*2,00*3 m2 37,75
21 jadłodzielnia    6,70*3,26-(0,63*1,63+2,66*2,30) m2 14,697
23 pzedsionek    7,95*2,50-(1,20*2,30+0,90*2,00*2) m2 13,515
24 pom. Obsługi łaźni    8,90*2,50-0,90*2,00 m2 20,45
25 wc z bidetem    6,20*2,50-0,90*2,00 m2 13,7
26 wc    5,30*2,50-0,90*2,00 m2 11,45
27 umywalnia    19,20*2,70-0,90*2,00*6 m2 41,04
28 łaźnia 1    10,05*2,70-0,90*2,00 m2 25,335
29 łaźnia 1    10,05*2,70-0,90*2,00 m2 25,335
+1 piętro
110 wc damski    (8,70+10,90)*2,50-0,90*2,00*3 m2 43,6
111 wc np.    9,15*2,50-0,90*2,00 m2 21,075
112 wc męskie    (8,70+9,50)*2,50-0,90*2,00*3 m2 40,1
113 pom. porządkowe    7,60*2,50-0,90*2,00 m2 17,2
+2 piętro
210 wc damski    (8,70+10,90)*2,50-0,90*2,00*3 m2 43,6
211 wc np.    9,15*2,50-0,90*2,00 m2 21,075
212 wc męskie    (8,70+9,50)*2,50-0,90*2,00*3 m2 40,1
213 pom. Porządkowe    7,05*2,50-0,90*2,00 m2 15,825
minus lustra
-17,897 m2 -17,897

razem m2 504,95
152 ST 

01.17.00
Wykonanie izolacji przeciwwodnej (woda bez naporu) o grubości 2,0mm z zaprawy uszczelniającej pod okładziny ścian

parter
05 pom. Porządkowe    7,15*2,50-0,90*2,00 m2 16,075
17 wc damski    17,90*2,50-0,90*2,00*3 m2 39,35
18 wc np.    9,35*2,50-0,90*2,00 m2 21,575
19 wc męskie    17,26*2,50-0,90*2,00*3 m2 37,75
21 jadłodzielnia    6,70*3,26-(0,63*1,63+2,66*2,30) m2 14,697
23 pzedsionek    7,95*2,50-(1,20*2,30+0,90*2,00*2) m2 13,515
24 pom. Obsługi łaźni    8,90*2,50-0,90*2,00 m2 20,45
25 wc z bidetem    6,20*2,50-0,90*2,00 m2 13,7
26 wc    5,30*2,50-0,90*2,00 m2 11,45
27 umywalnia    19,20*2,70-0,90*2,00*6 m2 41,04
28 łaźnia 1    10,05*2,70-0,90*2,00 m2 25,335
29 łaźnia 1    10,05*2,70-0,90*2,00 m2 25,335
+1 piętro
110 wc damski    (8,70+10,90)*2,50-0,90*2,00*3 m2 43,6
111 wc np.    9,15*2,50-0,90*2,00 m2 21,075
112 wc męskie    (8,70+9,50)*2,50-0,90*2,00*3 m2 40,1
113 pom. porządkowe    7,60*2,50-0,90*2,00 m2 17,2
+2 piętro
210 wc damski    (8,70+10,90)*2,50-0,90*2,00*3 m2 43,6
211 wc np.    9,15*2,50-0,90*2,00 m2 21,075
212 wc męskie    (8,70+9,50)*2,50-0,90*2,00*3 m2 40,1
213 pom. Porządkowe    7,05*2,50-0,90*2,00 m2 15,825
minus lustra
-17,897 m2 -17,897

razem m2 504,95
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153 ST 

01.17.00
Wykonanie izolacji przez wklejenie taśmy uszczelniającej pod okładziny ścian

parter
05 pom. Porządkowe    7,15*2,50-0,90*2,00 mb 16,075
17 wc damski    17,90*2,50-0,90*2,00*3 mb 39,35
18 wc np.    9,35*2,50-0,90*2,00 mb 21,575
19 wc męskie    17,26*2,50-0,90*2,00*3 mb 37,75
21 jadłodzielnia    6,70*3,26-(0,63*1,63+2,66*2,30) mb 14,697
23 pzedsionek    7,95*2,50-(1,20*2,30+0,90*2,00*2) mb 13,515
24 pom. Obsługi łaźni    8,90*2,50-0,90*2,00 mb 20,45
25 wc z bidetem    6,20*2,50-0,90*2,00 mb 13,7
26 wc    5,30*2,50-0,90*2,00 mb 11,45
27 umywalnia    19,20*2,70-0,90*2,00*6 mb 41,04
28 łaźnia 1    10,05*2,70-0,90*2,00 mb 25,335
29 łaźnia 1    10,05*2,70-0,90*2,00 mb 25,335
+1 piętro
110 wc damski    (8,70+10,90)*2,50-0,90*2,00*3 mb 43,6
111 wc np.    9,15*2,50-0,90*2,00 mb 21,075
112 wc męskie    (8,70+9,50)*2,50-0,90*2,00*3 mb 40,1
113 pom. porządkowe    7,60*2,50-0,90*2,00 mb 17,2
+2 piętro
210 wc damski    (8,70+10,90)*2,50-0,90*2,00*3 mb 43,6
211 wc np.    9,15*2,50-0,90*2,00 mb 21,075
212 wc męskie    (8,70+9,50)*2,50-0,90*2,00*3 mb 40,1
213 pom. Porządkowe    7,05*2,50-0,90*2,00 mb 15,825
minus lustra
-17,897 mb -17,897

razem mb 504,95
154 ST 

01.17.00
Glazura do wysokości sufitu podwieszonego  30x120cm w kolorze

parter
05 pom. Porządkowe    7,15*2,50-0,90*2,00 m2 16,075
17 wc damski    17,90*2,50-0,90*2,00*3 m2 39,35
18 wc np.    9,35*2,50-0,90*2,00 m2 21,575
19 wc męskie    17,26*2,50-0,90*2,00*3 m2 37,75
21 jadłodzielnia    6,70*3,26-(0,63*1,63+2,66*2,30) m2 14,697
23 pzedsionek    7,95*2,50-(1,20*2,30+0,90*2,00*2) m2 13,515
24 pom. Obsługi łaźni    8,90*2,50-0,90*2,00 m2 20,45
25 wc z bidetem    6,20*2,50-0,90*2,00 m2 13,7
26 wc    5,30*2,50-0,90*2,00 m2 11,45
27 umywalnia    19,20*2,70-0,90*2,00*6 m2 41,04
28 łaźnia 1    10,05*2,70-0,90*2,00 m2 25,335
29 łaźnia 1    10,05*2,70-0,90*2,00 m2 25,335
+1 piętro
110 wc damski    (8,70+10,90)*2,50-0,90*2,00*3 m2 43,6
111 wc np.    9,15*2,50-0,90*2,00 m2 21,075
112 wc męskie    (8,70+9,50)*2,50-0,90*2,00*3 m2 40,1
113 pom. porządkowe    7,60*2,50-0,90*2,00 m2 17,2
+2 piętro
210 wc damski    (8,70+10,90)*2,50-0,90*2,00*3 m2 43,6
211 wc np.    9,15*2,50-0,90*2,00 m2 21,075
212 wc męskie    (8,70+9,50)*2,50-0,90*2,00*3 m2 40,1
213 pom. Porządkowe    7,05*2,50-0,90*2,00 m2 15,825
minus lustra
-17,897 m2 -17,897

razem m2 504,95
LUSTRO

155 ST 
01.17.00

Jednokrotne gruntowanie podłoża pod okładziny ścian środkiem gruntującym

parter    (2,00+2,05+1,03+1,03+1,03+1,03)*1,10 m2 8,987
+1 piętro    (2,05+2,00)*1,10 m2 4,455
+2 piętro    (2,05+2,00)*1,10 m2 4,455

razem m2 17,897
156 ST 

01.17.00
Wykonanie izolacji przeciwwodnej (woda bez naporu) o grubości 2,0mm z zaprawy uszczelniającej pod okładziny ścian

parter    (2,00+2,05+1,03+1,03+1,03+1,03)*1,10 m2 8,987
+1 piętro    (2,05+2,00)*1,10 m2 4,455
+2 piętro    (2,05+2,00)*1,10 m2 4,455

razem m2 17,897
157 ST 

01.17.00
Lustro klejone do ściany  pas h=110cm. krawędzie fazowane

parter    (2,00+2,05+1,03+1,03+1,03+1,03)*1,10 m2 8,987
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+1 piętro    (2,05+2,00)*1,10 m2 4,455
+2 piętro    (2,05+2,00)*1,10 m2 4,455

razem m2 17,897
Gładź i malowanie

158 ST 
01.17.00

Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych
m2 2.586,359

159 ST 
01.17.00

Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ścianach
m2 2.586,359

160 ST 
01.12.00

Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem farbą lateksową

parter
01 przedsionek    9,40*2,50-1,80*2,00*2 m2 16,3
02 hall    34,10*3,00-(1,80*2,00*3+0,90*2,00*5+2,88*2,85) m2 74,292
03 pokój matki z dzieckiem    11,42*3,00-0,90*2,00 m2 32,46
04 zaplecze rececji    10,48*3,00-(0,90*2,00+1,80*2,00) m2 26,04
05 pom. Porządkowe    7,15*2,50-0,90*2,00 m2 16,075
06 klatka schodowa    25,80*3,26-(0,90*2,00*2+1,20*2,20+1,50*1,50) m2 75,618
07 schowek    9,30*3,26-0,90*2,00 m2 28,518
08 korytarz    44,15*2,70-(1,80*2,00+0,90*2,00*9+1,90*2,00) m2 95,605
09 magazyn    8,70*3,26-0,90*2,00 m2 26,562
10 pokój socjalny    12,60*3,00-(0,90*2,00+1,90*2,00) m2 32,2
11 pokój dyrektora    16,68*3,00-(0,90*2,00+2,20*2,00) m2 43,84
12 sekretariat    17,60*3,00-(0,90*2,00+2,20*2,00) m2 46,6
13 szatnia    17,60*3,00-(0,90*2,00+2,20*2,00) m2 46,6
14 pokój biurowy    17,60*3,00-(0,90*2,00+2,20*2,00) m2 46,6
15 pokój biurowy    16,85*3,00-(0,90*2,00+2,20*2,00) m2 44,35
16 pokój konferencyjny    26,56*3,00-(1,80*2,00+2,50*2,00) m2 71,08
17 wc damski    17,90*2,50-0,90*2,00*3 m2 39,35
18 wc np.    9,35*2,50-0,90*2,00 m2 21,575
19 wc męskie    17,26*2,50-0,90*2,00*3 m2 37,75
20 jadalnia    14,26*3,00-(0,90*2,00*2+1,50*1,50) m2 36,93
21 jadłodzielnia    6,70*3,26-(0,63*1,63+2,66*2,30) m2 14,697
22 magazyn zewnętrzny    10,76*3,26-(1,20*2,30+0,63*1,63) m2 31,291
23 pzedsionek    7,95*2,50-(1,20*2,30+0,90*2,00*2) m2 13,515
24 pom. Obsługi łaźni    8,90*2,50-0,90*2,00 m2 20,45
25 wc z bidetem    6,20*2,50-0,90*2,00 m2 13,7
26 wc    5,30*2,50-0,90*2,00 m2 11,45
27 umywalnia    19,20*2,70-0,90*2,00*6 m2 41,04
28 łaźnia 1    10,05*2,70-0,90*2,00 m2 25,335
29 łaźnia 1    10,05*2,70-0,90*2,00 m2 25,335
30 pom. Na odpady    13,00*3,26-1,20*2,30 m2 39,62
1 piętro
101 klatka schodowa    26,00*3,26-(1,80*2,00+1,20*2,20+2,00*2,67+1,00*5,10) m2 68,08
102 korytarz    79,20*2,70-(1,80*2,00*2+0,90*2,00*20+1,90*2,00) m2 166,84
103 pokój do spotkań    11,20*3,00-(0,90*2,00+1,90*2,00) m2 28
104 pokój biurowy prac. rodzinnych    18,30*3,00-(0,90*2,00+2,20*2,00) m2 48,7
105 pokój do spotkań    15,75*3,00-(0,90*2,00+1,45*2,00) m2 42,55
106 pokój biurowy prac. rodzinnych    18,60*3,00-(0,90*2,00+2,20*2,00) m2 49,6
107 pokój do spotkań    15,75*3,00-(0,90*2,00+1,45*2,00) m2 42,55
108 pokój biurowy prac. rodzinnych    17,70*3,00-(0,90*2,00+2,20*2,00) m2 46,9
109 sala spotkań z mieszkańcami    26,70*3,00-(1,80*2,00+2,50*2,00) m2 71,5
110 wc damski    (8,70+10,90)*2,50-0,90*2,00*3 m2 43,6
111 wc np.    9,15*2,50-0,90*2,00 m2 21,075
112 wc męskie    (8,70+9,50)*2,50-0,90*2,00*3 m2 40,1
113 pom. porządkowe    7,60*2,50-0,90*2,00 m2 17,2
114 serwerownia    9,24*3,00-0,90*2,00 m2 25,92
115 archiwum    15,60*3,00-0,90*2,00 m2 45
116 pokój psychologów    22,65*3,00-(0,90*2,00+2,50*2,00) m2 61,15
117 pokój biurowy prac. Socjal.    17,70*3,00-(0,90*2,00+2,20*2,00) m2 46,9
118 pokój do spotkań    15,95*3,00-(0,90*2,00+1,45*2,00) m2 43,15
119 pokój biurowy prac. Socjal.    18,80*3,00-(0,90*2,00+2,20*2,00) m2 50,2
120 pokój do spotkań    15,95*3,00-(0,90*2,00+1,45*2,00) m2 43,15
121 pokój biurowy prac. Socjal.    18,70*3,00-(0,90*2,00+2,20*2,00) m2 49,9
122 pokój do spotkań    11,20*3,00-(0,90*2,00+2,00*2,00) m2 27,8
123 pokój biurowy prac. Socjal.    17,20*3,00-(0,90*2,00+2,00*2,00) m2 45,8
124 magazyn OPS    14,70*3,00-0,90*2,00 m2 42,3
125 magazyn    8,70*3,26-0,90*2,00 m2 26,562
2 piętro
201 klatka schodowa    26,00*3,60-(1,80*2,00+1,20*2,20+2,00*2,67) m2 82,02
202A korytarz    28,50*2,70-(1,80*2,00*2+0,90*2,00*6) m2 58,95
202B korytarz    31,05*2,70-(1,80*2,00*2+0,90*2,00*7+1,90*2,00) m2 60,235
202C korytarz    31,85*2,70-(1,80*2,00*2+0,90*2,00*6+2,00*2,00) m2 63,995
203 pokój do spotkań    11,04*3,00-(0,90*2,00+1,90*2,00) m2 27,52
204 archiwum    18,30*3,00-(0,90*2,00+2,20*2,00) m2 48,7
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205 magazyn    15,90*3,00-(0,90*2,00+1,45*2,00) m2 43
206 magazyn    17,10*3,00-(0,90*2,00+2,20*2,00) m2 45,1
207 pokój biurowy/GKRPA    17,10*3,00-(0,90*2,00+1,45*2,00) m2 46,6
208 pokój biurowy/GKRPA    17,10*3,00-(0,90*2,00+2,20*2,00) m2 45,1
209 pokój spotkań/GKRPA    26,60*3,00-(1,80*2,00+2,50*2,00) m2 71,2
210 wc damski    (8,70+10,90)*2,50-0,90*2,00*3 m2 43,6
211 wc np.    9,15*2,50-0,90*2,00 m2 21,075
212 wc męskie    (8,70+9,50)*2,50-0,90*2,00*3 m2 40,1
213 pom. Porządkowe    7,05*2,50-0,90*2,00 m2 15,825
214 kotłownia    16,26*3,60-(0,90*2,00+0,85*2,00) m2 55,036
215 pokój    25,95*3,00-(1,80*2,00+2,50*2,00) m2 69,25
216 pokój biurowy PPP    17,70*3,00-(0,90*2,00+2,20*2,00) m2 46,9
217 pokój socjalny    15,75*3,00-(0,90*2,00+1,45*2,00) m2 42,55
218 Pokój biurowy/PPP    18,90*3,00-(0,90*2,00+2,20*2,00) m2 50,5
219 pokój do spotkań    15,80*3,00-(0,90*2,00+1,45*2,00) m2 42,7
220 pokój biurowy PPP    18,50*3,00-(0,90*2,00+2,20*2,00) m2 49,3
221 pokój biurowy PPP    18,20*3,00-(0,90*2,00+2,00*2,00) m2 48,8
222 magazyn PPP    16,80*3,00-0,90*2,00 m2 48,6
223 magazyn    8,70*3,60-0,90*2,00 m2 29,52
MINUS
wełna    -61,934 m2 -61,934
HPL i akustyczne    -463,294 m2 -463,294
glazura    -18,754 m2 -18,754
lustra    -355,14 m2 -355,14

razem m2 2.586,359
1.2.4.4 Sufity
sufity podwieszane

161 ST 
01.15.00

Sufity podwieszone S

parter
01 przedsionek    4,60 m2 4,6
02 hall    62,80 m2 62,8
03 pokój matki z dzieckiem    8,00 m2 8
04 zaplecze rececji    6,60 m2 6,6
05 pom. Porządkowe    3,60 m2 3,6
10 pokój socjalny    8,80 m2 8,8
11 pokój dyrektora    17,60 m2 17,6
12 sekretariat    17,10 m2 17,1
13 szatnia    15,80 m2 15,8
14 pokój biurowy    17,70 m2 17,7
15 pokój biurowy    16,30 m2 16,3
16 pokój konferencyjny    43,20 m2 43,2
17 wc damski    10,90 m2 10,9
18 wc np.    5,40 m2 5,4
19 wc męskie    10,20 m2 10,2
20 jadalnia    12,70 m2 12,7
1 piętro
102 korytarz    79,00 m2 79
103 pokój do spotkań    7,30 m2 7,3
104 pokój biurowy prac. rodzinnych    16,80 m2 16,8
105 pokój do spotkań    12,60 m2 12,6
106 pokój biurowy prac. rodzinnych    20,80 m2 20,8
107 pokój do spotkań    12,60 m2 12,6
108 pokój biurowy prac. rodzinnych    17,40 m2 17,4
109 sala spotkań z mieszkańcami    44,00 m2 44
110 wc damski    10,90 m2 10,9
111 wc np.    5,40 m2 5,4
112 wc męskie    10,20 m2 10,2
113 pom. porządkowe    3,80 m2 3,8
114 serwerownia    5,50 m2 5,5
115 archiwum    14,40 m2 14,4
116 pokój psychologów    31,10 m2 31,1
117 pokój biurowy prac. Socjal.    18,10 m2 18,1
118 pokój do spotkań    12,90 m2 12,9
119 pokój biurowy prac. Socjal.    21,20 m2 21,2
120 pokój do spotkań    12,90 m2 12,9
121 pokój biurowy prac. Socjal.    19,30 m2 19,3
122 pokój do spotkań    7,30 m2 7,3
123 pokój biurowy prac. Socjal.    16,30 m2 16,3
124 magazyn OPS    11,90 m2 11,9
2 piętro
202A korytarz    25,50 m2 25,5
202B korytarz    28,20 m2 28,2
202C korytarz    29,40 m2 29,4
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203 pokój do spotkań    7,30 m2 7,3
204 archiwum    16,80 m2 16,8
205 magazyn    13,30 m2 13,3
206 magazyn    16,70 m2 16,7
207 pokój biurowy/GKRPA    16,60 m2 16,6
208 pokój biurowy/GKRPA    16,60 m2 16,6
209 pokój spotkań/GKRPA    43,60 m2 43,6
210 wc damski    10,90 m2 10,9
211 wc np.    5,40 m2 5,4
212 wc męskie    10,20 m2 10,2
213 pom. Porządkowe    3,80 m2 3,8
215 pokój    37,90 m2 37,9
216 pokój biurowy PPP    18,10 m2 18,1
217 pokój socjalny    12,90 m2 12,9
218 Pokój biurowy/PPP    21,20 m2 21,2
219 pokój do spotkań    12,90 m2 12,9
220 pokój biurowy PPP    20,70 m2 20,7
221 pokój biurowy PPP    15,20 m2 15,2
222 magazyn PPP    14,80 m2 14,8

razem m2 1.071
162 ST 

01.15.00
Sufity podwieszone S1

parter
23 pzedsionek    3,80 m2 3,8
24 pom. Obsługi łaźni    5,00 m2 5
25 wc z bidetem    2,40 m2 2,4
26 wc    2,00 m2 2
27 umywalnia    15,20 m2 15,2
28 łaźnia 1    6,30 m2 6,3
29 łaźnia 1    6,30 m2 6,3

razem m2 41
sufity tynkowane i malowane

163 ST 
01.17.00

Dodatki i dopłaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na stropach za mechaniczne przygotowanie podłoża przy użyciu 
środków gruntujących do podwyższenia przyczepności
parter
06 klatka schodowa
08 korytarz    38,50 m2 38,5
09 magazyn    4,40 m2 4,4
21 jadłodzielnia    1,70 m2 1,7
1 piętro
101 klatka schodowa
125 magazyn    4,40 m2 4,4
2 piętro
201 klatka schodowa
214 kotłownia    13,20 m2 13,2
223 magazyn    4,40 m2 4,4
klatka i schowek pod schodami
biegi    1,55*1,40 m2 2,17
3,41*1,40 m2 4,774
3,60*1,40 m2 5,04
4,05*1,46 m2 5,913
3,50*1,40 m2 4,9
2,69*1,46 m2 3,927
policzki schodowe    4,20 m2 4,2
sufit nad ostatnią kond    27,62 m2 27,62
0,52*(0,6*4) m2 1,248
0,52*(1,20*2+2,40*2) m2 3,744
-0,60*0,60 m2 -0,36
-1,20*2,40 m2 -2,88
spoczniki
spoczniki  +1,80    6,36 m2 6,36
spoczniki +5,40    6,30 m2 6,3
spoczniki +8,35    4,31 m2 4,31

razem m2 143,866
164 ST 

01.17.00
Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubości 15mm gładzone, gipsowe lekkie wykonywane na stropach sposobem 
maszynowym m2 143,866

165 ST 
01.12.00

Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem farbą lateksową
m2 143,866

sufity ocieplane wełną wykończone tynkiem cienkowarstwowym
166 ST 

01.17.00
Jednokrotne gruntowanie podłoża pod systemy izolacji cieplnej

30- pom. na odpady    12,60 m2 12,6
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22 magazyn zewnętrzny    7,0 m2 7

razem m2 19,6
167 ST 

01.17.00
Przyklejenie płyt z wełny mineralnej do sufitów w systemie izolacji cieplne- gr. 5cm

30- pom. na odpady    12,60 m2 12,6
22 magazyn zewnętrzny    7,0 m2 7

razem m2 19,6
168 ST 

01.17.00
Przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą dybli plastikowych w ilości 8szt/m2

30- pom. na odpady    12,60 m2 12,6
22 magazyn zewnętrzny    7,0 m2 7

razem m2 19,6
169 ST 

01.17.00
Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki

30- pom. na odpady    12,60 m2 12,6
22 magazyn zewnętrzny    7,0 m2 7

razem m2 19,6
170 ST 

01.17.00
Wykonanie na przygotowanym podłożu tynków akrylowych z masy tynkarskiej

m2 19,6
171 ST 

01.12.00
Gruntowanie jednokrotne podłoża pod malowanie

30- pom. na odpady    12,60 m2 12,6
22 magazyn zewnętrzny    7,0 m2 7

razem m2 19,6
172 ST 

01.12.00
Malowanie dwukrotne

30- pom. na odpady    12,60 m2 12,6
22 magazyn zewnętrzny    7,0 m2 7

razem m2 19,6
1.2.5 Elementy kowalsko ślusarskie

173 ST 
01.19.00

Daszek szklany na konstrukcjia stalowej

1,23*2,10 m2 2,583
2,25*

razem m2 2,583
174 ST 

01.19.00
Balustrady schodowe z pochwytem z drewna egzotycznego

0,40*6+0,25 m 2,65
1,30*2 m 2,6
(2,05+3,20*4+2,14)/cos(29) m 19,43

razem m 24,68
175 ST 

01.19.00
Pochwyt przyścienny z drewna egzotycznego

3,46*4/cos(29) m 15,82
3,07/cos(29) m 3,51

razem m 19,33
176 ST 

01.19.00
Parawan przesłaniający urządzenia instalacyjne na dachu

(7,80+12,20)*2*1,50 m2 60
razem m2 60

177 ST 
01.19.00

Parapet wewnętrzny z konglomeratu kamiennego

O2    2,20*17 m 37,4
O3    1,90*3 m 5,7
O3*    1,90*3 m 5,7
O4    2,50*3 m 7,5
O4*    2,50*2 m 5
O10    1,45*8 m 11,6

razem m 72,9
178 ST 

01.19.00
Parapety zewnętrzne

O2    2,20*17*0,40 m2 14,96
O3    1,90*3*0,40 m2 2,28
O3*    1,90*3*0,40 m2 2,28
O4    2,50*3*0,40 m2 3
O4*    2,50*2*0,40 m2 2
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O5*    1,60*1*0,40 m2 0,64
O6*    2,88*1*0,40 m2 1,152
O7*    1,00*1*0,40 m2 0,4
O8*    2,00*2*0,40 m2 1,6
O9*    0,85*1*0,40 m2 0,34
O10    1,45*8*0,40 m2 4,64
O11*    2,00*4*0,40 m2 3,2

razem m2 36,492
179 ST 

01.19.00
Odboje szer 20cm  konstrukcja z profili aluminiowych  wewnątrz amortyzaror gumowy i pokrywa z  twardego winylu

30- pom na odpady    12,13 m 12,13
razem m 12,13

1.2.6 Elewacja
ELEWACJA TYNkOWANA

180 ST 
01.14.00

Jednokrotne gruntowanie podłoża pod systemy izolacji cieplnej

95,93*3,29 m2 315,61
95,61*8,41 m2 804,08
O1 AL    -0,75*0,75*3,14 m2 -1,766
O1* AL EI60    -0,75*0,75*3,14 m2 -1,766
O2 PVC    -2,20*2,00*17 m2 -74,8
O3 PVC    -1,90*2,00*3 m2 -11,4
O3* PVC EI60    -1,90*2,00*3 m2 -11,4
O4 PVC    -2,50*2,00*3 m2 -15
O4* PVC EI60    -2,50*2,00*2 m2 -10
O5* AL EI60    -1,60*2,00 m2 -3,2
O6* AL EI60    -2,88*2,85 m2 -8,208
O7* AL EI60    -1,00*5,10 m2 -5,1
O8* AL    -2,00*2,67*2 m2 -10,68
O9* PVC EI60    -0,85*2,00 m2 -1,7
O10 PVC    -1,45*2,00*8 m2 -23,2
O11* PVC EI60    -2,00*2,00*4 m2 -16
drzwi i ścianki aluminiowe
-1,20*2,30*3 m2 -8,28
-1,80*2,00 m2 -3,6
A1    -5,00*3,00 m2 -15
A2    -3,505*3,00*1 m2 -10,515
minus elewacja ze stali    -92,94 m2 -92,94
minus elewacja HPL    -131,76 m2 -131,76

razem m2 663,375
181 ST 

01.14.00
Przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian gr. 20cm

m2 663,375
182 ST 

01.14.00
Przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą dybli plastikowych w ilości 8szt/m2

m2 663,375
183 ST 

01.14.00
Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki

m2 663,375
184 ST 

01.14.00
Wykonanie na przygotowanym podłożu tynków akrylowych z masy tynkarskiej

m2 663,375
185 ST 

01.14.00
Gruntowanie jednokrotne podłoża pod malowanie

m2 663,375
186 ST 

01.14.00
Malowanie dwukrotne

m2 663,375
ościeża tynkowane

187 ST 
01.14.00

Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki na płytach z wełny mineralnej ościeży

O1 AL    2*3,14*0,75*0,20 m2 0,942
O1* AL EI60    2*3,14*0,75*0,20 m2 0,942
O2 PVC    0,20*(2,20+2*2,00)*17 m2 21,08
O3 PVC    0,20*(1,90+2*2,00)*3 m2 3,54
O3* PVC EI60    0,20*(1,90+2*2,00)*3 m2 3,54
O4 PVC    0,20*(2,50+2*2,00)*3 m2 3,9
O4* PVC EI60    0,20*(2,50+2*2,00)*2 m2 2,6
O5* AL EI60    0,20*(1,60+2*2,00) m2 1,12
O6* AL EI60    0,20*(2,88+2*2,85) m2 1,716
O7* AL EI60    0,20*(1,00+2*5,10) m2 2,24
O8* AL    0,20*(2,00+2*2,67)*2 m2 2,936
O9* PVC EI60    0,20*(0,85+2*2,00) m2 0,97
O10 PVC    0,20*(1,45+2*2,00)*8 m2 8,72
O11* PVC EI60    0,20*(2,00+2*2,00)*4 m2 4,8
drzwi i ścianki aluminiowe
0,20*(1,20+2*2,30)*3 m2 3,48
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Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
0,20*(1,80+2*2,00) m2 1,16
A1    0,20*(5,00+2*3,00) m2 2,2
A2    0,20*(3,505+2*3,00)*1 m2 1,901

razem m2 67,787
188 ST 

01.14.00
Wykonanie na przygotowanym podłożu tynków akrylowych z masy tynkarskiej

O1 AL    2*3,14*0,75*0,20 m2 0,942
O1* AL EI60    2*3,14*0,75*0,20 m2 0,942
O2 PVC    0,20*(2,20+2*2,00)*17 m2 21,08
O3 PVC    0,20*(1,90+2*2,00)*3 m2 3,54
O3* PVC EI60    0,20*(1,90+2*2,00)*3 m2 3,54
O4 PVC    0,20*(2,50+2*2,00)*3 m2 3,9
O4* PVC EI60    0,20*(2,50+2*2,00)*2 m2 2,6
O5* AL EI60    0,20*(1,60+2*2,00) m2 1,12
O6* AL EI60    0,20*(2,88+2*2,85) m2 1,716
O7* AL EI60    0,20*(1,00+2*5,10) m2 2,24
O8* AL    0,20*(2,00+2*2,67)*2 m2 2,936
O9* PVC EI60    0,20*(0,85+2*2,00) m2 0,97
O10 PVC    0,20*(1,45+2*2,00)*8 m2 8,72
O11* PVC EI60    0,20*(2,00+2*2,00)*4 m2 4,8
drzwi i ścianki aluminiowe
0,20*(1,20+2*2,30)*3 m2 3,48
0,20*(1,80+2*2,00) m2 1,16
A1    0,20*(5,00+2*3,00) m2 2,2
A2    0,20*(3,505+2*3,00)*1 m2 1,901

razem m2 67,787
189 ST 

01.14.00
Gruntowanie jednokrotne podłoża pod malowanie

O1 AL    2*3,14*0,75*0,20 m2 0,942
O1* AL EI60    2*3,14*0,75*0,20 m2 0,942
O2 PVC    0,20*(2,20+2*2,00)*17 m2 21,08
O3 PVC    0,20*(1,90+2*2,00)*3 m2 3,54
O3* PVC EI60    0,20*(1,90+2*2,00)*3 m2 3,54
O4 PVC    0,20*(2,50+2*2,00)*3 m2 3,9
O4* PVC EI60    0,20*(2,50+2*2,00)*2 m2 2,6
O5* AL EI60    0,20*(1,60+2*2,00) m2 1,12
O6* AL EI60    0,20*(2,88+2*2,85) m2 1,716
O7* AL EI60    0,20*(1,00+2*5,10) m2 2,24
O8* AL    0,20*(2,00+2*2,67)*2 m2 2,936
O9* PVC EI60    0,20*(0,85+2*2,00) m2 0,97
O10 PVC    0,20*(1,45+2*2,00)*8 m2 8,72
O11* PVC EI60    0,20*(2,00+2*2,00)*4 m2 4,8
drzwi i ścianki aluminiowe
0,20*(1,20+2*2,30)*3 m2 3,48
0,20*(1,80+2*2,00) m2 1,16
A1    0,20*(5,00+2*3,00) m2 2,2
A2    0,20*(3,505+2*3,00)*1 m2 1,901

razem m2 67,787
190 ST 

01.14.00
Malowanie dwukrotne

O1 AL    2*3,14*0,75*0,20 m2 0,942
O1* AL EI60    2*3,14*0,75*0,20 m2 0,942
O2 PVC    0,20*(2,20+2*2,00)*17 m2 21,08
O3 PVC    0,20*(1,90+2*2,00)*3 m2 3,54
O3* PVC EI60    0,20*(1,90+2*2,00)*3 m2 3,54
O4 PVC    0,20*(2,50+2*2,00)*3 m2 3,9
O4* PVC EI60    0,20*(2,50+2*2,00)*2 m2 2,6
O5* AL EI60    0,20*(1,60+2*2,00) m2 1,12
O6* AL EI60    0,20*(2,88+2*2,85) m2 1,716
O7* AL EI60    0,20*(1,00+2*5,10) m2 2,24
O8* AL    0,20*(2,00+2*2,67)*2 m2 2,936
O9* PVC EI60    0,20*(0,85+2*2,00) m2 0,97
O10 PVC    0,20*(1,45+2*2,00)*8 m2 8,72
O11* PVC EI60    0,20*(2,00+2*2,00)*4 m2 4,8
drzwi i ścianki aluminiowe
0,20*(1,20+2*2,30)*3 m2 3,48
0,20*(1,80+2*2,00) m2 1,16
A1    0,20*(5,00+2*3,00) m2 2,2
A2    0,20*(3,505+2*3,00)*1 m2 1,901

razem m2 67,787
elewacja - okładzina ze stali powlekanej
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Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
191 ST 

01.14.00
Izolacja termiczna (wełna) gr. 20cm

4    92,94 m2 92,94
razem m2 92,94

192 ST 
01.14.00

Mocowanie folii wiatroizolacyjnej

4    92,94 m2 92,94
razem m2 92,94

193 ST 
01.14.00

Okładzina ze stali powlekanej  w kolorze grafitowym łączona na rąbek stojący wraz z podkonstrukcją

4    92,94 m2 92,94
razem m2 92,94

elewacja - okładzina HPL
194 ST 

01.14.00
Izolacja termiczna (wełna) gr. 20cm

131,76 m2 131,76
razem m2 131,76

195 ST 
01.14.00

Mocowanie folii wiatroizolacyjnej

131,76 m2 131,76
razem m2 131,76

196 ST 
01.14.00

Okładzina HPL w kolorze grafitowy wraz z podkonstrukcją

131,76 m2 131,76
razem m2 131,76

podcienie
197 ST 

01.14.00
Jednokrotne gruntowanie podłoża pod systemy izolacji cieplnej

podcień przy wejściu    8,41 m2 8,41
nadwieszenie    40+8,52 m2 48,52

razem m2 56,93
198 ST 

01.14.00
Przyklejenie płyt z wełny mineralnej do sufitów w systemie izolacji cieplne- gr. 16cm

podcień przy wejściu    8,41 m2 8,41
nadwieszenie    40+8,52 m2 48,52

razem m2 56,93
199 ST 

01.14.00
Przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą dybli plastikowych w ilości 8szt/m2

podcień przy wejściu    8,41 m2 8,41
nadwieszenie    40+8,52 m2 48,52

razem m2 56,93
200 ST 

01.14.00
Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki

podcień przy wejściu    8,41 m2 8,41
nadwieszenie    40+8,52 m2 48,52

razem m2 56,93
201 ST 

01.14.00
Wykonanie na przygotowanym podłożu tynków akrylowych z masy tynkarskiej

podcień przy wejściu    8,41 m2 8,41
nadwieszenie    40+8,52 m2 48,52

razem m2 56,93
202 ST 

01.14.00
Gruntowanie jednokrotne podłoża pod malowanie

podcień przy wejściu    8,41 m2 8,41
nadwieszenie    40+8,52 m2 48,52

razem m2 56,93
203 ST 

01.14.00
Malowanie dwukrotne

podcień przy wejściu    8,41 m2 8,41
nadwieszenie    40+8,52 m2 48,52

razem m2 56,93
rusztowania

204 ST 
01.14.00

Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne o wysokości do 16m
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Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
95,93*3,29 m2 315,61
95,61*8,41 m2 804,08

razem m2 1.119,69
205 ST 

01.14.00
Instalacje odgromowe do rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 15m

95,93*3,29 m2 315,61
95,61*8,41 m2 804,08

razem m2 1.119,69
206 ST 

01.14.00
Praca rusztowania -dzierżawa

95,93*3,29 m2 315,61
95,61*8,41 m2 804,08

razem m2 1.119,69
1.2.7 Urządzenia

207 ST 
01.19.00

Dostawa i montaż dźwigu osobowego
kpl 1

1.2.8 Wyposażenie
208 ST 

01.19.00
Dostawa i montaż -  S01 podajnik ręczników, z okienkiem poziomu papieru w podajniku  , zamknięcie na kluczyk 
21cmx27cmx12cm szt 15

209 ST 
01.19.00

Dostawa i montaż -  S02 pojemnik na płyn dezynfekcyjny, naścienny, przykręcany
szt 22

210 ST 
01.19.00

Dostawa i montaż -  S03 pojemnik na mydło w płynie, naścienny, przykręcany
szt 22

211 ST 
01.19.00

Dostawa i montaż -  S04 pojemnik na papier toaletowy, zamknięcie na kluczyk wys.26cm,szer.24cm gł.10cm
szt 16

212 ST 
01.19.00

Dostawa i montaż -  S05 kosz na śmieci naścienny
szt 12

213 ST 
01.19.00

Dostawa i montaż -  S06 blat z konglomeratu, do umywalki wpuszczanej, wykonany pod wymiar na wymiar

0,60*2,10+0,60*2,10+0,60*2,40+0,60*2,10+0,60*2,10+0,60*2,10+0,60*2,10+0,60*2,20 m2 10,32
razem m2 10,32

214 ST 
01.19.00

Dostawa i montaż -  S07 kosz na odpady higieniczne stalowy,      pedałowy 5 L śr. 23 cm
szt 14

215 ST 
01.19.00

Dostawa i montaż -  S08 poręcz dla niepełnosprwanych przy wc, prosta, dł. 85 cm
szt 3

216 ST 
01.19.00

Dostawa i montaż -  S09 poręcz dla niepełnosprwanych przy wc, łukowa, uchylna, dł 85 cm
szt 3

217 ST 
01.19.00

Dostawa i montaż -  S10 poręcz dla niepełnosprwanych umywalkowa, łukowa, uchylna
szt 6

218 ST 
01.19.00

Dostawa i montaż -  S11 lustro ścienne, uchylne, dla os.niepełnosprawnych z uchwytem  po prawej stronie wymiar 60 x45 cm
szt 3

219 ST 
01.19.00

Dostawa i montaż -  S12 suszarka elektryczna
szt 12

220 ST 
01.19.00

Dostawa i montaż -  S13 lodówka podblatowa 60x58x 86
szt 2

221 ST 
01.19.00

Dostawa i montaż -  S14 lodówka stojąca dwudrzwiowa
szt 1

222 ST 
01.19.00

Dostawa i montaż -  S15 szafka stojąca 40x60x80
szt 4

223 ST 
01.19.00

Dostawa i montaż -  S16 szafka stojąca 60x60x80
szt 5

224 ST 
01.19.00

Dostawa i montaż -  S17 szafka stojąca 80x60x80
szt 1

225 ST 
01.19.00

Dostawa i montaż -  S18 zestaw koszy do segregacji odpadów
szt 3

226 ST 
01.19.00

Dostawa i montaż -  S19 regał magazynowy 100x40x180
szt 1

227 ST 
01.19.00

Dostawa i montaż -  S19 regał magazynowy 100x40x180
szt 58

228 ST 
01.19.00

Dostawa i montaż -  S20 szafka ubraniowa szatniowa 40x50x180
szt 23

229 ST 
01.19.00

Dostawa i montaż -  S21 ławka szatniowa 80x30x40
szt 1

230 ST 
01.19.00

Dostawa i montaż -  S22 ławka szatniowa 120x30x40
szt 3

231 ST 
01.19.00

Dostawa i montaż -  S23 kosz na odpady stalowy,      pedałowy 5 L
szt 34
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Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
232 ST 

01.19.00
Dostawa i montaż -  S24 krzesło tapicerowane

szt 51
233 ST 

01.19.00
Dostawa i montaż -  S25 krzesło konstrukcja metalowa ,  siedzisko profilowane twarde

szt 6
234 ST 

01.19.00
Dostawa i montaż -  S26 krzesło ze stolikiem do sal konferencyjnych

szt 48
235 ST 

01.19.00
Dostawa i montaż -  S27 fotel biurowy

szt 38
236 ST 

01.19.00
Dostawa i montaż -  S28 kontenerek biurkowy z szufladami na kółkach 60x40x58

szt 37
237 ST 

01.19.00
Dostawa i montaż -  S29 regał biurowy 100x40x180

szt 47
238 ST 

01.19.00
Dostawa i montaż -  S30 szafa biurowa 100x40x180

szt 3
239 ST 

01.19.00
Dostawa i montaż -  S31 stół 120x60x74

szt 38
240 ST 

01.19.00
Dostawa i montaż -  S32 stół 60x60x74

szt 1
241 ST 

01.19.00
Dostawa i montaż -  S33 regał magazynowy 76x40x180

szt 4
242 ST 

01.19.00
Dostawa i montaż -  S34 stół  100x50x74

szt 4
243 ST 

01.19.00
Dostawa i montaż -  S35 sofa hol

szt 2
244 ST 

01.19.00
Dostawa i montaż -  S36 przewijak

szt 1
245 ST 

01.19.00
Dostawa i montaż -  S37 fotel do karmienia

szt 1
246 ST 

01.19.00
Dostawa i montaż -  S38 stół 70x70x74

szt 10
247 ST 

01.19.00
Dostawa i montaż -  S39 lada recepcji komplet

szt 1
248 ST 

01.19.00
Dostawa i montaż -  S40 pojemniki na odpady 360l

szt 2
249 ST 

01.19.00
Dostawa i montaż -  S41 pojemniki na odpady 1100l

szt 3
biały montaż

250 ST 
01.19.00

Stelaż pod umwyalkę
kpl 29

251 ST 
01.19.00

Montaż umywalki na gotowym elemencie montażowym
kpl 29

252 ST 
01.19.00

Bateria umywalkowa
szt 31

253 ST 
01.19.00

Miska z deską
kpl 21

254 ST 
01.19.00

Stelaż do miski WC
kpl 21

255 ST 
01.19.00

Przycisk spłukujący
szt 21

256 ST 
01.19.00

Pisuar wiszacy
szt 6

257 ST 
01.19.00

Stelaż do pisuaru
kpl 6

258 ST 
01.19.00

Przycisk spłukujący
szt 6
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