

Przedmiar robót

Obiekt	Budowa Budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną i pomieszczeniami Gminnej Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w Łomiankach
Branża	Budowlana
Kod CPV	45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego 45262311-4 - Betonowanie konstrukcji 45223210-1 - Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 45262520-2 - Roboty murowe 45320000-6 - Roboty izolacyjne 45320000-6 - Roboty izolacyjne 45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych 45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych 45421110-8 - Instalowanie ram drzwiowych i okiennych 45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg 4541200-5 45421141-4 - Instalowanie przegród 45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych 45431000-7 - Kładzenie płytek 45410000-4 - Tynkowanie 45442100-8 - Roboty malarskie 45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
Lokalizacja	dz. nr ewid. 172 obręb 0004 Łomianki
Inwestor	Gmina Łomianki ul. Warszawska 115 05-092 Łomianki

Spis działów przedmiaru robót

Budowa Budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną i pomieszczeniami Gminnej Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w Łomiankach

Nr	Opis	Wartość
1	Budynek OPS Łomianki	
1.1	Konstrukcja	
1.1.1	Roboty ziemne	
1.1.2	Fundamenty	
1.1.3	Izolacje	
1.1.4	Roboty murowe	
1.1.5	Słupy	
1.1.6	Rdzenie	
1.1.7	Filary	
1.1.8	Nadciagi	
1.1.9	Nadproża	
1.1.10	Ściany	
1.1.11	Belki	
1.1.12	Stropy	
1.1.13	Klatka schodowa	
1.2	Architektura	
1.2.1	Dach pokrycie	
1.2.2	Ścianki działowe	
1.2.3	Stolarka i ślusarka otworowa	
1.2.4	Roboty wykończeniowe	
1.2.4.1	Podłogi	
1.2.4.2	Posadzki Nr ST: ST 01.13.00	
1.2.4.3	Ściany	
1.2.4.4	Sufity	
1.2.5	Elementy kowalsko ślusarskie	
1.2.6	Elewacja	
1.2.7	Urządzenia	
1.2.8	Wyposażenie	

Tabela przedmiaru robót

Budowa Budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną i pomieszczeniami Gminnej Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w Łomiankach

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1 Budynek OPS Łomianki		
			1.1 Konstrukcja		
			1.1.1 Roboty ziemne		
1		ST 01.01.00	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki 24,00*34,00	m2	816
			razem	m2	816
2		ST 01.01.00	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharki - dodatek za każde dalsze 5cm grubości humusu (ponad 15cm) 24,00*34,00	m2	816
			razem	m2	816
3		ST 01.01.00	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 rys, KT-81 poz.Ł1 1,50*1,05*53,90 poz.ŁSD1 1,40*0,40*13,80 rys, KT-82 poz.Ł2 1,70*1,05*39,70 poz.Ł3 2,20*1,05*8,90 rys,KT-79 poz.SF1 2,80*2,80*1,05*9 rys,KT-80 poz.SF2 3,00*3,00*1,05*2 rys,KT-83 poz. PF1 (7,22*5,16-2,95*2,01)*1,35*1,3	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3	84,893 7,728 70,865 20,559 74,088 18,9 54,977 332,01
			razem	m3	332,01
4		ST 01.01.00	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-1,5m o ścianach pionowych (w gruntach suchych), z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, wykopy o głębokości do 1,5m grunt kategorii III-IV - wyrównanie dna wykopu rys, KT-81 poz.Ł1 0,70*0,10*53,90 poz.ŁSD1 0,60*0,10*13,80 rys, KT-82 poz.Ł2 0,90*0,10*39,70 poz.Ł3 1,40*0,10*8,90 rys,KT-79 poz.SF1 2,00*2,00*0,10*9 rys,KT-80 poz.SF2 2,20*2,20*0,10*2 rys,KT-83 poz. PF1 (7,22*5,16-2,95*2,01)*0,10+(7,22+5,16)*2*0,10*0,10	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3	3,773 0,828 3,573 1,246 3,6 0,968 3,38 17,368
			razem	m3	17,368
5		ST 01.01.00	Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m 816*0,35 332,01+17,368 -(427,25*0,35+17,368+27,824+16,976+10,964+24,088)	m3 m3 m3	285,6 349,38 -246,76
			razem	m3	388,22
6		ST 01.01.00	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3m w gruncie kategorii I-III 816*0,35 332,01+17,368 -(427,25*0,35+17,368+27,824+16,976+10,964+24,088)	m3 m3 m3	285,6 349,38 -246,76
			razem	m3	388,22
7		ST 01.01.00	Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III (427,25*0,35+17,368+27,824+16,976+10,964+24,088)	m3	246,758
			razem	m3	246,758
8		ST 01.01.00	Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (427,25*0,35+17,368+27,824+16,976+10,964+24,088)	m3	246,758
			razem	m3	246,758
9		OST	Oplata za korzystanie ze środowiska (427,25*0,35+17,368+27,824+16,976+10,964+24,088)	m3	246,758
			razem	m3	246,758
			1.1.2 Fundamenty		
10		ST 01.06.00	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, beton C8/10		

Tabela przedmiaru robót

Budowa Budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną i pomieszczeniami Gminnej Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w Łomiankach

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			rys, KT-81 poz.Ł1 0,70*0,10*53,90 poz.ŁSD1 0,60*0,10*13,80 rys, KT-82 poz.Ł2 0,90*0,10*39,70 poz.Ł3 1,40*0,10*8,90 rys,KT-79 poz.SF1 2,00*2,00*0,10*9 rys,KT-80 poz.SF2 2,20*2,20*0,10*2 rys,KT-83 poz. PF1 (7,22*5,16-2,95*2,01)*0,10+(7,22+5,16)*2*0,10*0,10	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3	3,773 0,828 3,573 1,246 3,6 0,968 3,38
			razem	m3	17,368
11		ST 01.06.00	Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m z układaniem betonu z zastosowaniem pompy, beton C25/30 rys, KT-81 poz.Ł1 0,50*0,40*53,90 poz.ŁSD1 0,40*0,30*13,80	 m3 m3 razem	 10,78 1,656 12,436
12		ST 01.06.00	Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,8m z układaniem betonu z zastosowaniem pompy, beton C25/30 rys, KT-82 poz.Ł2 0,70*0,40*39,70	 m3 razem	 11,116 11,116
13		ST 01.06.00	Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 1,3m z układaniem betonu z zastosowaniem pompy, beton C25/30 rys, KT-82 poz.Ł3 1,20*0,40*8,90	 m3 razem	 4,272 4,272
14		ST 01.06.00	Stopy fundamentowe żelbetowe schodkowe o objętości do 2,5m3 z układaniem betonu z zastosowaniem pompy, beton C25/30 rys,KT-79 poz.SF1 (1,80*1,80*0,40+0,80*0,80*0,30)*9 rys,KT-80 poz.SF2 (2,00*2,00*0,40+0,80*0,80*0,30)*2	 m3 m3 razem	 13,392 3,584 16,976
15		ST 01.06.00	Płyty fundamentowe żelbetowe z układaniem betonu z zastosowaniem pompy, beton C25/30 rys,KT-83 poz. PF1 (7,22*5,16-2,95*2,01)*0,35	 m3 razem	 10,964 10,964
16		ST 01.06.00	Przygotowanie i montaż zbrojenia rys.KT-79 578,44/1000 rys.KT-80 151,90/1000 rys.KT-81 512,94/1000 rys.KT-82 (413,28+130,28)/1000 rys.KT-83 2602,75/1000	 t t t t t razem	 0,578 0,152 0,513 0,544 2,603 4,39
17		ST 01.07.00	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej sc fund. (47,75+48,60)*1,00*0,25	 m3 razem	 24,088 24,088
			1.1.3 Izolacje		
18		ST 01.09.00	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa rys, KT-81 poz.Ł1 0,50*53,90 poz.ŁSD1 0,40*13,80 rys, KT-82 poz.Ł2 0,70*39,70 poz.Ł3 1,20*8,90 rys,KT-79 poz.SF1 (1,80*1,80)*9 rys,KT-80 poz.SF2 (2,00*2,00)*2 rys,KT-83 poz. PF1 (7,22*5,16-2,95*2,01)	 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	 26,95 5,52 27,79 10,68 29,16 8 31,326

Tabela przedmiaru robót

Budowa Budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną i pomieszczeniami Gminnej Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w Łomiankach

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m2	139,426
19		ST 01.09.00	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą rys, KT-81 poz.Ł1 0,50*53,90 poz.ŁSD1 0,40*13,80 rys, KT-82 poz.Ł2 0,70*39,70 poz.Ł3 1,20*8,90 rys,KT-79 poz.SF1 (1,80*1,80)*9 rys,KT-80 poz.SF2 (2,00*2,00)*2 rys,KT-83 poz. PF1 (7,22*5,16-2,95*2,01)	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	26,95 5,52 27,79 10,68 29,16 8 31,326
			razem	m2	139,426
20		ST 01.09.00	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa rys, KT-81 poz.Ł1 2*0,40*53,90 poz.ŁSD1 2*0,30*13,80 rys, KT-82 poz.Ł2 0,70*0,40*39,70 poz.Ł3 1,20*0,40*8,90 rys,KT-79 poz.SF1 (1,80*1,80*0,40+0,80*0,80*0,30)*9 rys,KT-80 poz.SF2 (2,00*2,00*0,40+0,80*0,80*0,30)*2 rys,KT-83 poz. PF1 (7,22*5,16-2,95*2,01)*0,35 sc fund. (47,75+48,60)*1,00*0,25	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	43,12 8,28 11,116 4,272 13,392 3,584 10,964 24,088
			razem	m2	118,816
21		ST 01.09.00	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą rys, KT-81 poz.Ł1 2*0,40*53,90 poz.ŁSD1 2*0,30*13,80 rys, KT-82 poz.Ł2 0,70*0,40*39,70 poz.Ł3 1,20*0,40*8,90 rys,KT-79 poz.SF1 (1,80*1,80*0,40+0,80*0,80*0,30)*9 rys,KT-80 poz.SF2 (2,00*2,00*0,40+0,80*0,80*0,30)*2 rys,KT-83 poz. PF1 (7,22*5,16-2,95*2,01)*0,35 sc fund. (47,75+48,60)*1,00*0,25	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	43,12 8,28 11,116 4,272 13,392 3,584 10,964 24,088
			razem	m2	118,816
22		ST 01.09.00	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką-mokrą przez przyklejenie płyt styropianowych XPS gr. 20cm przy użyciu gotowych zapraw klejących sc fund. (47,75+48,60)*1,00	m2	96,35
			razem	m2	96,35
23		ST 01.09.00	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubelkowej bez gruntowania powierzchni sc fund. (47,75+48,60)*1,00	m2	96,35
			razem	m2	96,35
			1.1.4 Roboty murowe		
24		ST 01.07.00	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków gazobetonowych o grubości 24cm parter 79,55*3,26-(2,20*2,00*5+1,90*2,00+2,50*2,00+1,50*1,50+0,90*2,00+1,80*2,00+5,00*2,80+1,60*2,00+2,88*2,85+1,30*2,30+1,50*1,50+1,90*2,00) 1 piętro 90,15*3,36-(2,20*2,00*3+1,45*2,00*2+1,90*2,00+2,50*2,00*2+2,20*2,00*3+1,45*2,00*2+2,00*2,00*2+2,00*2,67+1,00*5,10+1,90*2,00) 2 piętro 95,60*3,70-(2,20*2,00*3+1,45*2,00*2+1,90*2,00+2,50*2,00*2+2,20*2,00*3+1,45*2,00*2+2,00*2,00*2+0,85*2,00+2,00*2,67+1,90*2,00) dach attyka 95,60*(0,52-0,15)	m2 m2 m2 m2	186,435 228,864 283,08 35,372

Budowa Budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną i pomieszczeniami Gminnej Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w Łomiankach

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m ²	733,751
			1.1.5 Słupy		
25		ST 01.06.00	Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 z układaniem betonu za pomocą pompy, beton C30/37 rys, KT-60-63 poz.S0.2 0,50*0,30*3,96 poz.S0.3 0,65*0,24*3,40	m ³ m ³	0,594 0,53
			razem	m ³	1,124
26		ST 01.06.00	Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 z układaniem betonu za pomocą pompy, beton C30/37 rys, KT-60-63 poz.S0.1 0,30*0,30*3,96*9 poz.S0.4 0,30*0,24*3,40	m ³ m ³	3,208 0,245
			razem	m ³	3,453
27		ST 01.06.00	Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 z układaniem betonu za pomocą pompy, beton C25/30 rys, KT-58-59 poz.S1.3 0,50*0,30*3,36 rys, KT-15-17 poz.S2.3 0,50*0,30*2,92	m ³ m ³	0,504 0,438
			razem	m ³	0,942
28		ST 01.06.00	Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 z układaniem betonu za pomocą pompy, beton C25/30 rys, KT-58-59 poz.S1.1 0,30*0,30*3,36*9 rys, KT-15-17 poz.S2.1 0,30*0,30*3,70*4 poz.S2.2 0,30*0,30*3,70*5	m ³ m ³ m ³	2,722 1,332 1,665
			razem	m ³	5,719
29		ST 01.06.00	Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 20 z układaniem betonu za pomocą pompy, beton C25/30 rys,KT-24 poz.SA2 0,24*0,24*0,37	m ³	0,021
			razem	m ³	0,021
30		ST 01.06.00	Przygotowanie i montaż zbrojenia rys, KT-60-63 poz.S0.1 1912,85/1000 poz.S0.2 165,34/1000 poz.S0.3 131,06/1000 poz.S0.4 80,91/1000 rys, KT-58-59 poz.S1.1 576,26/1000 poz.S1.3 85,38/1000 rys, KT-15-17 poz.S2.1 155,03/1000 poz.S2.2 200,89/1000 poz.S2.3 54,19/1000 rys,KT-24 poz.SA2 6,00/1000	t t t t t t t t t t t t	1,913 0,165 0,131 0,081 0,576 0,085 0,155 0,201 0,054 0,006
			razem	t	3,367
			1.1.6 Rdzenie		
31		ST 01.06.00	Rdzenie żelbetowe dwustronnie deskowane w ścianach grubości do 0,3m, beton C25/30 rys,KT-73-78 poz.R0.1 0,30*0,24*4,26*8 poz.R0.2 (0,44*0,24+0,24*0,21)*4,26 poz.R0.3 0,75*0,24*4,61 poz.R0.4 0,35*0,24*4,61 poz.R0.5 0,55*0,24*4,26*2 poz.R0.6 (0,55*0,24+0,24*0,21)*4,26*2 rys,KT-64-68 poz.R1.1 0,30*0,24*3,36*16 poz.R1.2 (0,44*0,24+0,24*0,21)*3,36 poz.R1.3 0,80*0,24*3,36 poz.R1.4 0,35*0,24*3,36 poz.R1.5 0,30*0,24*2,84*4 rys,KT-18-21 poz.R2.1 (0,30*0,24)*(3,70+0,37)*20 poz.R2.2 (0,49*0,24+0,24*0,26)*(3,70+0,37)	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	2,454 0,665 0,83 0,387 1,125 1,554 3,871 0,524 0,645 0,282 0,818 5,861 0,733

Tabela przedmiaru robót

Budowa Budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną i pomieszczeniami Gminnej Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w Łomiankach

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			poz.R2.3 0,80*0,24*3,70	m3	0,71
			poz.R2.4 0,35*0,24*3,70	m3	0,311
			razem	m3	20,77
32		ST 01.06.00	Przygotowanie i montaż zbrojenia		
			rys,KT-73-78		
			poz.R0.1 377,10/1000	t	0,377
			poz.R0.2 101,29/1000	t	0,101
			poz.R0.3 98,52/1000	t	0,099
			poz.R0.4 46,09/1000	t	0,046
			poz.R0.5 145,86/1000	t	0,146
			poz.R0.6 193,80/1000	t	0,194
			rys,KT-64-68		
			poz.R1.1 501,54/1000	t	0,502
			poz.R1.2 64,83/1000	t	0,065
			poz.R1.3 69,80/1000	t	0,07
			poz.R1.4 31,97/1000	t	0,032
			poz.R1.5 116,15/1000	t	0,116
			rys,KT-18-21		
			poz.R2.1 683,32/1000	t	0,683
			poz.R2.2 74,17/1000	t	0,074
			poz.R2.3 74,06/1000	t	0,074
			poz.R2.4 32,77/1000	t	0,033
			razem	t	2,612
			1.1.7 Filary		
33		ST 01.06.00	Filary żelbetowe prostokątne o wysokości do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 z układaniem betonu za pomocą pompy, beton C25/30		
			rys,KT-70		
			poz.FZ1 0,49*0,24*12,36	m3	1,454
			razem	m3	1,454
34		ST 01.06.00	Przygotowanie i montaż zbrojenia		
			rys,KT-70		
			poz.FZ1 312,90/1000	t	0,313
			razem	t	0,313
			1.1.8 Nadciągi		
35		ST 01.06.00	Nadciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju do 12 z układaniem betonu za pomocą pompy, beton C25/30		
			rys,KT-56-57		
			poz.N1.1 0,24*0,26*6,05*2	m3	0,755
			poz.N1.2 0,24*0,26*3,24	m3	0,202
			razem	m3	0,957
36		ST 01.06.00	Przygotowanie i montaż zbrojenia		
			rys,KT-56-57		
			poz.N1.1 249,78/1000	t	0,25
			poz.N1.2 78,81/1000	t	0,079
			razem	t	0,329
			1.1.9 Nadproża		
37		ST 01.06.00	Nadproża żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju do 12 z układaniem betonu za pomocą pompy, beton C20/25		
			rys,KT-31-46		
			poz.NM 2.1a 0,24*0,30*2,60*2	m3	0,374
			poz.NM 2.1b 0,24*0,30*2,50*2	m3	0,36
			poz.NM 2.1c 0,24*0,30*3,10*2	m3	0,446
			poz.NM 2.1d 0,24*0,30*2,80*6	m3	1,21
			poz.NM 2.2a 0,24*0,30*2,05*4	m3	0,59
			poz.NM 2.3a 0,24*0,25*1,60	m3	0,096
			poz.NM 1.1a 0,24*0,30*3,10*3	m3	0,67
			poz.NM 1.1b 0,24*0,30*2,50*2	m3	0,36
			poz.NM 1.1c 0,24*0,30*3,10*2	m3	0,446
			poz.NM 1.1d 0,24*0,30*2,80*6	m3	1,21
			poz.NM 1.2a 0,24*0,30*2,05*4	m3	0,59
			poz.NM 0.1b 0,24*0,30*2,50*2	m3	0,36
			poz.NM 0.1c 0,24*0,30*3,10	m3	0,223
			poz.NM 0.1d 0,24*0,30*2,80*5	m3	1,008
			poz.NMo1 0,24*0,30*3,14*1,00	m3	0,226
			poz.NM2.4a 0,24*0,30*3,60	m3	0,259
			razem	m3	8,428

Tabela przedmiaru robót

Budowa Budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną i pomieszczeniami Gminnej Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w Łomiankach

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
38		ST 01.06.00	Przygotowanie i montaż zbrojenia rys,KT-31-46 poz.NM 2.1a 55,02/1000 poz.NM 2.1b 52,70/1000 poz.NM 2.1c 66,63/1000 poz.NM 2.1d 179,00/1000 poz.NM 2.2a 60,62/1000 poz.NM 2.3a 11,28/1000 poz.NM 1.1a 82,54/1000 poz.NM 1.1b 52,70/1000 poz.NM 1.1c 66,63/1000 poz.NM 1.1d 179,00/1000 poz.NM 1.2a 60,62/1000 poz.NM 0.1b 52,70/1000 poz.NM 0.1c 33,31/1000 poz.NM 0.1d 149,17/1000 poz.NMo1 65,46/1000 poz.NM2.4a 44,64/1000	t razem t	0,055 0,053 0,067 0,179 0,061 0,011 0,083 0,053 0,067 0,179 0,061 0,053 0,033 0,149 0,065 0,045 1,214
			1.1.10 Ściany		
39		ST 01.06.00	Ściany żelbetowe grubości 12cm o wysokości do 6,0m z układaniem betonu za pomocą pompy, beton C25/30 rys,KT-71 poz.SZ0.1.1.1.2.1 gr.25cm 17,30*(1,35+3,26+3,36+3,70)-1,20*2,50*3 rys,KT-72 poz.SZ0.2 gr.25cm 17,10*(1,00+3,26)-(1,20*2,30*3+0,63*1,63) poz.SZ1.2 gr.25cm 5,50*3,36 rys,KT-22 poz.SCA3.1 gr.15cm 16,10*0,40 poz.SCA3.2 gr.25cm 2,50*0,40	m2 m2 m2 m2 m2 m2 razem m2	192,891 63,539 18,48 6,44 1 282,35
40		ST 01.06.00	Ściany żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości, beton C25/30 rys,KT-22 poz.SCA3.1 gr.15cm 16,10*0,40	m2 razem m2	6,44 6,44
41		ST 01.06.00	Ściany żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości, beton C25/30 rys,KT-71 poz.SZ0.1.1.1.2.1 gr.25cm 17,30*(1,35+3,26+3,36+3,70)-1,20*2,50*3 rys,KT-72 poz.SZ0.2 gr.25cm 17,10*(1,00+3,26)-(1,20*2,30*3+0,63*1,63) poz.SZ1.2 gr.25cm 5,50*3,36 rys,KT-22 poz.SCA3.2 gr.25cm 2,50*0,40	m2 m2 m2 m2 razem m2	192,891 63,539 18,48 1 275,91
42		ST 01.06.00	Przygotowanie i montaż zbrojenia rys,KT-71 poz.SZ0.1.1.1.2.1 gr.25cm 7850,61/1000 rys,KT-72 poz.SZ0.2 gr.25cm 2322,78/1000 poz.SZ1.2 gr.25cm 664,22/1000 rys,KT-22 poz.SCA3.1 gr.15cm 56,46/1000 poz.SCA3.2 gr.25cm 17,57/1000	t t t t t t razem t	7,851 2,323 0,664 0,056 0,018 10,912
			1.1.11 Belki		
43		ST 01.06.00	Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju do 10 z układaniem betonu za pomocą pompy, beton C30/37 rys,KT-50-55 poz.B1.1 0,30*0,41*2,84 poz.B1.3 0,24*0,66*16,08 poz.B1.6 0,24*0,86*3,24 rys,KT-28-30 poz.B2.1 0,30*0,44*2,84	m3 m3 m3 m3 razem m3	0,349 2,547 0,669 0,375 3,94
44		ST 01.06.00	Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju do 12 z układaniem betonu za pomocą pompy, beton C30/37		

Tabela przedmiaru robót

Budowa Budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną i pomieszczeniami Gminnej Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w Łomiankach

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			rys,KT-50-55 poz.B1.2 0,24*0,41*6,54 poz.B1.4 0,24*0,36*2,39 poz.B1.5 0,24*0,36*3,98	m3 m3 m3	0,644 0,206 0,344
			razem	m3	1,194
45		ST 01.06.00	Belki i podciąg żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju do 14 z układaniem betonu za pomocą pompy, beton C30/37 rys,KT-28-30 poz.B2.3 0,24*0,26*6,045*2	m3	0,754
			razem	m3	0,754
46		ST 01.06.00	Belki i podciąg żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju do 16 z układaniem betonu za pomocą pompy, beton C30/37 rys,KT-28-30 poz.B2.2 0,18*0,26*6,60	m3	0,309
			razem	m3	0,309
47		ST 01.06.00	Belki i podciąg żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju do 10 z układaniem betonu za pomocą pompy, beton C25/30 rys,KT-23 poz.B3.1 0,24*0,78*2,84	m3	0,532
			razem	m3	0,532
48		ST 01.06.00	belka stalowa 3szt stal S235 rys.KT-69 32,56/1000	t	0,033
			razem	t	0,033
49		ST 01.06.00	Przygotowanie i montaż zbrojenia rys,KT-50-55 poz.B1.1 35,80/1000 poz.B1.2 144,65/1000 poz.B1.3 461,57/1000 poz.B1.4 27,56/1000 poz.B1.5 46,61/1000 poz.B1.6 59,11/1000 rys,KT-28-30 poz.B2.1 38,11/1000 poz.B2.2 115,19/1000 poz.B2.3 187,51/1000 rys,KT-23 poz.B3.1 54,17/1000	t t t t t t t t t t t t	0,036 0,145 0,462 0,028 0,047 0,059 0,038 0,115 0,188 0,054
			razem	t	1,172
			1.1.12 Stropy		
50		ST 01.06.00	Stropy żelbetowe stropowe, płaskie, grubości 15cm z układaniem betonu za pomocą pompy, beton C30/37 rys, KT-03 strop gr.24cm 506,32-(14,04+4,16+2,15) rys, KT-04 strop gr.24cm 505,55-(14,04+4,16+2,15) rys, KT-05 strop gr.24cm 503,85-(2,82+2,32)	m2 m2 m2	485,97 485,2 498,71
			razem	m2	1.469,88
51		ST 01.06.00	Stropy żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy w grubości płyty, beton C30/37 rys, KT-03 strop gr.24cm 506,32-(14,04+4,16+2,15) rys, KT-04 strop gr.24cm 505,55-(14,04+4,16+2,15) rys, KT-05 strop gr.24cm 503,85-(2,82+2,32)	m2 m2 m2	485,97 485,2 498,71
			razem	m2	1.469,88
52		ST 01.06.00	Wierńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30cm, beton C30/37 rys,KT-48 poz.WS1.1 0,24*0,24*9,20 rys,KT-26 poz.WS2.1 0,24*0,24*9,20	m3 m3	0,53 0,53
			razem	m3	1,06
53		ST 01.06.00	Wierńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30cm, beton C325/30		

Tabela przedmiaru robót

Budowa Budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną i pomieszczeniami Gminnej Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w Łomiankach

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			rys,KT-14 poz.W1 0,24*0,15*96,00	m3	3,456
			razem	m3	3,456
54		ST 01.06.00	Cokoły żelbetowe prostokątne o wysokości do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 z układaniem betonu za pomocą pompy, beton C25/30 rys,KT-14 poz.CD1 0,20*0,20*0,63*6	m3	0,151
			razem	m3	0,151
55		ST 01.06.00	Przygotowanie i montaż zbrojenia rys.KT-48 zbr.dolne (49,16+9266,43)/1000 rys.KT-49 zbr.górne 10294,44/1000 rys.KT-26 zbr.dolne (49,16+9405,42)/1000 rys.KT-27 zbr.górne 10525,48/1000 rys.KT-14 (458,38+30,98)/1000 rys.KT-12 zbr.dolne 5645,16/1000 rys.KT-13 zbr.górne 7251,35/1000	t	9,316
				t	10,294
				t	9,455
				t	10,525
				t	0,489
				t	5,645
				t	7,251
			razem	t	52,975
56		ST 01.06.00	Dostawa i montaż - HDB-12/205-2/280 rys,KT-49,27,13 zbr,górne HDB-12/205-2/280 12*3+12*3*2	szt	108
			razem	szt	108
57		ST 01.06.00	Dostawa i montaż - HDB-14/205-2/280 rys,KT-49,27,13 zbr,górne HDB-14/205-2/280 8*4+8*4+8*2	szt	80
			razem	szt	80
58		ST 01.06.00	Dostawa i montaż - HDB-14/205-3/420 rys,KT-49,27,13 zbr,górne HDB-14/205-3/420 8*4+8*4	szt	64
			razem	szt	64
59		ST 01.06.00	Dostawa i montaż - HDB-12/205-3/420 rys,KT-49,27,13 zbr,górne HDB-12/205-3/420 7+4+8+7+3+8*4	szt	61
			razem	szt	61
			1.1.13 Klatka schodowa		
60		ST 01.06.00	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8cm z układaniem betonu za pomocą pompy, beton C25/30 rys, KT-84 poz.PB1 2,39*1,46 poz.PB2 3,00*1,46 poz.PB3 3,00*1,46 poz.PB4 3,00*1,46 poz.PB5 3,00*1,46 poz.PB6 1,80*1,46	m2	3,489
				m2	4,38
				m2	4,38
				m2	4,38
				m2	4,38
				m2	2,628
			razem	m2	23,637
61		ST 01.06.00	Schody żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości płyty schodowej, beton C25/30 rys, KT-84 poz.PB1 2,39*1,46 poz.PB2 3,00*1,46 poz.PB3 3,00*1,46 poz.PB4 3,00*1,46 poz.PB5 3,00*1,46 poz.PB6 1,80*1,46	m2	3,489
				m2	4,38
				m2	4,38
				m2	4,38
				m2	4,38
				m2	2,628
			razem	m2	23,637
62		ST 01.06.00	Spoczniki żelbetowe stropowe, płaskie, grubości 15cm z układaniem betonu za pomocą pompy, beton C25/30 rys, KT-84 gr.20cm 1,64*3,00+1,67*3,00	m2	9,93
			razem	m2	9,93
63		ST 01.06.00	Spoczniki żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy w grubości płyty, beton C25/30 rys, KT-84		

Tabela przedmiaru robót

Budowa Budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną i pomieszczeniami Gminnej Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w Łomiankach

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			gr.20cm 1,64*3,00+1,67*3,00	m2	9,93
			razem	m2	9,93
64		ST 01.06.00	Schody żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - belki podestowe i kotwiące, beton C25/30 rys, KT-84 poz.BPS2 0,35*0,30*3,50 poz.BPS4 0,40*0,24*3,50	m3 m3	0,368 0,336
			razem	m3	0,704
65		ST 01.06.00	Przygotowanie i montaż zbrojenia rys, KT-84 poz.PB1 64,00/1000 poz.PB2 38,00/1000 poz.PB3 266,00/1000 poz.PB4 233,00/1000 poz.PB5 264,00/1000 poz.PB6 197,00/1000 poz.BPS2 57,00/1000 poz.BPS4 79,00/1000	t t t t t t t t	0,064 0,038 0,266 0,233 0,264 0,197 0,057 0,079
			razem	t	1,198
			1.2 Architektura		
			1.2.1 Dach pokrycie		
			<i>D1- dach</i>		
66		ST 01.11.00	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na ostro- ANALOGIA: GŁADŹ SPADKOWA 483,01-1,20*2,40	m2	480,13
			razem	m2	480,13
67		ST 01.11.00	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm ANALOGIA: GŁADŹ SPADKOWA 483,01-1,20*2,40	m2	480,13
			razem	m2	480,13
68		ST 01.11.00	2x papa 483,01-1,20*2,40	m2	480,13
			razem	m2	480,13
69		ST 01.11.00	Styropian EPS 100 gr. 15cm 483,01-1,20*2,40	m2	480,13
			razem	m2	480,13
70		ST 01.11.00	Fizelina 483,01-1,20*2,40	m2	480,13
			razem	m2	480,13
71		ST 01.11.00	Grys łamany granitowy 6-12cm 483,01-1,20*2,40	m2	480,13
			razem	m2	480,13
			<i>Attyka od strony dachu</i>		
72		ST 01.11.00	Pokrycie papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej 93,50*0,52	m2	48,62
			razem	m2	48,62
73		ST 01.11.00	Styropian gr. 5cm 93,50*0,52	m2	48,62
			razem	m2	48,62
74		ST 01.11.00	Styropian EPS 100 gr. 5cm 93,50*0,52	m2	48,62
			razem	m2	48,62
			<i>Attyka poziomo</i>		
75		ST 01.11.00	Styropian gr. 6cm 93,50*0,55	m2	51,425

Tabela przedmiaru robót

Budowa Budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną i pomieszczeniami Gminnej Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w Łomiankach

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m2	51,425
76		ST 01.11.00	Pokrycie papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej 93,50*0,55	m2	51,425
			razem	m2	51,425
77		ST 01.11.00	Montaż elementów prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm 93,50*0,84	m2	78,54
			razem	m2	78,54
			<i>Klapy i wylazy</i>		
78		ST 01.11.00	Wylaz dachowy 60x60cm 0,60*0,60*1	m2	0,36
			razem	m2	0,36
79		ST 01.11.00	Kłapa oddymiająca 1,20x2,40m 1,20*2,40*1	m2	2,88
			razem	m2	2,88
			1.2.2 Ścianki działowe		
80		ST 01.07.00	Ściany z bloków wapienno- piaskowych na zaprawie zwykłej w budynkach wielokondygnacyjnych przy klatce schodowej piętro +1 6,06*3,36 przy klatce schodowej piętro +2 6,06*3,70	m2 m2	20,362 22,422
			razem	m2	42,784
81		ST 01.08.00	Ściana szkieletowa grubości 125mm z płyt GKB 12,5mm z okładziną obustronną dwuwarstwową płytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym z wypełnieniem wełną mineralną parter (15,72+5,60*4+2,10+2,75+3,72+18,15+3,06+7,13+7,30+2,10*2+1,65+10,05+2,40*2+7,05+4,45+3,00+4,05+2,30+7,05+2,25+2,45+7,20+2,00)*3,26-(0,90*2,00*21+1,80*2,00) 1 piętro (17,12+5,60*4+2,75+2,70+3,75+12,30+3,06+7,12+7,30+2,10*2+1,50+2,45+10,10+2,10*2+4,60*2+5,70+5,00+4,55+6,85+16,30+5,65*4)*3,26-(0,90*2,00*20+1,80*2,00) 2 piętro (17,12+5,60*4+2,75+2,70+3,75+12,30+3,06+7,12+7,30+2,10*2+1,50+2,45+10,10+2,10*2+4,60*2+5,70+6,06+6,21+4,50+15,72+5,65*4)*3,60-(0,90*2,00*21+1,80*2,00*2)	m2 m2 m2	430,746 518,349 570,384
			razem	m2	1.519,479
82		ST 01.08.00	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 100 pod montaż drzwi i nasświetli parter 21+1 1 piętro 20+1 2 piętro 21+2	szt. szt. szt.	22 21 23
			razem	szt.	66
83		ST 01.08.00	-dodatek za płytowanie GKBI powierzchnia łazienek i pom. porządkowych od środka parter 115,25*(3,26+0,015) -0,90*2,00*18 +1 piętro 53,86*(3,26+0,015) -0,90*2,00*8 +2 piętro 53,86*(3,60+0,015) -0,90*2,00*8	m2 m2 m2 m2 m2 m2	377,444 -32,4 176,392 -14,4 194,704 -14,4
			razem	m2	687,34
84		ST 01.08.00	Zabudowa GKBI w toaletach (przedścianka) parter 14,76*(3,26+0,015) +1 9,75*(3,26+0,015) +2 9,75*(3,60+0,015)	m2 m2 m2	48,339 31,931 35,246
			razem	m2	115,516
			1.2.3 Stolarka i ślusarka otworowa		
85		ST 01.12.00	Dostawa i montaż okien aluminiowych o powierzchni do 2,0m2 O1 AL 0,75*0,75*3,14	m2	1,766
			razem	m2	1,766
86		ST 01.12.00	Dostawa i montaż okien aluminiowych o powierzchni ponad 3,0m2 O8* AL 2,00*2,67*2	m2	10,68

Tabela przedmiaru robót

Budowa Budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną i pomieszczeniami Gminnej Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w Łomiankach

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m2	10,68
87		ST 01.12.00	Dostawa i montaż okien aluminiowych o powierzchni do 2,0m2 (EI60) O1* AL EI60 0,75*0,75*3,14	m2	1,766
			razem	m2	1,766
88		ST 01.12.00	Dostawa i montaż okien aluminiowych o powierzchni do 3,0m2 (EI60) O5* AL EI60 1,60*2,00 O6* AL EI60 2,88*2,85 O7* AL EI60 1,00*5,10	m2 m2 m2	3,2 8,208 5,1
			razem	m2	16,508
89		ST 01.12.00	Dostawa i montaż okien PVC rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni ponad 1,5m2 O2 PVC 2,20*2,00*17 O3 PVC 1,90*2,00*3 O4 PVC 2,50*2,00*3	m2 m2 m2	74,8 11,4 15
			razem	m2	101,2
90		ST 01.12.00	Dostawa i montaż okien PVC (EI60) rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni ponad 1,5m2 O3* PVC EI60 1,90*2,00*3 O4* PVC EI60 2,50*2,00*2 O9* PVC EI60 0,85*2,00 O11* PVC EI60 2,00*2,00*4	m2 m2 m2 m2	11,4 10 1,7 16
			razem	m2	39,1
91		ST 01.12.00	R TYP1- Żaluzje fasadowe zaciemniające sterowane elektrycznie 1,90*2,00*3 2,00*2,00*4 1,45*2,00*4 2,20*2,00*6 2,50*2,00*2 2,00*2,67*2	m2 m2 m2 m2 m2 m2	11,4 16 11,6 26,4 10 10,68
			razem	m2	86,08
92		ST 01.12.00	R TYP2- Roleta antywłamaniowa 2,66*3,00	m2	7,98
			razem	m2	7,98
93		ST 01.12.00	Drzwi stalowe EI60 DS1 1,20*2,30*2 DS2 0,63*1,63	m2 m2	5,52 1,027
			razem	m2	6,547
94		ST 01.12.00	Drzwi wewnętrzne drewniane D1 0,90*2,00*23 D2 z podcięciem 0,90*2,00*25 D3 0,90*2,00*5 D4 0,90*2,00*2	m2 m2 m2 m2	41,4 45 9 3,6
			razem	m2	99
95		ST 01.12.00	Drzwi drewniane przesuwne DX przesuwne 1,25*2,00	m2	2,5
			razem	m2	2,5
96		ST 01.12.00	Drzwi wewnętrzne drewniane EI30 D6 EI30 0,90*2,00	m2	1,8
			razem	m2	1,8
97		ST 01.12.00	Drzwi wewnętrzne drewniane EI60 D5 EI60 0,90*2,00	m2	1,8
			razem	m2	1,8
98		ST 01.12.00	Ścianki aluminiowe zewn A1 5,00*3,00*1 A2 3,505*3,00*1	m2 m2	15 10,515
			razem	m2	25,515

Tabela przedmiaru robót

Budowa Budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną i pomieszczeniami Gminnej Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w Łomiankach

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
99		ST 01.12.00	Ścianki aluminiowe wew A3 2,10*2,76*1 A4 (2,18+2,255)*3,26*1 A6 2,10*3,26*1 A8 2,32*2,56*1 A9 2,10*2,76*1 A10 2,25*2,76*1 A11 2,25*2,76*1 A12 2,10*2,76*3 A14 2,10*2,76*1 A15 2,25*2,76*2 A16 2,25*2,76*2 A17 2,10*2,76*1 A19 2,10*3,60*3 A20 1,60*2,42*1	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	5,796 14,458 6,846 5,939 5,796 6,21 6,21 17,388 5,796 12,42 12,42 5,796 22,68 3,872
			razem	m2	131,627
100		ST 01.12.00	Ścianki aluminiowe wew EI60 A5 EI60 3,85*3,00*1 A7 EI60 2,09*3,00*1 A13 EI60 2,09*3,00*1 A18 EI60 2,09*3,00*1 A21 EI60 1,45*2,42*1	m2 m2 m2 m2 m2	11,55 6,27 6,27 6,27 3,509
			razem	m2	33,869
101		ST 01.12.00	G1, G2- Ścianki giszetowe G1 1,46*2,10*6 G2 1,46*2,10*3	m2 m2	18,396 9,198
			razem	m2	27,594
102		ST 01.12.00	G3- kabina z brodzikiem	kpl	2
103		ST 01.12.00	G4- ścianka międzypisuarowa	szt	3
104		ST 01.12.00	Zamknięcie szachtu ELE parter 1,61*3,26 +1 piętro 1,61*3,26 +2 piętro 1,61*3,60	m2 m2 m2	5,249 5,249 5,796
			razem	m2	16,294
			1.2.4 Roboty wykończeniowe		
			1.2.4.1 Podłogi		
			<i>podłoga na gruncie</i>		
105		ST 01.13.00	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, beton C8/10 (377,38+11,70+6,37)*0,05	m3	19,773
			razem	m3	19,773
106		ST 01.13.00	Izolacja przeciwwodna 377,38+11,70+6,37	m2	395,45
			razem	m2	395,45
107		ST 01.13.00	Płyty żelbetowa gr. 15cm (377,38+11,70+6,37)*0,15	m3	59,318
			razem	m3	59,318
108		ST 01.13.00	- zbrojenie płyty żelbetowej siatką stalową 15x15cm 377,38+11,70+6,37	m2	395,45
			razem	m2	395,45
109		ST 01.13.00	Styropian EPS 100 gr. 7cm (377,38+11,70+6,37) -67,30 poziom -1,20 13,85	m2 m2 m2	395,45 -67,3 13,85
			razem	m2	342
110		ST 01.13.00	Styropian EPS 100 gr. 5cm		

Tabela przedmiaru robót

Budowa Budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną i pomieszczeniami Gminnej Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w Łomiankach

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			pom. mokre parter 05 pom. Porządkowe 3,60 17 wc damski 10,90 18 wc np. 5,40 19 wc męskie 10,20 24 pom. Obsługi łazieni 5,00 25 wc z bidetem 2,40 26 wc 2,00 27 umywalnia 15,20 28 łazienia 1 6,30 29 łazienia 1 6,30	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	3,6 10,9 5,4 10,2 5 2,4 2 15,2 6,3 6,3
			razem	m2	67,3
111		ST 01.13.00	Folia PE 377,38+11,70+6,37 poziom -1,20 13,85	m2 m2	395,45 13,85
			razem	m2	409,3
112		ST 01.13.00	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko 377,38+11,70+6,37 poziom -1,20 13,85	m2 m2	395,45 13,85
			razem	m2	409,3
113		ST 01.13.00	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm 377,38+11,70+6,37 poziom -1,20 13,85	m2 m2	395,45 13,85
			razem	m2	409,3
114		ST 01.13.00	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową (377,38+11,70+6,37) -67,30 poziom -1,20 13,85	m2 m2 m2	395,45 -67,3 13,85
			razem	m2	342
115		ST 01.13.00	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z zaprawy uszczelniającej pod okładziny posadzek pom. mokre parter 05 pom. Porządkowe 3,60 17 wc damski 10,90 18 wc np. 5,40 19 wc męskie 10,20 24 pom. Obsługi łazieni 5,00 25 wc z bidetem 2,40 26 wc 2,00 27 umywalnia 15,20 28 łazienia 1 6,30 29 łazienia 1 6,30	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	3,6 10,9 5,4 10,2 5 2,4 2 15,2 6,3 6,3
			razem	m2	67,3
116		ST 01.13.00	Wykonanie izolacji przez wklejenie taśmy uszczelniającej pod okładziny posadzek 05 pom. Porządkowe 7,15 17 wc damski 17,90 18 wc np. 9,35 19 wc męskie 17,26 24 pom. Obsługi łazieni 8,90 25 wc z bidetem 6,20 26 wc 5,30 27 umywalnia 19,20 28 łazienia 1 10,05 29 łazienia 1 10,05	m m m m m m m m m m m	7,15 17,9 9,35 17,26 8,9 6,2 5,3 19,2 10,05 10,05
			razem	m	111,36
			podłogi na stropie		
117		ST 01.13.00	Styropian EPS 100 gr. 3cm +1 piętro 443,74+13,60 +2 piętro 441,69+13,60	m2 m2	457,34 455,29
			razem	m2	912,63

Tabela przedmiaru robót

Budowa Budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną i pomieszczeniami Gminnej Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w Łomiankach

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
118		ST 01.13.00	Folia PE		
			+1 piętro 443,74+13,60	m2	457,34
			+2 piętro 441,69+13,60	m2	455,29
			razem	m2	912,63
119		ST 01.13.00	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko		
			+1 piętro 443,74+13,60	m2	457,34
			+2 piętro 441,69+13,60	m2	455,29
			razem	m2	912,63
120		ST 01.13.00	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm		
			+1 piętro 443,74+13,60	m2	457,34
			+2 piętro 441,69+13,60	m2	455,29
			-60,60	m2	-60,6
121		ST 01.13.00	razem	m2	852,03
			Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm		
			1 piętro		
			110 wc damski 10,90	m2	10,9
122		ST 01.13.00	111 wc np. 5,40	m2	5,4
			112 wc męskie 10,20	m2	10,2
			113 pom. porządkowe 3,80	m2	3,8
			2 piętro		
123		ST 01.13.00	210 wc damski 10,90	m2	10,9
			211 wc np. 5,40	m2	5,4
			212 wc męskie 10,20	m2	10,2
			213 pom. Porządkowe 3,80	m2	3,8
124		ST 01.13.00	razem	m2	60,6
			Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową		
			+1 piętro 443,74+13,60	m2	457,34
			+2 piętro 441,69+13,60	m2	455,29
125		ST 01.13.00	-60,60	m2	-60,6
			razem	m2	852,03
			Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z zaprawy uszczelniającej pod okładziny posadzek		
			1 piętro		
126		ST 01.13.00	110 wc damski 10,90	m2	10,9
			111 wc np. 5,40	m2	5,4
			112 wc męskie 10,20	m2	10,2
			113 pom. porządkowe 3,80	m2	3,8
127		ST 01.13.00	2 piętro		
			210 wc damski 10,90	m2	10,9
			211 wc np. 5,40	m2	5,4
			212 wc męskie 10,20	m2	10,2
128		ST 01.13.00	213 pom. Porządkowe 3,80	m2	3,8
			razem	m2	60,6
129		ST 01.13.00	Wykonanie izolacji przez wklejenie taśmy uszczelniającej pod okładziny posadzek		
			1 piętro		
			110 wc damski (8,70+10,90)	m	19,6
			111 wc np. 9,15	m	9,15
130		ST 01.13.00	112 wc męskie (8,70+9,50)	m	18,2
			113 pom. porządkowe 7,60	m	7,6
			2 piętro		
			210 wc damski (8,70+10,90)	m	19,6
131		ST 01.13.00	211 wc np. 9,15	m	9,15
			212 wc męskie (8,70+9,50)	m	18,2
			213 pom. Porządkowe 7,05	m	7,05
			razem	m	108,55
		ST 01.13.00	1.2.4.2 Posadzki		
132		ST 01.13.00	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych		
			schody 49,776	m2	49,776
			posadzki gres 664,98	m2	664,98
			posadzki gres techniczny 95,60	m2	95,6
			wykładzina 485,60	m2	485,6

Tabela przedmiaru robót

Budowa Budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną i pomieszczeniami Gminnej Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w Łomiankach

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m2	1.295,956
126		ST 01.13.00	Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm		
			biegi -podstopnice 7*0,1714*1,40	m2	1,68
			11*0,164*1,40	m2	2,526
			11*0,164*1,40	m2	2,526
			11*0,164*1,46	m2	2,634
			11*0,164*1,40	m2	2,526
			7*0,164*1,46	m2	1,676
			biegi nastopnice 6*0,30*1,40	m2	2,52
			10*0,30*1,40	m2	4,2
			10*0,30*1,40	m2	4,2
			10*0,30*1,46	m2	4,38
			10*0,30*1,40	m2	4,2
			6*0,30*1,46	m2	2,628
			spoczniki +1,80 5,05	m2	5,05
			spoczniki +5,40 4,95	m2	4,95
			spoczniki +8,35 4,08	m2	4,08
			razem	m2	49,776
127		ST 01.13.00	Przygotowanie podłoża pod cokoliki o wysokości 20cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną		
			biegi -podstopnice 7*0,1714	m	1,2
			11*0,164	m	1,804
			11*0,164	m	1,804
			11*0,164	m	1,804
			11*0,164	m	1,804
			7*0,164	m	1,148
			biegi nastopnice 6*0,30	m	1,8
			10*0,30	m	3
			10*0,30	m	3
			10*0,30	m	3
			10*0,30	m	3
			6*0,30	m	1,8
			spoczniki +1,80 6,36	m	6,36
			spoczniki +5,40 6,30	m	6,3
			spoczniki +8,35 4,31	m	4,31
			razem	m	42,134
128		ST 01.13.00	Cokoliki o wysokości 20cm na schodach, z płytek bez przecinania układanych na klej metodą kombinowaną		
			biegi -podstopnice 7*0,1714	m	1,2
			11*0,164	m	1,804
			11*0,164	m	1,804
			11*0,164	m	1,804
			11*0,164	m	1,804
			7*0,164	m	1,148
			biegi nastopnice 6*0,30	m	1,8
			10*0,30	m	3
			10*0,30	m	3
			10*0,30	m	3
			10*0,30	m	3
			6*0,30	m	1,8
			spoczniki +1,80 6,36	m	6,36
			spoczniki +5,40 6,30	m	6,3
			spoczniki +8,35 4,31	m	4,31
			razem	m	42,134
129		ST 01.13.00	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES		
			parter		
			01 przedsionek 4,60	m2	4,6
			02 hall 62,80	m2	62,8
			03 pokój matki z dzieckiem 8,00	m2	8
			06 klatka schodowa (bez biegów i spoczników) 14,46	m2	14,46
			08 korytarz 38,50	m2	38,5
			10 pokój socjalny 8,80	m2	8,8
			13 szatnia 15,80	m2	15,8
			16 pokój konferencyjny 43,20	m2	43,2
			17 wc damski 10,90	m2	10,9
			18 wc np. 5,40	m2	5,4
			19 wc męskie 10,20	m2	10,2
			20 jadalnia 12,70	m2	12,7
			21 jadalnia 1,70	m2	1,7
			23 przedsionek 3,80	m2	3,8
			24 pom. Obsługi łaźni 5,00	m2	5

Tabela przedmiaru robót

Budowa Budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną i pomieszczeniami Gminnej Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w Łomiankach

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			25 wc z bidetem 2,40	m2	2,4
			26 wc 2,00	m2	2
			27 umywalnia 15,20	m2	15,2
			28 łazienka 1 6,30	m2	6,3
			29 łazienka 1 6,30	m2	6,3
			1 piętro		
			101 klatka schodowa (bez biegów i spoczników) 14,26	m2	14,26
			102 korytarz 79,00	m2	79
			103 pokój do spotkań 7,30	m2	7,3
			105 pokój do spotkań 12,60	m2	12,6
			109 sala spotkań z mieszkańcami 44,00	m2	44
			110 wc damski 10,90	m2	10,9
			111 wc np. 5,40	m2	5,4
			112 wc męskie 10,20	m2	10,2
			118 pokój do spotkań 12,90	m2	12,9
			120 pokój do spotkań 12,90	m2	12,9
			122 pokój do spotkań 7,30	m2	7,3
			2 piętro		
			201 klatka schodowa (bez biegów i spoczników) 14,26	m2	14,26
			202A korytarz 25,50	m2	25,5
			202B korytarz 28,20	m2	28,2
			202C korytarz 29,40	m2	29,4
			203 pokój do spotkań 7,30	m2	7,3
			210 wc damski 10,90	m2	10,9
			211 wc np. 5,40	m2	5,4
			212 wc męskie 10,20	m2	10,2
			217 pokój socjalny 12,90	m2	12,9
			219 pokój do spotkań 12,90	m2	12,9
			razem	m2	651,78
130		ST 01.13.00	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES TECHNICZNY		
			parter		
			05 pom. Porządkowe 3,60	m2	3,6
			07 schowek 5,00	m2	5
			09 magazyn 4,40	m2	4,4
			22 magazyn zewnętrzny 7,00	m2	7
			30 pom. Na odpady 12,60	m2	12,6
			1 piętro		
			113 pom. porządkowe 3,80	m2	3,8
			114 serwerownia 5,50	m2	5,5
			115 archiwum 14,40	m2	14,4
			124 magazyn OPS 11,90	m2	11,9
			125 magazyn 4,40	m2	4,4
			2 piętro		
			213 pom. Porządkowe 3,80	m2	3,8
			214 kotłownia 13,20	m2	13,2
			222 magazyn PPP 14,80	m2	14,8
			223 magazyn 4,40	m2	4,4
			razem	m2	108,8
131		ST 01.13.00	Cokoliki z kształtek układanych na zaprawie klejowej		
			parter		
			01 przedsionek 9,40-(1,80*2	m	5,8
			02 hall 34,10-(1,80*3+0,90*5+2,88)	m	21,32
			03 pokój matki z dzieckiem 11,42-0,90	m	10,52
			06 klatka schodowa 0,31+1,63+0,89+0,25+0,31+0,65	m	4,04
			08 korytarz 44,15-(1,80+0,90*9+1,90)	m	32,35
			10 pokój socjalny 12,60-(0,90+1,90)	m	9,8
			13 szatnia 17,60-(0,90+2,20)	m	14,5
			16 pokój konferencyjny 26,56-(1,80+2,50)	m	22,26
			20 jadalnia 14,26-(0,90*2)	m	12,46
			21 jadalnia 6,70-(2,66)	m	4,04
			23 przedsionek 7,95-(1,20+0,90*2)	m	4,95
			24 pom. Obsługi łazieni 8,90-0,90	m	8
			1 piętro		
			101 klatka schodowa 0,24*2+0,89+1,67+6,51	m	9,55
			102 korytarz 79,20-(1,80*2+0,90*20+1,90)	m	55,7
			103 pokój do spotkań 11,20-(0,90+1,90)	m	8,4
			105 pokój do spotkań 15,75-(0,90+1,45)	m	13,4
			109 sala spotkań z mieszkańcami 26,70-(1,80+2,50)	m	22,4
			118 pokój do spotkań 15,95-(0,90+1,45)	m	13,6
			120 pokój do spotkań 15,95-(0,90+1,45)	m	13,6
			122 pokój do spotkań 11,20-(0,90+2,00)	m	8,3
			2 piętro		

Tabela przedmiaru robót

Budowa Budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną i pomieszczeniami Gminnej Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w Łomiankach

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			201 klatka schodowa 0,24*2+0,89+1,56+6,36	m	9,29
			202A korytarz 28,50-(1,80*2+0,90*6)	m	19,5
			202B korytarz 31,05-(1,80*2+0,90*7+1,90)	m	19,25
			202C korytarz 31,85-(1,800*2+0,90*6+2,00)	m	20,85
			203 pokój do spotkań 11,04-(0,90+1,90)	m	8,24
			217 pokój socjalny 15,75-(0,90+1,45)	m	13,4
			219 pokój do spotkań 15,80-(0,90+1,45)	m	13,45
			razem	m	398,97
132		ST 01.13.00	Cokoliki z kształtek układanych na zaprawie klejowej (GRES TECHNICZNY)		
			parter		
			05 pom. Porządkowe 7,15-0,90	m	6,25
			07 schowek 9,30-0,90	m	8,4
			09 magazyn 8,70-0,90	m	7,8
			22 magazyn zewnętrzny 10,76-(1,20)	m	9,56
			30 pom. Na odpady 13,00-1,20	m	11,8
			1 piętro		
			113 pom. porządkowe 7,60-0,90	m	6,7
			114 serwerownia 9,24-0,90	m	8,34
			115 archiwum 15,60-0,90	m	14,7
			124 magazyn OPS 14,70-0,90	m	13,8
			125 magazyn 8,70-0,90	m	7,8
			2 piętro		
			213 pom. Porządkowe 7,05-0,90	m	6,15
			214 kotłownia 16,26-(0,90+0,85)	m	14,51
			222 magazyn PPP 16,80-0,90	m	15,9
			223 magazyn 8,70-0,90	m	7,8
			razem	m	139,51
133		ST 01.13.00	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2		
			parter		
			04 zaplecze recepcji 6,60	m2	6,6
			11 pokój dyrektora 17,60	m2	17,6
			12 sekretariat 17,10	m2	17,1
			14 pokój biurowy 17,70	m2	17,7
			15 pokój biurowy 16,30	m2	16,3
			1 piętro		
			104 pokój biurowy prac. rodzinnych 16,80	m2	16,8
			106 pokój biurowy prac. rodzinnych 20,80	m2	20,8
			107 pokój do spotkań 12,60	m2	12,6
			108 pokój biurowy prac. rodzinnych 17,40	m2	17,4
			116 pokój psychologów 31,10	m2	31,1
			117 pokój biurowy prac. Socjal. 18,10	m2	18,1
			119 pokój biurowy prac. Socjal. 21,20	m2	21,2
			121 pokój biurowy prac. Socjal. 19,30	m2	19,3
			123 pokój biurowy prac. Socjal. 16,30	m2	16,3
			2 piętro		
			204 archiwum 16,80	m2	16,8
			205 magazyn 13,30	m2	13,3
			206 magazyn 16,70	m2	16,7
			207 pokój biurowy/GKRPA 16,60	m2	16,6
			208 pokój biurowy/GKRPA 16,60	m2	16,6
			209 pokój spotkań/GKRPA 43,60	m2	43,6
			215 pokój 37,90	m2	37,9
			216 pokój biurowy PPP 18,10	m2	18,1
			218 Pokój biurowy/PPP 21,20	m2	21,2
			220 pokój biurowy PPP 20,70	m2	20,7
			221 pokój biurowy PPP 15,20	m2	15,2
			razem	m2	485,6
134		ST 01.13.00	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1mm		
			parter		
			04 zaplecze recepcji 6,60	m2	6,6
			11 pokój dyrektora 17,60	m2	17,6
			12 sekretariat 17,10	m2	17,1
			14 pokój biurowy 17,70	m2	17,7
			15 pokój biurowy 16,30	m2	16,3
			1 piętro		
			104 pokój biurowy prac. rodzinnych 16,80	m2	16,8
			106 pokój biurowy prac. rodzinnych 20,80	m2	20,8
			107 pokój do spotkań 12,60	m2	12,6
			108 pokój biurowy prac. rodzinnych 17,40	m2	17,4
			116 pokój psychologów 31,10	m2	31,1

Tabela przedmiaru robót

Budowa Budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną i pomieszczeniami Gminnej Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w Łomiankach

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			117 pokój biurowy prac. Socjal. 18,10	m2	18,1
			119 pokój biurowy prac. Socjal. 21,20	m2	21,2
			121 pokój biurowy prac. Socjal. 19,30	m2	19,3
			123 pokój biurowy prac. Socjal. 16,30	m2	16,3
			2 piętro		
			204 archiwum 16,80	m2	16,8
			205 magazyn 13,30	m2	13,3
			206 magazyn 16,70	m2	16,7
			207 pokój biurowy/GKRPA 16,60	m2	16,6
			208 pokój biurowy/GKRPA 16,60	m2	16,6
			209 pokój spotkań/GKRPA 43,60	m2	43,6
			215 pokój 37,90	m2	37,9
			216 pokój biurowy PPP 18,10	m2	18,1
			218 Pokój biurowy/PPP 21,20	m2	21,2
			220 pokój biurowy PPP 20,70	m2	20,7
			221 pokój biurowy PPP 15,20	m2	15,2
			razem	m2	485,6
135		ST 01.13.00	Posadzki z tworzyw sztucznych z wykładzin tekstylnych rulonowych		
			parter		
			04 zaplecze recepcji 6,60	m2	6,6
			11 pokój dyrektora 17,60	m2	17,6
			12 sekretariat 17,10	m2	17,1
			14 pokój biurowy 17,70	m2	17,7
			15 pokój biurowy 16,30	m2	16,3
			1 piętro		
			104 pokój biurowy prac. rodzinnych 16,80	m2	16,8
			106 pokój biurowy prac. rodzinnych 20,80	m2	20,8
			107 pokój do spotkań 12,60	m2	12,6
			108 pokój biurowy prac. rodzinnych 17,40	m2	17,4
			116 pokój psychologów 31,10	m2	31,1
			117 pokój biurowy prac. Socjal. 18,10	m2	18,1
			119 pokój biurowy prac. Socjal. 21,20	m2	21,2
			121 pokój biurowy prac. Socjal. 19,30	m2	19,3
			123 pokój biurowy prac. Socjal. 16,30	m2	16,3
			2 piętro		
			204 archiwum 16,80	m2	16,8
			205 magazyn 13,30	m2	13,3
			206 magazyn 16,70	m2	16,7
			207 pokój biurowy/GKRPA 16,60	m2	16,6
			208 pokój biurowy/GKRPA 16,60	m2	16,6
			209 pokój spotkań/GKRPA 43,60	m2	43,6
			215 pokój 37,90	m2	37,9
			216 pokój biurowy PPP 18,10	m2	18,1
			218 Pokój biurowy/PPP 21,20	m2	21,2
			220 pokój biurowy PPP 20,70	m2	20,7
			221 pokój biurowy PPP 15,20	m2	15,2
			razem	m2	485,6
136		ST 01.13.00	Listwy przyściennie		
			parter		
			04 zaplecze recepcji 10,48-(0,90+1,80)	m	7,78
			11 pokój dyrektora 16,68-(0,90+2,20)	m	13,58
			12 sekretariat 17,60-(0,90+2,20)	m	14,5
			14 pokój biurowy 17,60-(0,90+2,20)	m	14,5
			15 pokój biurowy 16,85-(0,90+2,20)	m	13,75
			1 piętro		
			104 pokój biurowy prac. rodzinnych 18,30-(0,90+2,20)	m	15,2
			106 pokój biurowy prac. rodzinnych 18,60-(0,90+2,20)	m	15,5
			107 pokój do spotkań 15,75-(0,90+1,45)	m	13,4
			108 pokój biurowy prac. rodzinnych 17,70-(0,90+2,20)	m	14,6
			116 pokój psychologów 22,65-(0,90+2,50)	m	19,25
			117 pokój biurowy prac. Socjal. 17,70-(0,90+2,20)	m	14,6
			119 pokój biurowy prac. Socjal. 18,80-(0,90+2,20)	m	15,7
			121 pokój biurowy prac. Socjal. 18,70-(0,90+2,20)	m	15,6
			123 pokój biurowy prac. Socjal. 17,20-(0,90+2,00)	m	14,3
			2 piętro		
			204 archiwum 18,30-(0,90+2,20)	m	15,2
			205 magazyn 15,90-(0,90+1,45)	m	13,55
			206 magazyn 17,10-(0,90+2,20)	m	14
			207 pokój biurowy/GKRPA 17,10-(0,90+1,45)	m	14,75
			208 pokój biurowy/GKRPA 17,10-(0,90+2,20)	m	14
			209 pokój spotkań/GKRPA 26,60-(1,80+2,50)	m	22,3
			215 pokój 25,95-(1,80+2,50)	m	21,65

Tabela przedmiaru robót

Budowa Budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną i pomieszczeniami Gminnej Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w Łomiankach

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			216 pokój biurowy PPP 17,70-(0,90+2,20)	m	14,6
			218 Pokój biurowy/PPP 18,90-(0,90+2,20)	m	15,8
			220 pokój biurowy PPP 18,50-(0,90+2,20)	m	15,4
			221 pokój biurowy PPP 18,20-(0,90+2,00)	m	15,3
			razem	m	378,81
			1.2.4.3 Ściany		
			<i>Ściany izolowane z tynkiem cienkowarstwowym</i>		
137		ST 01.17.00	Jednokrotne gruntowanie podłoża pod systemy izolacji cieplnej		
			jadalnia 5,62*3,26	m2	18,321
			-0,63*1,63	m2	-1,027
			30- śmietnik 14,54*3,26	m2	47,4
			-1,20*2,30	m2	-2,76
			razem	m2	61,934
138		ST 01.17.00	Przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian gr. 20cm		
			jadalnia 5,62*3,26	m2	18,321
			-0,63*1,63	m2	-1,027
			razem	m2	17,294
139		ST 01.17.00	Przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian gr. 10cm		
			30- śmietnik 14,54*3,26	m2	47,4
			-1,20*2,30	m2	-2,76
			razem	m2	44,64
140		ST 01.17.00	Przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą dybli plastikowych w ilości 8szt/m2	m2	61,934
141		ST 01.17.00	Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki	m2	61,934
142		ST 01.17.00	Wykonanie na przygotowanym podłożu tynków akrylowych z masy tynkarskiej	m2	61,934
143		ST 01.18.00	Gruntowanie jednokrotne podłoża pod malowanie	m2	61,934
144		ST 01.18.00	Malowanie dwukrotne	m2	61,934
			<i>Tynki</i>		
145		ST 01.17.00	Dodatki i dopłaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na ścianach za mechaniczne przygotowanie podłoża przy użyciu środków gruntujących do podwyższenia przyczepności		
			parter 103,41*3,26	m2	337,117
			-2,20*2,00*5	m2	-22
			-1,20*2,30*2	m2	-5,52
			-0,63*1,63	m2	-1,027
			-1,50*1,50	m2	-2,25
			-0,90*2,00	m2	-1,8
			-1,80*2,00	m2	-3,6
			-5,00*3,00	m2	-15
			-1,60*2,00	m2	-3,2
			-2,88*2,85	m2	-8,208
			-1,30*2,30	m2	-2,99
			-1,50*1,50	m2	-2,25
			-1,90*2,00	m2	-3,8
			+1 piętro 125,72*3,26	m2	409,847
			-2,20*2,00*3	m2	-13,2
			-1,45*2,00*2	m2	-5,8
			-1,90*2,00	m2	-3,8
			-2,50*2,00	m2	-5
			-2,20*2,00*3	m2	-13,2
			-1,45*2,00*2	m2	-5,8
			-2,00*2,00*2	m2	-8
			-2,00*2,67	m2	-5,34
			-1,00*5,10	m2	-5,1
			-1,90*2,00	m2	-3,8
			+2 piętro 120,97*3,60	m2	435,492
			-2,20*2,00*3	m2	-13,2
			-1,45*2,00*2	m2	-5,8
			-1,90*2,00	m2	-3,8
			-2,50*2,00	m2	-5
			-2,20*2,00*3	m2	-13,2
			-1,45*2,00*2	m2	-5,8
			-2,00*2,00*2	m2	-8
			-0,85*2,00	m2	-1,7

Tabela przedmiaru robót

Budowa Budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną i pomieszczeniami Gminnej Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w Łomiankach

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			-2,00*2,67	m2	-5,34
			-1,90*2,00	m2	-3,8
			razem	m2	976,131
146		ST 01.17.00	Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubości 15mm gładzone, gipsowe lekkie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym	m2	976,131
147		ST 01.17.00	Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubości 15mm gładzone, gipsowe lekkie na ościeżach		
			parter		
			0,24*(2,20+2,00*2)*5	m2	7,44
			0,24*(1,20+2*2,30)*2	m2	2,784
			0,24*(0,63+2*1,63)	m2	0,934
			0,24*(1,50+2*1,50)	m2	1,08
			0,24*(0,90+2*2,00)	m2	1,176
			0,24*(1,80+2*2,00)	m2	1,392
			0,24*(5,00+2*3,00)	m2	2,64
			0,24*(1,60+2*2,00)	m2	1,344
			0,24*(2,88+2*2,85)	m2	2,059
			0,24*(1,30+2*2,30)	m2	1,416
			0,24*(1,50+2*1,50)	m2	1,08
			0,24*(1,90+2*2,00)	m2	1,416
			+1 piętro		
			0,24*(2,20+2*2,00)*3	m2	4,464
			0,24*(1,45+2*2,00)*2	m2	2,616
			0,24*(1,90+2*2,00)	m2	1,416
			0,24*(2,50+2*2,00)	m2	1,56
			0,24*(2,20+2*2,00)*3	m2	4,464
			0,24*(1,45+2*2,00)*2	m2	2,616
			0,24*(2,00+2*2,00)*2	m2	2,88
			0,24*(2,00+2*2,67)	m2	1,762
			0,24*(1,00+2*5,10)	m2	2,688
			0,24*(1,90+2*2,00)	m2	1,416
			+2 piętro		
			0,24*(2,20+2*2,00)*3	m2	4,464
			0,24*(1,45+2*2,00)*2	m2	2,616
			0,24*(1,90+2*2,00)	m2	1,416
			0,24*(2,50+2*2,00)	m2	1,56
			0,24*(2,20+2*2,00)*3	m2	4,464
			0,24*(1,45+2*2,00)*2	m2	2,616
			0,24*(2,00+2*2,00)*2	m2	2,88
			0,24*(0,85+2*2,00)	m2	1,164
			0,24*(2,00+2*2,67)	m2	1,762
			0,24*(1,90+2*2,00)	m2	1,416
			razem	m2	75,001
			Okladziny HPL i aksutyczne		
148		ST 01.16.00	Okladzina płyty HPL do wysokości sufitu podwieszonego w kolorze kremowym		
			parter (61,12-2,88)*2,70	m2	157,248
			2,57*3,26	m2	8,378
			-1,90*2,00	m2	-3,8
			-0,90*2,00*13	m2	-23,4
			+1 piętro 66,42*2,70	m2	179,334
			1,10*3,26	m2	3,586
			-0,90*2,00*16	m2	-28,8
			+2 piętro 72,44*2,70	m2	195,588
			1,10*3,60	m2	3,96
			-0,90*2,00*16	m2	-28,8
			razem	m2	463,294
149		ST 01.16.00	Okladzina płyty HPL do wysokości sufitu podwieszonego w kolorze grafitowym		
			przy windzie		
			2,20*3,26*2	m2	14,344
			2,20*3,60	m2	7,92
			-1,20*2,10*3	m2	-7,56
			0,25*(1,20+2,10*2)*3	m2	4,05
			razem	m2	18,754
150		ST 01.16.00	Okladzina akustyczna z płyty do wysokości sufitu podwieszonego		
			parter		
			16- pokój konferencyjny 26,56*3,00	m2	79,68
			-1,80*2,00	m2	-3,6
			-2,50*2,00	m2	-5
			+1 piętro		

Tabela przedmiaru robót

Budowa Budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną i pomieszczeniami Gminnej Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w Łomiankach

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			103- pokój do spotkań 2,16*2*3,00	m2	12,96
			105- pokój do spotkań 5,68*3,00	m2	17,04
			107- pokój do spotkań 5,68*3,00	m2	17,04
			109- sala spotkań z mieszkańcami 26,69*3,00	m2	80,07
			-1,80*2,0	m2	-3,6
			-2,50*2,0	m2	-5
			122- pokój spotkań 2,16*2*3,00	m2	12,96
			120-pokój do spotkań 5,73*3,00	m2	17,19
			118 pokój do spotkań 5,73*3,00	m2	17,19
			+2 piętro		
			203-pokój spotkań 2,10*2*3,00	m2	12,6
			209-pokój spotkań 26,68*3,00	m2	80,04
			-2,50*2,00	m2	-5
			-1,80*2,00	m2	-3,6
			215-pokój (6,82+4,57)*3,00	m2	34,17
			razem	m2	355,14
			GLAZURA		
151		ST 01.17.00	Jednokrotne gruntowanie podłoża pod okładziny ścian środkiem gruntuującym		
			parter		
			05 pom. Porządkowe 7,15*2,50-0,90*2,00	m2	16,075
			17 wc damski 17,90*2,50-0,90*2,00*3	m2	39,35
			18 wc np. 9,35*2,50-0,90*2,00	m2	21,575
			19 wc męskie 17,26*2,50-0,90*2,00*3	m2	37,75
			21 jadalnia 6,70*3,26-(0,63*1,63+2,66*2,30)	m2	14,697
			23 przedsionek 7,95*2,50-(1,20*2,30+0,90*2,00*2)	m2	13,515
			24 pom. Obsługi łazieni 8,90*2,50-0,90*2,00	m2	20,45
			25 wc z bidetem 6,20*2,50-0,90*2,00	m2	13,7
			26 wc 5,30*2,50-0,90*2,00	m2	11,45
			27 umywalnia 19,20*2,70-0,90*2,00*6	m2	41,04
			28 łazienia 1 10,05*2,70-0,90*2,00	m2	25,335
			29 łazienia 1 10,05*2,70-0,90*2,00	m2	25,335
			+1 piętro		
			110 wc damski (8,70+10,90)*2,50-0,90*2,00*3	m2	43,6
			111 wc np. 9,15*2,50-0,90*2,00	m2	21,075
			112 wc męskie (8,70+9,50)*2,50-0,90*2,00*3	m2	40,1
			113 pom. porządkowe 7,60*2,50-0,90*2,00	m2	17,2
			+2 piętro		
			210 wc damski (8,70+10,90)*2,50-0,90*2,00*3	m2	43,6
			211 wc np. 9,15*2,50-0,90*2,00	m2	21,075
			212 wc męskie (8,70+9,50)*2,50-0,90*2,00*3	m2	40,1
			213 pom. Porządkowe 7,05*2,50-0,90*2,00	m2	15,825
			minus lustra		
			-17,897	m2	-17,897
			razem	m2	504,95
152		ST 01.17.00	Wykonanie izolacji przeciwwodnej (woda bez naporu) o grubości 2,0mm z zaprawy uszczelniającej pod okładziny ścian		
			parter		
			05 pom. Porządkowe 7,15*2,50-0,90*2,00	m2	16,075
			17 wc damski 17,90*2,50-0,90*2,00*3	m2	39,35
			18 wc np. 9,35*2,50-0,90*2,00	m2	21,575
			19 wc męskie 17,26*2,50-0,90*2,00*3	m2	37,75
			21 jadalnia 6,70*3,26-(0,63*1,63+2,66*2,30)	m2	14,697
			23 przedsionek 7,95*2,50-(1,20*2,30+0,90*2,00*2)	m2	13,515
			24 pom. Obsługi łazieni 8,90*2,50-0,90*2,00	m2	20,45
			25 wc z bidetem 6,20*2,50-0,90*2,00	m2	13,7
			26 wc 5,30*2,50-0,90*2,00	m2	11,45
			27 umywalnia 19,20*2,70-0,90*2,00*6	m2	41,04
			28 łazienia 1 10,05*2,70-0,90*2,00	m2	25,335
			29 łazienia 1 10,05*2,70-0,90*2,00	m2	25,335
			+1 piętro		
			110 wc damski (8,70+10,90)*2,50-0,90*2,00*3	m2	43,6
			111 wc np. 9,15*2,50-0,90*2,00	m2	21,075
			112 wc męskie (8,70+9,50)*2,50-0,90*2,00*3	m2	40,1
			113 pom. porządkowe 7,60*2,50-0,90*2,00	m2	17,2
			+2 piętro		
			210 wc damski (8,70+10,90)*2,50-0,90*2,00*3	m2	43,6
			211 wc np. 9,15*2,50-0,90*2,00	m2	21,075
			212 wc męskie (8,70+9,50)*2,50-0,90*2,00*3	m2	40,1
			213 pom. Porządkowe 7,05*2,50-0,90*2,00	m2	15,825
			minus lustra		
			-17,897	m2	-17,897
			razem	m2	504,95

Budowa Budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną i pomieszczeniami Gminnej Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w Łomiankach

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
153		ST 01.17.00	Wykonanie izolacji przez wklejenie taśmy uszczelniającej pod okładziny ścian		
			parter		
			05 pom. Porządkowe 7,15*2,50-0,90*2,00	mb	16,075
			17 wc damski 17,90*2,50-0,90*2,00*3	mb	39,35
			18 wc np. 9,35*2,50-0,90*2,00	mb	21,575
			19 wc męskie 17,26*2,50-0,90*2,00*3	mb	37,75
			21 jadalnia 6,70*3,26-(0,63*1,63+2,66*2,30)	mb	14,697
			23 przedpokój 7,95*2,50-(1,20*2,30+0,90*2,00*2)	mb	13,515
			24 pom. Obsługi łazieni 8,90*2,50-0,90*2,00	mb	20,45
			25 wc z bidetem 6,20*2,50-0,90*2,00	mb	13,7
			26 wc 5,30*2,50-0,90*2,00	mb	11,45
			27 umywalka 19,20*2,70-0,90*2,00*6	mb	41,04
			28 łazienka 1 10,05*2,70-0,90*2,00	mb	25,335
			29 łazienka 1 10,05*2,70-0,90*2,00	mb	25,335
			+1 piętro		
			110 wc damski (8,70+10,90)*2,50-0,90*2,00*3	mb	43,6
			111 wc np. 9,15*2,50-0,90*2,00	mb	21,075
			112 wc męskie (8,70+9,50)*2,50-0,90*2,00*3	mb	40,1
			113 pom. porządkowe 7,60*2,50-0,90*2,00	mb	17,2
			+2 piętro		
			210 wc damski (8,70+10,90)*2,50-0,90*2,00*3	mb	43,6
			211 wc np. 9,15*2,50-0,90*2,00	mb	21,075
			212 wc męskie (8,70+9,50)*2,50-0,90*2,00*3	mb	40,1
			213 pom. Porządkowe 7,05*2,50-0,90*2,00	mb	15,825
			minus lustra		
			-17,897	mb	-17,897
			razem	mb	504,95
154		ST 01.17.00	Głazura do wysokości sufitu podwieszonego 30x120cm w kolorze		
			parter		
			05 pom. Porządkowe 7,15*2,50-0,90*2,00	m2	16,075
			17 wc damski 17,90*2,50-0,90*2,00*3	m2	39,35
			18 wc np. 9,35*2,50-0,90*2,00	m2	21,575
			19 wc męskie 17,26*2,50-0,90*2,00*3	m2	37,75
			21 jadalnia 6,70*3,26-(0,63*1,63+2,66*2,30)	m2	14,697
			23 przedpokój 7,95*2,50-(1,20*2,30+0,90*2,00*2)	m2	13,515
			24 pom. Obsługi łazieni 8,90*2,50-0,90*2,00	m2	20,45
			25 wc z bidetem 6,20*2,50-0,90*2,00	m2	13,7
			26 wc 5,30*2,50-0,90*2,00	m2	11,45
			27 umywalka 19,20*2,70-0,90*2,00*6	m2	41,04
			28 łazienka 1 10,05*2,70-0,90*2,00	m2	25,335
			29 łazienka 1 10,05*2,70-0,90*2,00	m2	25,335
			+1 piętro		
			110 wc damski (8,70+10,90)*2,50-0,90*2,00*3	m2	43,6
			111 wc np. 9,15*2,50-0,90*2,00	m2	21,075
			112 wc męskie (8,70+9,50)*2,50-0,90*2,00*3	m2	40,1
			113 pom. porządkowe 7,60*2,50-0,90*2,00	m2	17,2
			+2 piętro		
			210 wc damski (8,70+10,90)*2,50-0,90*2,00*3	m2	43,6
			211 wc np. 9,15*2,50-0,90*2,00	m2	21,075
			212 wc męskie (8,70+9,50)*2,50-0,90*2,00*3	m2	40,1
			213 pom. Porządkowe 7,05*2,50-0,90*2,00	m2	15,825
			minus lustra		
			-17,897	m2	-17,897
			razem	m2	504,95
			LUSTRO		
155		ST 01.17.00	Jednokrotne gruntowanie podłoża pod okładziny ścian środkiem gruntującym		
			parter (2,00+2,05+1,03+1,03+1,03+1,03)*1,10	m2	8,987
			+1 piętro (2,05+2,00)*1,10	m2	4,455
			+2 piętro (2,05+2,00)*1,10	m2	4,455
			razem	m2	17,897
156		ST 01.17.00	Wykonanie izolacji przeciwwodnej (woda bez naporu) o grubości 2,0mm z zaprawy uszczelniającej pod okładziny ścian		
			parter (2,00+2,05+1,03+1,03+1,03+1,03)*1,10	m2	8,987
			+1 piętro (2,05+2,00)*1,10	m2	4,455
			+2 piętro (2,05+2,00)*1,10	m2	4,455
			razem	m2	17,897
157		ST 01.17.00	Lustro klejone do ściany pas h=110cm. krawędzie fazowane		
			parter (2,00+2,05+1,03+1,03+1,03+1,03)*1,10	m2	8,987

Tabela przedmiaru robót

Budowa Budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną i pomieszczeniami Gminnej Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w Łomiankach

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			+1 piętro (2,05+2,00)*1,10	m2	4,455
			+2 piętro (2,05+2,00)*1,10	m2	4,455
			razem	m2	17,897
			<i>Gładź i malowanie</i>		
158		ST 01.17.00	Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych	m2	2.586,359
159		ST 01.17.00	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ścianach	m2	2.586,359
160		ST 01.12.00	Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem farbą lateksową		
			parter		
			01 przedsionek 9,40*2,50-1,80*2,00*2	m2	16,3
			02 hall 34,10*3,00-(1,80*2,00*3+0,90*2,00*5+2,88*2,85)	m2	74,292
			03 pokój matki z dzieckiem 11,42*3,00-0,90*2,00	m2	32,46
			04 zaplecze recepcji 10,48*3,00-(0,90*2,00+1,80*2,00)	m2	26,04
			05 pom. Porządkowe 7,15*2,50-0,90*2,00	m2	16,075
			06 klatka schodowa 25,80*3,26-(0,90*2,00*2+1,20*2,20+1,50*1,50)	m2	75,618
			07 schowek 9,30*3,26-0,90*2,00	m2	28,518
			08 korytarz 44,15*2,70-(1,80*2,00+0,90*2,00*9+1,90*2,00)	m2	95,605
			09 magazyn 8,70*3,26-0,90*2,00	m2	26,562
			10 pokój socjalny 12,60*3,00-(0,90*2,00+1,90*2,00)	m2	32,2
			11 pokój dyrektora 16,68*3,00-(0,90*2,00+2,20*2,00)	m2	43,84
			12 sekretariat 17,60*3,00-(0,90*2,00+2,20*2,00)	m2	46,6
			13 szatnia 17,60*3,00-(0,90*2,00+2,20*2,00)	m2	46,6
			14 pokój biurowy 17,60*3,00-(0,90*2,00+2,20*2,00)	m2	46,6
			15 pokój biurowy 16,85*3,00-(0,90*2,00+2,20*2,00)	m2	44,35
			16 pokój konferencyjny 26,56*3,00-(1,80*2,00+2,50*2,00)	m2	71,08
			17 wc damski 17,90*2,50-0,90*2,00*3	m2	39,35
			18 wc np. 9,35*2,50-0,90*2,00	m2	21,575
			19 wc męskie 17,26*2,50-0,90*2,00*3	m2	37,75
			20 jadalnia 14,26*3,00-(0,90*2,00*2+1,50*1,50)	m2	36,93
			21 jadalnielnia 6,70*3,26-(0,63*1,63+2,66*2,30)	m2	14,697
			22 magazyn zewnętrzny 10,76*3,26-(1,20*2,30+0,63*1,63)	m2	31,291
			23 przedsionek 7,95*2,50-(1,20*2,30+0,90*2,00*2)	m2	13,515
			24 pom. Obsługi łaźni 8,90*2,50-0,90*2,00	m2	20,45
			25 wc z bidetem 6,20*2,50-0,90*2,00	m2	13,7
			26 wc 5,30*2,50-0,90*2,00	m2	11,45
			27 umywalnia 19,20*2,70-0,90*2,00*6	m2	41,04
			28 łaźnia 1 10,05*2,70-0,90*2,00	m2	25,335
			29 łaźnia 1 10,05*2,70-0,90*2,00	m2	25,335
			30 pom. Na odpady 13,00*3,26-1,20*2,30	m2	39,62
			1 piętro		
			101 klatka schodowa 26,00*3,26-(1,80*2,00+1,20*2,20+2,00*2,67+1,00*5,10)	m2	68,08
			102 korytarz 79,20*2,70-(1,80*2,00*2+0,90*2,00*20+1,90*2,00)	m2	166,84
			103 pokój do spotkań 11,20*3,00-(0,90*2,00+1,90*2,00)	m2	28
			104 pokój biurowy prac. rodzinnych 18,30*3,00-(0,90*2,00+2,20*2,00)	m2	48,7
			105 pokój do spotkań 15,75*3,00-(0,90*2,00+1,45*2,00)	m2	42,55
			106 pokój biurowy prac. rodzinnych 18,60*3,00-(0,90*2,00+2,20*2,00)	m2	49,6
			107 pokój do spotkań 15,75*3,00-(0,90*2,00+1,45*2,00)	m2	42,55
			108 pokój biurowy prac. rodzinnych 17,70*3,00-(0,90*2,00+2,20*2,00)	m2	46,9
			109 sala spotkań z mieszkańcami 26,70*3,00-(1,80*2,00+2,50*2,00)	m2	71,5
			110 wc damski (8,70+10,90)*2,50-0,90*2,00*3	m2	43,6
			111 wc np. 9,15*2,50-0,90*2,00	m2	21,075
			112 wc męskie (8,70+9,50)*2,50-0,90*2,00*3	m2	40,1
			113 pom. porządkowe 7,60*2,50-0,90*2,00	m2	17,2
			114 serwerownia 9,24*3,00-0,90*2,00	m2	25,92
			115 archiwum 15,60*3,00-0,90*2,00	m2	45
			116 pokój psychologów 22,65*3,00-(0,90*2,00+2,50*2,00)	m2	61,15
			117 pokój biurowy prac. Socjal. 17,70*3,00-(0,90*2,00+2,20*2,00)	m2	46,9
			118 pokój do spotkań 15,95*3,00-(0,90*2,00+1,45*2,00)	m2	43,15
			119 pokój biurowy prac. Socjal. 18,80*3,00-(0,90*2,00+2,20*2,00)	m2	50,2
			120 pokój do spotkań 15,95*3,00-(0,90*2,00+1,45*2,00)	m2	43,15
			121 pokój biurowy prac. Socjal. 18,70*3,00-(0,90*2,00+2,20*2,00)	m2	49,9
			122 pokój do spotkań 11,20*3,00-(0,90*2,00+2,00*2,00)	m2	27,8
			123 pokój biurowy prac. Socjal. 17,20*3,00-(0,90*2,00+2,00*2,00)	m2	45,8
			124 magazyn OPS 14,70*3,00-0,90*2,00	m2	42,3
			125 magazyn 8,70*3,26-0,90*2,00	m2	26,562
			2 piętro		
			201 klatka schodowa 26,00*3,60-(1,80*2,00+1,20*2,20+2,00*2,67)	m2	82,02
			202A korytarz 28,50*2,70-(1,80*2,00*2+0,90*2,00*6)	m2	58,95
			202B korytarz 31,05*2,70-(1,80*2,00*2+0,90*2,00*7+1,90*2,00)	m2	60,235
			202C korytarz 31,85*2,70-(1,80*2,00*2+0,90*2,00*6+2,00*2,00)	m2	63,995
			203 pokój do spotkań 11,04*3,00-(0,90*2,00+1,90*2,00)	m2	27,52
			204 archiwum 18,30*3,00-(0,90*2,00+2,20*2,00)	m2	48,7

Tabela przedmiaru robót

Budowa Budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną i pomieszczeniami Gminnej Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w Łomiankach

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			205 magazyn 15,90*3,00-(0,90*2,00+1,45*2,00)	m2	43
			206 magazyn 17,10*3,00-(0,90*2,00+2,20*2,00)	m2	45,1
			207 pokój biurowy/GKRPA 17,10*3,00-(0,90*2,00+1,45*2,00)	m2	46,6
			208 pokój biurowy/GKRPA 17,10*3,00-(0,90*2,00+2,20*2,00)	m2	45,1
			209 pokój spotkań/GKRPA 26,60*3,00-(1,80*2,00+2,50*2,00)	m2	71,2
			210 wc damski (8,70+10,90)*2,50-0,90*2,00*3	m2	43,6
			211 wc np. 9,15*2,50-0,90*2,00	m2	21,075
			212 wc męskie (8,70+9,50)*2,50-0,90*2,00*3	m2	40,1
			213 pom. Porządkowe 7,05*2,50-0,90*2,00	m2	15,825
			214 kotłownia 16,26*3,60-(0,90*2,00+0,85*2,00)	m2	55,036
			215 pokój 25,95*3,00-(1,80*2,00+2,50*2,00)	m2	69,25
			216 pokój biurowy PPP 17,70*3,00-(0,90*2,00+2,20*2,00)	m2	46,9
			217 pokój socjalny 15,75*3,00-(0,90*2,00+1,45*2,00)	m2	42,55
			218 Pokój biurowy/PPP 18,90*3,00-(0,90*2,00+2,20*2,00)	m2	50,5
			219 pokój do spotkań 15,80*3,00-(0,90*2,00+1,45*2,00)	m2	42,7
			220 pokój biurowy PPP 18,50*3,00-(0,90*2,00+2,20*2,00)	m2	49,3
			221 pokój biurowy PPP 18,20*3,00-(0,90*2,00+2,00*2,00)	m2	48,8
			222 magazyn PPP 16,80*3,00-0,90*2,00	m2	48,6
			223 magazyn 8,70*3,60-0,90*2,00	m2	29,52
			MINUS		
			welna -61,934	m2	-61,934
			HPL i akustyczne -463,294	m2	-463,294
			glazura -18,754	m2	-18,754
			lustra -355,14	m2	-355,14
			razem	m2	2.586,359
			1.2.4.4 Sufity		
			<i>sufity podwieszane</i>		
161		ST 01.15.00	Sufity podwieszone S		
			parter		
			01 przedsionek 4,60	m2	4,6
			02 hall 62,80	m2	62,8
			03 pokój matki z dzieckiem 8,00	m2	8
			04 zaplecze recepcji 6,60	m2	6,6
			05 pom. Porządkowe 3,60	m2	3,6
			10 pokój socjalny 8,80	m2	8,8
			11 pokój dyrektora 17,60	m2	17,6
			12 sekretariat 17,10	m2	17,1
			13 szatnia 15,80	m2	15,8
			14 pokój biurowy 17,70	m2	17,7
			15 pokój biurowy 16,30	m2	16,3
			16 pokój konferencyjny 43,20	m2	43,2
			17 wc damski 10,90	m2	10,9
			18 wc np. 5,40	m2	5,4
			19 wc męskie 10,20	m2	10,2
			20 jadalnia 12,70	m2	12,7
			1 piętro		
			102 korytarz 79,00	m2	79
			103 pokój do spotkań 7,30	m2	7,3
			104 pokój biurowy prac. rodzinnych 16,80	m2	16,8
			105 pokój do spotkań 12,60	m2	12,6
			106 pokój biurowy prac. rodzinnych 20,80	m2	20,8
			107 pokój do spotkań 12,60	m2	12,6
			108 pokój biurowy prac. rodzinnych 17,40	m2	17,4
			109 sala spotkań z mieszkańcami 44,00	m2	44
			110 wc damski 10,90	m2	10,9
			111 wc np. 5,40	m2	5,4
			112 wc męskie 10,20	m2	10,2
			113 pom. porządkowe 3,80	m2	3,8
			114 serwerownia 5,50	m2	5,5
			115 archiwum 14,40	m2	14,4
			116 pokój psychologów 31,10	m2	31,1
			117 pokój biurowy prac. Socjal. 18,10	m2	18,1
			118 pokój do spotkań 12,90	m2	12,9
			119 pokój biurowy prac. Socjal. 21,20	m2	21,2
			120 pokój do spotkań 12,90	m2	12,9
			121 pokój biurowy prac. Socjal. 19,30	m2	19,3
			122 pokój do spotkań 7,30	m2	7,3
			123 pokój biurowy prac. Socjal. 16,30	m2	16,3
			124 magazyn OPS 11,90	m2	11,9
			2 piętro		
			202A korytarz 25,50	m2	25,5
			202B korytarz 28,20	m2	28,2
			202C korytarz 29,40	m2	29,4

Tabela przedmiaru robót

Budowa Budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną i pomieszczeniami Gminnej Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w Łomiankach

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			203 pokój do spotkań 7,30	m2	7,3
			204 archiwum 16,80	m2	16,8
			205 magazyn 13,30	m2	13,3
			206 magazyn 16,70	m2	16,7
			207 pokój biurowy/GKRPA 16,60	m2	16,6
			208 pokój biurowy/GKRPA 16,60	m2	16,6
			209 pokój spotkań/GKRPA 43,60	m2	43,6
			210 wc damski 10,90	m2	10,9
			211 wc np. 5,40	m2	5,4
			212 wc męskie 10,20	m2	10,2
			213 pom. Porządkowe 3,80	m2	3,8
			215 pokój 37,90	m2	37,9
			216 pokój biurowy PPP 18,10	m2	18,1
			217 pokój socjalny 12,90	m2	12,9
			218 Pokój biurowy/PPP 21,20	m2	21,2
			219 pokój do spotkań 12,90	m2	12,9
			220 pokój biurowy PPP 20,70	m2	20,7
			221 pokój biurowy PPP 15,20	m2	15,2
			222 magazyn PPP 14,80	m2	14,8
			razem	m2	1.071
162		ST 01.15.00	Sufity podwieszone S1		
			parter		
			23 przedsionek 3,80	m2	3,8
			24 pom. Obsługi łazieni 5,00	m2	5
			25 wc z bidetem 2,40	m2	2,4
			26 wc 2,00	m2	2
			27 umywalnia 15,20	m2	15,2
			28 łazienia 1 6,30	m2	6,3
			29 łazienia 1 6,30	m2	6,3
			razem	m2	41
			<i>sufity tynkowane i malowane</i>		
163		ST 01.17.00	Dodatki i dopłaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na stropach za mechaniczne przygotowanie podłoża przy użyciu środków gruntujących do podwyższenia przyczepności		
			parter		
			06 klatka schodowa		
			08 korytarz 38,50	m2	38,5
			09 magazyn 4,40	m2	4,4
			21 jadalnia 1,70	m2	1,7
			1 piętro		
			101 klatka schodowa		
			125 magazyn 4,40	m2	4,4
			2 piętro		
			201 klatka schodowa		
			214 kotłownia 13,20	m2	13,2
			223 magazyn 4,40	m2	4,4
			klatka i schowek pod schodami		
			biegi 1,55*1,40	m2	2,17
			3,41*1,40	m2	4,774
			3,60*1,40	m2	5,04
			4,05*1,46	m2	5,913
			3,50*1,40	m2	4,9
			2,69*1,46	m2	3,927
			policzki schodowe 4,20	m2	4,2
			sufit nad ostatnią kond 27,62	m2	27,62
			0,52*(0,6*4)	m2	1,248
			0,52*(1,20*2+2,40*2)	m2	3,744
			-0,60*0,60	m2	-0,36
			-1,20*2,40	m2	-2,88
			spoczniki		
			spoczniki +1,80 6,36	m2	6,36
			spoczniki +5,40 6,30	m2	6,3
			spoczniki +8,35 4,31	m2	4,31
			razem	m2	143,866
164		ST 01.17.00	Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubości 15mm gładzone, gipsowe lekkie wykonywane na stropach sposobem maszynowym	m2	143,866
165		ST 01.12.00	Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem farbą lateksową	m2	143,866
			<i>sufity ocieplane wełną wykończone tynkiem cienkowarstwowym</i>		
166		ST 01.17.00	Jednokrotne gruntowanie podłoża pod systemy izolacji cieplnej		
			30- pom. na odpady 12,60	m2	12,6

Tabela przedmiaru robót

Budowa Budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną i pomieszczeniami Gminnej Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w Łomiankach

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			22 magazyn zewnętrzny 7,0	m2	7
			razem	m2	19,6
167		ST 01.17.00	Przyklejenie płyt z wełny mineralnej do sufitów w systemie izolacji cieplnej- gr. 5cm		
			30- pom. na odpady 12,60	m2	12,6
			22 magazyn zewnętrzny 7,0	m2	7
			razem	m2	19,6
168		ST 01.17.00	Przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą dybli plastikowych w ilości 8szt/m2		
			30- pom. na odpady 12,60	m2	12,6
			22 magazyn zewnętrzny 7,0	m2	7
			razem	m2	19,6
169		ST 01.17.00	Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki		
			30- pom. na odpady 12,60	m2	12,6
			22 magazyn zewnętrzny 7,0	m2	7
			razem	m2	19,6
170		ST 01.17.00	Wykonanie na przygotowanym podłożu tynków akrylowych z masy tynkarskiej	m2	19,6
171		ST 01.12.00	Gruntowanie jednokrotne podłoża pod malowanie		
			30- pom. na odpady 12,60	m2	12,6
			22 magazyn zewnętrzny 7,0	m2	7
			razem	m2	19,6
172		ST 01.12.00	Malowanie dwukrotne		
			30- pom. na odpady 12,60	m2	12,6
			22 magazyn zewnętrzny 7,0	m2	7
			razem	m2	19,6
			1.2.5 Elementy kowalsko ślusarskie		
173		ST 01.19.00	Daszek szklany na konstrukcja stalowej		
			1,23*2,10	m2	2,583
			2,25*		
			razem	m2	2,583
174		ST 01.19.00	Balustrady schodowe z pochwytem z drewna egzotycznego		
			0,40*6+0,25	m	2,65
			1,30*2	m	2,6
			(2,05+3,20*4+2,14)/cos(29)	m	19,43
			razem	m	24,68
175		ST 01.19.00	Pochwyt przyścienny z drewna egzotycznego		
			3,46*4/cos(29)	m	15,82
			3,07/cos(29)	m	3,51
			razem	m	19,33
176		ST 01.19.00	Parawan przesłaniający urządzenia instalacyjne na dachu		
			(7,80+12,20)*2*1,50	m2	60
			razem	m2	60
177		ST 01.19.00	Parapet wewnętrzny z konglomeratu kamiennego		
			O2 2,20*17	m	37,4
			O3 1,90*3	m	5,7
			O3* 1,90*3	m	5,7
			O4 2,50*3	m	7,5
			O4* 2,50*2	m	5
			O10 1,45*8	m	11,6
			razem	m	72,9
178		ST 01.19.00	Parapety zewnętrzne		
			O2 2,20*17*0,40	m2	14,96
			O3 1,90*3*0,40	m2	2,28
			O3* 1,90*3*0,40	m2	2,28
			O4 2,50*3*0,40	m2	3
			O4* 2,50*2*0,40	m2	2

Tabela przedmiaru robót

Budowa Budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną i pomieszczeniami Gminnej Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w Łomiankach

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			O5* 1,60*1*0,40	m2	0,64
			O6* 2,88*1*0,40	m2	1,152
			O7* 1,00*1*0,40	m2	0,4
			O8* 2,00*2*0,40	m2	1,6
			O9* 0,85*1*0,40	m2	0,34
			O10 1,45*8*0,40	m2	4,64
			O11* 2,00*4*0,40	m2	3,2
			razem	m2	36,492
179		ST 01.19.00	Odboje szer 20cm konstrukcja z profili aluminiowych wewnątrz amortyzaror gumowy i pokrywa z twardego winylu		
			30- pom na odpady 12,13	m	12,13
			razem	m	12,13
			1.2.6 Elewacja		
			ELEWACJA TYNKOWANA		
180		ST 01.14.00	Jednokrotne gruntowanie podłoża pod systemy izolacji cieplnej		
			95,93*3,29	m2	315,61
			95,61*8,41	m2	804,08
			O1 AL -0,75*0,75*3,14	m2	-1,766
			O1* AL EI60 -0,75*0,75*3,14	m2	-1,766
			O2 PVC -2,20*2,00*17	m2	-74,8
			O3 PVC -1,90*2,00*3	m2	-11,4
			O3* PVC EI60 -1,90*2,00*3	m2	-11,4
			O4 PVC -2,50*2,00*3	m2	-15
			O4* PVC EI60 -2,50*2,00*2	m2	-10
			O5* AL EI60 -1,60*2,00	m2	-3,2
			O6* AL EI60 -2,88*2,85	m2	-8,208
			O7* AL EI60 -1,00*5,10	m2	-5,1
			O8* AL -2,00*2,67*2	m2	-10,68
			O9* PVC EI60 -0,85*2,00	m2	-1,7
			O10 PVC -1,45*2,00*8	m2	-23,2
			O11* PVC EI60 -2,00*2,00*4	m2	-16
			drzwi i ścianki aluminiowe		
			-1,20*2,30*3	m2	-8,28
			-1,80*2,00	m2	-3,6
			A1 -5,00*3,00	m2	-15
			A2 -3,505*3,00*1	m2	-10,515
			minus elewacja ze stali -92,94	m2	-92,94
			minus elewacja HPL -131,76	m2	-131,76
			razem	m2	663,375
181		ST 01.14.00	Przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian gr. 20cm	m2	663,375
182		ST 01.14.00	Przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą dybli plastikowych w ilości 8szt/m2	m2	663,375
183		ST 01.14.00	Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki	m2	663,375
184		ST 01.14.00	Wykonanie na przygotowanym podłożu tynków akrylowych z masy tynkarskiej	m2	663,375
185		ST 01.14.00	Gruntowanie jednokrotne podłoża pod malowanie	m2	663,375
186		ST 01.14.00	Malowanie dwukrotne	m2	663,375
			<i>ościeża tynkowane</i>		
187		ST 01.14.00	Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki na płytach z wełny mineralnej ościeży		
			O1 AL 2*3,14*0,75*0,20	m2	0,942
			O1* AL EI60 2*3,14*0,75*0,20	m2	0,942
			O2 PVC 0,20*(2,20+2*2,00)*17	m2	21,08
			O3 PVC 0,20*(1,90+2*2,00)*3	m2	3,54
			O3* PVC EI60 0,20*(1,90+2*2,00)*3	m2	3,54
			O4 PVC 0,20*(2,50+2*2,00)*3	m2	3,9
			O4* PVC EI60 0,20*(2,50+2*2,00)*2	m2	2,6
			O5* AL EI60 0,20*(1,60+2*2,00)	m2	1,12
			O6* AL EI60 0,20*(2,88+2*2,85)	m2	1,716
			O7* AL EI60 0,20*(1,00+2*5,10)	m2	2,24
			O8* AL 0,20*(2,00+2*2,67)*2	m2	2,936
			O9* PVC EI60 0,20*(0,85+2*2,00)	m2	0,97
			O10 PVC 0,20*(1,45+2*2,00)*8	m2	8,72
			O11* PVC EI60 0,20*(2,00+2*2,00)*4	m2	4,8
			drzwi i ścianki aluminiowe		
			0,20*(1,20+2*2,30)*3	m2	3,48

Tabela przedmiaru robót

Budowa Budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną i pomieszczeniami Gminnej Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w Łomiankach

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			0,20*(1,80+2*2,00)	m2	1,16
			A1 0,20*(5,00+2*3,00)	m2	2,2
			A2 0,20*(3,505+2*3,00)*1	m2	1,901
			razem	m2	67,787
188		ST 01.14.00	Wykonanie na przygotowanym podłożu tynków akrylowych z masy tynkarskiej		
			O1 AL 2*3,14*0,75*0,20	m2	0,942
			O1* AL EI60 2*3,14*0,75*0,20	m2	0,942
			O2 PVC 0,20*(2,20+2*2,00)*17	m2	21,08
			O3 PVC 0,20*(1,90+2*2,00)*3	m2	3,54
			O3* PVC EI60 0,20*(1,90+2*2,00)*3	m2	3,54
			O4 PVC 0,20*(2,50+2*2,00)*3	m2	3,9
			O4* PVC EI60 0,20*(2,50+2*2,00)*2	m2	2,6
			O5* AL EI60 0,20*(1,60+2*2,00)	m2	1,12
			O6* AL EI60 0,20*(2,88+2*2,85)	m2	1,716
			O7* AL EI60 0,20*(1,00+2*5,10)	m2	2,24
			O8* AL 0,20*(2,00+2*2,67)*2	m2	2,936
			O9* PVC EI60 0,20*(0,85+2*2,00)	m2	0,97
			O10 PVC 0,20*(1,45+2*2,00)*8	m2	8,72
			O11* PVC EI60 0,20*(2,00+2*2,00)*4	m2	4,8
			drzwi i ścianki aluminiowe		
			0,20*(1,20+2*2,30)*3	m2	3,48
			0,20*(1,80+2*2,00)	m2	1,16
			A1 0,20*(5,00+2*3,00)	m2	2,2
			A2 0,20*(3,505+2*3,00)*1	m2	1,901
			razem	m2	67,787
189		ST 01.14.00	Grunтовanie jednokrotne podłoża pod malowanie		
			O1 AL 2*3,14*0,75*0,20	m2	0,942
			O1* AL EI60 2*3,14*0,75*0,20	m2	0,942
			O2 PVC 0,20*(2,20+2*2,00)*17	m2	21,08
			O3 PVC 0,20*(1,90+2*2,00)*3	m2	3,54
			O3* PVC EI60 0,20*(1,90+2*2,00)*3	m2	3,54
			O4 PVC 0,20*(2,50+2*2,00)*3	m2	3,9
			O4* PVC EI60 0,20*(2,50+2*2,00)*2	m2	2,6
			O5* AL EI60 0,20*(1,60+2*2,00)	m2	1,12
			O6* AL EI60 0,20*(2,88+2*2,85)	m2	1,716
			O7* AL EI60 0,20*(1,00+2*5,10)	m2	2,24
			O8* AL 0,20*(2,00+2*2,67)*2	m2	2,936
			O9* PVC EI60 0,20*(0,85+2*2,00)	m2	0,97
			O10 PVC 0,20*(1,45+2*2,00)*8	m2	8,72
			O11* PVC EI60 0,20*(2,00+2*2,00)*4	m2	4,8
			drzwi i ścianki aluminiowe		
			0,20*(1,20+2*2,30)*3	m2	3,48
			0,20*(1,80+2*2,00)	m2	1,16
			A1 0,20*(5,00+2*3,00)	m2	2,2
			A2 0,20*(3,505+2*3,00)*1	m2	1,901
			razem	m2	67,787
190		ST 01.14.00	Malowanie dwukrotne		
			O1 AL 2*3,14*0,75*0,20	m2	0,942
			O1* AL EI60 2*3,14*0,75*0,20	m2	0,942
			O2 PVC 0,20*(2,20+2*2,00)*17	m2	21,08
			O3 PVC 0,20*(1,90+2*2,00)*3	m2	3,54
			O3* PVC EI60 0,20*(1,90+2*2,00)*3	m2	3,54
			O4 PVC 0,20*(2,50+2*2,00)*3	m2	3,9
			O4* PVC EI60 0,20*(2,50+2*2,00)*2	m2	2,6
			O5* AL EI60 0,20*(1,60+2*2,00)	m2	1,12
			O6* AL EI60 0,20*(2,88+2*2,85)	m2	1,716
			O7* AL EI60 0,20*(1,00+2*5,10)	m2	2,24
			O8* AL 0,20*(2,00+2*2,67)*2	m2	2,936
			O9* PVC EI60 0,20*(0,85+2*2,00)	m2	0,97
			O10 PVC 0,20*(1,45+2*2,00)*8	m2	8,72
			O11* PVC EI60 0,20*(2,00+2*2,00)*4	m2	4,8
			drzwi i ścianki aluminiowe		
			0,20*(1,20+2*2,30)*3	m2	3,48
			0,20*(1,80+2*2,00)	m2	1,16
			A1 0,20*(5,00+2*3,00)	m2	2,2
			A2 0,20*(3,505+2*3,00)*1	m2	1,901
			razem	m2	67,787
			elewacja - okładzina ze stali powlekanej		

Tabela przedmiaru robót

Budowa Budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną i pomieszczeniami Gminnej Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w Łomiankach

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
191		ST 01.14.00	Izolacja termiczna (wełna) gr. 20cm		
			4 92,94	m2	92,94
			razem	m2	92,94
192		ST 01.14.00	Mocowanie folii wiatroizolacyjnej		
			4 92,94	m2	92,94
			razem	m2	92,94
193		ST 01.14.00	Okładzina ze stali powlekanej w kolorze grafitowym łączona na rąbek stojący wraz z podkonstrukcją		
			4 92,94	m2	92,94
			razem	m2	92,94
			<i>elewacja - okładzina HPL</i>		
194		ST 01.14.00	Izolacja termiczna (wełna) gr. 20cm		
			131,76	m2	131,76
			razem	m2	131,76
195		ST 01.14.00	Mocowanie folii wiatroizolacyjnej		
			131,76	m2	131,76
			razem	m2	131,76
196		ST 01.14.00	Okładzina HPL w kolorze grafitowy wraz z podkonstrukcją		
			131,76	m2	131,76
			razem	m2	131,76
			<i>podcienie</i>		
197		ST 01.14.00	Jednokrotne gruntowanie podłoża pod systemy izolacji cieplnej		
			podcień przy wejściu 8,41	m2	8,41
			nadwieszenie 40+8,52	m2	48,52
			razem	m2	56,93
198		ST 01.14.00	Przyklejenie płyt z wełny mineralnej do sufitów w systemie izolacji cieplnej- gr. 16cm		
			podcień przy wejściu 8,41	m2	8,41
			nadwieszenie 40+8,52	m2	48,52
			razem	m2	56,93
199		ST 01.14.00	Przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą dybli plastikowych w ilości 8szt/m2		
			podcień przy wejściu 8,41	m2	8,41
			nadwieszenie 40+8,52	m2	48,52
			razem	m2	56,93
200		ST 01.14.00	Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki		
			podcień przy wejściu 8,41	m2	8,41
			nadwieszenie 40+8,52	m2	48,52
			razem	m2	56,93
201		ST 01.14.00	Wykonanie na przygotowanym podłożu tynków akrylowych z masy tynkarskiej		
			podcień przy wejściu 8,41	m2	8,41
			nadwieszenie 40+8,52	m2	48,52
			razem	m2	56,93
202		ST 01.14.00	Gruntowanie jednokrotne podłoża pod malowanie		
			podcień przy wejściu 8,41	m2	8,41
			nadwieszenie 40+8,52	m2	48,52
			razem	m2	56,93
203		ST 01.14.00	Malowanie dwukrotne		
			podcień przy wejściu 8,41	m2	8,41
			nadwieszenie 40+8,52	m2	48,52
			razem	m2	56,93
			<i>rusztowania</i>		
204		ST 01.14.00	Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne o wysokości do 16m		

Tabela przedmiaru robót

Budowa Budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną i pomieszczeniami Gminnej Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w Łomiankach

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			95,93*3,29	m2	315,61
			95,61*8,41	m2	804,08
			razem	m2	1.119,69
205		ST 01.14.00	Instalacje odgromowe do rusztowań zewnętrznych przysięciennych o wysokości do 15m		
			95,93*3,29	m2	315,61
			95,61*8,41	m2	804,08
			razem	m2	1.119,69
206		ST 01.14.00	Praca rusztowania -dzierzawa		
			95,93*3,29	m2	315,61
			95,61*8,41	m2	804,08
			razem	m2	1.119,69
			1.2.7 Urządzenia		
207		ST 01.19.00	Dostawa i montaż dźwigu osobowego	kpl	1
			1.2.8 Wyposażenie		
208		ST 01.19.00	Dostawa i montaż - S01 podajnik ręczników, z okienkiem poziomu papieru w podajniku , zamknięcie na kluczyk 21cmx27cmx12cm	szt	15
209		ST 01.19.00	Dostawa i montaż - S02 pojemnik na płyn dezynfekcyjny, naścienny, przykręcany	szt	22
210		ST 01.19.00	Dostawa i montaż - S03 pojemnik na mydło w płynie, naścienny, przykręcany	szt	22
211		ST 01.19.00	Dostawa i montaż - S04 pojemnik na papier toaletowy, zamknięcie na kluczyk wys.26cm,szer.24cm gł.10cm	szt	16
212		ST 01.19.00	Dostawa i montaż - S05 kosz na śmieci naścienny	szt	12
213		ST 01.19.00	Dostawa i montaż - S06 blat z konglomeratu, do umywalki wpuszczanej, wykonany pod wymiar na wymiar 0,60*2,10+0,60*2,10+0,60*2,40+0,60*2,10+0,60*2,10+0,60*2,10+0,60*2,20	m2	10,32
			razem	m2	10,32
214		ST 01.19.00	Dostawa i montaż - S07 kosz na odpady higieniczne stalowy, pedałow 5 L śr. 23 cm	szt	14
215		ST 01.19.00	Dostawa i montaż - S08 poręcz dla niepełnosprawnych przy wc, prosta, dł. 85 cm	szt	3
216		ST 01.19.00	Dostawa i montaż - S09 poręcz dla niepełnosprawnych przy wc, łukowa, uchylna, dł 85 cm	szt	3
217		ST 01.19.00	Dostawa i montaż - S10 poręcz dla niepełnosprawnych umywalkowa, łukowa, uchylna	szt	6
218		ST 01.19.00	Dostawa i montaż - S11 lustro ściennie, uchylnie, dla os.niepełnosprawnych z uchwytem po prawej stronie wymiar 60 x45 cm	szt	3
219		ST 01.19.00	Dostawa i montaż - S12 suszarka elektryczna	szt	12
220		ST 01.19.00	Dostawa i montaż - S13 lodówka podblatowa 60x58x 86	szt	2
221		ST 01.19.00	Dostawa i montaż - S14 lodówka stojąca dwudrzwiowa	szt	1
222		ST 01.19.00	Dostawa i montaż - S15 szafka stojąca 40x60x80	szt	4
223		ST 01.19.00	Dostawa i montaż - S16 szafka stojąca 60x60x80	szt	5
224		ST 01.19.00	Dostawa i montaż - S17 szafka stojąca 80x60x80	szt	1
225		ST 01.19.00	Dostawa i montaż - S18 zestaw koszy do segregacji odpadów	szt	3
226		ST 01.19.00	Dostawa i montaż - S19 regał magazynowy 100x40x180	szt	1
227		ST 01.19.00	Dostawa i montaż - S19 regał magazynowy 100x40x180	szt	58
228		ST 01.19.00	Dostawa i montaż - S20 szafka ubraniowa szatniowa 40x50x180	szt	23
229		ST 01.19.00	Dostawa i montaż - S21 ławka szatniowa 80x30x40	szt	1
230		ST 01.19.00	Dostawa i montaż - S22 ławka szatniowa 120x30x40	szt	3
231		ST 01.19.00	Dostawa i montaż - S23 kosz na odpady stalowy, pedałow 5 L	szt	34

Tabela przedmiaru robót

Budowa Budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną i pomieszczeniami Gminnej Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w Łomiankach

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
232		ST 01.19.00	Dostawa i montaż - S24 krzesło tapicerowane	szt	51
233		ST 01.19.00	Dostawa i montaż - S25 krzesło konstrukcja metalowa , siedzisko profilowane twarde	szt	6
234		ST 01.19.00	Dostawa i montaż - S26 krzesło ze stolikiem do sal konferencyjnych	szt	48
235		ST 01.19.00	Dostawa i montaż - S27 fotel biurowy	szt	38
236		ST 01.19.00	Dostawa i montaż - S28 kontenerek biurkowy z szufladami na kółkach 60x40x58	szt	37
237		ST 01.19.00	Dostawa i montaż - S29 regał biurowy 100x40x180	szt	47
238		ST 01.19.00	Dostawa i montaż - S30 szafa biurowa 100x40x180	szt	3
239		ST 01.19.00	Dostawa i montaż - S31 stół 120x60x74	szt	38
240		ST 01.19.00	Dostawa i montaż - S32 stół 60x60x74	szt	1
241		ST 01.19.00	Dostawa i montaż - S33 regał magazynowy 76x40x180	szt	4
242		ST 01.19.00	Dostawa i montaż - S34 stół 100x50x74	szt	4
243		ST 01.19.00	Dostawa i montaż - S35 sofa hol	szt	2
244		ST 01.19.00	Dostawa i montaż - S36 przewijak	szt	1
245		ST 01.19.00	Dostawa i montaż - S37 fotel do karmienia	szt	1
246		ST 01.19.00	Dostawa i montaż - S38 stół 70x70x74	szt	10
247		ST 01.19.00	Dostawa i montaż - S39 lada recepcji komplet	szt	1
248		ST 01.19.00	Dostawa i montaż - S40 pojemniki na odpady 360l	szt	2
249		ST 01.19.00	Dostawa i montaż - S41 pojemniki na odpady 1100l	szt	3
			<i>biały montaż</i>		
250		ST 01.19.00	Stelaż pod umywalkę	kpl	29
251		ST 01.19.00	Montaż umywalki na gotowym elemencie montażowym	kpl	29
252		ST 01.19.00	Bateria umywalkowa	szt	31
253		ST 01.19.00	Miska z deską	kpl	21
254		ST 01.19.00	Stelaż do miski WC	kpl	21
255		ST 01.19.00	Przycisk splukujący	szt	21
256		ST 01.19.00	Pisuar wiszący	szt	6
257		ST 01.19.00	Stelaż do pisuaru	kpl	6
258		ST 01.19.00	Przycisk splukujący	szt	6