

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn:

**„Remont drogi powiatowej nr 1051F
od skrzyżowania z drogą 1052F do m. Lelechów”**

**„Remont drogi powiatowej nr 1051F
Podbrzezie Dolne - Słocina”**

**„Remont drogi powiatowej nr 1434F
na odcinku z Niodoradza do Otnia”**

„Remont drogi powiatowej nr 3463F ul. Staszica w Nowej Soli”

W/w zadania realizowane są w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Działając zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) Zamawiający – Powiat Nowosolski informuje, że w w/w postępowaniu u udzielenie zamówienia w wyznaczonym terminie składania ofert tj. do dnia 29.02.2024 r. godz. 10:00 wpłynęły 32 (trzydzieści dwie) oferty na poszczególne zadania:

„Remont drogi powiatowej nr 1051F od skrzyżowania z drogą 1052F do m. Lelechów”

L.p.	Nazwa, adres wykonawców, którzy złożyli ofert	Cena oferty brutto zł	Dyspozycyjność inspektora nadzoru
1	Biuro inżynierskie VIA REGIS Sp. z o.o. ul. Klonowa 10 55 – 002 Kamieniec Wrocławski	24 600,00	2 dodatkowe obowiązkowe dni pobytu na placu budowy w tygodniu
2	Zbigniew Mączka KEZM-BUD ul. Roberta Kocha 11 a 51 – 122 Wrocław	22 140,00	1 dodatkowy obowiązkowy dzień pobytu na placu budowy w tygodniu
3	Katarzyna Błaszczyk Brzeg Głogowski 11 67 – 232 Brzeg Głogowski	6 400,00	2 dodatkowe obowiązkowe dni pobytu na placu budowy w tygodniu
4	PROMOST Sp. z o.o. ul. Bohaterów Westerplatte 11 65 – 034 Zielona Góra	20 910,00	2 dodatkowe obowiązkowe dni pobytu na placu budowy w tygodniu
5	Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Łukasz Chencz ul. Parkowa 13 67 – 100 Lubieszów	5 999,94	2 dodatkowe obowiązkowe dni pobytu na placu budowy w tygodniu

6	Adam Szewczuk Nadzory, Projektowanie, Wykonawstwo Przeclaw 19 A 67 – 312 Niegosławice	12 915,00	2 dodatkowe obowiązkowe dni pobytu na placu budowy w tygodniu
7	Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno – Inżynierskie PROSTA – PROJEKT Piotrkowice, ul. Kielecka 37 26 – 020 Chmielnik	7 872,00	2 dodatkowe obowiązkowe dni pobytu na placu budowy w tygodniu
8	Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Piotr Owiński ul. Dekoracyjna 3 P5/2 65 – 722 Zielona Góra	14 145,00	2 dodatkowe obowiązkowe dni pobytu na placu budowy w tygodniu
9	PMB KOMLEKS Mateusz Bogój ul. Lisia 51/79 65 – 093 Zielona Góra	10 209,00	2 dodatkowe obowiązkowe dni pobytu na placu budowy w tygodniu

„Remont drogi powiatowej nr 1051F Podbrzezie Dolne - Słocina”

L.p.	Nazwa, adres wykonawców, którzy złożyli ofert	Cena oferty brutto zł	Dyspozycyjność inspektora nadzoru
1	Biuro Inżynierskie VIA REGIS Sp. z o.o. ul. Klonowa 10 55 – 002 Kamieniec Wrocławski	24 600,00	2 dodatkowe obowiązkowe dni pobytu na placu budowy w tygodniu
2	Zbigniew Mączka KEZM-BUD ul. Roberta Kocha 11 a 51 – 122 Wrocław	22 140,00	1 dodatkowy obowiązkowy dzień pobytu na placu budowy w tygodniu
3	Katarzyna Błaszczuk Brzeg Głogowski 11 67 – 232 Brzeg Głogowski	6 800,00	2 dodatkowe obowiązkowe dni pobytu na placu budowy w tygodniu
4	PROMOST Sp. z o.o. ul. Bohaterów Westerplatte 11 65 – 034 Zielona Góra	20 910,00	2 dodatkowe obowiązkowe dni pobytu na placu budowy w tygodniu
5	Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Łukasz Chencz ul. Parkowa 13 67 – 100 Lubieszów	6 999,93	2 dodatkowe obowiązkowe dni pobytu na placu budowy w tygodniu
6	Adam Szewczuk Nadzory, Projektowanie, Wykonawstwo Przeclaw 19 A 67 – 312 Niegosławice	12 915,00	2 dodatkowe obowiązkowe dni pobytu na placu budowy w tygodniu
7	Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno – Inżynierskie PROSTA – PROJEKT Piotrkowice, ul. Kielecka 37 26 – 020 Chmielnik	8 118,00	2 dodatkowe obowiązkowe dni pobytu na placu budowy w tygodniu
8	Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Piotr Owiński ul. Dekoracyjna 3 P5/2 65 – 722 Zielona Góra	15 375,00	2 dodatkowe obowiązkowe dni pobytu na placu budowy w tygodniu

9	PMB KOMLEKS Mateusz Bogój ul. Lisia 51/79 65 – 093 Zielona Góra	10 947,00	2 dodatkowe obowiązkowe dni pobytu na placu budowy w tygodniu
---	-----------------------------------------------------------------------	-----------	------------------------------------------------------------------------

„Remont drogi powiatowej nr 1434F na odcinku z Niodoradza do Otnia”

L.p.	Nazwa, adres wykonawców, którzy złożyli ofert	Cena oferty brutto zł	Dyspozycyjność inspektora nadzoru
1	Biuro Inżynierskie VIA REGIS Sp. z o.o. ul. Klonowa 10 55 – 002 Kamieniec Wrocławski	24 600,00	2 dodatkowe obowiązkowe dni pobytu na placu budowy w tygodniu
2	Zbigniew Mączka KEZM-BUD ul. Roberta Kocha 11 a 51 – 122 Wrocław	22 140,00	1 dodatkowy obowiązkowy dzień pobytu na placu budowy w tygodniu
3	Katarzyna Błaszczuk Brzeg Głogowski 11 67 – 232 Brzeg Głogowski	13 700,00	2 dodatkowe obowiązkowe dni pobytu na placu budowy w tygodniu
4	PROMOST Sp. z o.o. ul. Bohaterów Westerplatte 11 65 – 034 Zielona Góra	34 440,00	2 dodatkowe obowiązkowe dni pobytu na placu budowy w tygodniu
5	Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Łukasz Chencz ul. Parkowa 13 67 – 100 Lubieszów	9 998,67	2 dodatkowe obowiązkowe dni pobytu na placu budowy w tygodniu
6	Adam Szewczuk Nadzory, Projektowanie, Wykonawstwo Przeclaw 19 A 67 – 312 Niegosławice	14 760,00	2 dodatkowe obowiązkowe dni pobytu na placu budowy w tygodniu
7	Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno – Inżynierskie PROSTA – PROJEKT Piotrkowice, ul. Kielecka 37 26 – 020 Chmielnik	17 220,00	2 dodatkowe obowiązkowe dni pobytu na placu budowy w tygodniu
8	Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Piotr Owsiański ul. Dekoracyjna 3 P5/2 65 – 722 Zielona Góra	19 680,00	2 dodatkowe obowiązkowe dni pobytu na placu budowy w tygodniu
9	PMB KOMLEKS Mateusz Bogój ul. Lisia 51/79 65 – 093 Zielona Góra	21 771,00	2 dodatkowe obowiązkowe dni pobytu na placu budowy w tygodniu

„Remont drogi powiatowej nr 3463F ul. Staszica w Nowej Soli”

L.p.	Nazwa, adres wykonawców, którzy złożyli ofert	Cena oferty brutto zł	Dyspozycyjność inspektora nadzoru
1	Biuro Inżynierskie VIA REGIS Sp. z o.o.		2 dodatkowe

	ul. Klonowa 10 55 – 002 Kamieniec Wrocławski	24 600,00	obowiązkowe dni pobytu na placu budowy w tygodniu
2	Zbigniew Mączka KEZM-BUD ul. Roberta Kocha 11 a 51 – 122 Wrocław	22 140,00	1 dodatkowy obowiązkowy dzień pobytu na placu budowy w tygodniu
3	Katarzyna Błaszczuk Brzeg Głogowski 11 67 – 232 Brzeg Głogowski	21 100,00	2 dodatkowe obowiązkowe dni pobytu na placu budowy w tygodniu
4	PROMOST Sp. z o.o. ul. Bohaterów Westerplatte 11 65 – 034 Zielona Góra	38 130,00	2 dodatkowe obowiązkowe dni pobytu na placu budowy w tygodniu
5	Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Łukasz Chencz ul. Parkowa 13 67 – 100 Lubieszów	19 998,57	2 dodatkowe obowiązkowe dni pobytu na placu budowy w tygodniu
6	Adam Szewczuk Nadzory, Projektowanie, Wykonawstwo Przeclaw 19 A 67 – 312 Niegosławice	28 782,00	2 dodatkowe obowiązkowe dni pobytu na placu budowy w tygodniu
7	Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno – Inżynierskie PROSTA – PROJEKT Piotrkowice, ul. Kielecka 37 26 – 020 Chmielnik	20 897,70	2 dodatkowe obowiązkowe dni pobytu na placu budowy w tygodniu
8	Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Piotr Owskiński ul. Dekoracyjna 3 P5/2 65 – 722 Zielona Góra	24 600,00	2 dodatkowe obowiązkowe dni pobytu na placu budowy w tygodniu
9	PMB KOMPLEKS Mateusz Bogój ul. Lisia 51/79 65 – 093 Zielona Góra	33 456,00	2 dodatkowe obowiązkowe dni pobytu na placu budowy w tygodniu

adres strony internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/proceeding/preview/891628>

STAROSTA

Iwona Brzozowska