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Załącznik nr 8 do SWZ 

   

WZÓR UMOWY   

(PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY) 

Umowa Nr ………………. 

 

 

zawarta dnia ............................... 2022 r. w ………………….., pomiędzy:  

Gminą Kołaczkowo, Plac Władysława Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo, NIP: 7891707330, reprezentowaną 

przez Wójta Gminy Kołaczkowo – Teresę Waszak, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Kołaczkowo – Danuty 

Olejniczak  

zwaną w dalszej treści Umowy „Zamawiającym”, 

a 

…………………….  z siedzibą w ………………., ul. …………………., zarejestrowaną/zarejestrowanym  

*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:  

spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), 

 ul. ………., ………………. (wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS ... – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, 

stanowiącym załącznik do umowy, NIP ……………….., REGON …………………….., zwaną dalej „Wykonawcą”, 

reprezentowaną przez ..........1/reprezentowaną przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, 

stanowiącego załącznik do umowy2,  

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:  

Panią/Panem ……………….., prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…”  

z siedzibą w … (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać adres), – zgodnie z 

wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, stanowiącym załącznik do umowy, 

NIP ……………, REGON …………., zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym przez … działającą/-

ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy3,  

 

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, a oddzielnie „Stroną”. 

o następującej treści: 

 

Preambuła 

Zważywszy, że: 

1. w wyniku postępowania przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września  

2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) w trybie podstawowym z 

możliwością negocjacji, pn.: „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bieganowie wraz z 

 
1 Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki. 
2 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki. 
3 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby. 
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dociepleniem ścian zewnętrznych w ramach termomodernizacji budynku” dofinansowanego ze 

środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i 

Zmiany klimatu” Zamawiający dokonał jako najkorzystniejszej wyboru oferty Wykonawcy, 

 

Strony postanawiają zawrzeć Umowę następującej treści: 

 

§ 1 

Definicje 

Strony nadają następujące znaczenie pojęciom użytym w dalszej treści Umowy: 

1) Dokumentacja projektowa – oznacza kompletną dokumentację projektową niezbędną do realizacji 

przedmiotu zamówienia przekazaną przez Zamawiającego wraz ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i 

Odbioru Robót oraz pozwoleniem na budowę, stanowiącą załącznik do Umowy; 

2) Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania Robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, sporządzona zgodnie wytycznymi 

Zamawiającego; 

3) Harmonogram rzeczowo - finansowy (Harmonogram) - zestawienie rzeczowo - finansowe Robót, 

sporządzone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego.  

Harmonogram powinien być przygotowany w sposób zapewniający Wykonawcy terminową realizację Robót 

oraz poszczególnych ich elementów, oraz umożliwiający Zamawiającemu bieżącą weryfikację postępu 

Robót; 

4) Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba upoważniona do pełnienia obowiązków zgodnie z ustawą 

Prawo budowlane, działająca w imieniu Zamawiającego; 

5) Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny; 

6) Kosztorys ofertowy - wyceniony przez Wykonawcę Przedmiar robót jako element Harmonogramu; 

7) Odbiór częściowy - odbiór częściowy Robót objętych Przedmiotem Umowy dokonywany przez Strony dla 

poszczególnych wykonanych robót oraz robót zanikających i ulegających zakryciu;  

8) Odbiór końcowy – odbiór całości Robót objętych Przedmiotem Umowy dokonany przez Strony po 

zakończeniu realizacji inwestycji wraz z wykonaną i przekazaną Zamawiającemu Dokumentacją 

powykonawczą zrealizowanego zgodnie z niniejszą Umową; 

9) Odbiór ostateczny - oznacza odbiór dokonany przez Strony po okresie gwarancyjnym; 

10) Oferta Wykonawcy (Oferta) - zobowiązanie Wykonawcy do wykonania Robót objętych Umową, zgodnie z 

postanowieniami SWZ, złożone Zamawiającemu w czasie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia 

publicznego - wraz z załącznikami. Błędy i nieścisłości wyceny oferty nie stanowią podstawy do 

jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w stosunku do ustalonej w Umowie kwoty wynagrodzenia ryczałtowego 

za wykonanie całości przedmiotu umowy; 

11) Prawo budowlane - ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane; 

12) Protokół częściowy - protokół z czynności odbiorowych zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku 

Odbioru częściowego, jak również terminy wyznaczone na usunięcie wad stwierdzonych w czasie odbioru; 

13) Protokół końcowy - protokół z czynności odbiorowych zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku 

Odbioru końcowego, jak również terminy wyznaczone na usunięcie wad stwierdzonych w czasie odbioru; 

14) Przedmiar robót - zestawienie ilości przewidywanych do wykonania Robót; 

15) Przedmiot Umowy - prace wskazane w §2 Umowy; 

16) Przedstawiciel Wykonawcy - osoba pisemnie ustanowiona przez Wykonawcę, jako jego przedstawiciel; 

17) Przedstawiciel Zamawiającego - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiającego, jako jego 

przedstawiciel; 

18) Ustawa Pzp/Pzp - ustawa z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych; 

19) Roboty budowlane (Roboty) - prace niezbędne do realizacji Przedmiotu Umowy oraz zespół czynności 

podejmowanych przez Wykonawcę w celu zapewnienia prawidłowego oraz terminowego wykonania Robót 

budowlanych; 

20) Siła Wyższa - okoliczności lub zdarzenia, w odniesieniu do których łącznie spełnione są następujące 

przesłanki: 

• na które Strona nie ma wpływu i nie mogła ich przewidzieć; 
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• przed którymi Strona nie mogłaby się rozsądnie zabezpieczyć przed momentem zawarcia Umowy; 

• których Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz, których nie można przypisać drugiej 

Stronie; 

21) STWiOR - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - opracowania zawierające w szczególności 

zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu 

wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania 

poszczególnych robót; 

22) Teren Budowy - przestrzeń, w której prowadzone są Roboty budowlane, wraz z przestrzenią zajmowaną 

przez urządzenia zaplecza budowy; 

23) Termin wykonania Umowy - termin, do którego zostanie wykonany Przedmiot Umowy, wskazany w §3 ust. 

1 Umowy; 

24) Umowa - niniejsza umowa zawarta przez Strony; 

25) Wynagrodzenie - wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie Robót budowlanych wraz z 

usunięciem wad ujawnionych przy Odbiorze końcowym lub w okresie rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji 

jakości określonej w Umowie; Wynagrodzenie obejmuje wszelkie niezbędne koszty bezpośrednie i 

pośrednie związane z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym koszty realizacji wszystkich prac, robót 

przygotowawczych, tymczasowych, pomocniczych, wszelkie naprawy, zagospodarowanie Terenu Budowy, 

zorganizowanie i utrzymanie zaplecza budowy, organizację ruchu, dozorowanie budowy, Dokumentację 

powykonawczą. Wynagrodzenie obejmuje także wszelkie niezbędne opłaty administracyjne i koszty 

uzgodnień oraz wszelkie koszty związane z Odbiorem częściowym i Odbiorem końcowym prac, włączając w 

to: próby, sprawdzenia (oznakowanie, pomiary, ekspertyzy, koszty przyłączeń itp.) oraz rozruch, a także 

koszty związane z poborem energii elektrycznej i wody, do poniesienia, których zobowiązany jest 

Wykonawca, koszty zajęcia nieruchomości na czas realizacji Robót oraz inne czynności niezbędne i 

konieczne do kompleksowego wykonania Przedmiotu Umowy. 

 

§ 2 

Przedmiot Umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa 

budynku Szkoły Podstawowej w Bieganowie wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych w ramach 

termomodernizacji budynku polegającego na: 

a. wykonaniu robót budowlanych zgodnie z Dokumentacją projektową; 

b. opracowaniu Dokumentacji powykonawczej po zrealizowaniu Robót budowlanych;  

c. uzyskaniu wszelkich wymaganych odbiorów i decyzji, w tym uzyskaniu zaświadczenia z PINB o 

zgłoszeniu zakończenia inwestycji (zrealizowaniu Robót budowlanych) i braku sprzeciwu odnośnie 

przystąpienia do użytkowania i/lub decyzji pozwolenia na użytkowanie, w razie potrzeb; 

d. przetworzeniu cyfrowym papierowej Dokumentacji powykonawczej. 

2. Przedmiot Umowy został szczegółowo opisany w: 

a. Dokumentacji projektowej; 

b. Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ); 

c.      Ofercie Wykonawcy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującymi normami, z 

aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami ustawy Prawo budowlane, przepisami BHP i 

p.poż, sztuką budowlaną, ogólnymi warunkami technicznymi i aktualnym poziomem wiedzy technicznej oraz 

z należytą starannością. 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje odpowiednim zapleczem 

technicznym i ekonomicznym oraz osobami posiadającymi niezbędne kwalifikacje i uprawnienia pozwalające 

na realizację Przedmiotu Umowy. 

 

§ 3 

Termin i warunki wykonania Umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy w terminie 12 miesięcy licząc od dnia podpisania 

Umowy (dalej zwanym „Terminem Wykonania Umowy”). 
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2. Terminy wykonania poszczególnych Robót budowlanych zostały określone w Harmonogramie rzeczowo-

finansowym.  

3. Realizacja Przedmiotu Umowy będzie monitorowana w oparciu o Harmonogram sporządzony przez 

Wykonawcę w terminie nie dłuższym niż 10 dni od daty podpisania Umowy i zatwierdzony przez 

Zamawiającego.  

4. Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie podlegał każdorazowo zmianom i aktualizacjom, w sytuacji 

zaistnienia uzasadnionych okoliczności powodujących przesunięcie terminów realizacji wskazanych w 

Harmonogramie. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do przedstawienia 

Zamawiającemu do weryfikacji zmienionego Harmonogramu, w terminie 15 dni licząc od dnia zgłoszenia 

żądania przez Zamawiającego. Zamawiający będzie uprawniony do zgłoszenia uzasadnionych zastrzeżeń i 

uwag do zmienionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, a Wykonawca będzie zobowiązany do ich 

wprowadzenia w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia ich otrzymania.  

5. W razie niewywiązywania się przez Wykonawcę z obowiązku, o którym mowa w ust. 2 oraz ust. 3, 

Zamawiający może wstrzymać płatności do czasu przedłożenia aktualnego Harmonogramu. Wstrzymanie 

płatności w takiej sytuacji nie będzie traktowane jako opóźnienie Zamawiającego w zapłacie Wynagrodzenia i 

nie będzie wiązało się z prawem Wykonawcy do naliczania odsetek ustawowych.  

6. W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy, występuje więcej niż jeden podmiot, wszystkie te podmioty, bez 

względu na łączący je stosunek prawny, ponoszą wobec Zamawiającego solidarną odpowiedzialność za 

wykonanie Umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o ile obowiązek wniesienia 

takiego zabezpieczenia wynika z Umowy. 

7. Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren budowy. Protokolarne przekazanie Terenu budowy nastąpi w 

terminie 7 dni od zawarcia Umowy. Od momentu przejęcia Wykonawca ponosi odpowiedzialność za Teren 

budowy oraz koszty związane z utrzymaniem Terenu budowy. Nieodebranie przez Wykonawcę Terenu 

budowy w wyznaczonym terminie uprawnia Zamawiającego do odstąpienia przez Zamawiającego od umowy 

z winy Wykonawcy.  

 

§ 4 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Za wykonanie całości przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w 

wysokości:  

kwota netto: ………………………. zł 

(słownie: …)  

kwota podatku VAT … zł 

(słownie: …)  

kwota brutto: ……………………… zł 

(słownie: …) 

Wynagrodzenie jest współfinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w 

ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”, obszar programowy: Energia.  

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przez 

Wykonawcę wszystkich prac, niezbędnych do całkowitego wykonania przedmiotu umowy wg założeń 

Zamawiającego przedstawionych w Dokumentacji projektowej, w tym w szczególności: koszty robocizny, 

materiałów oraz sprzętu, koszty transportu, koszty uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń i decyzji. 

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania pełnego zakresu przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę, nie mogą być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 

niniejszego paragrafu. 

3. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie płatne na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur 

częściowych oraz faktury końcowej. 

4. Podstawę do wystawienia faktur częściowych stanowić będą dokonanie przez Strony - zgodnie z 

Harmonogramem - Odbiory Częściowe prac objętych Przedmiotem Umowy i podpisany Protokół Częściowy 

(zgodnie z §15 Umowy). Faktury częściowe wystawiane będą przez Wykonawcę do momentu, kiedy 

należności objęte fakturami częściowymi osiągną kwotę stanowiącą 80% Wynagrodzenia. 

5. Podstawę wystawienia faktury końcowej stanowić będzie dokonanie Odbioru końcowego przez 

Zamawiającego potwierdzonego podpisaniem przez Strony Protokołu końcowego (zgodnie z §15 Umowy). 
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6. Płatność Wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej Zamawiającemu 

faktury w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy 

wskazany na fakturze.  

7. Warunkiem płatności Wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy jest każdorazowo obowiązek przedstawienia 

przez Wykonawcę potwierdzenie zapłaty całości należnego i wymagalnego wynagrodzenia na rzecz 

zgłoszonych podwykonawców i dalszych podwykonawców wraz z oświadczeniem podwykonawców i 

dalszych podwykonawców o opłaceniu przez Wykonawcę wszystkich wymagalnych zobowiązań na dzień 

wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę Zamawiającemu oraz oświadczenia Wykonawcy, że wszyscy 

Podwykonawcy otrzymali od Wykonawcy kwoty należne na dzień wystawienia faktury VAT przez 

Wykonawcę Zamawiającemu. Do oświadczeń należy dołączyć potwierdzenie wpływu wszystkich należności 

Wykonawcy na konto bankowe Podwykonawcy w formie wyciągu bankowego. W opisie przelewu powinien 

być zamieszczony numer umowy między Wykonawcą a Podwykonawcą oraz numer faktury wystawionej 

Wykonawcy przez Podwykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany także do dostarczenia kompletu 

poprawnie wypełnionych oświadczeń wraz z potwierdzeniem zapłaty w formie wyciągu bankowego w 

terminie najpóźniej 7 dni przed upływem umownego terminu płatności. W przypadku nieprzedstawienia 

przez Wykonawcę ww. dowodów zapłaty Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za 

odebrane Roboty w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

Wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia w takim przypadku nie powoduje opóźnienia Zamawiającego w 

wypłacie wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy i nie wiąże się z prawem Wykonawcy do naliczenia odsetek 

ustawowych.  

8. Za datę zapłaty Wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

9. Na każdej fakturze Wykonawca zobowiązany jest wpisać numer Umowy. W przypadku braku wskazania 

numeru Umowy faktura zostanie odesłana do Wykonawcy jako wystawiona nieprawidłowo, a brak zapłaty w 

takiej sytuacji nie będzie traktowany jako zwłoka Zamawiającego w zapłacie. 

10. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada nr identyfikacyjny NIP:   ……………... 

11. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT i posiada 

nr identyfikacyjny NIP: ......................................... W przypadku zmiany statusu Wykonawcy jako czynnego 

podatnika podatku VAT Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania o tym fakcie Zamawiającego w 

terminie do 3 dni roboczych od dnia zdarzenia. 

12. Faktury należy wystawiać w następujący sposób: 

Nabywca: ……………………………………………………………………. 

Odbiorca/Płatnik: ……………………………………………………….…… 

13. Wykonawca oświadcza, iż rachunek bankowy, który wskaże na fakturze będzie rachunkiem znajdującym się 

w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie podatników VAT. 

14. W sytuacji, gdy rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze nie będzie rachunkiem znajdującym się 

w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie podatników VAT, a wartość Umowy 

będzie równa lub wyższa niż 15.000,00 zł brutto, Zamawiający zapłaci należność stwierdzoną fakturą na 

inny rachunek Wykonawcy - znajdujący się w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej 

wykazie podatników VAT, jeżeli zaś w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie 

podatników VAT nie będzie znajdował się żaden rachunek bankowy Wykonawcy, Zamawiający zapłaci 

należność stwierdzoną  fakturą na rachunek na niej wskazany i jednocześnie zawiadomi właściwego 

naczelnika urzędu skarbowego o tym fakcie. 

 

§ 5  

Osoby odpowiedzialne 

1. Zamawiający wyznacza: 

a. Przedstawiciela Zamawiającego w osobie: 

nr tel. ………………………. 

nr kom. ………………………. 

e-mail: ………………………. 

b. Inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie: 

nr tel. ………………………. 

nr kom. ………………………. 
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e-mail: ………………………. 

nr uprawnień budowlanych ………………………. 

2. Wykonawca wyznacza: 

a. Przedstawiciela Wykonawcy w osobie: 

nr tel. ………………………. 

nr kom. ………………………. 

e-mail: ………………………. 

b. Kierownika budowy w osobie: 

nr tel. ………………………. 

nr kom. ………………………. 

e-mail: ………………………. 

nr uprawnień budowlanych ………………………. 

oraz 

1) Kierownika robót elektrycznych i elektroenergetycznych w osobie …… 

nr tel. ………………………. 

nr kom. ………………………. 

e-mail: ………………………. 

nr uprawnień budowlanych ……………………….; 

2) Kierownika robót cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w osobie 

…… 

nr tel. ………………………. 

nr kom. ………………………. 

e-mail: ………………………. 

nr uprawnień budowlanych ………………………. 

3. Zadania i kompetencje Inspektora nadzoru inwestorskiego określa ustawa Prawo budowlane, w 

szczególności jest on zobowiązany do bezpośredniej kontroli jakości, terminowości i zgodności realizacji 

robót budowlanych. Swoje uwagi zastrzeżenia i polecenia zamieszcza na piśmie w dzienniku budowy. 

4. Sprawdzenie jakości robót i dostaw przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nie ogranicza uprawnień 

Zamawiającego dotyczących odbioru robót i stwierdzenia podczas odbiorów wad i usterek oraz innych 

niezgodności z Przedmiotem Umowy. 

5. Zmiana Inspektora nadzoru nie wymaga zmiany Umowy i następuje poprzez pisemne powiadomienie 

Wykonawcy o zmianie przez Zamawiającego.  

6. Wykonawca dla osób o których mowa w ust. 2 lit. b, wskazanych w Ofercie, przekazał Zamawiającemu 

dokumenty potwierdzające uprawnienia budowlane oraz posiadanie obowiązkowego ubezpieczenia OC. 

Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco uzupełniać dokumenty potwierdzające uprawnienia budowlane dla 

ww. osób.   

7. W przypadku zmiany osoby, o której mowa w ust. 2 lit. b w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca wystąpi do 

Zamawiającego z wnioskiem o zaakceptowanie nowej osoby, a zmiana ta nie będzie wymagała zmiany 

Umowy. Nowa osoba będzie posiadała uprawnienia oraz doświadczenie wymagane od danej osoby na 

etapie postępowania przetargowego.  

8. Wykonawca wraz z wnioskiem o zmianę osoby Kierownika budowy lub kierownika robót przedkłada 

dokumenty potwierdzające uprawnienia budowlane oraz dokumenty potwierdzające doświadczenie osoby. 

9. W przypadku, gdy Przedstawiciel Wykonawcy lub kierownik budowy lub kierownik robót nie przebywają na 

terenie budowy w zakresie niezbędnym, do prawidłowego kierowania i/ lub nadzorowania budowy i/lub 

wykonują swoje obowiązki w sposób nienależyty, Wykonawca na żądanie Zamawiającego ma obowiązek 

zapewnić pełnienie odpowiedniej funkcji przez inną osobę posiadającą wymagane uprawnienia i/lub 

doświadczenie zgodnie z wymogami określonymi w ust. 8. 

10. W przypadku nieobecności Przedstawiciela Wykonawcy lub kierownika budowy lub kierownika robót przez 

okres dłuży niż 10 dni roboczych, Wykonawca na żądanie Zamawiającego ma obowiązek zmienić ww. 

osobę zgodnie z wymogami określonymi w ust. 8.  
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§ 6 

Zakres prac 

Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego §4 ust.1 przyjmuje do kompleksowej realizacji zadanie 

inwestycyjne wskazane w §2 ust. 1 i zapewnia:  

a. zorganizowanie zaplecza budowy i wykonanie przyłączy tymczasowych dla doprowadzenia niezbędnych 

Wykonawcy mediów; Wykonawca zapewni utrzymanie zaplecza i dostawę mediów w okresie realizacji 

Umowy, w tym podwykonawcom na zasadach zwrotu kosztów, ale Wykonawca przeprowadzi rozliczenie 

tych kosztów z podwykonawcami we własnym zakresie;  

b. uzyskanie własnymi środkami i na własny koszt warunków podłączeń oraz podłączenie na cele zadania 

inwestycyjnego placu budowy do mediów, zainstalowanie na własny koszt liczników poboru energii elektrycznej i 

wody na placu budowy oraz pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej, dostaw wody i odprowadzania 

ścieków z terenu budowy oraz wszelkich innych kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy; 

c. wykonanie wszelkich prac dla zrealizowania zadania inwestycyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczną, zgodnie z Dokumentacją projektową oraz obowiązującymi normami i przepisami, w tym 

przepisami ustawy Prawo budowlane, przepisami BHP i p.poż, sztuką budowlaną, ogólnymi warunkami 

technicznymi i aktualnym poziomem wiedzy technicznej oraz z należytą starannością wraz z 

pozostawieniem należytego stanu terenu po wykonanych pracach oraz poniesieniem wszelkich potrzebnych 

w tym celu kosztów; 

d. dostarczenie na własny koszt dla poszczególnych materiałów atestów, aprobat i dopuszczeni w przypadku 

ich uprzedniego nieposiadania; 

e. dostawę wszelkich materiałów i urządzeń oraz wszelkich materiałów pomocniczych w zakresie niezbędnym 

dla zrealizowania zadania inwestycyjnego, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego przedstawionymi w 

dokumentacji projektowej oraz zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami i normami; 

f. wykonanie innych niezbędnych czynności w celu właściwego wykonania Przedmiotu Umowy; 

g. opracowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej w 5 egzemplarzach w formie papierowej  

i przynależnej jej wersji elektronicznej w 2 egzemplarzach w formatach doc.,xls.,dvg i odpowiadającym im 

plikach pdf, a także złożenie oryginałów wszelkich dokumentów; 

h. uzyskanie własnym staraniem (własnymi środkami) i na własny koszt niezbędnych ekspertyz, badań, analiz i 

opracowań oraz zgód, decyzji i uzgodnień, niezbędnych dla realizacji całości Przedmiotu Umowy. 

 

§ 7  

Sposób wykonywania umowy i warunki realizacji prac 

1. Wykonawca oświadcza, że upewnił się, co do prawidłowości i kompletności Oferty złożonej do 

postępowania, jak też, co do prawidłowości i kompletności opisu robót w kolejności technologicznej i nie 

wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. 

2. Wykonawca zapoznał się z terenem budowy oraz wymaganiami technicznymi dotyczącymi wykonania i 

odbioru robót i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń. 

3. Wszystkie czynności i roboty winny być wykonywane z należytą starannością, zgodnie z Umową, przepisami 

prawa w tym w szczególności przepisami BHP i Dokumentacją projektową oraz wytycznymi Zamawiającego. 

W przypadku stosowania metod nietypowych, technologia wykonania robót wymaga zatwierdzenia 

pisemnego przez Zamawiającego, przy czym takie zatwierdzenie nie zwalnia Wykonawcy z pełnej 

odpowiedzialności za wykonywane roboty, chyba że technologię wprowadził uprzednio Zamawiający, 

pomimo że Wykonawca sprzeciwił się jej zastosowaniu i zastrzegł na piśmie jej wadliwość oraz możliwość 

zaistnienia wynikających z niej wad. 

4. Strony Umowy zgodnie ustalają, iż Zamawiający ma prawo w każdym momencie zażądać wglądu w 

dokumenty budowy lub zażądać ich przedstawienia. 

5. Wykonawca będzie całkowicie odpowiedzialny za przeprowadzenie prac, materiały i urządzenia, aż do 

odbioru końcowego i powinien zapewnić na swój koszt ich ochronę.  

6. Wszelkie materiały stosowane przez Wykonawcę muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 

projektowej i wymaganiom Zamawiającego w zakresie rodzaju i standardu oraz spełniać wymagania 

stawiane wyrobom dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie. 

7. Zamawiający w każdym czasie ma prawo na swój koszt do dokonywania wspólnie z przedstawicielem 

Wykonawcy kontroli przebiegu prac zarówno w zakresie jakości ich wykonania, jak i terminowej ich 
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realizacji, a także powołać biegłego celem zweryfikowania poprawności wykonywania umowy. W przypadku, 

jeżeli opinia biegłego potwierdzi nienależyte wykonywanie umowy przez Wykonawcę pokryje on jej koszty. 

8. Wykonawca odpowiada w pełni w całym okresie realizacji umowy za ochronę Terenu budowy 

i bezpieczeństwo wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego i osób trzecich. 

9. Strony są zobowiązane do uczestnictwa w naradach organizowanych przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego oraz informowania o postępie wykonywanych prac, uzgadniania programu prac, itp. 

O wyznaczonym terminie narady strony zostaną powiadomione przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

10. Wszelkie uzgodnienia w sprawie realizacji niniejszej Umowy, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych ustawą 

Prawo Budowlane: 

a. w zakresie zmian materiałowych, rozwiązań technicznych, które nie zmieniają właściwości 

funkcjonalnych zmienianego elementu; 

b. w zakresie dotyczącym maszyn, urządzeń i wyposażenia; 

c. w zakresie zmian mogących mieć wpływ na wartość i/lub czas realizacji robót oraz zmian istotnych w 

rozumieniu ustawy Prawo Budowlane; 

d. w zakresie materiałów wykończeniowych, wyposażenia i innych elementów mających wpływ na końcową 

estetykę obiektu  

- wymagają uprzedniego zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

11. Podstawą zatwierdzenia zmian, o których mowa w ust. 10 jest protokół konieczności podpisany przez 

kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego, a w przypadku, o którym mowa w 

ust. 10 lit. c) dodatkowo zatwierdzony przez Zamawiającego w drodze aneksu do Umowy.  

 

§ 8 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ustalonego w Umowie przedmiotu w pełnym zakresie 

rzeczowym oraz w terminie i na zasadach ustalonych w Umowie.  

2. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do: 

a. prawidłowego wykonania prac związanych z realizacją Przedmiotu Umowy zgodnie ze złożoną Ofertą i 

uzgodnieniami wiążącymi Wykonawcę na mocy Umowy oraz zgodnie aktualnie obowiązującymi przepisami 

prawa; 

b. bieżącego sprzątania dróg wewnętrznych i drogi dojazdowej wraz z chodnikiem wzdłuż terenu budowy, 

zanieczyszczonej przez działania budowy oraz końcowego uprzątnięcia terenu budowy; 

c. przygotowania wszelkich środków zapobiegania wypadkom z ewentualnym montowaniem tymczasowych 

rusztowań, pomostów roboczych i innych konstrukcji zabezpieczających oraz zapewnienia środków 

ochrony osobistej pracowników;  

d. zabezpieczenia i oznakowania terenu prowadzenia robót przed dostępem osób niepowołanych oraz 

zabezpieczenia mienia znajdującego się na terenie budowy; 

e. niezwłocznego informowania Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego o zaistniałych na 

terenie budowy kontrolach i wypadkach; 

f. niezwłocznego informowania Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego, na piśmie, o 

zaistniałych przeszkodach i trudnościach mogących mieć wpływ na jakość wykonywanych robót lub prac 

lub termin realizacji Umowy; 

g. podjęcia robót zabezpieczających w przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, 

powodującego konieczność wykonania prac awaryjnych mających na celu zabezpieczenie przed 

zdarzeniami lub skutkami zdarzeń powodujących lub mogących spowodować bezpośrednie zagrożenie dla 

życia lub zdrowia osób przebywających na obiekcie oraz zagrożenie dla samego obiektu oraz osób trzecich 

pozostających na obiekcie lub w jego pobliżu. W opisanej sytuacji Wykonawca zwolniony jest z obowiązku 

uzgadniania powyższego z Zamawiającym; 

h. wykonania wszelkich innych prac, w tym wynikających ze zmian w Dokumentacji projektowej i czynności 

koniecznych do wykonania przedmiotu umowy;  

i. zapewnienia sporządzenia planu BIOZ o ile wymagają tego odpowiednie przepisy prawa oraz zapewnienia 

wykonania przez kierownika budowy innych obowiązków wynikających z przepisów prawa budowlanego; 

j. sporządzenia dokumentacji powykonawczej; 
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k. zabezpieczenia i oznakowania prac, dbania o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas 

realizacji przedmiotu umowy; 

l. utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od zbędnych przeszkód, składowanie wszelkich urządzeń 

pomocniczych, zbędnych materiałów, urządzeń prowizorycznych, odpadków, śmieci, które nie są potrzebne 

lub należy się ich pozbywać. Sprawę postępowania z odpadami reguluje ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.) i ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.); 

m. zapewnienia utrzymania czystości dróg publicznych i prywatnych, chodników, krawężników, itp. w 

bezpośrednim sąsiedztwie terenu budowy, w związku z prowadzonym procesem budowlanym; 

n. zorganizowania i przeprowadzenia wszelkich niezbędnych prób, badań i odbiorów lub uzupełnień 

dokumentacji odbiorowej, dla potwierdzenia właściwej jakości prac z uprzednim poinformowaniem 

Zamawiającego o planowanych terminach ich przeprowadzenia; 

o. po zakończeniu robót niezwłocznego uporządkowania terenu placu budowy i terenów przyległych; po 

zakończeniu budowy demontażu zaplecza, obiektów tymczasowych, naprawy uszkodzonych nawierzchni; 

prace te należy wykonać przed końcowym odbiorem robót; 

p. informowania Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających i ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca 

zaniecha tego powiadomienia, może być zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania robót niezbędnych 

do zbadania ich jakości, a następnie przywrócenia obiektu do stanu właściwego na własny koszt; 

q. w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia całości lub części obiektu – wskutek działań prowadzonych przez 

Wykonawcę, naprawienia go na własny koszt; 

r. zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej inwestycji; 

s. umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do 

których należy wykonanie zadań określonych ustawą – Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych 

i informacji wymaganych tą ustawą, jak również projektantom i przedstawicielom Zamawiającego, a także 

innym uprawnionym służbom; 

t. uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności na powierzenie realizacji 

określonej części bądź całości prac podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy; 

u. terminowej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom. 

3. Materiały, z których Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy powinny odpowiadać, co do jakości 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w Ustawie z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, oznaczone znakiem CE lub oznakowane znakiem budowlanym, lub 

dla którego producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

4. Wykonawca, na każde żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającego, obowiązany jest 

dostarczyć w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub 

certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 

5. Wykonawca zapewni na żądanie Zamawiającego potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki, niezbędne do 

zbadania jakości wykonanych przez niego robót. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska naturalnego. 

7. Wykonawca, o ile jest to konieczne, zobowiązany jest przedstawić stosowne decyzje organów państwowych, 

uprawniające go do wytwarzania odpadów, które mogą zostać wytworzone w wyniku realizacji zadań i czynności 

na terenie realizacji zadania. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku jego działalności związanej 

z realizacją zadania.  

9. Wykonawca odpowiada za gromadzenie powstałych odpadów na terenie realizacji zadania do czasu ich 

usunięcia.  

10. Wykonawca odpowiada za użycie stosownych pojemników do gromadzenia wytworzonych odpadów. 

11. Pojemniki na odpady wytwarzane przez Wykonawcę podczas realizacji prac muszą być oznaczone 

kodem odpadu i jego nazwą. Za oznakowanie pojemników odpowiada Wykonawca. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa w zakresie prawa pracy oraz bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 
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§ 9 

Obowiązki Zamawiającego 

Zamawiający przyjmuje na siebie następujące obowiązki: 

1) przekazanie Wykonawcy na cele budowy terenu budowy (placu budowy); 

2) przekazanie Wykonawcy Dziennika budowy; 

3) przekazaniu Wykonawcy decyzji o pozwoleniu na budowę; 

4) ustanowienie nadzoru inwestorskiego; 

5) podejmowanie decyzji związanych z wszelkimi zatwierdzeniami przewidzianymi w Umowie i zmianami w 

Projekcie oraz innych związanych z realizacją przedmiotu umowy, w terminie nie dłuższym niż 14 dni 

roboczych od daty otrzymania wystąpienia od Wykonawcy oraz pisemne udzielenie odpowiedzi (zajmowanie 

stanowiska) na inne wystąpienia Wykonawcy, w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych, chyba że dana 

kwestia jest określona w Umowie lub Dokumentacji projektowej. W uzasadnionych przypadkach 

Zamawiający będzie uprawniony do jednostronnego wydłużenia terminów wskazanych w zdaniu poprzednim; 

6) dokonanie zapłaty wynagrodzenia za wykonane prace na warunkach określonych w Umowie. 

 

§ 10 

Odpowiedzialność w przypadku wypadków i uszkodzeń 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z ryzykiem związanym z realizacją robót, które wykonywać będą jego 

pracownicy, a co za tym idzie, zwalnia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności za wypadki przy pracy, 

którym mogą ulec pracownicy Wykonawcy, chyba że wypadek został spowodowany z wyłącznej winy 

Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się również działać zgodnie z wszelkimi obowiązującymi w Polsce przepisami prawa 

oraz z zaleceniami Zamawiającego, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

3. Wykonawca przyjmuje wszelką odpowiedzialność za każdego rodzaju wypadek, który wydarzy się podczas i 

w wyniku robót mu powierzonych, ponosząc całkowite ryzyko, kary i sankcje za naruszenie przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy, odnotowanych po kontrolach inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy.   

4. Od dnia przekazania terenu budowy, do dnia Odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, ryzyko utraty całości 

lub części Przedmiotu Umowy lub jego poszczególnych elementów spoczywa wyłącznie na Wykonawcy, który 

jest zobowiązany do zabezpieczenia całości prowadzonych robót przed kradzieżą, ich uszkodzeniem lub 

zniszczeniem. 

§ 11 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualną polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) z 

tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia obejmujące odpowiedzialność cywilną za szkody 

związane z realizacją Przedmiotu Umowy. Na dowód powyższego Wykonawca zobowiązany jest do 

przedstawienia Zamawiającemu przed zawarciem Umowy kopii polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem 

opłacenia składki. 

2. Wykonawca oświadcza, że ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 spełnia poniższe warunki: 

a. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej z tytułu prowadzonej działalności 

oraz posiadanego i użytkowanego mienia za szkody wyrządzone osobom trzecim w następstwie 

czynu niedozwolonego oraz powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania 

zobowiązania;  

b. suma ubezpieczenia: kwota stanowiąca co najmniej równowartość wynagrodzenia brutto 

Wykonawcy; 

c. okres ubezpieczenia: od dnia podpisania Umowy, nieprzerwanie w całym okresie realizacji 

Przedmiotu Umowy.  

3. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia przed końcem realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca 

zobowiązuje się do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia z zachowaniem ciągłości ubezpieczenia i 

przekazania Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej na przedłużony okres. 

4. W przypadku braku zachowania ciągłości ubezpieczenia lub nieprzedłożenia przez Wykonawcę 

dokumentów ubezpieczenia do wglądu Zamawiającego na żądanie i w terminie wskazanym przez 
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Zamawiającego, Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kary umownej określonej w § 12 ust. 2 lit. g lub 

zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy.  

 

§ 12  

Kary umowne 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić 

Zamawiającemu kary umowne: 

a. w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, gdy Zamawiający odstąpi od Umowy z przyczyn, za które 

odpowiada Wykonawca; 

b. w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, gdy Wykonawca odstąpi od Umowy z przyczyn, za które 

sam odpowiada; 

c. w wysokości 0,15% wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki - Wykonawcy w 

stosunku do terminów realizacji Przedmiotu Umowy zawartych w Umowie. 

2. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca zobowiązuje się także zapłacić 

Zamawiającemu kary umowne: 

a. w wysokości 0,15 % wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu przez 

Wykonawcę wad lub usterek Przedmiotu Umowy liczonego od dnia wyznaczonego przez 

Zamawiającego na usunięcie wad lub usterek; 

b. w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom – w wysokości 5% niezapłaconej przez Wykonawcę kwoty, za każdy 

przypadek braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia; 

c. w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień opóźnienia w przedłożeniu projektu umowy o 

podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, za każdy taki przypadek; 

d. w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień opóźnienia w przedłożeniu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, za każdy taki przypadek; 

e. w wysokości 10% wartości umowy o podwykonawstwo za każdy przypadek braku doprowadzenia do 

zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty zgodnie z § 20 ust. 12 Umowy; 

f. w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za każdy przypadek stwierdzenia przez Zamawiającego 

nieważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w § 17 Umowy; 

g. w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za każdy przypadek stwierdzenia przez Zamawiającego 

nieważności ubezpieczenia OC Wykonawcy; 

h. w wysokości 10.000,00 zł w razie niespełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 20 

ust. 24 i 25 lub § 22 ust. 1 i 2 Umowy, tj. w przypadku zatrudniania pracowników w formie innej niż 

umową o pracę. 

3. W sytuacji, gdy wysokość szkody poniesionej przez Strony będzie przewyższać wysokość zastrzeżonej kary 

umownej, Strony będą uprawnione do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

4. Łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 30% Wynagrodzenia Wykonawcy brutto. 

5. Zamawiający ma prawo potrącać kary umowne, o których mowa w ust. 1, ust. 2 powyżej z Wynagrodzenia 

Wykonawcy. W przypadku dokonania przez Zamawiającego wezwania do zapłaty kar umownych, 

Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany 

w treści wystawionej noty obciążeniowej w terminie na niej wskazanym, nie krótszym niż 14 dni. 

6. Zamawiający ma prawo naliczenia kar umownych niezależnie z każdej podstawy wskazanej w ust. 1 oraz 

ust. 2 powyżej. 

 

§ 13  

Wycena, rozliczanie miesięczne  

1. Rozliczenia za wykonane Roboty będą dokonywane miesięcznie na podstawie obmierzonych i 

zatwierdzonych przez Zamawiającego ilości Robót wskazanych w Protokołach częściowych na koniec 

miesiąca lub Protokole końcowym. 

2. W celu rozliczania Robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do 25 dnia każdego miesiąca projekt 

Protokołu częściowego zawierający wyliczenie wartości wykonanych Robót. 

3. Ostateczna zawartość dokumentów rozliczeniowych wyszczególnionych w ust. 2 zostanie ustalona z 

Zamawiającym po podpisaniu Umowy.  
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4. Kiedy tylko Zamawiający wymaga, aby jakakolwiek część Robót została zmierzona to uprzedza o tym 

Wykonawcę, który winien: 

a. niezwłocznie wziąć udział lub wysłać wykwalifikowanego zastępcę, który pomoże Zamawiającemu w 

dokonaniu pomiarów, oraz 

b. dostarczyć wszelkich szczegółowych informacji, żądanych przez Zamawiającego. 

5. Jeżeli Wykonawca nie stawi się ani nie przyśle zastępcy, to pomiary dokonane przez Zamawiającego lub w 

jego imieniu będą uznane za rzeczywiste i wiążące dla Wykonawcy. 

6. Ceny jednostkowe dla pozycji określonych w Kosztorysie ofertowym są stałe i nie podlegają zmianom 

wartości. 

 

§ 14 

Raport miesięczny 

1. Wykonawca będzie przedkładać do 6-go dnia każdego miesiąca Raport Miesięczny który powinien 

zawierać: 

a. informacje ogólne; 

b. opis działań w miesiącu sprawozdawczym; 

c. postęp Robót w stosunku procentowym i finansowym, w podziale na poszczególne miesiące; 

d. zaktualizowany Harmonogram wraz z planem płatności kwot należnych Wykonawcy do czasu 

zakończenia Umowy; 

e. analizę ryzyka z uwzględnieniem zidentyfikowanych problemów wraz z propozycją rozwiązania tych 

problemów (zaangażowanie sił i środków); 

f. listę zaakceptowanych przez Zamawiającego Podwykonawców oraz wartość Robót przez nich 

wykonanych. 

2. Jeżeli Zamawiający zgłosi uwagi do przedłożonego przez Wykonawcę Raportu Miesięcznego, Wykonawca 

jest zobowiązany do niezwłocznego, nie później niż w terminie 3 dni od ich otrzymania, przedłożenia 

poprawionego Raportu Miesięcznego, uwzględniającego uwagi Zamawiającego oraz postanowienia Umowy. 

3. W razie niewywiązywania się przez Wykonawcę z obowiązku, o którym mowa w ust. 1 i 2 Zamawiający 

może wstrzymać płatności do czasu przedłożenia aktualnego i zgodnego z Umową Raportu Miesięcznego. 

Wstrzymanie płatności w takiej sytuacji nie będzie traktowane jako opóźnienie Zamawiającego w zapłacie 

Wynagrodzenia i nie będzie wiązało się z prawem Wykonawcy do naliczania odsetek ustawowych. 

4. Ostateczna zawartość Raportu Miesięcznego Wykonawcy, zawierającego informacje wskazane w ust. 1, 

zostanie ustalona z Zamawiającym po podpisaniu Umowy. Zamawiający przekaże wzór Raportu 

Miesięcznego najpóźniej w ciągu 30 dni od daty podpisania Umowy. Jeżeli w trakcie realizacji Przedmiotu 

Umowy zajdzie konieczność zmiany wzoru Raportu Miesięcznego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

takiej zmiany. Zmiana wzoru Raportu Miesięcznego, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie będzie 

wymagała zmiany do Umowy (aneksu). 

 

§ 15  

Odbiory robót 

1. Przewiduje się stosowanie następujących rodzajów odbiorów Robót: 

a. odbiory częściowe;  

b. odbiory częściowe w zakresie robót zanikających i ulegających zakryciu; 

c. odbiór końcowy – po wykonaniu całości Robót objętych Przedmiotem Umowy; 

d. odbiór ostateczny - po upływie okresu gwarancji i rękojmi, który będzie obejmować sprawdzenie 

usunięcia wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi. 

2. Kierownik robót zobowiązany jest do zgłoszenia do odbioru poszczególnych części Robót i uzyskania ich 

odbioru przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

3. Wniosek o dokonanie odbioru częściowego Robót zostanie każdorazowo zgłoszony przez Wykonawcę do 

Zamawiającego z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych umożliwiając odbiór wskazanych Robót przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku braku dopełnienia tego obowiązku przez Wykonawcę, 

Wykonawca będzie zobowiązany na żądanie Zamawiającego do odkrycia elementów lub wykonania otworów 

niezbędnych do zbadania powyższych robót.  
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4. Wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru częściowego Robót Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego niezbędne dokumenty, w szczególności atesty na materiały i urządzenia, protokoły oraz 

zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń i badań dotyczące odbieranego elementu 

Robót. 

5. Odbiór częściowy zostanie dokonany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w oparciu o wniosek 

zgłoszony przez Wykonawcę w maksymalnym terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia.  

6. Z czynności Odbioru częściowego strony sporządzą Protokół częściowy zawierający wszelkie ustalenia 

dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie wad stwierdzonych w czasie odbioru 

oraz potwierdzony wpisem do Dziennika budowy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

7. Po zakończeniu całości prac objętych Przedmiotem Umowy Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o 

osiągnięciu gotowości i zwróci się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o dokonanie Odbioru 

końcowego. Przedmiotem Odbioru końcowego jest całość Robót składających się na Przedmiot Umowy. 

8. Razem z wnioskiem o dokonanie Odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 

a. Dokumentację powykonawczą; 

b. atesty na materiały i urządzenia; 

c. wymagane dokumenty formalno-prawne wynikające z decyzji administracyjnych dotyczące 

Przedmiotu Umowy; 

d. protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń 

i badań, a w szczególności protokoły odbioru robót branżowych objętych Przedmiotem Umowy; 

e. oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania Robót z przepisami  

i obowiązującymi polskimi normami. 

9. Jeżeli Zamawiający (w terminie do 14 dni od złożenia wniosku o dokonanie Odbioru końcowego) uzna, że 

Roboty zostały wykonane oraz w razie braku zastrzeżeń Zamawiającego w zakresie kompletności i 

prawidłowości Dokumentacji powykonawczej, Strony ustalą termin Odbioru końcowego. 

10. Do czasu Odbioru końcowego i podpisania przez Strony Protokołu końcowego koszty eksploatacji 

Przedmiotu Umowy ponosił będzie Wykonawca. 

11. Jeżeli Zamawiający uzna, że Roboty nie zostały zakończone lub zgłosi zastrzeżenia do kompletności i 

prawidłowości Dokumentacji powykonawczej, wówczas Strony uzgodnią termin ponownego wystąpienia 

przez Wykonawcę z wnioskiem o dokonanie Odbioru końcowego. 

12. Za datę zakończenia Robót przyjmuje się datę powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o 

gotowości do Odbioru końcowego. Powiadomienie o gotowości zostanie wpisane przez Kierownika budowy 

do dziennika budowy i potwierdzone wpisem Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

13. Za datę wykonania Przedmiotu Umowy przyjmuje się datę podpisania przez Strony Protokołu końcowego. 

14. Jeżeli w toku odbioru Przedmiotu Umowy zostaną stwierdzone wady Przedmiotu Umowy, wówczas: 

a. jeżeli wady Przedmiotu Umowy dadzą się usunąć - Zamawiający może odmówić odbioru Przedmiotu 

Umowy do czasu usunięcia wad; 

b. jeżeli wady Przedmiotu Umowy nie dadzą się usunąć: 

− Zamawiający może obniżyć Wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania 

Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; 

− Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli wady Przedmiotu Umowy uniemożliwiają 

użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 

15. Strony sporządzą z czynności Odbioru końcowego Protokół końcowy, zawierający wszelkie ustalenia 

dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie wad stwierdzonych w czasie Odbioru 

końcowego.  

16. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o usunięciu wad oraz zaproponować nowy termin 

odbioru robót zakwestionowanych, jako wadliwe. Usunięcie wad zostanie stwierdzone protokolarnie. 

17. Odbiór ostateczny zostanie dokonany przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy po usunięciu wad i 

usterek ujawnionych w okresie gwarancji jakości. Z czynności Odbioru ostatecznego zostanie sporządzony 

Protokół ostateczny. 

 

§ 16 

Uprawnienia Zamawiającego 
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1. Zamawiający oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo dokonywać bieżącej kontroli realizacji 

Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. Zamawiający dołoży starań, by bieżąca kontrola robót nie zakłócała 

normalnego toku wykonywania robót. Aż do chwili dokonania odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, 

Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy usunięcia wszelkich dostrzeżonych wad. 

2. Zamawiający będzie uprawniony w szczególności do: 

a. uczestniczenia w przekazaniu na cele budowy terenu (placu budowy); 

b. koordynowania nadzoru inwestorskiego; 

c. koordynacji robót na terenie budowy z innymi podmiotami realizującymi roboty, dostawy i usługi na 

zlecenie Zamawiającego lub w porozumieniu z nim; 

d. wydawania wiążących poleceń Wykonawcy w zakresie posiadanych przez niego uprawnień; 

e. wykonywania bieżącej kontroli zgodności robót z Dokumentacją projektową, Pozwoleniem na 

budowę, obowiązującymi przepisami oraz normami, jak również z zasadami wiedzy technicznej i 

sztuki budowlanej; 

f. kontroli jakości robót, a w szczególności kontroli prawidłowego stosowaniu materiałów; 

g. uczestniczenia w testach i odbiorze technicznym i wyposażenia, jak również przygotowywania i 

uczestniczenia w procedurach odbioru przewidzianych umową; 

h. potwierdzania faktycznie wykonanych robót i potwierdzania usunięcia wad; 

i. wydawania Kierownikowi Budowy działającemu w imieniu Wykonawcy poleceń potwierdzonych 

odnośnym wpisem do Dziennika Budowy, a dotyczących: likwidacji wad lub niebezpiecznych 

warunków, wykonania testów lub badań, w tym także tych, które wymagają odkrycia robót lub 

elementów zakrytych bez uprzedniego odbioru; 

j. wykonywania innych czynności kontrolnych z prawem wpisywania wszelkich komentarzy i 

zastrzeżeń do Dziennika Budowy; 

k. dokonywania kontroli materiałów; 

l. odbioru robót przed ich zakryciem lub robót zanikających; 

m. wykonywania wszelkich innych obowiązków i uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów 

prawa, w szczególności z przepisów prawa budowlanego; 

n. weryfikacji wszelkich dokumentów rozliczeniowych i odbiorowych podczas realizacji umowy; 

o. innych obowiązków określonych w niniejszej Umowie i Dokumentacji projektowej. 

 

§ 17 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w postaci …………………………… o 

wartości …………………………… (słownie: …………………………… i …/100), co stanowi 5% 

Wynagrodzenia brutto. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy. 

3. Załącznikiem do Umowy jest dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku 

bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy 

rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego 

rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać ważność i ciągłość zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

przez cały okres jej trwania, niezależnie od tego, czy zmiana terminu zakończenia realizacji Przedmiotu 

Umowy została formalnie przez Strony wprowadzona do Umowy. 

6. Zamawiający zwraca Wykonawcy: 

a. 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia (Przedmiotu Umowy) i 

uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane, przy czym za dzień ten uważa się dzień 

podpisania Protokołu końcowego, o ile Zamawiający nie dokonał potrąceń przysługujących mu 

względem Wykonawcy z kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

powstałych na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy; 

b. 30% zabezpieczenia pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi 

za wady i gwarancji - nie później niż w 15 dniu po upływie terminu rękojmi za wady i gwarancji 
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jakości, o ile Zamawiający nie dokonał potrąceń przysługujących mu względem Wykonawcy z kwoty 

stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy powstałych na skutek niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy.  

7. Zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy mogą następować zgodnie ustawą Pzp. 

8. Zabezpieczenie niepieniężne powinno obejmować nieodwołalne zobowiązanie gwaranta /poręczyciela do 

bezwarunkowej wypłaty kwoty zabezpieczenia na pierwsze żądanie Zamawiającego. 

 

§ 18 

Rękojmia za wady  

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego po dokonaniu Odbioru końcowego, jeżeli 

Przedmiot Umowy ma wady. 

2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, o której mowa w ust. 1, opiera się na zasadach określonych w 

art. 638 Kodeksu cywilnego - z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu. 

3. Udzielona rękojmia nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w 

pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

4. O wykryciu wady Zamawiający jest obowiązany zawiadomić Wykonawcę pisemnie w terminie 30 dni od daty 

powzięcia wiadomości o wadzie pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi. 

5. W przypadku wad fizycznych Zamawiający w zawiadomieniu o wykryciu wady fizycznej wyznaczy termin i 

miejsce oględzin. 

6. Usunięcie wady fizycznej powinno być stwierdzone protokolarnie. 

 

§ 19 

Gwarancja jakości 

1. Na wykonane prace stanowiące Przedmiot Umowy, w tym na zastosowane materiały  

i zamontowane urządzenia oraz instalacje, Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości 

na okres …… miesięcy od daty podpisania przez Strony Protokołu końcowego, chyba że na ww. materiały, 

urządzenia i instalacje ich producent udzielił dłuższej gwarancji jakości. W takim przypadku obowiązuje okres 

gwarancji producenta.  

2. Gwarancji nie podlegają: 

a. wady lub usterki Przedmiotu Umowy powstałe na skutek zdarzeń określanych jako siła wyższa 

rozumiana jako wyjątkowe wydarzenie lub okoliczność: 

− na którą Strona nie ma wpływu oraz 

− której Strona nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności oraz 

− której, gdyby wystąpiła, Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz 

− której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Strony; 

b. obniżenie parametrów Przedmiotu Umowy, powstałe na skutek normalnego zużycia; 

c. wady lub usterki materiałów lub urządzeń, jeżeli zostały one dostarczone przez Zamawiającego; 

d. wady lub usterki Przedmiotu Umowy powstałe z winy użytkownika, w szczególności na skutek 

nieprawidłowego użytkowania. 

3. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady lub usterki przedmiotu Umowy w okresie gwarancji 

Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy jej usunięcia zgodnie z poniższymi zasadami: 

a. Zamawiający jest zobowiązany do zawiadomienia na piśmie lub drogą elektroniczną Wykonawcy o 

ujawnieniu wady lub usterki niezwłocznie po powzięciu wiadomości o jej ujawnieniu. W zawiadomieniu tym 

Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia wady lub usterki. 

b. Usunięcie wady lub usterki nastąpi na terenie, na którym były prowadzone Roboty, chyba że do jej 

skutecznego usunięcia niezbędne będzie dokonanie tego w innym miejscu. 

c. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad lub usterek fizycznych na 

własny koszt, w terminie określonym w ust. 4, chyba że: 

− Zamawiający i Wykonawca w protokole dotyczącym stwierdzenia wady lub usterki ustalą inny termin 

usunięcia wady lub usterki, 

− ujawniona wada lub usterka może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, 

zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem szkody dla Zamawiającego lub osób trzecich lub będą 
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miały miejsce inne przypadki niecierpiące zwłoki - wówczas Zamawiający będzie uprawniony według 

swojego wyboru do: 

i. usunięcia wady lub usterki we własnym zakresie lub  

ii. do zlecenia jej usunięcia innemu podmiotowi,  

- a koszty z tym związane pokryje z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub żądając 

od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztów. W przypadku gdy koszty usunięcia wady lub 

usterki przewyższać będą kwotę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Zamawiający 

uprawniony jest do żądania zwrotu poniesionych kosztów, w części w jakiej nie zostały one 

pokryte z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy; 

iii. żądania od Wykonawcy przystąpienia do usuwania ujawnionej wady lub usterki niezwłocznie, 

lecz nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania zawiadomienia Zamawiającego o 

ujawnieniu wady lub usterki oraz usunąć wadę lub usterkę w najwcześniejszym możliwym 

terminie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od chwili otrzymania zawiadomienia 

Zamawiającego o ujawnieniu wady lub usterki. 

4. Zakres świadczeń gwarancyjnych obejmuje: 

a. nieodpłatną naprawę gwarancyjną polegającą na przywróceniu przedmiotowi Umowy utraconych wartości 

użytkowych lub technicznych - w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia Zamawiającego o 

ujawnieniu wady lub usterki; 

b. nieodpłatną wymianę wadliwego elementu przedmiotu Umowy na wolny od wad lub usterek - w terminie 2 

dni od dnia otrzymania zawiadomienia Zamawiającego o ujawnieniu wady lub usterki;  

c. nieodpłatną naprawę lub wymianę wadliwego elementu przedmiotu Umowy, dla którego okres gwarancji już 

upłynął, w przypadku, gdy wada lub usterka została spowodowana ujawnioną wadą lub usterką innego 

elementu przedmiotu Umowy o dłuższym okresie gwarancji - w terminie 2 dni od dnia otrzymania 

zawiadomienia Zamawiającego o ujawnieniu wady lub usterki. 

-  przy czym Wybór świadczenia gwarancyjnego przysługuje Zamawiającemu, chyba że  

z właściwości lub rodzaju wady lub usterki wynika, że jej usunięcie jest możliwe wyłącznie poprzez realizację 

tylko jednego z wyżej wymienionych świadczeń gwarancyjnych. 

5. Usunięcie wady lub usterki przez Wykonawcę uważa się za skuteczne z chwilą podpisania protokołu 

potwierdzającego usunięcie danej wady lub usterki przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i 

Wykonawcy. 

6. Jeżeli w wykonaniu obowiązków wynikających z gwarancji Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zamiast 

wadliwego elementu - element wolny od wad lub usterek albo dokona naprawy, okres gwarancji dla 

przedmiotu wymiany lub naprawy biegnie na nowo od chwili dostarczenia elementu wolnego od wad lub 

usterek lub dokonania naprawy.  

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowoduje w związku z usuwaniem wady lub 

usterki. 

8. Wykonanie uprawnień z tytułu gwarancji, jakości nie wyłącza możliwości skorzystania przez Zamawiającego 

z uprawnień wynikających z rękojmi za wady. 

9. Nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia Odbioru końcowego przeprowadzony zostanie przegląd 

gwarancyjny wykonanych Robót. Jeżeli w trakcie przeglądu gwarancyjnego stwierdzone zostaną wady, 

Wykonawca zobowiązany będzie do ich usunięcia na zasadach wskazanych powyżej. Z czynności 

przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego Strony sporządzą pisemny protokół. Przegląd wykonany będzie 

w godzinach oraz w terminie ustalonym z Zamawiającym, tak aby nie powodował zakłóceń w pracy obiektów. 

10. Odstąpienie od Umowy nie wpływa na udzieloną przez Wykonawcę gwarancję i rękojmię. W takim przypadku 

bieg gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z chwilą złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy bez 

względu na to, która ze Stron złożyła oświadczenie o odstąpieniu. 

11. Niniejsza umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 

 

 

 

 

§ 20 

Podwykonawstwo  
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1. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji części Przedmiotu Umowy za pomocą 

podwykonawcy/podwykonawców. 

2. W przypadku realizacji przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy z udziałem podwykonawców, Wykonawcę 

obciążać będą obowiązki opisane w Umowie oraz w przepisach prawa, w tym w szczególności w PZP. Przez 

umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której 

przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia, zawartą między 

Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą). 

3. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za działania, zaniechania lub uchybienia każdego z 

podwykonawców lub ich przedstawicieli lub pracowników jak za swoje własne działania, zaniechania lub 

uchybienia. 

4. W przypadku realizacji robót budowlanych wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy za pomocą 

podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu ostatecznego projektu 

umowy o podwykonawstwo, a także każdorazowo projektu jej zmiany, pod rygorem wystąpienia o zapłatę 

kary umownej. W projekcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wskazany 

będzie m.in. zakres, termin realizacji robót, wysokość wynagrodzenia wraz z kosztorysem ofertowym, termin 

zapłaty wynagrodzenia oraz termin i forma zabezpieczenia dokonania płatności. 

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury potwierdzającej wykonanie przez podwykonawcę 

robót. 

6. Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu ostatecznego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, bądź też projektu jej zmiany, może zgłosić pisemne zastrzeżenia 

dotyczące: 

a. niespełniania wymagań określonych w SWZ; 

b. terminu zapłaty na rzecz Podwykonawcy przekraczającego termin określony w ust. 5; 

c.      wprowadzenia postanowień niezgodnych z art. 463 ustawy Pzp, tj. postanowienia kształtujące prawa i 

obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków 

wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, 

ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy.  

7. Jeżeli Zamawiający, w terminie wskazanym w ust. 6, nie zgłosi pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy 

bądź też projektu jej zmiany, uważać się będzie, że zaakceptował on projekt umowy podwykonawczej bądź 

też projektu jej zmiany.  

8. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane (oraz każdorazowo jej zmiany), o 

treści zgodnej z zaakceptowanym uprzednia przez Zamawiającego projektem, w terminie 7 dni od jej 

zawarcia, pod rygorem naliczenia kary umownej. 

9. Zamawiający, w terminie 14 dni od przedłożenia mu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane (oraz każdorazowo jej zmiany), ma prawo 

wnieść pisemny sprzeciw dotyczący: 

a. niespełniania wymagań określonych w SWZ; 

b. terminu zapłaty na rzecz Podwykonawcy przekraczającego termin określony w ust. 5; 

c.      wprowadzenia postanowień niezgodnych z art. 463 ustawy Pzp, tj. postanowienia kształtujące prawa i 

obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków 

wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, 

ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy.  

10. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu przez Zamawiającego do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane (oraz każdorazowo jej zmiany), w terminie określonym w ust. 9, 

uważa się za akceptację tej umowy przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi (oraz każdorazowo jej zmiany), z wyłączeniem 

umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% Wynagrodzenia oraz jednocześnie o wartości 

niższej niż 50.000,00 zł, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, pod rygorem naliczenia kary umownej. W 

umowie o podwykonawstwo wskazany będzie m.in. zakres, termin realizacji, wysokość wynagrodzenia, 

termin zapłaty wynagrodzenia oraz termin i forma zabezpieczenia dokonania płatności. 
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12. W przypadku, jeżeli umowa o podwykonawstwo będzie przewidywać termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, 

Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 

14 dni od wezwania, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

13. Do wszelkich zmian umów zawartych pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą stosuje się procedury 

określone powyżej.  

14. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, poza zobowiązaniem przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy jest 

ponadto zobligowany do dołączenia pisemnej zgody Wykonawcy lub podwykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym projektem umowy.  

15. Wykonawca na żądanie Zamawiającego udzieli mu wszelkich informacji dotyczących podwykonawcy.  

16. W razie zgłoszenia przez Podwykonawcę wobec Zamawiającego roszczeń związanych z brakiem zapłaty 

przez Wykonawcę wynagrodzenia, Wykonawca zwolni Zamawiającego z odpowiedzialności wobec 

Podwykonawcy, a także pokryje wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego w związku ze 

zgłoszeniem roszczeń przez Podwykonawcę wobec Zamawiającego z tego tytułu. 

17. W przypadku zgłoszenia przez Podwykonawcę, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, roszczeń wobec Zamawiającego z 

tytułu braku zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania 

bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy oraz do potrącenia wszelkich kwot należnych Wykonawcy (w 

tym wynagrodzenia) z należnościami wynikającymi z zapłaty dokonanej przez niego na rzecz Podwykonawcy 

z tytułu należnych Podwykonawcy od Wykonawcy kwot. 

18. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag 

dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy. Termin zgłaszania uwag 

będzie nie krótszy niż 7 dni od dnia powiadomienia o takiej możliwości. W uwagach Wykonawca nie może 

powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją 

umowy o podwykonawstwo. 

19. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez Zamawiającego 

Zamawiający może: 

a. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże 

niezasadność takiej zapłaty albo 

b. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w 

przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub 

podmiotu, któremu płatność się należy albo 

c.      dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 

20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

21. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy. 

Odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy jest ograniczona do 

wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy określonego w § 4 ust. 1 Umowy. 

22. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Wynagrodzenia, może stanowić podstawę do 

odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

23. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania terminowej zapłaty Podwykonawcom, z którymi zawarł 

umowy o podwykonawstwo, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

24. Przed przystąpieniem do realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć 

Zamawiającemu pisemne oświadczenie Podwykonawcy, w którym Podwykonawca potwierdzi, że wszystkie 

osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy w sposób określony w art. 22 § 1 

Kodeksu pracy będą zatrudnione, przez cały okres wykonywania tych czynności, w oparciu o umowę o 

pracę. Niedostarczenie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, 

wstrzymuje rozpoczęcie prac w ramach Przedmiotu Umowy, w zakresie objętym umową o podwykonawstwo, 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
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25. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia ww. osób przez cały okres realizacji 

Przedmiotu Umowy, na zasadach określonych w § 22 Umowy.  

26. Powyższe zapisy stosuje się także w przypadku zawierania umów przez podwykonawców z dalszymi 

podwykonawcami.  

27. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany albo rezygnacji przez Wykonawcę z podmiotu, na zasoby 

którego Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnianie warunków określonych w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia.   

 

§ 21 

Prawa autorskie 

1. Wykonawca oświadcza, że przenosi, a także zobowiązuje się do przeniesienia (w odniesieniu do utworów, 

które powstaną po dniu podpisania Umowy) na Zamawiającego wszelkie prawa własności intelektualnej i 

przemysłowej, w tym miedzy innymi patenty, projekty, wzory użytkowe, prawa autorskie, prawa baz danych, 

znaki handlowe, prawa do know-how, w tym autorskie prawa majątkowe do wszelkich utworów (dalej 

zwanych „Utworami”) w rozumieniu ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(tj. Dz. U. z 2019 r. poz., 1231 ze zm.). Jako Utwór w szczególności rozumieć należy wszelkie dokumenty, 

plany, projekty, dokumentację, opracowania itp. powstałe lub dostarczone w związku z realizacją Umowy. 

2. Przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego praw, o których mowa powyżej, następuje lub będzie 

następowało (w odniesieniu do Utworów, które powstaną po dniu podpisania Umowy) w zakresie 

następujących pól eksploatacji:  

a. użytkowania Utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób 

trzecich; 

b. utrwalania i zwielokrotniania Utworów lub ich fragmentów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym: 

techniką drukarską, reprograficzną, techniką zapisu komputerowego, magnetycznego, techniką 

analogową, audiowizualną, cyfrową i światłoczułą, na nośnikach audiowizualnych, na kasetach 

wideo, DVD, na taśmie magnetycznej, na kliszy fotograficznej, płycie analogowej, płycie 

kompaktowej, CD ROM, CD- RW, Video CD, Mini Disc oraz odtwarzaczach MP3 lub w jakikolwiek 

inny sposób pozwalający na korzystanie z utworów lub ich części, na dysku komputerowym jak i 

innych nośnikach, na egzemplarzach czasopism i innych wydawnictw; 

c. wprowadzania Utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz 

do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu; 

d. sporządzanie na podstawie całości lub części Utworów wszelkiego rodzaju modeli, makiet, zdjęć lub 

wizualizacji; 

e. wyświetlania i publicznego odtwarzania Utworu; 

f. wymiany nośników, na których Utwór utrwalono; 

g. wykorzystania w Utworach multimedialnych; 

h. wprowadzania zmian do Utworów; 

i. wprowadzania do obrotu egzemplarzy utworów oraz nośników, na których Utwory te zostały 

zapisane; 

j. publikowania Utworów w ramach raportów lub informacji publikowanych przez Zamawiającego; 

k. publicznego udostępniania Utworów lub ich fragmentów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich 

dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności na wewnętrznych 

portalach, na stronach internetowych czasopism, których Zamawiający jest wydawcą lub na innych 

domenach internetowych wybranych przez Zamawiającego; 

l. wykorzystania Utworów lub ich fragmentów dla potrzeb prowadzenia promocji i reklamy 

Zamawiającego oraz czasopism i wydawnictw Zamawiającego, w szczególności w formie reklamy 

prasowej, telewizyjnej, zewnętrznej i internetowej, na stronach i domenach internetowych oraz 

serwisach mobilnych, gadżetach i materiałach promocyjno-reklamowych itp.; 
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m. rozpowszechniania Utworów lub ich fragmentów poprzez ich publiczne wykonanie, wyświetlenie, 

wystawienie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, oraz w sieciach telekomunikacyjnych telefonii 

ruchomej lub stacjonarnej oraz sieciach IP [w tym przekazy tekstowe (sms) oraz wizualne (mms)]; 

n. wykorzystania obrazu egzemplarzy Utworów lub ich fragmentów w materiałach reklamowych (w 

szczególności zdjęciach, slajdach, zwiastunach). Prezentacje w kampaniach reklamowych dotyczyć 

będą następujących pól eksploatacji: wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, 

publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i czasie przez 

siebie wybranym. 

3. Wykonawca oświadcza, że przysługuje (lub przysługiwać będzie – w odniesieniu do Utworów, które 

powstaną po dniu podpisania Umowy) mu całość praw autorskich do Utworów bez jakichkolwiek wad 

prawnych, obciążeń praw lub roszczeń osób trzecich. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że nie udzielił 

ani nie udzieli jakiemukolwiek podmiotowi trzeciemu jakiejkolwiek licencji na korzystanie z Utworu. Zgodnie z 

powyższym korzystanie przez Zamawiającego z praw do Utworów (w zakresie określonym w niniejszym 

paragrafie) nie będzie naruszać jakichkolwiek praw podmiotów trzecich. 

4. Przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego praw, o których mowa powyżej, następuje z chwilą 

dokonania zapłaty Wynagrodzenia, wydania lub ukończenia Utworu (w zależności, które zdarzenie nastąpi 

najszybciej), a co do Utworów, które powstaną po dniu podpisania Umowy przeniesienie praw następowało 

będzie po wydaniu lub ukończeniu tych Utworów, bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby 

egzemplarzy. 

5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworów bądź jakichkolwiek innych praw związanych z 

własnością intelektualną następuje lub następowało będzie wraz z prawem do wykonywania (oraz 

zezwalania podmiotom trzecim na wykonywanie) praw zależnych do Utworów bez konieczności składania 

przez Wykonawcę dodatkowych oświadczeń w tym zakresie. 

6. Wykonawca wraz z przeniesieniem praw autorskich majątkowych do Utworów, zgodnie z ust. 2 powyżej, 

przenosi lub przeniesie na Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy Utworów bądź innych 

przedmiotów praw własności intelektualnej, które przekaże Zamawiającemu stosownie do postanowień 

Umowy oraz nośników, na których zostaną one utrwalone. 

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust 1 Umowy obejmuje także wynagrodzenie z tytułu przeniesienia na 

Zamawiającego praw własności intelektualnej, w tym autorskich praw majątkowych na polach 

eksploatacyjnych określonych w ust. 2 powyżej, do Utworów oraz praw zależnych do Utworów. Wykonawca 

akceptuje to Wynagrodzenie i nie będzie żądał żadnego dodatkowego wynagrodzenia w tym zakresie.  

Wynagrodzenie obejmuje również przeniesienie praw do Utworów powstałych po dniu podpisania Umowy. 

8. Wykonawca oświadcza, że w każdym przypadku, gdy będzie nabywał prawa od podwykonawców, nabędzie 

całość praw autorskich majątkowych, a w przypadku, gdy będzie to niemożliwe nabędzie licencję, bez 

ograniczeń czasowych czy terytorialnych z prawem do udzielania sublicencji. 

9. Zamawiający ma prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych do Utworów na podmioty trzecie i 

udzielania im licencji do korzystania z Utworów, w zakresie nabytych praw autorskich. 

10. W każdym przypadku, w którym Utworem będzie projekt, przeniesienie całości majątkowych praw autorskich 

będzie obejmować prawo jego wielokrotnego zastosowania - budowa, rozbudowa, modyfikacja, itp. 

11. Strony postanawiają, iż w przypadku rozwiązania Umowy Zamawiający nabędzie autorskie prawa 

majątkowe oraz inne prawa własności intelektualnej w zakresie w niniejszym paragrafie określonym do 

wszelkich Utworów lub innych przedmiotów własności intelektualnej wykonanych do czasu zakończenia 

współpracy Stron, niezależnie od tego na jakim etapie realizacji nastąpi rozwiązanie Umowy. 

 

§ 22 

Zatrudnienie na podstawie stosunku pracy 

1. Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby wykonujące czynności określone przez Zamawiającego w 

rozdz. III pkt 5 SWZ będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 §1 Kodeksu pracy, 

chyba, że przepisy obowiązującego prawa stanowią inaczej. Przed przystąpieniem do realizacji Przedmiotu 

Umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie, w którym 

potwierdzi, że wszystkie osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy w sposób 

określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy będą zatrudnione, przez cały okres wykonywania tych czynności, w 

oparciu o umowę o pracę. Niedostarczenie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w zdaniu 
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poprzedzającym, wstrzymuje rozpoczęcie prac w ramach Przedmiotu Umowy, z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy.  

2. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, w związku z zatrudnianiem przez Wykonawcę lub jego 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wyżej wymienione czynności, Wykonawca 

lub jego podwykonawca przedłoży Zamawiającemu, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w 

tym wezwaniu terminie, nie krótszym niż 7 dni, wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia 

tego wymogu przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę. Zamawiający w każdym czasie może zażądać: 

a. oświadczenia zatrudnionego pracownika; 

b. oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę 

i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

podwykonawcy;  

c. poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopie 

umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. 

oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy. Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 

2018 r. (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781 z późn.zm.) o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 

119 z 2016 r., str. 1-88), przy czym informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj 

umowy o pracę, wymiar etatu oraz stanowisko pracy i zakres wykonywanych czynności powinny być 

możliwe do zidentyfikowania; 

d. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za ostatni okres rozliczeniowy; 

e. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię 

dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń zanonimizowaną w 

sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 

maja 2018 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.) o ochronie danych osobowych oraz 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), przy czym imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji. 

3. W przypadku gdy przedstawione przez Wykonawcę lub podwykonawcę dokumenty będą budzić 

uzasadnione wątpliwości Zamawiającego co do ich zgodności z rzeczywistością lub autentyczności, 

Wykonawca lub podwykonawca, na żądanie Zamawiającego i w terminie przez niego wskazanym, 

przedstawi dodatkowe dokumenty lub wyjaśnienia w tym zakresie. 

4. Zamawiający uprawniony jest również do wykonania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy lub 

podwykonawcy na miejscu wykonywania świadczenia. Osoba upoważniona przez Zamawiającego 

uprawniona jest w każdym czasie do weryfikacji tożsamości osób uczestniczących w realizacji Przedmiotu 

Umowy. 

5. Jeśli Wykonawca lub podwykonawca nie przedstawi dokumentów potwierdzających spełnienie wymogu  

zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w niniejszym ustępie 

lub dokumenty te będą budzić uzasadnione wątpliwości Zamawiającego co do ich zgodności z 

rzeczywistością lub autentyczności, a Wykonawca lub podwykonawca nie przedstawi dodatkowych 

dokumentów lub ich nie wyjaśni, Zamawiający powiadomi właściwego okręgowego inspektora pracy, 

zwracając się o przeprowadzenie kontroli u Wykonawcy lub podwykonawcy. 

§ 23 

Zmiany Umowy 
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Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do Umowy w następujących sytuacjach, na warunkach i 

zasadach określonych poniżej: 

1. Dopuszczalne jest przedłużenie Terminu Wykonania Umowy o czas opóźnienia Zamawiającego w 

wykonywaniu jego obowiązków wynikających z Umowy, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ 

na wykonanie Przedmiotu Umowy w wykonaniu następujących zobowiązań: 

a. przekazania Terenu Budowy; 

b. przekazania dokumentacji budowy (dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, innych 

wymaganych przepisami, do których Zamawiający był zobowiązany); 

c. przekazanie dokumentów wprowadzających zmiany w zakresie realizacji Robót; 

d. usunięcie wad w Dokumentacji projektowej; 

e. zmiany terminu dokonania prób końcowych i wniosków o dokonanie prób dodatkowych nieobjętych 

Umową; 

f. zmiany terminu dokonania odbiorów przewidzianych w Umowie; 

g. konieczności ograniczenia Przedmiotu Umowy, w szczególności zakresu, ilości, pominięcia 

poszczególnych robót lub ich elementów, zmiany kolejności realizacji Robót. 

2. Dopuszczalne jest przedłużenie Terminu Wykonania Umowy o czas opóźnienia Wykonawcy, jeżeli takie 

opóźnienie ma lub będzie miało wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy i będzie następstwem okoliczności 

od Wykonawcy niezależnych, wskazanych poniżej: 

a. zawieszenie (wstrzymanie) wykonywania Robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy; 

b. zaistnienie szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających 

prowadzenie Robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; 

c. wystąpienie Siły wyższej, klęski żywiołowej; 

d. opóźnienie, utrudnienie lub przeszkoda spowodowane przez, lub dające się przypisać 

Zamawiającemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na Terenie Budowy, 

lub wykonawcy zatrudnionemu przez innego inwestora; 

e. konieczność usunięcia niewypałów i niewybuchów; 

f. konieczność przeprowadzenia wykopalisk uniemożliwiających wykonanie Robót, lub wykopalisk 

archeologicznych; 

g. stwierdzenie odmiennych od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunków geologicznych; 

h. stwierdzenie odmiennych od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunków terenowych, w 

szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; 

i. konieczności wykonania robót dodatkowych; 

j. konieczności wykonania ewentualnych robót zamiennych; 

k. brak zgody lub wycofanie zgody przez osoby mające tytuł prawny do nieruchomości na 

wykonywanie Robót; 

l. następstwa działania organów administracji, w szczególności odmowy wydania lub przekroczenia 

zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp. 

3. Dopuszczalna jest zmiana Umowy, jeżeli powstanie konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy 

zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w Dokumentacji Projektowej, 

w szczególności: 

a. w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym 

wykonaniem Przedmiotu Umowy; 

b. w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunków 

geologicznych lub wodnych skutkujących niemożliwością lub znaczącym utrudnieniem 

zrealizowania Przedmiotu Umowy przy pierwotnie przyjętych założeniach technologicznych; 

c. w przypadku stwierdzenia nieujętych w Dokumentacji projektowej podziemnych urządzeń instalacji 

lub obiektów infrastrukturalnych; 

d. w przypadku konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych nie ujętych w Dokumentacji projektowej w sytuacji, jeżeli 

rozwiązania te będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów realizacji robót lub obniżenie 

kosztów eksploatacji lub poprawę bezpieczeństwa lub skrócenie terminu realizacji Przedmiotu 

Umowy; 
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e. konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 

lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 

f. konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 

lub materiałowych ze względu na niemożliwość ich realizacji stosownie do rozwiązań 

przewidzianych w Dokumentacji projektowej. 

4. Dopuszczalna jest zmiana Umowy, jeżeli konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy  

w sposób inny niż przyjęty w Dokumentacji projektowej lub Umowie będzie konsekwencją zmiany treści lub 

warunków zgód, decyzji lub uzgodnień z organami administracji publicznej, samorządowymi jednostkami 

organizacyjnymi lub innymi podmiotami, których zgody, decyzje lub uzgodnienia były podstawą do ustalenia 

zakresu lub warunków realizacji Przedmiotu Umowy. 

5. W innych przypadkach niż wskazane powyżej, dopuszczane są zmiany Przedmiotu Umowy, jeżeli zaistnieje 

kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami - w takim przypadku 

zmiany w Przedmiocie Umowy zostaną ograniczone do zmian koniecznych, powodujących usunięcie kolizji. 

6. Każda ze zmian wskazanych w ust. 3 - 5 w uzasadnionych przypadkach może powodować konieczność 

zmiany wysokości Wynagrodzenia na zasadach określonych przez Strony, przy czym obowiązek 

uzasadnienia i udokumentowania okoliczności i kosztów wpływających na zmianę wysokości 

Wynagrodzenia spoczywa na Wykonawcy. 

7. Dopuszczalna jest zmiana Umowy, jeżeli konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy  

w sposób inny niż przyjęty w Dokumentacji projektowej lub Umowie będzie konsekwencją zmiany treści lub 

warunków zgód, decyzji lub uzgodnień z organami administracji publicznej, samorządowymi jednostkami 

organizacyjnymi lub innymi podmiotami, których zgody, decyzje lub uzgodnienia były podstawą do ustalenia 

zakresu lub warunków realizacji Przedmiotu Umowy. 

8. Dopuszczalna jest zmiana umowy w przypadku zmiany przepisów o podatku od towarów i usług (VAT) 
nastąpi zmiana Wynagrodzenia brutto w stopniu odpowiadającym zmianie stawki podatku VAT (+/-). 

 

§ 24 

Zasady wprowadzania zmian Umowy 

1. Zmiana Umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie 

drugiej Stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać: 

a. opis zmiany; 

b. uzasadnienie zmiany; 

c. koszt zmiany oraz jego ewentualny wpływ na wysokość Wynagrodzenia; 

d. czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na Termin wykonania Umowy. 

2. Koszt zmiany oraz jego ewentualny wpływ na wysokość Wynagrodzenia, wskazane w ust. 1 lit. c, ustalone 

będą kosztorysem szczegółowym, z zastosowaniem następujących czynników cenotwórczych i zasad: 

a. cen jednostkowych przedstawionych w Kosztorysie ofertowym, o ile dany rodzaj Robót w nim 

występuje; 

b. stawek roboczogodziny, cen materiałów i sprzętu, wskaźników cenotwórczych i parametrów do 

kosztorysowania, o ile dany rodzaj Robót nie występuje w Kosztorysie ofertowym; 

c. cen materiałów i najmu sprzętu na poziomie nie przekraczającym poziomu średnich cen krajowych 

w okresie realizacji Robót wg aktualnych cenników Sekocenbudu oraz właściwych: faktur, faktur 

zakupu, faktur pro forma, ofert na materiały nie występujące w cenniku, o ile dane materiały lub 

praca sprzętu nie występują w Kosztorysie ofertowym. 

3. Warunkiem wprowadzenia zmian do Przedmiotu Umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w 

formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół wraz z uzasadnieniem). 

4. Wynagrodzenie za Roboty dodatkowe i zamienne ustalone będzie kosztorysem szczegółowym, z 

zastosowaniem następujących czynników cenotwórczych i zasad: 

a. cen jednostkowych przedstawionych w Kosztorysie ofertowym, o ile dany rodzaj Robót w nim 

występuje; 

b. cen robocizny, materiałów i najmu sprzętu na poziomie nie przekraczającym poziomu średnich cen 

krajowych w okresie realizacji Robót wg aktualnych cenników Sekocenbudu oraz właściwych: faktur 

zakupu, faktur pro forma, ofert na materiały nie występujące w cenniku, o ile dane materiały lub 

praca sprzętu nie występują w Kosztorysie ofertowym. 
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5. Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych 

Umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych. 

 

§ 25 

Waloryzacja wynagrodzenia 

1. Kwoty płatne Wykonawcy będą korygowane dla oddania wzrostów lub spadków cen zgodnie z poniższymi 

zasadami. 

2. W przypadku zmiany (wzrostu lub obniżenia) poziomu wskaźników kwartalnych średnich cen robocizny, 

materiałów, sprzętu, transportu, kosztów pośrednich lub kosztów zakupu publikowanych w wydawnictwie 

„SEKOCENBUD” dla województwa wielkopolskiego, według wskaźników kwartalnych ostatnio publikowanych 

(tj. na dzień składania wniosku o zmianę Umowy) o +-5% w stosunku do ceny lub kosztu przyjętego celem 

ustalenia łącznego wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie dla zakresu robót, który zostanie 

wykonany po dokonaniu waloryzacji. Zmiana umowy zostanie dokonana w sytuacji różnicy o +-5% 

ustalonego według zasad, o których mowa powyżej, łącznego wynagrodzenia wykonawcy w stosunku do 

określonego w ofercie dla wskazanego zakresu robót. 

3. Zmiana wskaźników, na poziomie określonym powyżej, uprawnia Strony do żądania zmiany Wynagrodzenia 

w wysokości proporcjonalnej do wpływu zmian wskaźników na koszty wykonania Umowy (w oparciu o 

szczegółową kalkulację wraz z uzasadnieniem przedstawionym przez Wykonawcę) jeżeli zmiany te będą 

miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

4. Początkowy termin ustalenia zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy określa się na 90 dzień od daty zawarcia 

Umowy. 

5. Zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić jednorazowo nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od 

daty zawarcia Umowy. Zmiana waloryzacji wynagrodzenia występuje wyłącznie w zakresie robót 

budowlanych, które mają zostać wykonane przez Wykonawcę po złożeniu wniosku. 

6. Zmiana wynagrodzenia ze względu na waloryzację, o której mowa w ust. 2 i 3, uważana będzie za wiążącą w 

sytuacji pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 

7. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania 

postanowień niniejszego pkt wynosi 20% wartości łącznego Wynagrodzenia brutto Umowy. 

 

§ 26 

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada 

Wykonawca w przypadku niewykonania, lub nienależytego wykonania Umowy, w szczególności: 

a. popełnienia przestępstwa przez Wykonawcę, za które to przestępstwo wobec Wykonawcy orzeczono 

prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego środek karny w postaci zakazu zajmowania określonego 

stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej 

skutkujący niemożnością zrealizowania Przedmiotu Umowy; 

b. zgłoszenia wobec Wykonawcy wniosku o ogłoszenie upadłości lub o otwarcie układu; 

c. podjęcia decyzji o likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy;  

d. utraty przez Wykonawcę uprawnień, kwalifikacji, decyzji lub pozwoleń, niezbędnych do realizacji 

Przedmiotu Umowy; 

e. działania Wykonawcy na szkodę Zamawiającego lub innego rażącego naruszenia przez Wykonawcę 

postanowień Umowy mimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiającego do zaprzestania 

naruszeń; 

f. istotnego naruszenia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy; 

g. zwłoki o co najmniej 15 dni w stosunku do terminu wykonania Umowy lub terminów cząstkowych 

wskazanych w Harmonogramie; 

h. konieczności wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcom lub konieczność dokonania podwykonawcom bezpośrednich zapłat 

na sumę większą niż 5% wartości wynagrodzenia brutto, na zasadach i warunkach określonych w 

Umowie; 
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i. utraty płynności finansowej Wykonawcy, niemożności zapewnienia odpowiedniego personelu lub 

możliwości technologicznych, koniecznych do zrealizowania Przedmiotu Umowy; 

j. w przypadku, gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpocznie realizacji przedmiotu 

Umowy i pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego (określającego termin rozpoczęcia realizacji 

przedmiotu Umowy) nie przystąpił do ich realizacji we wskazanym terminie; 

k. w przypadku stwierdzonego przez Zamawiającego opóźnienia w rozpoczęciu robót objętych niniejszą 

umową, przekraczającego 14 dni po uprzednim wezwaniu Zamawiającego (określającym termin na 

podjęcie Robót); 

l. w przypadku, gdy Wykonawca przerwał wykonywanie Robót objętych Przedmiotem Umowy bez 

uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni po uprzednim wezwaniu Zamawiającego 

(określającym termin na podjęcie Robót). 

2. Wykonawca uprawniony jest do odstąpienia od Umowy w powodu okoliczności, za które sam odpowiada: 

a. w przypadku utraty przez Wykonawcę uprawnień, decyzji lub pozwoleń, niezbędnych do realizacji 

Przedmiotu Umowy; 

b. w przypadku popełnienia przestępstwa przez Wykonawcę, za które to przestępstwo wobec 

Wykonawcy orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego środek karny w postaci zakazu 

zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej 

działalności gospodarczej skutkujący niemożnością zrealizowania Przedmiotu Umowy. 

3. Ustawowe odstąpienie od Umowy może zostać wykonane przez Zmawiającego albo Wykonawcę tylko w 

zakresie Robót jeszcze nie zrealizowanych. 

4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno być złożone na piśmie. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron po rozpoczęciu wykonywania Robót, Strona 

odstępująca zobowiązana jest wyznaczyć termin odbioru wykonanych Robót nie krótszy niż 7 dni i nie 

dłuższy niż 14 dni od daty odstąpienia od Umowy. Termin ten jest wiążący dla drugiej Strony. W przypadku 

nieprzystąpienia drugiej Strony do odbioru wykonanych Robót, protokół zdawczo – odbiorczy zostanie 

podpisany jednostronnie przez Stronę wzywającą do ich odbioru. W protokole tym należy w szczególności 

wskazać zakres wykonanych Robót i zakres Robót rozpoczętych zgodnie z Harmonogramem. 

6. Za prace wykonane do dnia odstąpienia od Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie obliczone na 

podstawie Oferty w stosunku, w jakim prace te pozostają do prac wskazanych w Harmonogramie. 

7. W razie odstąpienia od Umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego:  

a. wstrzyma Roboty, z wyjątkiem tych, których celem będzie zabezpieczenie wykonanych wcześniej 

Robót lub niezbędnych do pozostawienia Terenu Budowy w stanie uporządkowanym i 

zabezpieczonym; 

b. zabezpieczy przerwane Roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym na koszt własny; 

c. zapewni przekazanie Terenu Budowy w stanie umożliwiającym kontynuację Robót przez innego 

wykonawcę; 

d. sporządzi wykaz materiałów i urządzeń (wyrobów budowlanych) oraz konstrukcji zamówionych lub 

nabytych dla realizacji przedmiotu Umowy, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę; 

e. wezwie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych Robót w toku i robót zabezpieczających;  

f.    przekaże Zamawiającemu wykonane do dnia odstąpienia od Umowy części Przedmiotu Umowy, w tym 

wykonane roboty budowlane, opracowane dokumentacje, certyfikaty, atesty, gwarancje oraz wszelkie 

dokumenty związane z realizacją Umowy. 

8. Z umownego prawa odstąpienia od Umowy, na warunkach w niej wskazanych, można skorzystać w terminie 

60 dni od powzięcia przez właściwą Stronę informacji o zdarzeniu uzasadniającym to odstąpienie, z 

zastrzeżeniem, że z uprawienia tego można skorzystać do dnia stanowiącego Termin Wykonania Umowy. 

Odstąpienie od Umowy nastąpi w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.  

9. Koszty dodatkowe poniesione w związku z koniecznością zabezpieczenia Terenu budowy oraz wszelkie inne 

uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która spowodowała odstąpienie od 

Umowy, chyba, że odstąpienie od Umowy nastąpiło z winy drugiej Strony.  

 

§ 27 

Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego 

Niezależnie od postanowień § 26, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
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umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W 

takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części 

umowy, według stanu na dzień rozwiązania umowy.  

 

§ 28 

Przelew wierzytelności 

Wykonawca oświadcza, że dysponuje środkami pozwalającymi na realizację całości przedmiotu umowy. Cesja 

jakichkolwiek należności przysługujących Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego na mocy niniejszej umowy, 

jest dopuszczalna wyłącznie pod warunkiem uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności, udzielonej po przedstawieniu mu do akceptacji projektu umowy przelewu 

wierzytelności. 

 

§ 29 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie w szczególności: 

a. odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego; 

b. odpowiednie przepisy Prawa budowlanego; 

c. odpowiednie przepisy PZP. 

3. W przypadku wystąpienia rozbieżności lub sprzeczności pomiędzy poszczególnymi dokumentami Umowy, 

ustanawia się następującą hierarchię ważności dokumentów: 

a. Akt umowy; 

b. SWZ; 

c. Projekt Wykonawczy; 

d. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót; 

e. Projekt Budowlany; 

f. Oferta Wykonawcy; 

g. Wypełnione przez Wykonawcę Przedmiary robót. 

4. Wszelkie ewentualne spory między Stronami, które mogą wyniknąć w związku z wykonaniem Umowy 

podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

5. Strony zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu, w 

przeciwnym razie pisma doręczone na adres wskazany w Umowie uważa się za skutecznie doręczone.  

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.  

 

 

              ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 

 


