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Oswiadczenie Projektanta o sporzadzeniu niniejszego opracowania zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany mgr inz. Tomasz Chruszczewski, po zapoznaniu sie z
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
1202, 1276, 1496, 1669, 2245, z 2019r. poz. 51), zgodnie z art. 20 ust. 4 i art. 5,
Oswiadczam, ze przedmiotowe opracowanie pn.: Budowa pomostu z elementami
malej architektury przy plazy jeziora Boczowskiego, dla Gminy Torzym w Obrebie
Boczéw dz. nr ewid. 251, 184 i 239 wykonano zgodnie z wymaganiami ustawy,
ustaleniami okreslonymi w decyzjach administracyjnych dotyczgcych zamierzenia
budowlanego, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Torzym 14 lutego 2019r.

Oswiadczenie Sprawdzajacego Projektanta o sporzadzeniu niniejszego
opracowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej

Ja nizej podpisany mgr inz. Janusz Laskowski, po zapoznaniu sie z przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202,
1276, 1496, 1669, 2245, z 2019r. poz. 51), zgodnie z art. 20 ust. 4 i art. 5,
Os$wiadczam, ze przedmiotowe opracowanie pn.: Budowa pomostu z elementami
matej architektury przy plazy jeziora Boczowskiego, dla Gminy Torzym w Obrebie
Boczéw dz. nr ewid. 251, 184 i 239 wykonano zgodnie z wymaganiami ustawy,
ustaleniami okreslonymi w decyzjach administracyjnych dotyczgcych zamierzenia
budowlanego, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Torzym 14 lutego 2019r.
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| - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem inwestycji i jej opracowania jest projekt budowlany — wykonawczy dla
zadania p.n.: Budowa pomostu z elementami matej architektury przy plazy
jeziora Boczowskiego
Whioskodawca Gmina Torzym ul. Wojska Polskiego 32, 66-235 Torzym, bedzie
jednoczes$nie Inwestorem przedsiewziecia.
Gmina Torzym, planuje budowe pomostu wraz z elementami matej architektury w
celu umozliwienia powszechnego korzystania z wéd i terenu przylegtego do plazy
przez mieszkancow i turystéw przebywajgcych nad jeziorem Boczowskim.

Zakres opracowania opisuje:

. 0golny charakter inwestyciji;
. rozwigzania projektowe pomostu;
. wptyw inwestycji na Srodowisko naturalne;

W zakres opracowania wchodzi dokumentacja rozbiérki starego pomostu ruiny i
budowy pomostu na palach drewnianych przy linii brzegowej jeziora

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany — wykonawczy przedstawiajgcy
rozwigzania projektowe dla budowy pomostu na jeziorze Boczowskim, w nawigzaniu
do przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Projekt okresla
szczegotowe warunki techniczne wykonania pomostu oraz wskazuje obowigzki
Zaktadu (Gminy Torzym) ubiegajgcej sie o pozwolenie na budowe wobec oséb
trzecich majgcych zwigzek z planowang inwestycja.

Niniejszy Projekt jest zestawieniem informacji opisowych i graficznych dotyczgcych
zagadnien zwigzanych z wykonaniem w/w robét budowy pomostu - oraz uzyskaniem
przez inwestora stosownej decyzji administracyjnej - pozwolenia na budowe
stosownie do przepiséw ustawy Prawo budowlane.

Projektowana budowa pomostu wraz z elementami matej architektury przy dziatce
gminnej na jeziorze Boczowskim (Rzepinko), podyktowana jest tez potrzebg
wynikajgcg z zapewnienia lepszej ochrony linii brzegowej, funkcjonalnosci terenu i
mozliwosci podziwiania waloréw Jeziora bezposrednio z wody i wynika z
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zapotrzebowania spotecznego na wypoczynek i rekreacje w ramach powszechnego
korzystania z wdd jeziora Boczowskiego. Budowa ma wkomponowac sie w elementy
krajobrazu w miejscu istniejgcego terenu wypoczynku w ramach powszechnego
korzystania z wod przy istniejgcym centrum rekreacyjno — wypoczynkowym i
miejskiej plazy. Tym samym celem inwestycji jest takze spetnienie oczekiwan
mieszkancow, turystéw, oraz zapewnienie dalszego, bezpiecznego — powszechnego
korzystania z urokéw Jeziora Boczowskiego.

Zakres planowanej inwestycji obejmuje rozbiérke matego, starego, istniejacego
pomostu oraz budowe nowego pomostu rekreacyjnego. W ramach zadania przy
plazy zamontowane zostang trzy fawki z koszami na odpadki, stolik szachowy, stojak
na 5 roweréw, dodatkowe dwie lampy parkowe (wigczone do istniejgcego stupa
oswietleniowego o wystarczajgcych parametrach elekiroenergetycznych, trzy
elementy sitowni zewnetrznej na pylonach: surfer/wahadio + jezdziec, masazer
bioder i plecéw, narty biegdwki/narciarz + wio$larz i trzy elementy placu zabaw dla

dzieci: hustawka podwojna, karuzela obrotowa, zjezdzalnia z el. wspinaczkowym.

2. NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ

,POMOST ISO 2011”
ul. Sportowa 3
67-410 Stawa

3. NAZWA INWESTORA

Gmina Torzym
ul. Wojska Polskiego 32
66-235 Torzym

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa zawarta z Gming Torzym,
- mapa zasadnicza do celdéw projektowych w skali 1: 500
- decyzja o warunkach zabudowy

- inwentaryzacja w terenie

POMOST ISO 2011
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- informacji RDOS, uzgodnienia z KOWR, PZW [ WZMiUW
- decyzja Starosty — pozwolenie wodnoprawne na budowe pomostu
- obowigzujgce przepisy i normy stosowane w budownictwie

5. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Projektowana budowa pomostu rekreacyjnego przy dziatce gminnej na jeziorze
Boczowskim (Rzepinko), podyktowana jest potrzebg wynikajgca z zapewnienia
lepszej ochrony linii brzegowej, funkcjonalnosci terenu i mozliwosci podziwiania
waloréw Jeziora bezposrednio z wody i wynika z zapotrzebowania spotecznego na
wypoczynek i rekreacje w ramach powszechnego korzystania z woéd jeziora
Boczowskiego. Budowa ma wkomponowa¢ sie w elementy krajobrazu w miejscu
istniejgcej zniszczonej ktadki bedacej pozostatosci po istniejgcej w latach
ubiegtego stulecia wiejskiej plazy.

Lokalizacja pomostu: Jezioro Boczowskie (Rzepinko) — pétnocna cze$¢ na
wprost wjazdu od strony szosy na trasie Poznan — Swiecko, wejscie od strony
dziatki gruntowej, gminnej nr 184 (Bz) i 239 (dr), Jedn. Ew. Torzym — obszar
wiejski Id. 080705_5, konstrukcja nadwodna na dziatce jeziora Boczowskiego
(Rzepinko) 251 Jedn. Ew. Torzym — wie$ Id. 080705_5, Obreb ew. Boczow Id
0058.

Szczegdtowa lokalizacja pomostu wg wspéirzednych w geodezyjnym ukiadzie
odniesienia PL-ETRF2000, o ktérych mowa w przepisach wydanych na podstawie
art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne:
Punkty charakterystyczne pomostu wg oznaczen na rysunku P-1 do P-3.

P-1: X -5798658,96 Y — 5496355,80
P-2: X -5798642,84 Y —5496335,14
P-3: X-5798632,95 Y — 5496357,89

6. OCHRONA KONSERWATORSKA

Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkéw. Teren inwestycji w obrebie lokalizacji
przedsiewziecia nie jest zlokalizowany w strefie ochrony archeologiczno-
konserwatorskiej, nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i tym samym nie podlega

ochronie na podstawie przepiséw szczegdinych.

POMOST ISO 2011
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7. Ochrona przyrody

Przedmiotowa inwestycja z mozliwym zasiegiem oddziatywania, zlokalizowana jest
poza granicami obszaréw podlegajgcych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody i zadne z tych obszaréw nie znajdujg sie w
zasiegu oddziatywania planowanego przedsiewziecia. Planowana inwestycja nie
znajduje sie w zasiegu zadnej sposréd wieloobszarowych form ochrony przyrody,

ktére wymienione sg w ustawie o ochronie przyrody.

8. Oddziatywanie gornicze

Teren lokalizacji inwestycji nie lezy w strefie eksploatacji gérniczej.

9. Woda

Nie przewiduje sie podtgczenia wody do pomostu.

10. Odprowadzanie $ciekéw
Nie przewiduje sie (nie wystepuje potrzeba) przytgcza kanalizacji sanitarnej do
pomostu.

11. Przylacze energetyczne

Nie przewiduje sie (nie wystepuje potrzeba) przytgcza kablowego do pomostu.
Dwie dodatkowe lampy LED podigczone zostang do istniejgcego oswietlenia
(lampy).

12. Warunki gruntowo — wodne

Na podstawie badan wilasnych stwierdza sie, iz zalegajgcy w miejscu
posadowienia pomostu grunt nosny zalega pod warstwg osadow i namutdbw o
gtebokosci od 0,2 do 2,3m i zaliczany jest do gruntdw piaszczystych | kategorii

geotechnicznej. Grunt nosny nadaje sie bezposrednio do posadowienia stupow.
13. Charakterystyka ekologiczna obiektu

Projektowany pomost z elementami matej architektury nie sg ucigzliwe
ekologicznie.

POMOST ISO 2011
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14. Kolejnos¢ realizacji

Projekt przewiduje nastepujgcg kolejnosé realizacji inwestycji i uwzglednia:
m roboty przygotowawcze i geodezyjne,

m roboty rozbiérkowe starego matego, istniejgcego pomostu,

m roboty palowe,

m budowe konstrukcji pomostu,

m montaz pokfadu,

m montaz obarierowania,

m montaz elementéw matej architektury

15. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obszar inwestycji jest zlokalizowany na linii brzegowej jeziora Boczowskiego
(Rzepinko) i sgsiaduje z plazg gminng, boiskiem i zabudowg rekreacyjng. Obecny
istniejgcy stan zagospodarowania zostanie w wyniku realizacji inwestycji
uatrakcyjniony poprzez budowe pomostu bedgcego miejscem rekreacji nadwodnej.
Istniejacy maly, stary pomost zostanie rozebrany. Projektowana budowa pomostu
rekreacyjnego przy dzialce gminnej na jeziorze Boczowskim (Rzepinko),
podyktowana jest potrzebg wynikajgcg z zapewnienia lepszej ochrony linii brzegowej,
funkcjonalnos$ci terenu i mozliwosci podziwiania walorow Jeziora bezposrednio z
wody i wynika z zapotrzebowania spotecznego na wypoczynek i rekreacje w ramach
powszechnego korzystania z wod jeziora Boczowskiego. Budowa ma wkomponowac
sic w elementy krajobrazu w miejscu istniejgcej zniszczonej kitadki bedacej
pozostatosci po istniejgcej w latach ubiegtego stulecia wiejskiej plazy. Bezposrednio
w sgsiedztwie plazy znajduje sie boisko do gry w pitke nozng z trybunami. Teren jest
osSwietlony za pomocg lamp parkowych. Zlokalizowane jest tez miejsce na ognisko,
$ciezka utwardzona wiata drewniana z tawkami oraz mate zadaszenie dla stojgcych.
Teren petni funkcje rekreacyjno — sportowe i takie tez pozostanie po ukonczeniu

inwestycji.

POMOST ISO 2011
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16. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU (RYS. nr 1)

Projekt zaktada budowe pomostu rekreacyjnego na plazy gminnej jeziora
Boczowskiego i usytuowanie elementow matej architektury przy plazy, jednak
zagospodarowanie linii brzegowej praktycznie pozostanie bez zmian, tym bardziej iz
w miejscu planowanej budowy pomostu w latach poprzednich funkcjonowat juz
pomost 0 nieco mniejszych parametrach. W miejscu wejScia na pomost zostanie
podniesiony (nawieziony i utwardzony) grunt o kilkadziesigt centymetréw w celu
wyréwnania poziomu z istniejgcg plazg w sgsiedztwie projektowanego pomostu. Z
uwagi na fakt, iz planowana budowa pomostu ma zosta¢ zrealizowana w miejscu
gdzie nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, uzyskano
Decyzje o warunkach zabudowy nr 33/2017 z dnia 16 listopada 2017r.
(BGN.11.730.32.2017r.).
Skala przedsiewziecia: projektowana budowa pomostu o charakterze rekreacyjno
— widokowym na jeziorze Boczowskim, obejmowal bedzie swoim zasiegiem teren
bezposrednio potozony nad woda.
Podstawowe parametry pomostu:

a) pomost w ksztatcie litery ,T” o dtugosci 25,0m,

b) szeroko$¢: na odcinku 21m — 2,5m, na odc. 4,0m - 25,0m.

c) Powierzchnia poktadu pomostu — 152,5m?,

d) Projektowana rzedna géry poktadu pomostu — 1,0m ponad max. poziom
pietrzenia wbéd — wstepnie okresla sie - 75,9m n.p.m.,

e) wysokos¢ poktadu pomostu ponad dnem jeziora — do 2,4m,

f) Obarierowanie na catej dtugosci o wysokosci 110cm,
W ramach zadania przy plazy zamontowane zostang trzy tawki z koszami na
odpadki, stolik szachowy, stojak na 5 roweréw, dodatkowe dwie lampy parkowe
(wlaczone do istniejgcego stupa oswietleniowego o wystarczajgcych parametrach
elektroenergetycznych, trzy elementy sitowni zewnetrznej na pylonach:
surfer/wahadto + jezdziec, masazer bioder i plecéw, narty biegowki/narciarz +
wioslarz i trzy elementy placu zabaw dla dzieci: hustawka podwdjna, karuzela

obrotowa, zjezdzalnia z el. wspinaczkowym.

POMOST ISO 2011
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17. RZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

Zatozenia projektowe i materiatowe budowy pomostu, w uzgodnieniu z inwestorem
ustalono nastepujgco: stupy nosne — materiat modrzew o $rednicy 28-30cm
posadowione w gruncie na gtebokos¢ 2,5 do 5,0m i wystajgce ponad maksymainy
poziom pietrzenia 0,7m nad lustro wody w jeziorze. Oczepy i legary (14x20 i 12x20)
konstrukcji nosnej réwniez wykonane z modrzewia europejskiego, gestostoistego
impregnowanego dodatkowo ci$nieniowo, $rodkami o IV kategorii toksycznosci
(nieszkodliwe dla ryb i $rodowiska). Pokiad pomostu réwniez wykonany z deski
modrzewiowej, konserwowanej cisnieniowo o grubosci 7cm i szerokosci 14 cm —
gtadkiej — nie ryflowanej. Miedzy deski poktadu a legary i miedzy legary a oczepy
nalezy zastosowac dylatacje z folii pvc o grubosci min. 0,8mm i szerokosci o 2 — 4
cm szerszej od legar6w i oczepdéw na ktérych sie znajdg stanowigc dodatkowg
ochrone przed gniciem i butwieniem.

Projektowany pomost, przeznaczony jest jako galeria rekreacyjno - widokowa. W
rzucie stanowi on zabudowe jedno-osiowa, z dwoma odnogami widokowymi.
Konstrukcje nosng stanowi zespét pali fundamentowych zespolonych w odcinku
gtowicowym podciggami poprzecznymi i podiuznymi nos$nymi. Usztywnienie
poprzeczne stanowig rygle-oczepy pomostu usytuowane prostopadle do podciggow
podiuznych - legaréw.

Elementy sitowni , fawki z koszami, stojak na rowery i elementy zabawowe to
typowe atestowane urzadzenia, dopasowane wielkoscig, ksztattem i funkcjonalnoscia
do otaczajgcego terenu i jego charakteru.

18. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Lokalizacja pomostu: Jezioro Boczowskie (Rzepinko) — pétnocha czes¢ na
wprost wjazdu od strony szosy na trasie Poznan — Swiecko, wejécie od strony dziatki
gruntowej, gminhej nr 184 (Bz) i 239 (dr), Jedn. Ew. Torzym — obszar wiejski Id.
080705_5, konstrukcja nadwodna na dziatce jeziora Boczowskiego (Rzepinko) 251
Jedn. Ew. Torzym — wie$ Id. 080705_5, Obreb ew. Boczéw Id 0058. Witascicielem
dziatki nr 251 Obreb Boczéw, gmina Torzym — w.p. o pow. 14,02ha, jez. Boczowskie
(Rzepinko) jest Skarb Panistwa, a wiadajgcym w imieniu Skarbu Panstwa -
Marszatek Wojewodztwa Lubuskiego, ul. Podgérna 7, 65-001 Zielona Géra w imieniu
ktérego obowigzki whascicielskie wykonuje Dyrektor Lubuskiego Zarzgdu Melioraciji i
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Urzadzen Wodnych w Zielonej Gérze ul. Ptasia 2B, 65-514 Zielona Géra. Mimo iz w
wypisie z rejestru gruntéw figuruje Agencja Nieruchomosci Rolnych Odziat Terenowy
w Gorzowie WIlkp. ul. Franciszka Walczaka 25, 66-400 Gorzéw WIkp., to od dnia
01.01.2002r., zgodnie z Prawem wodnym, na podstawie art.14 ustawy, grunty
pokryte wodami publicznymi stanowig wlasnosé witascicieli tych wéd, niezaleznie od
obecnych zapiséw ewidencyjnych. Wtascicieli wod publicznych szczegbtowo okresla
art. 11 ustawy. Nie ma wsrdd nich Agencji Nieruchomosci Rolnych (ANR), mimo to,
prawny nastepca ANR - Krajowy Osrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR), pismem z
dnia 15 wrzesnia 2017r., nie wniést uwag do budowy przedmiotowego pomostu na
jeziorze Boczowskim, w pismie KOWR dodatkowo informuje, ze wiascicielem
gruntow pod wodami jeziora Boczowskiego (Rzepinko), stat sie Marszatek
Wojewodztwa Lubuskiego, mimo ze ze wzgledéw procedurainych grunty te w
dalszym ciggu pozostajg na ewidencji Oddziatu ANR w Gorzowie WIkp. Marszatek
Wojewoddztwa Lubuskiego postanowieniem z dnia 06 listopada 2017r., uzgodnit
projekt decyzji o warunkach zabudowy jeziora Boczowskiego dla inwestycji budowy
pomostu rekreacyjnego. Natomiast prawa wiascicielskie w zakresie rybactwa
srodlgdowego wykonuje Dyrektor Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w
Szczecinie, ktéry zawart stosowng umowe dzierzawy prawa do rybackiego
korzystania z wod catego Obwodu jeziora Rzepinko na rzece Rzepia nr 1. Stad, jako
strong¢ w postepowaniu administracyjnym wskazano réwniez uprawnionego do
rybactwa - uzytkownika rybackiego - dzierzawce prawa do rybackiego korzystania z
wéd Obwodu rybackiego jeziora Boczowskiego (Rzepinko) na rzece Rzepia nr 1,
Polski Zwigzek Wedkarski Okreg w Zielonej Gorze, ktéry pismem z dnia 18 wrzesnia
2017r., pozytywnie uzgodnit lokalizacje i nie wniost sprzeciwu do realizacji inwestycji.
Dodatkowo Okreg zastrzegt sobie prawo dzierzawcy wolnego wstepu na obiekt dla
pracownikéw PZW i przedstawicieli Spotecznej Strazy Rybackiej oraz udostepniania
pomostu do amatorskiego potowu ryb.

Wiascicielem dziatki nr 184 Obreb Boczéw, Gmina Torzym - tereny
rekreacyjno-wypoczynkowe Bz (3300m?) jest Wnioskodawca-Inwestor: Gmina
Torzym, ul. Wojska Polskiego 32, 66-235 Torzym. Dziatka zabudowana jest boiskiem
sportowym z matg architekturg towarzyszgca i plazg nadbrzezng w miejscu
planowanej lokalizacji budowy pomostu rekreacyjnego. Dziatka 239 droga (800m?)
zabudowana czesciowo przepompownig, to rowniez wtasnosé Gminy Torzym.

Projekt nie przewiduje jakichkolwiek zmian wtasnosciowych terenu.
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Podstawowe parametry pomostu:

a) pomost w ksztatcie litery ,T" o dtugosci 25,0m,

b) szerokos$¢: na odcinku 21m — 2,5m, na odc. 4,0m - 25,0m

c¢) Powierzchnia poktadu pomostu — 152,5m?,
d) Projektowana rzedna goéry poktadu pomostu — 1,0m ponad max. poziom pietrzenia
wod — wstepnie okresla sie - 75,9m n.p.m.,

e) wysokos¢ poktadu pomostu ponad dnem jeziora — do 2,4m,

f) Obarierowanie na catej diugosci o wysokosci 110cm,
Elementy dodatkowo projektowane matej architektury wg opisu:

a) Trzy tawki z koszami na odpadki,

b) Stolik szachowy,

c) Trzy elementy sitowni zewnetrznej (6 elementéw na 3 pylonach),

d) Trzy elementy zabawowe dla dzieci (karuzela, hustawka, zjezdzalnia),

e) Dwie dodatkowe lampy LED (podtgczone do istniejgcego oswietlenia),

f) Stojak na 5 roweréw.

19. Obstuga komunikacyjna

Dostep do drogi publicznej: szosy na trasie Poznan — Swiecko, na wprost
wjazdu od strony dziatki gruntowej, gminnej nr 239 (dr), Jedn. Ew. Torzym — obszar
wiejski Id. 080705_5, konstrukcja nadwodna na dziatlce jeziora Boczowskiego
(Rzepinko) 251 Jedn. Ew. Torzym — wie$ Id. 080705_5, Obreb ew. Boczéw Id 0058.,
poprzez dziatke ozn. nr ewid. 239 (dr) oznaczong jako droga gminna (droga z
utwardzong nawierzchnig) lub dz. nr 184 (Bz) tereny rekreacyjno — wypoczynkowe.

llo§¢ osbéb/dobe: bez ograniczen.

20. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA

Nie przewiduje sie negatywnego wptywu na $rodowisko projektowanej
inwestycji zarébwno w fazie wykonawstwa jak i eksploatacji.

W projekcie zastosowano takie rozwigzania techniczne i technologiczne, ktére
nie spowodujg przekroczen standardéw jakosci $rodowiska. W wyniku realizacji
inwestycji nie przewiduje sie zachwiania réwnowagi srodowiska naturalnego. Rodzaj

I ilo§¢ wydalanych zanieczyszczen nie przekroczg norm dopuszczalnych. Prace
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budowlane beda prowadzone w sposéb gwarantujgcy ochrone srodowiska. Podczas
wykonania inwestycji i w trakcie dalszego powszechnego korzystania z pomostu nie
bedzie dochodzito do powstawania odpadéw niebezpiecznych. Eksploatacja obiektu
nie spowoduje przekroczenia standarddéw jakosci srodowiska, pogorszenia stanu
Srodowiska i zagrozenia zycia i zdrowia ludzi. Nie bedg powstawatly Scieki, ktore
mogtyby niekorzystnie wptyngé na glebe czy tez na wody powierzchniowe lub
podziemne.

Zaktada sie, ze budowa pomostu umozliwi utrzymanie stref roslinnych a nawet
utworzenie nowych, co m.in. bedzie sprzyjato odtwarzaniu naturalnych korytarzy
ekologicznych, co jest szczegdlnie istotne w sgsiedztwie obszarédw o zabudowie
mieszkaniowej i letniskowe;.

Mapka pogladowa (internet- Google Maps)

I ; n-Walyt g .

grysia 2ty ica Cmentama
#napedowe, waly.pedne.. 3

L

miejsce planowanej lokalizacji pomostu i elementéw matej architektury - .

13
POMOST 1SO 2011



PB-W pomost na jez. Boczowskim
21. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza teren pomostu i jego
pokladu i zakre$lony zostat na mapie sytuacyjno — wysokosciowej do celow
projektowych na rys. Nr 1 PZT. Zadne przepisy odrebne nie wprowadzajg ograniczen
w zakresie obejmujgcym planowang budowe pomostu nad powierzchng wod. W
zwigzku z rodzajem i lokalizacjg przedsiewziecia, wykluczona jest mozliwosc
oddziatywania planowanego przedsiewziecia na obszary potozone poza granicami
Polski zaréwno na etapie realizacji jak i eksploatacji.

Analizowano réwniez m inn. przepisy mogace mie¢ zastosowanie przy
okresleniu obszaru oddziatywania obiektu:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202,
1276, 1496, 1669, 2245, z 2019 r. poz. 51), zgodnie z art. 5 ust. 1 — zbadano, czy
projektowany obiekt nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terendw w zakresie
zapewnienia im wskazanych w tym przepisie wymagan ogdinych,

2. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2007 r., Nr 86, poz. 579),

3. Zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120,
poz. 826 z pézn. zmianami),

4. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. z Dz. U. z 2018 r. poz. 2268,
z 2019 r. poz. 125).

mgr inz. Tomasz Gy Sevdoe/d
/ g LI

Uprawnienia budovdane do piifekidwa 3 | kigrowar
robotami budowlanyr i brj wr'!mln‘l‘t':'zrg:am
W specjalgofei k e I)Z;fowlanc]
_zdn rdk%)&"ﬂ
Nr ewid. LBS/ lB'BIPWOKIOG

Projektant: Sprawdzajgcy
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CZESC GRAFICZNA
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Rysunek Nr 1 na mapie w skali 1:500

PZT str. 15

POMOST ISO 2011

15



um.m
| — ; mem
_ i > ) g N .MWW m .
w —  — e = A _lisss|
> P > o =
=l SIERIE T ST T T ST i
o -0 1 i B | S S| 8 5 = T =
\ a | 1 = & S|1e| 3 £ | Thyoxeds
= o — N v | &5 [ - 2dc -
B 3 2 N () 5 ml ‘m,/_.u = O S T —
8 g E 5 sg,.8 S| &, |5]2(5] |£] “[eisny:
g 8§ ; S 8 §  SoNE Egq |28 3 T3 896
n g 5 E = g s T E®.8 X| E S IE1= 21 5 SIESEYZ 2
5 N [~] o S 839 .o K o3 S S gz
g 3 s £ = § = 3 E B8 518 o gle| 8 S SHI Ry
= w 3 m m = m wr w-,Hdb % Au U 2 S < Uv .Mhme o . 2 H
i s% s 5 § 2 3 ¢ g:%h W2 8 B £3| § St
g % g 3 &3 =5 ] s acp &
amu._ = m 8 M < m i) £ S Mmmm MB W = W w 8 .ﬂ..W g
b1 - LN .
43 § 8 S 2 S ® ] N NSaQr Sm S| .W & Bl= 3 ge8 —
s = m.m 38| = m 3= W wmm
= 3 2 © o 8 S —
SEIHHEE LRI R
S| £ | F1518] 8| 3] 3 8 : mmw
@ S sl E|El s 3 W
3 N N & m T = £ s
= aas |§|36 al s N3 =8 —
X7 -
o iy © S B m
E W m W 2 ,m 8| = 3| € 5 —
S| F |T|E|E| & 2|8 s | 5 3
x| £ Slglelz|s|2u8 |5 23|l
o - AEARIES AR 5 =
HE | PSS |5 B8 |

Amopnq op
Aupmopyefoad ysowod

—_——— "

axm..emamv —— - -

08

\\\\\ M

A
\ . /764
\ } =
\ _ 1/05!
fL " '3 .. vy
s 2 , a8 Z%/89 9560 50L080
2 5% o .hma.._
5 0% ¢
YV =83 uﬁnv \ || &*N
5% = ! R =1 I
i9Est , y/C8 oL 5ZATRcanG
N & W | N bl
= ~. |
Sk Emoo i
% zR2:% El\ oL
= f S8 No y i ]
S 3 < = mﬁ )
= 2a64 2 g8
o} .w\mw: W \ _\ mmmﬁ g m P2 g
e Baer =z G600
2 5 / 00%
e =
¥ e / by K

SomeuoyAa foobfmuazaidas Aqoso sidpod
z210 & 1AM 0L 13y {

N

moxuspng 1 mown3 1fouopima yakuep aizeq s Auommeln 1saf
31w Loy ‘08; 13 nyizn 1 [0quuAs 1 33 zQ

X Y P <
1Agsamun jefosd yoromess m y; 1y

“‘mownid sremosepodsoSez vu mApda ﬁgw&:
goAMonI3 YORIdSOUGaZNS 0 2DTULIOJUI | AUIZITUZ()

1brzienpie waonupazid (£q L19p] ‘Miezsqo awesd aiuszoeuzg

98 IpEIZSEOIY] 1050305AM
S1/000Z | poriseid gokumeyosoid. YyoAup3z1jodsss npepin eazeN
MOZI0g Tazed
8500 JOIHATUpI mozog Auffsuapimg gdiqQ
wAzio] emzed
S G0L080 JojexuSiuap: wAzioy eul£5udpLud exisoupap
nsasvez 84 ISTHBI nyferzp su Mozog | psomodsiy s
SLIOT6UIT | Adew euesodwido zieq 00571 Kdow eyg uemodefao iSOz 7 B | T igdl 6B, N
LI0TS65 0199310 foufkzpoad Aexd enuazsojiz aulizjpauey auzoTZ S99 8500 QQN?& e LIy

HDAMOLNArO¥d MQTID Od VAVIA 18 > ) Y




PB-W pomost na jez. Boczowskim

" — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

OPIS TECHNICZNY:

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji i jej opracowania jest projekt budowlany — wykonawczy dla
zadania p.n.: Budowa pomostu z elementami matej architektury przy plazy jeziora
Boczowskiego

Whnioskodawca Gmina Torzym ul. Wojska Polskiego 32, 66-235 Torzym, bedzie
jednoczesnie Inwestorem przedsiewziecia.

Gmina Torzym, planuje budowe pomostu wraz z elementami matej architektury w
celu umozliwienia powszechnego korzystania z wéd i terenu przylegtego do plazy
przez mieszkancow i turystéw przebywajgcych nad jeziorem Boczowskim.

Zakres opracowania opisuje:

° 0golny charakter inwestyc;ji;
o rozwigzania projektowe pomostu;
° wptyw inwestycji na $Srodowisko naturalne:

W zakres opracowania wchodzi dokumentacja rozbiérki starego pomostu ruiny i
budowy pomostu na palach drewnianych przy linii brzegowej jeziora

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany — wykonawczy przedstawiajgcy
rozwigzania projektowe dla budowy pomostu na jeziorze Boczowskim, w nawigzaniu
do przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Projekt okresla
szczegdtowe warunki techniczne wykonania pomostu oraz wskazuje obowigzki
Zaktadu (Gminy Torzym) ubiegajacej sie o pozwolenie na budowe wobec osdb
trzecich majgcych zwigzek z planowang inwestycja.

Niniejszy Projekt jest zestawieniem informacji opisowych i graficznych dotyczgcych
zagadnien zwigzanych z wykonaniem w/w robét budowy pomostu - oraz uzyskaniem
przez inwestora stosownej decyzji administracyjnej - pozwolenia na budowe
stosownie do przepisoéw ustawy Prawo budowlane.

Projektowana budowa pomostu wraz z elementami matej architektury przy dziatce
gminnej na jeziorze Boczowskim (Rzepinko), podyktowana jest tez potrzebg

wynikajacg z zapewnienia lepszej ochrony linii brzegowej, funkcjonalnosci terenu i
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mozliwosci podziwiania waloréw Jeziora bezposrednio z wody i wynika z
zapotrzebowania spotecznego na wypoczynek i rekreacje w ramach powszechnego
korzystania z wéd jeziora Boczowskiego. Budowa ma wkomponowaé sie w elementy
krajobrazu w miejscu istniejgcego terenu wypoczynku w ramach powszechnego
korzystania z wdd przy istniejgcym centrum rekreacyjno — wypoczynkowym i
miejskiej plazy. Tym samym celem inwestycji jest takze spetnienie oczekiwan
mieszkancow, turystéw, oraz zapewnienie dalszego, bezpiecznego — powszechnego
korzystania z urokéw Jeziora Boczowskiego.

Zakres planowanej inwestycji obejmuje rozbiérke matego, starego, istniejacego
pomostu oraz budowe nowego pomostu rekreacyjnego. W ramach zadania przy
plazy zamontowane zostang trzy tawki z koszami na odpadki, stolik szachowy, stojak
na 5 rowerow, dodatkowe dwie lampy parkowe (wigczone do istniejgcego stupa
oswietleniowego o wystarczajacych parametrach elektroenergetycznych, trzy
elementy sitowni zewnetrznej na pylonach: surfer/wahadto + jezdziec, masazer
bioder i plecéw, narty biegéwki/narciarz + wioslarz i trzy elementy placu zabaw dla

dzieci: hustawka podwdjna, karuzela obrotowa, zjezdzalnia z el. wspinaczkowym.

2, NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ

,POMOST ISO 2011’
ul. Sportowa 3
67-410 Stawa

3. NAZWA INWESTORA

Gmina Torzym
ul. Wojska Polskiego 32
66-235 Torzym

4, PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa zawarta z Gming Torzym,
- mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1: 500
- decyzja o warunkach zabudowy

17
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inwentaryzacja w terenie
- informacji RDOS, uzgodnienia z KOWR, PZW | WZMiUW
- decyzja Starosty — pozwolenie wodnoprawne na budowe pomostu

- obowigzujgce przepisy i normy stosowane w budownictwie

5. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Projektowana budowa pomostu rekreacyjnego przy dzialce gminnej na jeziorze
Boczowskim (Rzepinko), podyktowana jest potrzebg wynikajacg z zapewnienia
lepszej ochrony linii brzegowej, funkcjonalnosci terenu i mozliwosci podziwiania
waloréw Jeziora bezposrednio z wody i wynika z zapotrzebowania spotecznego na
wypoczynek i rekreacje w ramach powszechnego korzystania z wod jeziora
Boczowskiego. Budowa ma wkomponowaé sie w elementy krajobrazu w miejscu
istniejgcej zniszczonej ktadki bedacej pozostatosci po istniejgcej w latach ubiegtego
stulecia wiejskiej plazy.

Lokalizacja pomostu: Jezioro Boczowskie (Rzepinko) — pétnocna cze$é na wprost
wjazdu od strony szosy na trasie Poznan — Swiecko, wejscie od strony dziatki
gruntowej, gminnej nr 187 (Bz), Jedn. Ew. Torzym — obszar wiejski Id. 080705 5,
konstrukcja nadwodna na dziafce jeziora Boczowskiego (Rzepinko) 251 Jedn. Ew.
Torzym — wies$ Id. 080705_5, Obreb ew. Boczow Id 0058.

Szczegodtowa lokalizacja pomostu wg wspdtrzednych w geodezyjnym ukladzie
odniesienia PL-ETRF2000, o ktérych mowa w przepisach wydanych na podstawie
art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne:
Punkty charakterystyczne pomostu wg oznaczen na rysunku P-1 do P-3.

P-1: X—-5798658,96 Y — 5496355,80
P-2: X—-5798642,84 Y —5496335,14
P-3: X-5798632,95 Y — 5496357,89

6. Rozwigzania budowlane

Forma:
Pomost drewniany tradycyjny w ksztaicie litery ,T” z platformg. Cato$¢ oparta na

palach drewnianych — modrzewiowych. Pomost swym ksztaltem jest dostosowany do
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krajobrazu i otaczajgcej zabudowy.
Zatozenia projektowe i materiatowe budowy pomostu, w uzgodnieniu z inwestorem
ustalono nastepujgco: oczepy i legary (20x14 i 20x12cm) modrzewiowe z modrzewia
gestostoistego impregnowanego dodatkowo cisnieniowo, $rodkami o IV kategorii
toksycznosci (nieszkodliwe dla ryb i $rodowiska), potgczone ze stupami nosnymi
rowniez modrzewiowymi o $rednicy 28 — 30cm i diugos$ci w zaleznosci od gtebokosci
posadowienia warstwy nosnej od 3 do 9m i wystajace ponad maksymalny poziom
pietrzenia 0,7m nad lustro wody w jeziorze. Poklad modrzewiowy o grubos$ci 7cm i
szerokosci deski poktadu 14cm z zachowaniem odstepéw o szerokosci 0,5 — 0,7cm.
Obarierowanie wykonane zostanie réwniez z modrzewia: stupki 14 x 14 i pochwyt 14
x 10. Na legarach a pod deskami poktadu potozona zostanie folia PVC dylatacyjna o
grubosci min. 0,8mm, ktérej zadaniem bedzie ostona przed wodg legaréw i
zapewnienie odpowiedniej trwatosci obiektu. Caty ustréj nosny posadowiony zostanie
na 38 palach modrzewiowych o $rednicy 28 — 30 cm i dtugos$ciach od 3,0 do 9,0m.
Miedzy deski poktadu a legary i miedzy legary a oczepy nalezy zastosowaé dylatacje
z folii pvc o grubosci min. 0,8mm i szerokos$ci o 2 — 4 cm szerszej od legarow i
oczepow na ktérych sie znajdg stanowigc dodatkowsg ochrone przed gniciem i
butwieniem.

Projektowany pomost, przeznaczony jest jako galeria rekreacyjno - widokowa.
W rzucie stanowi on zabudowe jedno-osiowg, z dwoma odnogami widokowymi.
Konstrukcje nosng stanowi zesp6t pali fundamentowych zespolonych w odcinku
gtowicowym podciggami poprzecznymi i podituznymi no$nymi. Usztywnienie
poprzeczne stanowig rygle-oczepy pomostu usytuowane prostopadle do podciggow
podtuznych - legarow.

Elementy sitowni , tawki z koszami, stojak na rowery i elementy zabawowe to
typowe atestowane urzgdzenia, dopasowane wielkoscig, ksztaltem i funkcjonalnoscig

do otaczajgcego terenu i jego charakteru.
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7. STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI

Wiascicielem dziatki nr 251 Obreb Boczow, gmina Torzym — w.p. o pow.
14,02ha, jez. Boczowskie (Rzepinko) jest Skarb Parstwa, a wiadajgcym Parnstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Szczecinie, ktory zawart stosowng umowe dzierzawy prawa do rybackiego
korzystania z wéd catego Obwodu jeziora Rzepinko na rzece Rzepia nr 1. Stad, jako
strong w postgpowaniu administracyjnym wskazano réwniez uprawnionego do
rybactwa - uzytkownika rybackiego - dzierzawce prawa do rybackiego korzystania z
wod Obwodu rybackiego jeziora Boczowskiego (Rzepinko) na rzece Rzepia nr 1,
Polski Zwigzek Wedkarski Okreg w Zielonej Gérze, ktory pismem z dnia 18 wrzesnia
2017r., pozytywnie uzgodnit lokalizacje i nie wnidst sprzeciwu do realizacji inwestyciji.
Dodatkowo Okreg zastrzegt sobie prawo dzierzawcy wolnego wstepu na obiekt dla
pracownikdw PZW i przedstawicieli Spotecznej Strazy Rybackiej oraz udostepniania
pomostu do amatorskiego potowu ryb.

Wihascicielem dziatek nr 239 droga o pow. 0,08ha i 184 tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe Bz o pow. 0,33ha jest Wnioskodawca-Inwestor: Gmina Torzym, ul.
Wojska Polskiego 32, 66-235 Torzym. Dziatka zabudowana jest boiskiem sportowym

- mal
= 1 Al

n architekturg towarzyszaca i plazg nadbrze

i pla
lokalizacji budowy pomostu rekreacyjnego.
Projekt nie przewiduje jakichkolwiek zmian wiasno$ciowych terenu.

Z uwagi na fakt, iz tylko budowa i montaz obiektéw matej architektury jest zgodny z
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na terenie przewidzianym
pod ten montaz i budowe a planowana budowa pomostu ma zostaé zrealizowana w
miejscu gdzie nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
uzyskano Decyzjg o warunkach zabudowy nr 33/2017 z dnia 16 listopada 2017r.
(BGN.11.730.32.2017r. Decyzja okresla dla planowanej inwestycji budowy pomostu
nad jeziorem Boczowskim (Rzepinko) dz. 251 m inn. nastepujgce warunki zabudowy:
W zakresie ksztattowania tadu przestrzennego:

1. Planowang inwestycja nie przewiduje nowej zabudowy budynkami, wobec tego nie
dotyczy jej okreslenie obowigzujgcej linii zabudowy, ustalenie szerokosci elewacji
frontowej, okreslenie wielkosci powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni
dziatki iub terenu, okresienie wysokosci gornej krawedzi eiewacji frontowej (do okapu

poziomego) oraz geometrii dachu.
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2. Maksymalne wymiary pomostu - 25,0 x 25,0 m.

3. Inwestycje zaprojektowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, polskimi
normami i zasadami wiedzy technicznej.

W zakresie ochrony srodowiska:

1. Planowana Inwestycja nie zalicza sie do moggcych pogorszy¢ stan srodowiska.

2. Planowang inwestycja zaprojektowa¢é w sposdb zapewniajgcy spetnienie
wymogéw z zakresu warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
$rodowiska, bezpieczenstwa pozarowego i uzytkowania.

W zakresie dziedzictwa kulturowego, zabytkéw, oraz débr kultury:

1. Planowana Inwestycja pod wzgledem terenu i obiektu nie jest objeta wymaganiami
w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesnej.
Informacja dodatkowa:

Jezeli, podczas prowadzenia prac budowlanych, zostanie odkryty przedmiot,
co do ktorego istnieje przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, nalezy wstrzymaé
wszelkie prace, odpowiednio zabezpieczy¢ miejsce oraz powiadomi¢ odpowiednie
stuzby ochrony zabytkéw, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.). W

trakcie wykonywania robét ziemnych zachowaé przewidziane w przepisach warunki
BHP.

Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i Komunikagiji.
Obstuga komunikacyjna:

a) Dostep do drogi publicznej ozn. nr ewid. 269 (droga wojewddzka), poprzez
dz. nr ewid. 239 droga gminna i dz. nr ewid 184 teren rekreacyjno — wypoczynkowy,
b) Minimalna liczba miejsc postojowych — nie dotyczy.

Obstuge w zakresie infrastruktury technicznej:

a) Zaopatrzenie w wode: nie dotyczy.

b) Odprowadzanie sciekéw bytowych: nie dotyczy.

c) Odprowadzanie wod opadowych: zagospodarowa¢ w ramach wlasnej
dziatki.

d) Sposob usuwania i unieszkodliwiania odpadéw — zgodnie z przepisami
odrebnymi.

e) Zaopatrzenie w energie elektryczna: nie dotyczy.

3. Wymagania dotyczgce ochrony intereséw oso6b trzecich.

Projektowane obiekty budowlane winny spetnia¢ wymogi okreslone w art. 5 ust. 1
ustawy z dnia 7 lipca 1999 r. — Prawo budowlane.

4. Ochrona obiektéw budowlanych na terenach gérniczych.
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Nie dotyczy.
Projekt pomostu wykonano w oparciu o wskazania w Decyzji i zgodnie z jej
postanowieniami i ustaleniami.

8. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

m ZALOZENIA PROJEKTOWE:
Pomost o nieograniczonym dostepie publicznosci. Pomost zabezpieczony
obustronnie drewniang balustrada.
Projekt zakitada budowe pomostu rekreacyjnego na plazy gminnej jeziora
Boczowskiego i usytuowanie elementéw matej architektury przy plazy, jednak
zagospodarowanie linii brzegowej praktycznie pozostanie bez zmian, tym bardziej iz
w miejscu planowanej budowy pomostu w latach poprzednich funkcjonowat juz
pomost o nieco mniejszych parametrach. W miejscu wejscia na pomost zostanie
podniesiony (nawieziony i utwardzony) grunt o kilkadziesigt centymetréw w celu
wyrownania poziomu z istniejgcg plazg w sgsiedztwie projektowanego pomostu. Z
uwagi na fakt, iz planowana budowa pomostu ma zosta¢ zrealizowana w miejscu
gdzie nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, uzyskano
Decyzje o warunkach zabudowy nr 33/2017 z dnia 16 listopada 2017r.
(BGN.11.730.32.2017r.).
Skala przedsigwziecia: projektowana budowa pomostu o charakterze rekreacyjno
— widokowym na jeziorze Boczowskim, obejmowacé bedzie swoim zasiegiem teren
bezposrednio potozony nad wodg.
Podstawowe parametry pomostu:

a) pomost w ksztalcie litery , T” o diugosci 25,0m,

b) szerokos¢: na odcinku 21m — 2,5m, na odc. 4,0m - 25,0m

c) Powierzchnia poktadu pomostu — 152,5m?,

d) Projektowana rzedna goéry pokiadu pomostu — 1,0m ponad max. poziom
pietrzenia wéd — wstepnie okreéla sie - 75,9m n.p.m.,

e) wysokos¢ pokiadu pomostu ponad dnem jeziora — do 2,4m,

f) Obarierowanie na catej dtugosci o wysokosci 110cm,
W ramach zadania przy plazy zamontowane zostang trzy tawki z koszami na
odpadki, stolik szachowy, stojak na 5 rowerdéw, dodatkowe dwie lampy parkowe
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(wigczone do istniejgcego stupa o$wietleniowego o wystarczajgcych parametrach
elektroenergetycznych, trzy elementy sitowni zewnetrznej na pylonach:
surfer/wahadto + jezdziec, masazer bioder i plecow, narty biegéwki/narciarz +
wioSlarz i trzy elementy placu zabaw dla dzieci: hustawka podwodjna, karuzela
obrotowa, zjezdzalnia z el. wspinaczkowym.

Z uwagi na rodzaj materiatu projektowanego do wykonania obiektu t.j., drewno
modrzewia, technologia budowy pomostu rekreacyjnego bedzie polegaé na:
- organizacji placu budowy — ustalenie z zamawiajgcym warunkéw prowadzenia prac
i drég dojazdowych do brzegu jeziora,
- ftransport i sktadowanie materiatdw do budowy: stupdw, el, konstrukcji —
oczepy/legary i nastepnie dyliny poktadu i wyposazenia dodatkowego (polery
cumownicze i drabinka pomocnicza).
- Zzabicie kafarem wolnospadowym Ilub wibracyjnym pali modrzewiowych na
gtebokos¢ zgodng z projektem 2,5 — 5,0m pod dno jeziora,
- montaz konstrukcji no$nej z wody z jednostek ptywajgcych,
- montaz dyliny poktadu i obarierowania z wyposazeniem dodatkowym (koto rat.,
rzutka).

Proponowane wyzej rozwigzania sg sprawdzone, proste technicznie, bezpieczne i
gwarantujgce wysokg jakosé funkcjonowania powstatej na jeziorze budowli z calg
infrastrukturg. VWykonanie ich zgodnie z obowigzujgcymi przepisami pozwoli na
efektywng i dtugotrwatg eksploatacje oraz sprawi, iz nie bedg konieczne ciggte
udoskonalenia. Wykonawca robét zobowigzany bedzie do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ przeprowadzanych
prac. Podobnie, stosowac on bedzie jedynie takie $rodki transportu, ktdre nie bedg
miaty wplywu na jako$¢ robét, jak i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Zapewniony bedzie réwniez wywdz na biezgco wszelkich zanieczyszczen, czy
uszkodzen powstatych w miejscu inwestycji. Wszelkie prace budowlane realizowane
bedg z uzyciem materiatbw posiadajgcych atesty i aprobaty techniczne
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wodnym. Srodki chemiczne uzywane
przy konserwacji muszg mie¢ stosowne atesty CE oraz byé dopuszczone do
stosowania w wodzie, i muszg posiada¢ co najmniej IV klase toksycznosci. Tym
samym infrastruktura powstata w wyniku realizacji projektu nie bedzie szkodliwa dla
$rodowiska naturainego. Wymogom ochrony $srodowiska odpowiada¢ bedzie rowniez

uzywany w miejscu inwestycji sprzet. Z ekonomicznego punktu widzenia
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zastosowane rozwigzania zostaty dobrane optymalnie, tak aby jak najwyzszg jakosc
0siagnaC przy jak najnizszej cenie i zapewni¢ odpowiednia trwatosé projekiu.

Dla realizacji inwestycji wykorzystane zostang wszystkie mozliwe dziatania
organizacyjne oraz techniczne, pozwalajgce na minimalizacje wpltywu inwestycji na
srodowisko naturalne zaréwno w fazie budowy jak i eksploatacji. Roboty planuje sie
wykona¢ w okresie od wrzes$nia/pazdziernika do lutego. Przewiduje sie, ze prace
budowlane trwa¢ bedg okoto 2 miesiecy. Prace budowlane beda prowadzone poza
okresem wegetacji roslin oraz poza okresem rozrodczym zwierzgt. Réwniez okres
legowy ptakéw oraz okres tartowy ryb zostanie wytaczony z planu realizagji
inwestycji. Po zakoriczeniu prac budowlanych teren sgsiadujgcy z pomostem
zostanie przywrécony do stanu pierwotnego i zgodnego z jego funkcjg i
przeznaczeniem.

Planowany do budowy pomost, to pomost o nieograniczonym dostepie
publicznosci. Pomost zabezpieczony obustronnie drewniang balustradg o wysokos$ci
1,1m na odcinku pomostu za platformg cumownicza — obustronnie.

e Minimalna wysoko$¢ wolnej burty poktadu pomostu 1,0 m - z uwagi na
mogace wystapic¢ zimg spietrzenie lustra wody (pokrywa lodowa, kry) mogace
wynies¢ do 30 cm.

e Obcigzenie uzytkowe na nawierzchnie pomostu, z uwagi na nieograniczony
dostep publicznosci przyjeto w wysokosci peh = 4,00 kN/m?2.

Wystepujace w podiozu warunki gruntowo — wodne przyjeto jako 1 kategoria
posadowienia o ztozonych warunkach gruntowych z uwagi na prace pod lustrem
wody w dnie jeziora.

Projektowany pomost, przeznaczony jest jako galeria rekreacyjno - widokowa. W
rzucie stanowi on zabudowe jedno-osiows, rozwidlong na koricu z dwoma odnogami
widokowymi o szerokosci 4,0m. Konstrukcje nosng stanowi zespdt  pali
fundamentowych zespolonych w odcinku glowicowym podciagami poprzecznymi i
podtuznymi nosnymi. Usztywnienie poprzeczne stanowig rygle-oczepy pomostu
usytuowane prostopadle do podciggéw podituznych - legaréw. Cato$é konstrukcii,
stupy, konstrukcja no$na oczepy i legary, dylina poktadu i obarierowanie ze wzgladu
na witasciwosci mechaniczne i trwato$¢, projektowane sg do wykonania z drewna
modrzewiowego najwyzszej klasy - gestostoistego i wytgcznie z czesci
odziomkowych drzew.
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= POSADOWIENIE OBIEKTU:

pomost posadowiony zostanie na 38 stupach modrzewiowych o $rednicy 28-30 cm i
dtugo$ciach od 3,5 do 9,5m. Stupy posadowione w gruncie no$nym na gtebokos¢ 2,5
do 5,0m. Stupy zostang zabite w dno po 3 sztuki w rzedzie pod poktadem i zwigzane

legarami i oczepami.

m KONSTRUKCJA OBIEKTU:

Konstrukcje stanowig legary i oczepy modrzewiowe. Legary 12x20cm i oczepy
14x20cm wykonane z modrzewia gestostoistego i mocowane do stupdw za pomoca
$rub stalowych ocynkowanych fi 24mm.

m OBSLUGA KOMUNIKACYJNA:
a) lokalizacja wejScia/wyjscia: 1 przy przy plazy),

b) iloS$¢ osdb/dobe: bez ograniczen na pomoscie,

m DYLATACJE:
Na oczepy i legary jako dylatacja potozona zostanie folia pvc o grubos$ci pow. 0,8mm,
zachodzi¢ bedzie na boki konstrukcji 2-3cm.

m NAWIERZCHNIA

Zostanie réwniez wykonana z modrzewia. Dylina poktadu przewidziana do montazu
na catej powierzchni poktadu ma grubo$¢ 7cm i szerokosé 14 cm. Deska pokiadu
przykrecana jest do legaréw za pomocg wkretéw ze stali A2 8 x 140mm. Wkrety z

tbem soczewkowym zagtebione ponizej powierzchni poktadu o min. 5mm.

= ODWODNIENIE OBIEKTU:

Bezposrednio z pokiadu na dziatke jeziora a przy brzegu na grunt.

= OBARIEROWANIE:

Modrzewiowe, na catej diugosci za wyjgtkiem wewnetrznej strony kapieliska o
wysokosci 1,1m. Pochwyt 12 x 20 cm wyoblony powierzchniowo umoziiwia sptyw
wody. Pochwyt zakonserwowany i malowany lazurg wodoodporng do drewna
trzykrotnie.
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m MONTAZ OBIEKTU:

Z uwagi na rodzaj materiatu projektowanego do wykonania obiektu: drewno
modrzewia, technologia budowy obiektu bedzie polegaé na:

- organizacji placu budowy — ustalenie z zamawiajgcym warunkéw prowadzenia prac
i drég dojazdowych do brzegi jeziora,

- transport i skladowanie materiatdbw do budowy: stupdw, el, konstrukcji —
oczepyl/legary i nastepnie dyliny pokiadu, elementdéw stopni, punktéw rekreacyjno —
widokowych, kapieliska i w koricu obarierowania i wyposazenia dodatkowego,

- dowozenie drogg wodng wszystkich materiatéw na teren budowanego Traktu. Z
uwagi na matg gteboko$¢ mozliwe jest transportowanie stupoéw i el konstrukcji za
Srodkami ptywajgcymi,

- zabicie kafarami pali modrzewiowych na gteboko$é zgodng z projektem 2,5 — 5,0m
w dno jeziora,

- montaz konstrukcji nosnej z wody z jednostek ptywajgcych, montaz dyliny poktadu,

montaz obarierowania i dodatkowego wyposazenia np. ratunkowego.

9. WYMOGI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE
Nosnos¢ obiektu dostosowano do obcigzen wg PN-85/S-10030 — obcigzenie thumem
4KkN/m2.
Podstawowe parametry uzytkowe pomostu:

a) pomost w ksztalcie litery ,T” o dtugosci 25,0m,

b) szerokos$é: na odcinku 21m — 2,5m, na odc. 4,0m - 25,0m

c) Powierzchnia poktadu pomostu — 152,5m?,

d) Projektowana rzedna géry poktadu pomostu — 1,0m ponad max. poziom
pietrzenia wéd — wstepnie okresla sie - 75,9m n.p.m.,

e) wysokos¢ pokiadu pomostu ponad dnem jeziora — do 2,4m,

f) Obarierowanie na catej diugosci o wysokoéci 110cm,

10. CZESC OBLICZENIOWA

Planowany do budowy pomost, to pomost o nieograniczonym dostepie
publicznosci. Pomost zabezpieczony obustronnie drewniang balustradg o wysokosci

1,1m na catej powierzchni pokiadu.

26
POMOST IS0 2011



PB-W pomost na jez. Boczowskim

. Minimalna wysoko$¢ wolnej burty pokfadu pomostu 1,0 m - z uwagi na
mogace wystgpi€¢ zimg spietrzenie lustra wody (pokrywa lodowa, kry) mogace
wynies¢ do 30 cm.
5 Obcigzenie uzytkowe na nawierzchnie pomostu, z uwagi na nieograniczony
dostep publicznosci przyjeto w wysokosci peh = 4,00 kKN/m?.

Wystepujace w podtozu warunki gruntowo — wodne przyjeto jako 1 kategoria
posadowienia o prostych warunkach gruntowych.

Projektowany pomost, przeznaczony jest jako galeria rekreacyjno - widokowa. W
rzucie stanowi on zabudowe jedno-osiowg, rozwidlong na koricu z dwoma odnogami
widokowymi o szeroko$Sci 4,0m. Konstrukcje nosng stanowi zespdot pali
fundamentowych zespolonych w odcinku glowicowym podciggami poprzecznymi i
podtuznymi nosnymi. Usztywnienie poprzeczne stanowig rygle-oczepy pomostu
usytuowane prostopadie do podciggéw podtuznych - legaréw.

Parametry obliczeniowe:
Poz.1. Stupek balustrady.
Rozstaw stupkdw co 3,50 m.
Obcigzenie poziome : Nch = 1,20 kN, No = 1,56 kN
Mo = 1,79 kNm
dla stupka o przekroju 14 x 14 cm Mr = 1,834 KkNm
Mo/Mr=0,98 < 1,0
Przyjeto stupek o przekroju 14 x 14 cm z drewna modrzewiowego kl. C30.
Poz.2. Deski pomostu.
Deski uktadane wzdtuz osi pomostu, na legarach o rozstawie osiowym co 60cm.
Obcigzenie : qch =5,22 kN/m2, qo = 6,76 kN/m2
Im=0,60m, Mo=0,18 kNm
Dla deski o grubosci 7,0 cm (do obliczen przyjeto deske o przekroju b x h = 14
X7 cm)
=18/40 = 0,45 < 1,10 kN/cm2
Urzecz = 0,35 €M < Udop = 0,48 cm
Przyjeto deski o przekroju b x h = 14 x 7 cm z drewna modrzewiowego klasy
C30.
Szczeliny miedzy deskami 5 mm.
Poz. 3. Legar.

Rozstaw legaréw co 0,60 m.
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Im=4,80 m
Obcigzenie : qch = 6,75 kN/mb, qo = 8,75 kN/mb
Mo = 25,20 kNm, Qo = 21,00 kN
Dla przekroju ztozonego z przekroju prostokgtnego o wymiarach h x b = 20 x
12 cm z drewna kl. C30 :
SigmaMax/Ro = 0,851 < 1,0
Urzecz = 1,84 cm < Udop = 1,92 cm
Poz. 4. Oczep gtéwny poprzeczny.
Im =4,00 mi (2,50 m na cz. wezszej)
Obcigzenie : go = 0,80 kN/mb, sity skupione N1o = 21,00 kN co 1,20 m
Mo = 79,20 kNm, Qo = 44,40 kN
Dla przekroju belki drewnianej o przekroju b x h = 20 x 14 cm z drewna kl.
C30:
SigmaMax/Ro = 0,994 < 1,0
Urzecz = 2,12 cm < Udop = 2,40 cm
Oczep wykona¢ jako ztozony z i belki drewnianej o przekroju
b x h =20 x 14 cm dwustronnie (z obu stron pala) z drewna kl. C30
Potgczenie wzajemne wykonaé¢ $rubami M18 oc.
Poz. 5. Podpora palowa — stupy fundamentowe.
Zatozenie : pal modrzewiowy o $rednicy 28-30 cm.
Grunt no$ny : piasek drobny o stopniu zageszczenia ID = 0,33
Obcigzenie na 1 pal : pionowe Vo = 88,80 kN
poziome Ho = 10,0 kN na ramieniu 5,90 m
Z momentu pary sit na odcinku zatwierdzenia h = 3,5 m sita pozioma w podstawie
pala wynosi 33,00 kN.
Sita scinajgca przenoszona przez grunt wynosi 37,50 kN > 33,00 kN.
Nos$nos¢ pala dla zagtebienia 2,5m w gruncie no$nym, przy zatozeniu no$nosci
podstawy pala i pobocznicy :
Vr = 490,63 x (1650 : 2,96) x 0,001 = 273,5 kN
Vt = 7850 x 3 x (31: 3,36) x 0,001 = 217,28 kN
Vo = 0,9 x Vr + Vc = 441,70 kN
nosnosc 1 pala zagtebionego na 2,5 m w gruncie nosnym wynosi Vo = 195,55 kN,
dla catego pomostu przyjmuje sie gteboko$é posadowienia pali min. 2,5m w grunt

nosny dla czesci brzegowej pomostu, 4,0m dla czesci stanowigcej dojécie do odndg

28
POMOST IS0 2011



PB-W pomost na jez. Boczowskim

widokowych i 5,0 na samych odnogach widokowych — prostych i tuku.
Podstawowe materiaty budowlane.

. stal ocynkowana na $ruby i potgczenia St3S, A2
. drewno modrzewiowe kl. C30
1. Wszystkie elementy drewniane pomostu nalezy zabezpieczyé $rodkami

grzybobdjczymi i antybakteryjnymi IV ki toksyczno$ci (nieszkodliwe dla ryb i
Srodowiska).

2. Wszystkie prace zwigzane z realizacjg robét budowlano — montazowych
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania danym zakresem
robot, zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym z zachowaniem

obowigzujgcych norm, warunkéw technicznych i przepiséw BHP.

Technologia rozbiorki:

Prace rozbiérkowe pomostu, prowadzone po okresie zakorficzenia okresu
eksploatacji, ktéry moze wynie$¢ 30 do nawet 50 lat w przypadku dbatosci o stan
konstrukcji i niedopuszczenia do ewentualnego przemieszczenia sie podpor
palowych gtownie zimg w okresie silnego zalodzenia, prowadzone bedg recznie i
mechanicznie. Wykonawca rob6t rozbiorkowych musi posiadaé stosowne
uprawnienia i przeszkolong kadre budowlang. Wykonawca zostanie zobowigzany do
uzywania wytgcznie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
srodowisko przyrodnicze miejsca lokalizacji pomostu i terenéw przylegtych. Z uwagi
na materiat uzyty do budowy t.j. drewno modrzewia na elementy no$ne konstrukcji,
poktadu i obarierowania oraz tgczniki ze stali szlachetnej A2, nie wystgpi mozliwosé
jakiegokolwiek skazenia czy tez =zanieczyszczenia $rodowiska materiatami z
rozbidrki. Jedynym zagrozeniem podczas prac rozbiérkowych dla $rodowiska bedzie
awaria sprzetu na wodzie i ewentualne zwigzane z tym konsekwencje, ktore jednak z
uwagi na rodzaj sprzetu (gidwnie pity spalinowe) i mozliwosci techniczne sg
praktycznie znikome i nie stwarzajgce powaznego =zagrozenia. Pale no$ne
zagtebione w dnie jeziora z uwagi na brak dostepu tlenu zachowajg sie w dobrym
stanie fizycznym, najstabszym miejscem ulegajgcym procesom gnicia i butwienia jest
styk wody i powietrza na wysokosci pala, tam tez bedzie najstabsze miejsce podczas
wyciggania pali na ktore Wykonawca bedzie musiat zwrécié szczegblng uwage
podczas wyciggania pali z dna. Jednak nawet, gdyby jaki$ pal pozostat w dnie jeziora

w przypadku zlamania, nie bedzie stanowit on zagrozenia dla $rodowiska
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przyrodniczego z uwagi na catkowicie neutralne i naturalne skfadniki drewna
modrzewia.

11.  INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ KOMUNIKACYJNA W
TERENIE
Jezioro Boczowskie w miejscu projektowanego pomostu wolne jest od infrastruktury
technicznej podziemnej jak i nadziemnej. Uktad komunikacyjny pieszy Sciezkg
utwardzong wzdtuz jeziora przy plazy po terenie brzegowym po realizacji inwestycji
zostanie zachowany.

12.  WARUNKI WYKORZYSTANIA TERENU W FAZIE EKSPLOATACJI

- w fazie realizacji przedsigwziecia nalezy uwzglednié ochrone $rodowiska na
obszarze prowadzenia prac, w szczegblnosci ochrone wody jeziora, gleby,
naturalnego uksztattowania terenu i linii brzegowej jeziora,

- realizacja przedsigwziecia nie moze spowodowaé zanieczyszczenia Srodowiska
wodnego i przybrzeznego a takze gruntowego oraz spowodowaé pogorszenia jakosci
wod gruntowych,

- plac budowy i jego zaplecze nalezy zorganizowaé z uwzglednieniem zasady
minimalizacji zajecia terenu i przeksztatcenia jego powierzchni, a po zakoriczeniu
prac przeprowadzi¢ jego rekultywacje,

- w trakcie realizacji przedsiewzigcia kontrolowaé stan utrzymania pojazdéw
transportowych oraz zapewni¢ ich prawidtowg eksploatacje,

- prace emitujgce ponadnormatywny hatas nalezy wykonywac tylko w porze dziennej,
- prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu i urzadzen
nalezy wykonywaé¢ w sposob najmniej szkodzgcy drzewom i krzewom; drzewa i
krzewy, moggce by¢ na-razone na zniszczenie w wyniku prowadzonych prac,
zabezpieczyC¢ przed uszkodzeniem przy pomocy opasek metalowych, ktdre nalezy
zdjg¢ niezwtocznie po zakoriczeniu prac,

- podczas prowadzenia robét unikaé zanieczyszczania terenu odpadami statymi i
cieklymi, a powstajgce na placu budowy odpady selektywnie magazynowaé¢ w
oznakowanych pojemnikach lub przystosowanych do tego tymczasowych punktach
magazynowania, oraz systematycznie wywozi¢ lub zagospodarowywag,

- $cieki bytowe w fazie prowadzenia rob6t nalezy magazynowaé w zamkniety system
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kontenerowy, a nastepnie wywiezé do oczyszczalni $ciekow,

- W trakcie realizacji przedsigwziecia, podczas realizacji robét ziemnych, w tym
wykopdw powodujgcych mieszanie warstw gleby, nalezy masy ziemne pochodzgce z
w/wym. prac, zagospodarowa¢ w sposdb i zgodnie z warunkami okreslonymi w
decyzji o pozwoleniu na budowe z zastrzezeniem, aby w ten sposéb przywrécic
powierzchnie gruntu do stanu pierwotnego,

- nalezy zapewni¢ zachowanie standardéw emisji hatasu i zanieczyszczen do
powietrza oraz zanieczyszczern do gleby lub wody poprzez uzytkowanie sprzetu
sprawnego technicznie oraz spetniajgcego normy w zakresie emisji hatasu i
zanieczyszczen,

- zabrania si¢ podejmowania prac remontowych sprzetu budowlanego, takich jak
wymiana oleju i inne wymiany elementéw maszyn, powodujgcych powstawanie
odpaddw niebezpiecznych.

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Projektowane obiekty i roboty budowlane nie wymagajg uzgodnienia z
Panstwowg Strazg Pozarng zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 5 Rozporzgdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej, w zwigzku z czym,

warunkéw ochrony przeciwpozarowej nie okresla sie.

14. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY NA BUDOWIE

Wykonawca przy realizacji zadania bedzie przestrzegat przepiséw w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci jest zobowigzany wykluczy¢ prace
personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie
utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze
zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odziez wymagana dla personelu
zatrudnionego na placu budowy. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, sporzadzono Informacje
0goIng dotyczacy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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15.  WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

W wyniku badan geologicznych, przeprowadzonych przez firme POMOST ISO
2011w  pazdzierniku 2017roku  stwierdzono  wystepowanie  utwordw
czwartorzgdowych holocenskich, reprezentowanych przez: piaski drobne, piaski
Srednie, pospotki, zwiry. Wartosci charakterystyczne i wspétczynniki materiatowe
gruntdw ustalono na podstawie badan terenowych, oraz normy PN-81/B-03020.
Uwzgledniajgc geneze, stan i rodzaj gruntéw wydzielono nastepujgce warstwy
geotechniczne: Warstwa la Piaski drobne, nawodnione, luzne o stopniu
zageszczenia ID(n) = 0,30 — gteboko$¢ zalegania 0,1 do 0,3m, Warstwa Ib Piaski
drobne, nawodnione, $rednio zageszczone o stopniu zageszczenia ID(n) = 0,50 —
gtebokos¢ zalegania 0,1 do 0,7m, i Warstwa |l Piaski $rednie, nawodnione, $rednio
zageszczone o stopniu zageszczenia ID(n) = 0,55, gtebokos¢ zalegania 0,2 do 0,9m i
Warstwa Il Pospétki, zwiry, nawodnione, zageszczone o stopniu zageszczenia
ID(n) = 0,70.

Na podstawie dokonanych badan i przedstawionych materiatéw okreslono, ze:

Do gruntéw stabono$nych nalezg grunty warstw: la, Grunty te nie nadajg sie do
bezposredniego posadowienia. Jako podtoze no$ne nalezy traktowaé grunty warstw:
lb, 1l, . Grunt ten zalega jedynie powierzchniowo i nie stanowi przeszkody w
posadowieniu pali.

Ze wzgledu na mate zréznicowanie wytrzymatosciowe gruntéw sypkich
podioze mozna traktowaé jako jednorodne, przyjmujgc do obliczeri parametry
warstwy najstabszej (Ib).

Przy obliczeniach uwzgledniono poprawke do normy PN-81/B-03020

opublikowang w Biuletynie PKNMiJ nr 2/88. Warto$ci charakterystyczne

(pu) sg réwne wartosciom obliczeniowym.

Dla warstwy |:

pu(n) =pu()=2940 ND = 17,22 NB = 6,86.

W podiozu moga wystgpi¢ grunty stabonos$ne nie uchwycone wierceniami.

Wszystkie roboty ziemne prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.
Pomost rekreacyjny na jez. Boczowskim (Rzepinko) zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej o zlozonych warunkach gruntowo-wodnych z uwagi na prace pod

lustrem wody w dnie jeziora Boczowskiego.
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16. INFORMACJA O BRAKU WPLYWU NA SRODOWISKO

Planowane przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ wymienionych w § 2
i § 3 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 09.11.2010r. w sprawie przedsiewzigc
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko ( DZ.U. z 2010r. nr 213. poz.1397 i
DzU z 2013r, poz. 817) oraz nie kwalifikuje si¢ do sporzadzenia raportu
oddziatywania na $rodowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gorzowie
Wikp., na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016, poz. 23 ze zm.) w
zwigzku z art. 64 ust. 1 pkt 1 art. 64 ust. 3a ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (tekst jedn. Dz. U.
z 2016r. poz. 353 ze zm.) na wniosek Burmistrza Gminy Torzym po przeanalizowaniu
wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach wyrazit opini¢ o
braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na sSrodowisko dla
przedsiewziecia pn. ,Budowa pomostu na jeziorze Boczowskim (Rzepinko) dz. 251"
W projekcie zastosowano takie rozwigzania techniczne i technologiczne, ktore nie
spowodujg przekroczen standardow jakosci $rodowiska. W wyniku realizacji
inwestycji nie przewiduje sie zachwiania rownowagi $rodowiska naturalnego. Rodzaj
i ilos¢ wydalanych zanieczyszczen nie przekroczg norm dopuszczalnych. Prace
budowlane bedg prowadzone w sposéb gwarantujacy ochrong $rodowiska. Podczas
wykonania inwestycji i w trakcie dalszego powszechnego korzystania z pomostu nie
bedzie dochodzito do powstawania odpadéw niebezpiecznych. Eksploatacja obiektu
nie spowoduje przekroczenia standardéw jakosci $rodowiska, pogorszenia stanu
srodowiska i zagrozenia zycia i zdrowia ludzi. Nie bedg powstawaty scieki, ktére
mogtyby niekorzystnie wptyngé na glebe czy tez na wody powierzchniowe lub
podziemne.

Teren inwestycji w obrebie lokalizacji przedsiewziecia nie jest zlokalizowany w strefie
ochrony archeologiczno-konserwatorskiej, nie jest wpisany do rejestru zabytkow i
tym samym nie podlega ochronie na podstawie przepiséw szczegdinych.
Przedmiotowa inwestycja w fazie eksploatacji, przy zachowaniu wszelkich srodkow
niezbednych w celu ochrony érodowiska gruntowo-wodnego, nie bedzie wywierata
negatywnego wptywu na stan chemiczny wéd ani na tereny sgsiednie.

Nie przewiduje sie mozliwosci wystapienia negatywnego wptywu o charakterze
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bezposrednim i posrednim na obszary chronione. Nie planuje sie wycinki drzew i
krzewow oraz prac w obrebie bryt korzeniowych. Ze wzgledu na brak populacji roslin
zagrozonych lub rzadko spotykanych, ktére mogtyby zostaé zniszczone w zwigzku z
realizacjg inwestycji, nie zachodzi niebezpieczenstwo zmniejszenia réznorodnosci
gatunkowej flory lokalnej. Ze wzgledu na specyfike przedsiewziecia nie bedzie
zachodzito niebezpieczenstwo zawlekania obcych i inwazyjnych gatunkéw roslin.
Lokalizacja inwestycji nie bedzie miata wptywu na zmiany warunkéw bytowania
migrujgcych ptakdéw, tym samym nie bedzie zagrazaé bezposrednio populacjom
chronionym i cennych gatunkéw ptakow.
Planowane przedsiewziecie jest zamierzeniem nakierowanym na promocje walorow
krajobrazowych i przyrodniczych terenu jego realizacji.
W trakcie budowy pomostu mogg powstawaé niewielkie iloSci odpadow
niebezpiecznych, bedg to gtdéwnie: zaolejone szmaty i sorbenty z czyszczenia
elementdw maszyn i urzadzed (kafar i pity spalinowe) zanieczyszczonych
substancjami o wtasciwosciach niebezpiecznych, zabrudzone i zuzyte ubrania
robocze, materiaty wtdkiennicze (szmaty i ubrania), tworzywa, trociny drzewne zaw.
zanieczyszcienia olejéw, rozpuszczalnikow, smardéw - Kod odpadow 15 02 02. llos¢
tych odpaddéw szacuje sie na 5kg/czas trwania budowy/2m-ce. Postepowanie z
odpadami odbywaé sie bedzie zgodnie z zapisami ustawy o odpadach. Na
inwestorze  bedzie spoczywat obowigzek prawidtowego gospodarowania
powstajgcymi odpadami (miedzy innymi oddawanie powstajgcych odpadéw do
recyklingu lub utylizacji, uzyskanie zezwolef na wytwarzanie odpaddéw, opracowania
programu gospodarki odpadami). Wszystkie odpady powstajgce na terenie inwestycji
beda przekazywane do wykorzystania, recyklingu lub utylizacji na podstawie
zawartych umow. Odpady niebezpieczne bedg przekazywane do utylizacji wytgcznie
firmie posiadajgcej zezwolenie na prowadzenie dzialalnosci w zakresie
unieszkodliwiania, transportu i zbierania odpaddw niebezpiecznych na podstawie
zawartej umowy. Na terenie inwestycji bedzie wyznaczone, na terenie utwardzonym,
ogrodzone miejsce na odpady state do segregacji odpadéw. Prawidtowa gospodarka
odpadami zwigzanymi z funkcjonowaniem budowy nie wptynie niekorzystnie na
Srodowisko.

Po zakonczeniu fazy budowy a w fazie eksploatacji pomostu, jedynym
oddziatywaniem majgcym wymierny skutek bedzie powstawanie odpadow

zmieszanych typu komunalnego, odpady wyrzucane bedg przez turystéw do koszy
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zainstalowanych na dziatce gminnej a wywozone i utylizowane zgodnie z Gminnym
regulaminem. Prognozowana ilo§¢ powstajgcych odpaddéw bedzie w duzej mierze
zaleze¢ od warunkéw pogodowych co idzie w parze z ilo$cig ludzi przybywajgcych na
wypoczynek nad wodg. Przyjmuje sie do celéw zatozen projektowych 0,5m3/dobe w
trakcie sezonu wakacyjnego i 0,2m3/dobe w okresie posezonowym (1,5Mg/r.).

Hatlas
Obecnie na omawianym obszarze nie wystepujg zrddta stacjonarne i komunikacyjne
hatasu w obszarze planowanej inwestycji, tworzgce istotne tto akustyczne dla
analizowanego terenu, wptyw na klimat akustyczny terenu ma droga asfaltowa ulicy
oddalona od miejsca lokalizacji inwestycji okoto 120 m. Podczas budowy pomostu
nastgpi zwiekszenie emisji hatasu na omawianym terenie. Podczas przeprowadzania
prac zwigzanych z inwestycjg wystgpig okresowe oddziatywania akustyczne
powodowane pracg urzgdzen, maszyn i pojazdéw transportowych. Charakter
inwestycji powoduje, iz ciezki sprzet bedzie uzytkowany przez stosunkowo krotki
okres czasu, jednak kazdorazowe jego uzycie wigzac sie moze z emisjg stosunkowo
wysokiego poziomu hatasu. Bedzie to zwigzane z pracg samochodéw i sprzetu oraz
narzedzi recznych, spalinowych i elektrycznych (gtéwnie pity, wkretarki i wiertarki
oraz kafar). Korzystanie ze sprawnego technicznie, nowoczesnego parku
maszynowego z uzyciem technologii najmniej ucigzliwych akustycznie spowoduje, iz
dolegliwosci zwigzane z hatasem bedg okresowe, przejSciowe i nie odczuwalne poza
Scistym rejonem robdt. Po zakoriczeniu realizacji, planowana inwestycja nie bedzie
negatywnie oddziatywaé na stan klimatu akustycznego wokdét pomostu i terenu
sgsiedniego. Normy dopuszczalnego hatasu zostang zachowane.
Emisja spalin
Wytacznie podczas etapu budowy prowadzone prace bedg charakteryzowaty sie
emisjg zanieczyszczen do atmosfery gidwnie na etapie prac palowych i
montazowych. Poziom emisji zaleze¢ bedzie od rodzaju zaangazowanego sprzetu:
rodzaju i ilosci maszyn budowlanych - kafaréw, a takze od ich stanu technicznego.
Uwzgledniajgc jednak zakres prac i ich rozlozenie w czasie mozna stwierdzi€, ze
emisja ta nie bedzie stanowi¢ istotnego zagrozenia dla srodowiska.
Gazy, pyty
Udostepnienie pomostu nie bedzie prowadzito do powstania zrdédet emisji
zorganizowanej do powietrza atmosferycznego. Nie wystgpi emisja typu

technologicznego. Emisja zanieczyszczenn do powietrza wystgpi wytgcznie z jej
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produkgji naturainej przez grupe ludzi przebywajgcych na pomoscie i nie spowoduje
przekroczenia standardéw czystosci powietrza w strefie oddziatywania inwestycji.
Emisja zanieczyszczen z silnikow samochoddw transportujgcych materiat i ludzi na
teren budowy oraz sprzet techniczny wykorzystywany w procesie budowy ze
wzgledu na niskie warto$ci emisji w jednostce czasu, nie wptynie w istotny sposéb na
stan aerosanitarny omawianej lokalizacji przedsiewziecia.

W' odniesieniu do zagrozenia potencjalnego dla $wiata roslin i zwierzat

wynikajgcego z zabudowy terenéw nad jeziorem, pomost ma powstaé na zapleczu
juz istniejgcej zabudowy osiedla doméw wsi Boczdw. Nie jest to zatem lokalizacja,
ktéra na etapie projektowania i formutowania planu zadania nie byta znana i
nalezatoby ja traktowaé obecnie jako nowg. Po uwzglednieniu powyzszych
informacji, mozna przyjgé, iz projektowana budowa pomostu nie spowoduje
fragmentaciji siedlisk chronionych oraz nie zmieni ich powierzchni, nie wplynie na
kluczowe procesy i zwigzki ksztaltujgce strukture obszaru, nie spowoduje
przebudowy zespotéw i zgrupowar gatunkéw, nie zakioci relacji ekosystemowych,
nie zintensyfikuje zagrozenia dla utrzymania wiasciwego stanu ochrony gatunkow i
siedlisk, nie spowoduje bariery migracji i nie spowoduje zagrozenia dla utrzymania
wiasciwego stanu ochrony siedlisk i gatunkéw.
Zakiada sie, ze budowa pomostu umozliwi utrzymanie stref roslinnych a nawet
utworzenie nowych, co m.in. bedzie sprzyjato odtwarzaniu naturalnych korytarzy
ekologicznych, co jest szczegdlnie istotne w sgsiedztwie obszaréw o zabudowie
mieszkaniowe;j i letniskowe;.

Budowa pomostu na palach modrzewiowych na jeziorze

36

POMOST IS0 2011



PB-W pomost na jez. Boczowskim

17. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU:

Na podstawie §12, §13, §271, §309, §323 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, sprawdzono ze:

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza teren pomostu i jego pokiadu i
zakreslony zostat na mapie sytuacyjno — wysokosciowej jako plan oddziatywania
kolorem zielonym o przyjetej powierzchni 152,5m2. Zadne przepisy odrebne nie
wprowadzajg ograniczen w zakresie obejmujacym planowang budowe pomostu nad
powierzchng wéd. W zwigzku z rodzajem i lokalizacjg przedsigwzigcia, wykluczona
jest mozliwoéé oddziatywania planowanego przedsigwziecia na obszary pofozone
poza granicami Polski zaréwno na etapie realizacji jak i eksploatacii. Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wikp., na podstawie art. 123 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.
U. z 2016, poz. 23 ze zm.) w zwigzku z art. 64 ust. 1 pkt 1 art. 64 ust. 3a ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zm.) na wniosek Wojta Gminy
Torzym po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach wyrazit opinie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko dla przedsiewziecia pn. ,Budowa pomostu na jeziorze
Boczowskim (Rzepinko) dz.2517,

Analizowano réwniez m inn. przepisy mogace mie¢ zastosowanie przy okresleniu
obszaru oddziatywania obiektu: |

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Ustawa z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165,
1250, 2255), zgodnie z art. 5 ust. 1 — zbadano, czy projektowany
obiekt nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terendw w zakresie
zapewnienia im wskazanych w tym przepisie wymagan ogolnych,

2. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r., Nr 86, poz. 579,

3. Zatgcznik do Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku
(Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z p6zn. zmianami),
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4. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
1121).

- Obiekt nie powoduje ucigzliwosci dla otoczenia i sgsiednich dziatek, hatasy
wynikajgce z uzytkowania obiektu nie bedg przedostawaty sie poza granice dziatek;
- Nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow;
- Nie powoduje zacieniania i przestaniania obiektéw na sgsiednich dziatkach;
- Nie narusza intereséw oso6b trzecich, zgodnie z wymogami okreslonymi w art. 5
ustawy Prawo budowlane.
Oddziatywanie obiektu nie wykracza poza granice przedmiotowego terenu dz. 251 w
przypadku pomostu i dziatek 184 i 239 w przypadku matej architektury.

18. INFORMACJA O OCHRONIE ZABYTKOW
Przedmiotowy teren nie znajduje sie w strefie ochrony dziedzictwa kulturowego i
ochrony zabytkow.

M Eae

Yoldihiygf

AN T Kigrayanis

Y fz, ogr:rniczcri/am

......... N’ Swi -f'd" :C:l;:t:u.dgwuuej. -
Ewig. .'_Hsmoza/m}vo'</oe

Projektant: Sprawdzajgcy:
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19. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA (BiO2)

1. DANE EWIDENCYJNE:

Obiekt: Budowa pomostu z elementami malej architektury przy plazy jeziora
Boczowskiego, dla Gminy Torzym w Obrebie Boczow dz. nr ewid. 251,184 i 239
Adres inwestycji:

Dz. 2511184239

inwestor: Gmina Torzym

ul. Wojska Polskiego 32

66-235 Torzym

Jednostka projektowa:

POMOST ISO 2011,

ul. Sportowa 3,

67-410 Stawa

2.  PODSTAWA OPRACOWANIA:

Podstawy formalne

e Art. 20.1. pkt 1b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (stan
prawny z aktualnymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

e Ziecenie inwestora.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje:

e Okreslenie rodzajow i skali zagrozer bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zwigzanych z
realizacjg zadania.

e Wytyczne niezbedne do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
(BIOZ).

4.  USTALENIA SZCZEGOLOWE

4.1.  Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot
budowlanych.

Zagrozenia mogg stanowic:
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e Upadek materiatu budowlanego.

e Upadek pracownikéw do wody.

e Niewtasciwy sposob magazynowania materiatéw skutkujgcy katastrofg budowlana.
e Nieodpowiednia jako$¢ uzytych materiatéw skutkujgca katastrofg budowlana.

e Btedy wykonawcze (w tym w odczycie projektu) skutkujgce katastrofg budowlana.

e Awarie sprzetu skutkujgce katastrofg budowlang, wpadnieciem do wody,
zranieniem pracownikéw, porazeniem pradem, itp.

e Kolizje Srodkéw transportu na placu budowy.

e Przebywanie os6b postronnych, niezwigzanych z przedsiewzieciem budowlanym,
na terenie budowy.

e Nieodpowiednie postugiwanie sie narzedziami i sprzetem budowlanym.

Potencjalne zrédta zagrozen:

¢ Obsiuga maszyn i urzgdzeil z napedem spalinowym (agregaty pradotwoércze, pity
tancuchowe). Obstuga powinna by¢ zgodna z instrukcjg obstugi i dokumentacjg
techniczno-ruchowa.

e Obstuga maszyn i urzadzern z napedem elekirycznym. Réznego rodzaju
urzgdzenia (wiertarki, przecinarki, pity tarczowe, reczne narzedzia udarowe) nie
powinny posiada¢ rekojesci krétszej niz 15cm oraz ostrych krawedzi, peknieé¢ fub
zadr w miejscu uchwytu, a operatorzy podczas ich stosowania powinni stosowaé
niezbedne $rodki ochrony indywidualnej; na wodzie — kapoki, rekawice ochronne,
ochronniki stuchu, okulary ochronne itp.

e Stan techniczny maszyn i urzgdzen. Nie wolno uzywaé narzedzi uszkodzonych
oraz nieodpowiadajgcych normom i warunkom technicznym. Narzedzia takie nalezy
bezzwtocznie wycofad z uzytku.

e Warunki atmosferyczne. Zabrania sie wykonywania jakichkolwiek prac tak na
wodzie jak na lgdzie, podczas wystepowania niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych f{j. silnego wiatru (pow. 3°B), opaddéw $Sniegu, deszczu,
wystepowania gotoledzi oraz podczas ograniczonej widocznosci.

e Odziez i obuwie robocze. Pracownicy przystepujgc do pracy winni byé odziani w
odziez i obuwie robocze (podczas prac na wodzie w kapoki) dostarczone im przez
pracodawce lub zleceniodawce (zabronione jest uzywanie przez pracownikéw
odziezy i obuwia witasnego). Powyzsza odziez i obuwie powinny spetniaé wymogi
okreslone w polskich normach i posiada¢ odpowiednie atesty.

e Srodki ochronne. Przy stanowiskach pracy charakteryzujgcych sie szczegdlinym
zagrozeniem ze strony czynnikéw szkodliwych lub niebezpiecznych nalezy zapewnié
pracownikom wiasciwe $rodki ochrony zbiorowej, a gdy jest to niemozliwe z przyczyn
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technicznych — wiasciwe $rodki ochrony indywidualnej (np., przed upadkiem do
wody, z wysokosci, przed porazeniem prgdem elekirycznym, przed urazami
mechanicznymi itp.)

W przypadku lekkiego zranienia, poszkodowany pracownik zostanie odwieziony
samochodem prywatnym do szpitala na zatozenie opatrunku, a w przypadku
powstania ciezkiego wypadku nalezy wezwaé karetke pogotowia i do czasu
przyjazdu lekarza rannemu udzieli¢ pierwszej pomocy.

4.2.  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu.

e Teren budowy musi by¢ ogrodzony, uniemozliwiajgc dostep oséb postronnych.

e Na placu budowy nalezy w widocznym miejscu umiesci¢ tablice informacyjna wraz
z telefonami alarmowymi, oraz tablice TEREN BUDOWY- WSTEP WZBRONIONY.

e Kierownik budowy musi zapewni¢ dostep do biezacej wody oraz WC.

e Nalezy wydzieli¢ drogi ewakuacyjne i komunikacyjne, ktdére musza byé przez caty
czas dostepne i przejezdne.

Nalezy utrzymacé porzadek na budowie.

Na placu budowy w tatwo dostepnym miejscu musi znajdowac sie sprzet ppoz.
Sprzet, maszyny i urzadzenia na placu budowy muszg byé sprawne.

Przy wykonywaniu robét nalezy zastosowaé¢ materialy posiadajgce atest
dopuszczajgcy do stosowania w budownictwie.

4.3. Informacje dotyczace nadzoru nad pracownikami oraz ich przygotowania do
pracy.

Szkelenie pracownikéw w trakcie
objetego projektem powinno obejmowac:

e Przygotowanie pracownikéw poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy
szkolenia wstepnego, podstawowego i okresowego.

e Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy i zapoznanie z jegj
wynikami pracownikéw.

e Zapoznanie pracownikéw z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie
budowy a w szczegolnosci z zasadami przemieszczania materiatow niezbednych do
realizacji zadania.

e Zapoznanie pracownikéw z trescig sporzgdzonego Planu BiOZ.

Wszelkie prace nalezy wykonywaé pod statym nadzorem osoby posiadajgce;
stosowne uprawnienia budowlane (prace zwigzane z bezposrednia ingerencia w
konstrukcje - pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane -
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konstrukcyjne bez ograniczer).

Nie woino dopuszczac¢ pracownikéw do pracy bez aktuainych orzeczen lekarskich
potwierdzajgcych brak przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania pracy na
danym stanowisku pracy. Na terenie budowy powinna znajdowaé sie apteczka,
tablica z telefonami alarmowymi. Jeden z pracownikéw powinien by¢ indywidualnie
przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Do prac szczegdlnie niebezpiecznych nalezy zaliczy¢: prace w wykopach, w wodzie i
na pomostach roboczych nad lustrem wody.

Urzadzenia pracujgce na wodzie powinny mie¢ =zasilanie niskonapieciowe z
dodatkowym pewnym uziemieniem. Zasilanie miotéw, wiertarek i wibratorow w
postaci agregatu spalinowego powinno by¢ ulokowane z dala od miejsca pracy.
Bezposredni nadzér nad pracami sprawuje kierownik budowy, ktory udzieli

nny podziar pracy, Koiejnosc wyKonywania

pracownikoimn instrukiazu i ustali imi

ie
zadan i przypomni wymagania bhp przy poszczegolnych czynnosciach.

5. USTALENIA KONCOWE

Plan BiOZ poza elementami wyzej wymienionymi powinien zawiera¢ imienne
przypisanie, potwierdzone wiasnorecznym podpisem, ustalenia w nim zawarte do
konkretnych oséb w zaleznoéci od ich przygotowania zawodowego wyksztatcenia,
uprawnien zawodowych, (sprawno$é psychofizyczna winna by¢ potwierdzona
badaniami lekarskimi), kazdy z pracownikdbw musi posiada¢ umiejetnos¢ ptywania
oraz podpisa¢ oswiadczenie o posiadaniu tej umiejetnosci.

Plan BIOZ nie moze zawiera¢ ustalen niezgodnych z obowigzujgcymi przepisami a w
szczegélnosci: Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy.

Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz Projekt
Budowy pomostu z elementami matej architektury przy plazy jeziora
Boczowskiego, dla Gminy Torzym w Obrebie Boczoéw dz. nr ewid. 251, 184 i 239,
spefnia wymogi art. 5 Prawa budowianego.

4/ 3
e tng, Tomuasy Chif, ;c:;cwsln;
Uprawnienia budowt ag;mra,s'r 2 Y aikiarawama

robotami budGwianymy pezf iczen
w specjalnoéci konslr q‘nrohud vianej
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Projektant: Sprawdzajacy
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Il - PROJEKT ARCHITEKTONICZNG - BUDOWLANY

Czes¢ graficzna - rysunki projektowe:

1. Rys. Nr 2 — Pomost rzut boczny z przekrojemdna ........................... 44
2. Rys. Nr 3 —Pomost plan palowania ......................ccccooo 45
3. Rys. Nr 4 — Pomost rzut z géry z elementami konstrukcji ................... 46
4. Rys. Nr 5 — Pomost rzut i przekroje z uktadem deskowania i
obarierowaniem ... e, 47
5. Rys. Nr 6 — Elementy sitowni zewnetrznej z opisem ........................... 48
6. Rys. Nr 7 — Elementy matej architektury ... 52
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Opis wykonawczy do urzadzen sitowni zewnetrznych:

Urzgdzenia wykona¢ z rur stalowych galwanizowanych, malowanych podwdjng
warstwg farby proszkowej

Przekrdj rury zasadniczej — 90mm, grubosé $cianki 3,6 mm

Wysokos¢ pylonu od podioza wynosi 2000 mm. Pylon skiada sie z dwdch rur o
srednicy 90mm, zakorczonych gérg naktadka aluminiowg spajajaca rury, pomiedzy
ktorymi na poprzeczkach stalowych o grubosci 5 mm zamocowane sg po obu
stronach tablice z instrukcjg oraz gérny i dolny modut z otworami, stuzacymi do
zamocowania urzgdzer.

Pokrywa zabezpieczajgca elementy mocujgce urzadzenie do podioza oraz
naktadka zabezpieczajgca pylon od géry wykonane sg z aluminium malowanego
proszkowo na kolor zasadniczy( zétty). Tablice z instrukcjg sg malowane na taki
sam kolor jak pokrywy zabezpieczajgce.

Tablicg informacyjng wykonaé¢ z dwoch ocynkowanych blach, kazda o grubosci
2mm, montowanych po obu stronach pylonu. Tablica dwukrotnie malowaé
proszkowo na kolor zasadniczy urzgdzenia, na ktéry jest nanoszona instrukcja
technikg sitodruku w fazie produkgcji (nie stosuje sie naklejek).

Pozostate elementy urzadzen wykona¢ sg z rur o érednicy: 33mm, 42mm,
48mm, 60mm, 76mm o grubosci $cianki 3mm

Uchwyty i raczki wykona¢ z polichlorku winylu w kolorze czarnym.

Wszystkie ztgczki, podktadki i $ruby nalezy wykonaé ze stali nierdzewne;.

Siedziska, stopnice, oparcia stalowe.

Spawy dodatkowo pokry¢ natryskowg warstwg cynku.

W urzadzeniach stosowa¢ bezobstugowe tozyska NSK.

Urzadzenie montowa¢ do konstrukgji stalowej podziemnej, zatapianej w lanym
fundamencie betonowym, z zastosowaniem czesciowego szalunku o wymiarach
600x600x600mm (beton klasy B-30 z dodatkiem W-8), lub poprzez zastosowanie
gotowych prefabrykatéw betonowych.
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Wykonanie elementéw sitowni

Urzadzenia sitowni zewnetrznej s3 montowane do konstrukgji stalowej podziemnej lub za pomocg kotew

chemicznych do fundamentu betonowego.

WARIANT 1

- poprzez zastosowanie gotowych prefabrykatow betonowych

Rysunek techniczny fundamentu prefabrykowanego

> 7cm
8cm
— Y "‘1&
25¢cm
® ®
52cm 25¢m | 30cm

) [ ]

[__w
R 'I_J 50cm i

50cm

WARIANT 2

- zatopionej w lanym fundamencie betonowym, z zastosowaniem czesciowego szalunku o wymiarach

600x500x500mm (beton klasy B-30 z dodatkiem W-8),
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Rysunek montazowy
i Do wykonania fundamentu zastosowac beton B-30 z
dodatkiem antyhigroskopijnym W3
8 W celu nadania ksztaltu wykonac szalunek niepelny
e

f 500
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fundamentu. Konstiukcje stalowq dokigcic do

deski a nastepnie podwiesic na desce dokreconej do
wypoziomowaneqo szalunku. Beton la¢ powoli, aby
konstiukcja metalowa nie ulegla przesunigciu.
Zawibiowac i wygladzic powierzchnig po

kilku / kilkunastu godzinach.
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Gora fundamentu jest réwna z poziomem gruntu. Urzadzenie jest stawiane na fundamencie, ktéry
stanowi jego widoczng podstawe.

Uwagi do budowy:

1. Wykona¢ fundament zgodnie z instrukcja. Gére fundamentu starannie zatrzeé na gfadko. Na
fundamencie wylewanym nie nalezy ukfadaé kostki brukowej. Géra fundamentu lanego jak i
prefabrykatu ma byé na poziomie warstwy koricowe;j.

Przy zastosowaniu nawierzchni E fundament nalezy przykryé tylko koricowa warstwg (max1—1,5cm),
pod stopg pylonu gume wyciaé lub zastoni¢ przed wylanie stosujac ten sam ksztatt ostony, co stopa
pylonu. (ostona dostepna u producenta).

2. Przed przystapieniem do montazu zdja¢ deski szalunkowe i obsypa¢ fundament ziemig. Dotyczy
wariantu 2.

Wykop pod prefabrykat nalezy zageécié. Osadzony prefabrykat obsypac ziemia i zagescié¢ doktadnie
ziemig wokoét fundamentu.

3. Do fundamentu dokreci¢ pylon lub urzadzenie wolnostojace, zabezpieczy¢ Sruby pokrywa aluminiowa.

4. Zamontowac tablice instrukcyjne do pylonu za pomoca nitéw 5 mm. lloéé mocowan ma odpowiadaé
iloéci poprzecznych wzmocnier na pylonie.

5. Urzadzenia zestawi¢ parami przy pylonie lub przy stupie i dokrecié érubami, stosujgc podktadke i
zasdlepke ze stali nierdzewnej (komplet dostarczony wraz z urzgdzeniem). Dotyczy obu wariantéw

6. Pod urzadzenia wymagajace dodatkowego zakotwienia wkopaé bloczki fundamentowe (36 x 28 x 14
cm), wypoziomowaé réwno z fundamentem, bloczek nawierci¢ i zakotwié urzadzenie do bloczka za
pomocg kotwy do betonu lub kotwy chemicznej. Bloczek lekko obsypaé ziemig. Dotyczy obu wariantéw.

7. Pod urzadzenia wykona¢ dodatkowy fundament o wymiarach 40 x 40 x 60 cm w odlegtoéci 90 cm miedzy
osiami fundamentéw. W fundamencie zatopié oryginalng kotwe lub zastosowaé kotwy chemiczne do
zamontowania krzesetka obrotowego.
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'KARTA TECHNICZNA

STOJAK NA ROWERY, 5 STANOWSIKOWY,

DO WKOPANIA

: Wyﬁiiary uazqdzéﬂia

(dt. x szer. x wys.) 1,91x0,42x0,33m

| —
h

/)
==

{Inis techniczny
PIS IRLTIICLNY
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H

Jednorazowo w urzadzeniu mozna zaparkowac piec rowerdw,

Konstrukcja urzadzenia wykonana z profilu 50x30x2mm oraz preta @16mm,

Catos¢ urzadzeniz ocynkowana metoda ogniows, opcjonainie malowana farbami strukturalnymi,
W komplecie znzjdujz sie fundamenty wykonane z betonu 330, ufatwiajgce montaz,
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RARTA |ECENGCZNA

LAWKA

Wymiary urzadzenia

2,03 x0,75x 0,88 m
(di- x szer. x wys.) o

1

Opis te

* Podpory tawki wykonane 53 @ wysokogatunkowego wibrowanezo betonu klasy, co najmnigj B30,

* Siedziske wykonane z olejowanego drewna egzotycznego, wysoce odpornego na czynniki atmosferyczne,

»  Kgtowniki stalowe wykonane z blachy o grubesc Smm,

*  Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie,

®  Wyciecie boczne w podporze fawki stuly, jako stojak na rowery. Rower parkuje sie wstawiajac przednie kole
roweru w wydecie fawki,

¢ Dwuletnis gwarangje na drewno gzotyczne obowigzuje pod warunkiem clejowania go dwukrotnie w ciggu
roku.

T
e
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Urzadzenie montowac zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, a w przypadku jego braku,

z zachowaniem ponizszych zasad:

- Montaz urzadzen dokonac z zachowaniem odpowiednich stref bezpieczenstwa i uzytkowania sasiednich urzadzen
istniejacych oraz planowanych. zgodnie z zasadami zawartymi w PN EN 1176.

- W strefie funkcjonowania urzadzenia nalezy zapewnic nawierzchnie w zaleznosci od mozlwosci swobodnego upadku
dla danego urzadzenia zgodnie z PN EN 1177,

- Montaz urzadzenia nalezy wykona¢ na terenie réwnym i plaskim, niezwiocznie po dostarczeniu na migjsce budowy,
zabezpieczajac obszar prac montazowych przed osobami niepowglanymi.

- Podezas prac montazowych stosowaé sig do instrukcji montazu danego urzadzenia.

- Montaz urzadzen w terenie nalezy rozpoczac od dokfadnego wyznaczenia miejsc montazu wszystkich urzadzen z zachowaniem
odpowiednich stref bezpieczenstwa dls kazdego urzadzenia.

- Strefy bezpieczensiwa nie powinny na siebie zachodzic.
- Do montazu urzadzen nalezy uzy¢ odpowiadnich narzedzi i Sradkéw techniczaych. [

Sposdb montazu

1.Montaz urzadzenia rozpoczynamy od zaplanowania ulozenia go w terenie, zwracajac uwage na elementy sasiadujace.
W tym celu nalezy skorzystaé z przymiaru metrowego, majac na uwadze na ciagi komunikacyjne wokot urzadzenia.
2.Spos6b montazu urzadzenia przedstawia ponizej.

I
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400 |

penoooo _I_ T I AR R R _
5| g |2 700 |‘§[

' 1015 |

Jtawka 0085 przeznaczona jest do wkopania w grunt.

4 Przed przystapieniem do prac wyznaczamy $rodki wykopow pod betonowe podpory fawki.Sa one edlegle od siebie o 1915mm.
5.Po wykopaniu dwoch dotkéw o wymizrach 315x700mm na glebokos$e 500mm, wypetniamy dna dotkéw podsypka piaskowa

o grubosci 100mm.

8.Podsypke wyrownujemy i ukiadamy na niej urzadzenie wraz z przykreconymi listwami i oparciem.

7.Urzadzenie ustawiamy dokladnie w pionie przy pomocy poziomicy | zasypujemy otwory urobkiem z wykopdw.

8 Kazda 100mm warstwe zasypywanego wykopu wokdt nog dokladnie zageszczamy.

8.Teren wokdt tawki porzadkujemy, wyrdwnujemy i grabimy.
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—
TemaiNan garnguzenis | Skala:
m Kosz na $mieci poj 40 litrow, ‘ | Komunalne 1:20 lll
, "Maviexiéif iions o Nnlvooiuhoiio, Y ~ . g 'Lm.u:. I e =1 \
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| Charakterystyka urzadzenia

- Betonowa konstrukeja wykonana z wibrowanego betonu klasy B30,
malowanego farba akrylowg do podiozy betonowych
- Produkt dostgpny w wersji na worki foliowe (0200) lub na wiadra (0205).
- Daszek stalowy wykonany z blachy i rur @30 mm - uchylny.
- Kosz wyposazony w zamek uwalniajgey / blokujacy wyciggniecie wiadra w celu opraznienia.
- Elementy metalowe ocynkowane ogniowo i malowane farbg akrylowa, strukturalna.
- Produkt ze wzgledu na swojg wage jest stabilny.
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Lampa parkowa typ W-1

Wysokosé standardowa 3 metry, maksymalna 4 metry.
W skiad lampy wchodzi :

POMOST 1SO 2011

stup

oprawa

oprawka e27/

klosz
zabezpieczenie b10s
przewod

kostka taczeniowa
zacisk uziemiajacy

prawnienia budowand do
robotami budg lanyMibez ograniczen
w specjainoscl korfslrukeyjna-budowlane]
2 dn.05.06.2006r,
Nr ewid. LBS/0023/PWOK/0G

7o ey szcaumsks
efidhahia i kierowania
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M ——® POLSKA

| Z 8 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-LHP-C27-42S *

Pan Janusz Laskowski o numerze ewidencyjnym LBS/B0O/0082/04

adres zamieszkania ul. Podgérna 31a/41, 65-213 Zielona Géra

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-11-01 do 2019-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-10-25 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(2Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadcezenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Lubuska Okregowa Izba Zielona Gora, dnia 14.07.2003r.
Inzynierow Budownictwa

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
w Zielonej Gorze
sygn. akt. LUKZ/OKK/7131-7132/65/03

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 . Nr 3
poz. 42z pézn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1 i 2, ust. 3 i 4, art. 14, ust.1, pkt 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126 z
poin. zm.) oraz §4 ust. 2 i §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 8 poz. 38 z péin. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Januszowi Laskowskiemu

magistrowi inZynierowi budownictwa ladowego
urodzonemu dnia 22 grudnia 1950r. w Kiodzku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 1/2003/ZG

do projektowania i kierowania robotami bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno — budowlanej

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Zielonej
Gorze na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwata Nr 5 z dnia 09 lipca 2003r. stwierdzila, ze Pan Janusz Laskowski posiada
wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnient
budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal (a) pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia
budowlane.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Zielonej
Gorze w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

Otrzymuja;
1. Pan Janusz Laskowski
ul. Podgéma 31A/41

PRZE ICZACY
Okregoyfej K Kwalifikacyjnej
L i owej lzby

65-213 Zielona Goéra o forze
2.0kregowa Rada Izby /lapa
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego ) -
4. a/a
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LUBUSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

ul. Kazimierza Wielkiego nr 10. 66-400 Gorzow Wikp.
tel. 95 720 15 38 ffax (095) 720 17 77 e- mail : Ibs@piib.org.pl

Gorzéw Wlkp. dnia 03-02-2011
LBS/OKK/ 10/ 11

Pan
Janusz Laskowski

Ul. Podgérna 31A/41

65-213 Zielona Goéra

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 02-02-2011r w sprawie zakresu posiadanych
uprawnien Nr 1/2003/ZG, uprzejmie informuje, ze:
uprawnicnia budowlane uzyskane na podstawie przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r., Nr 106, poz. 1126) i rozporzqdzenia MGPIB z dnia 30
grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych Junkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
1995 r. Nr 8, poz. 38 z péin. zm.) uprawniajg do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen w zakresie jaki
obowiazywat w dniu stwierdzenia nadania uprawnien. Uchwata w dniu 09-07-2003 r nadano
Panu uprawnienia co zostato potwierdzone decyzjq z dnia 14-07-2003r.

Zakres uprawnieti budowlanvch Pana obejmuje takze wyvkonvwanie samodzielnvch
funkeji technicznych przy sporzadzaniu projektéw i przv kierowaniu robotami budowlanymi
w zakresie drog i mostow bez ograniczen.

Z powazaniem

PRZEWODNICZACY
QKREGOWEJ KOM KACY‘{NEJ
twhuskiej Okregowss
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BUDOWNKILTWA

Zaswiadczenie

© numer de werytilkaoynym

LBS-56A-4FW-VIQ *

Pan Tomasz Chruszczewski ¢ numerze ewidencyjnym LBS/BO/0175/06

adres zamieszkania ul. Orzechowa 30, 67-400 Wschowa

jest czlonkiem Lubuskie) Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-09-01 do 2019-08-31.

Zatwiadozenie rostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elekiromcznym
weryhikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2018-08-30 roku przez:

Ewa Bosy, Prrewodniczacy Rady Lubuskie; Okregowe) liby Inzynerow Budownictwa.

(Zgodmo art 5 ust 7 ustawy 7 g 18 wreedma 2001 ¢ o pedpisie slektronicinym {Dz. U 2001 Nr 130 por 1450] dane w postas
slestromicine; apatricne berpiecinym podpisem alektroncoym werytkowanym prry pornody walnego kwalifixowanego certytikaty o3
rivwnowateoe pod wighodem dadkow prawnych dokumentom opmtrionym godpaami wlanorgreeyge )

* Weryhikacg pope pwnoici danyeh w aniesrym rabwiadoreniy malra prawdii 2a pOrmacy rnEmers weryBRacyinego raiwead enia na
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LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw Wlkp. 05 czerwca 2006y,
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK-0054/7131-7132/02/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architekiéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U z 2001 . Nv 5
poz. 42 z pozn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 11 2, art. 14, ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (rekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz.2016.z poin. zm) )
oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817).

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Tomaszowi CHRUSZCZEWSKIEMU
magistrowi inzynierowi —kierunek budownictwo
urodzonemu 14 czerwca 1976r. we Wschowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0023/PWOK/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W 2wiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnieti podany jest na odwrocie.

_ Pouczenie '
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

_j»Skl»ad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. Marek Puchalski % '

2. Emilia Kuchgrtzyk

3. Jerzy Mificzyk
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UMOWA NR WR.RUM.233.7.255.2018/S

ustanowienia uzytkowania gruntow pokrytych wodami z przeznaczeniem pod budowe pomostu

rekreacyjnego na jeziorze Boczowskim,

zawarta we Wroclawiu dnia 16 stycznia 2019 roku pomigdzy:

Skarbem Panstwa — Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie z siedzibg
w  Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 80/82, 00-844 Warszawa, NIP 5272825616, REGON
368302575, reprezentowanym przez Rafala Blaszczyka, Zastgpce Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wroclawiu z siedzibg we Wroclawiu przy ul. C. K. Norwida 34,

50-950 Wroclaw, zwanym dalej Wlascicielem,
a

Gming Torzym z siedzibg przy ul. Wojska Polskiego 32, 66-235 Torzym, posiadajgcg NIP:-927-14-
52-983 i REGON: 970770439, zwang dalej Uzytkownikiem,

reprezentowang przez:

Ryszarda Stanulewicza - Burmistrza Miasta i Gminy Torzym

przy kontrasygnacie

Marka Sodela — Skarbnika Gminy Torzym.

§ 1

I. Wiasciciel oswiadcza, ze Skarb Panstwa jest wilascicielem dzialki oznaczonej geodezyjnie
numerem 251, obrgb Boczéw. gmina Torzym, dla ktorej prowadzona jest ksiega wieczysta
nr GW1U/00023191/9.

2. Laczna powierzchnia gruntow objetych umowg wynosi 153,00 m? z przeznaczeniem pod budowe
pomostu rekreacyjnego na jeziorze Boczowskim, zgodnie z Zatgcznikiem mapowym nr 1

stanowigcym integralng czgsé umowy.

§2

Uzytkownik o$wiadcza, ze posiada pozwolenie wodnoprawne wydane przez Dyrekiora Zarzadu
Zlewni w  Zielonej Gorze Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody  Polskie
z dnia 24.04.2018 roku, nr WR.ZUZ.7.421.18.2018.RN, na wykonanie urzadzenia wodnego —
pomostu zlokalizowanego na dzialce nr 251 obrgb Boczéw, gmina Torzym (jezioro Boczkowskie/
Rzepinko).

§3

1. Wilasciciel ustanawia na podstawie art. 261 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268
tj.), na okres od dnia 16.01.2019 roku do dnia 15.01.2022, na rzecz Uzytkownika prawo
uzytkowania gruntu opisanego w § 1 tej umowy, a Uzytkownik na ustanowienie prawa
uzytkowania gruntu w celu jego uzywania oraz czerpania z niego pozytkow, wyraza zgode.

2. Umowa uzytkowania nie moze by¢ przedtuzona milczgco.
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§4

. Uzytkownik zobowigzuje si¢ korzysta¢ z przedmiotu uzytkowania okreslonego w § |

z przeznaczeniem na prowadzenie przedsigwzigcia zwigzanego wylgcznie z dziatalnoscig
sluzaca do uprawiania rekreacji i turystyki, sportow wodnych.

Uzytkownik jest zwolniony z optaty rocznej zgodnie z ustawg z dnia 20 lipca 2017 roku —
Prawo Wodne (Dz. U. 22018 r., poz. 2268 art. 261 ust. 6 pkt 2).

Uzytkownik oswiadcza, ze zobowiazuje sie zapewni¢ powszechny i bezptatny dostep do wad.
Uzytkownik zobowigzuje si¢ do wnoszenia oplaty rocznej, jezeli taki obowiazek powstanie

wskutek zmiany przepiséw prawnych.

5. Wilasciciel wskazuje adres do korespondencji: Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody

1.

a)

b)
¢)

d)

€)
f)

g

h)

i)

k)

Polskie, Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu, ul. C. K. Norwida 34,
50-950 Wroclaw.

§5

Uzytkownik bedzie wykonywal przystugujace mu prawo wedtug wszelkich zasad racjonalnej
gospodarki, a w szczegdlnosci zobowigzuje sie:

do przestrzegania wszelkich przepiséw administracyjnych, budowlanych, sanitarnych i innych
zwigzanych z uzytkowaniem gruntu i prowadzeniem przedsigwzigcia,

ponosi¢ koszty utrzymania gruntu,

uzgadnia¢ z Wilascicielem wszelkie prowadzone na gruntach remonty, modernizacje,
adaptacje oraz prace,

nie usuwaé drzew i krzewow. Usuniecie drzew i krzewow moze nastgpi¢ jedynie
za pisemnym zezwoleniem wiasciwego organu administracyjnego i zgodg Wlasciciela,

nie zmienia¢ substancji gruntéw w zakresie wykraczajgcym poza realizacje przedsigwzigceia,
zabezpieczy¢ grunt przed ujemnymi oddziatlywaniami przejmujac skutki finansowe
z tego tytulu oraz bedzie dba¢ o stan techniczny iprawidlowos$¢ uzytkowania
przez caly czas trwania umowy uzytkowania,

zabezpieczyé pod wzgledem bhp teren uzytkowanych gruntéw — zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami we wiasnym zakresie i na wlasny koszt,

zapewni¢ bezpieczne korzystanie z terenu objetego niniejszg umowa oraz zobowigzuje si¢
ponosi¢ peing odpowiedzialno$é za prowadzenie dzialalnosci na uzytkowanym terenie,
utrzymaé uzytkowany teren wraz z jej otoczeniem w odpowiednim stanie sanitarno-
epidemiologicznym,

pozyskiwa¢ we wlasnym zakresie informacje o sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej.
W przypadku uzyskania informacji o zagrozeniu powodziowym, Uzytkownik zobowigzuje
si¢ niezwlocznie uprzatngé z uzytkowanego terenu wszystkie ruchome przedmioty mogace
ulec zniszczeniu lub utrudnié przepltyw wdd powodziowych, a takze ktore mogg zosta¢
uniesione i porwane przez nurt wody,

stosowaé sie — w uzasadnionych szczegdlnych sytuacjach — do polecen i wskazan

Wiasciciela.
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$ 6

1. Z czynnosci wydania i zwrotu gruntu, w terminie ustalonym przez strony, sporzadzone beda

odpowiednie protokoly — wydania i zwrotu.

to

W przypadku gdyby Uzytkownik lub jego przedstawiciel nie stawil si¢ w wyznaczonym
terminie, protokol zwrotu zostanie sporzadzony jednostronnie przez przedstawiciela
Wiasciciela.

§7

Uzytkownik zobowigzuje si¢ we wlasnym zakresie do zabiegania o wszelkie konieczne
zaswiadczenia, zezwolenia administracyjne lub licencje, jakie bylyby niezbedne
do prowadzenia przez niego dziatalnosci na uzytkowanym gruncie, by Wlasciciel nigdy nie

poniost negatywnych konsekwencji spowodowanych brakiem w/w dokumentow.

§8

1. Uzytkownik zobowigzany jest do uzytkowania gruntu zgodnie z przeznaczeniem. Wszelkie

zmiany przeznaczenia przedmiotu umowy wymagaja zmiany niniejszej umowy.

Uzytkownik ponosi wszelkie koszty, zwigzane z uzytkowaniem.

Uzytkownik ponosi petna odpowiedzialnos¢ za przekazane grunty i za wyrzadzone
na nich szkody z chwilg ich przejecia.

4. W przypadku wyrzadzenia Wlascicielowi lub osobie trzeciej szkody przez Uzytkownika
lub osoby, za ktére odpowiada Uzytkownik zobowigzuje si¢ do jej naprawienia w pelnej
wysokosci.

5. Uzytkownik zobowigzuje si¢ do uiszczania podatkow oraz innych ci¢zarow
publicznoprawnych, zwigzanych z wlasnoscig lub posiadaniem przedmiotu umowy.

6. Uzytkownik, po zakoiiczeniu trwania niniejszej umowy, o ktorej mowa w § 1 zobowigzuje sig
do zawarcia kolejnej umowy uzytkowania pod elementy, znajdujace sie na gruntach Skarbu

Panstwa.

§9

W przypadku opdznienia w zwrocie przez Uzytkownika okreslonych w § 1 gruntow,
po rozwigzaniu lub wygasnigciu umowy, Uzytkownik zaptaci Wiascicielowi karg¢ umowng
w wysokosci 200,00 zt za kazdy miesigc bezumownego zajmowania gruntow.

2. Wilascicielowi przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajagcego na zasadach
ogodlnych w sytuacji, gdy zaplacone kary nie wyrownuja rzeczywistej szkody lub gdy szkoda nie
pozostaje w zwigzku z okreslonymi w umowie zasadami naliczania kar umownych.

3. Uzytkownik ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania

umowy niezaleznie od winy w sytuacji, gdy niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy

nastgpuje z powodu okolicznosci zwigzanych z dziatalnoscig Uzytkownika na objetym umowg
gruncie.

66
POMOST ISO 2011



PB-W pomost na jez. Boczowskim 4
. §10

I. Wiasciciel zastrzega sobie prawo wstepu w kazdym czasie na teren objety uzytkowaniem
lub polozony w bezposrednim sasiedztwie, bgdacy we wiadaniu Uzytkownika celem
przeprowadzenia kontroli i niezbednych czynnoéci stuzbowych zwigzanych z gruntem
objetym uzytkowaniem.

2. Wiascicielowi, oraz osobom przez niego wskazanym przysluguje nieograniczone

i nieodptatne prawo przejazdu i przechodzenia przez teren objety uzytkowaniem.

§11

Uzytkownik nie moze bez zgody Wiasciciela przela¢ w calosci lub czesci uprawnien

wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz 0séb trzecich.
§ 12

W przypadku potrzeby zawarcia kolejnej umowy uzytkowania na przedmiotowa dziatke
Uzytkownik powinien wystapi¢ do Wiadciciela z nowym wnioskiem w terminie okolo

2-miesigcy przed uptywem okresu, na ktéry zostala zawarta niniejsza Umowa.
§13

1. Z chwilg rozwigzania lub wygasnigcia umowy uzytkowania grunt winien by¢ zwrdcony
Wiascicielowi w stanie niepogorszonym, gwarantujagcym jego prawidtowa eksploatacie.
Uzytkownik jest zobowigzany do usuniecia wszelkich zabudowan i wzniesionych urzadzen
na terenie uzytkowania. Wszelkie ewentualne uszkodzenia naprawia na koszt wiasny.

2. Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie okreslonego powyzej obowigzku stanowi podstawe
do odpowiedzialnosci za szkode wyrzadzong przez to Whascicielowi.

3. Uzytkownik upowaznia Wiasciciela do przywrécenia nalezytego stanu gruntu na koszt
Uzytkownika w przypadku niewykonania obowigzku, o jakim mowa w ust. 1 i 2.

4. Strony zgodnie postanawiaja, ze po rozwigzaniu lub wygasnigciu umowy, Uzytkownikowi nie
przystuguja zadne roszczenia wzgledem Wiasciciela z tytulu dokonanych lub nabytych przez

Uzytkownika naktadéw na nieruchomo$é stanowigcg przedmiot umowy.
§ 14

I. Uzytkownik zobowiazuje si¢ kazdorazowo bezplatnie udostepni¢ Wiascicielowi i wybranemu
przez niego Wykonawcy robot, grunty okreslone w § 1 oraz umozliwié ich wykorzystywanie
do wszelkich dzialani niezbednych do przygotowania i prowadzenia rob6t budowlanych z
zakresu budownictwa wodnego. Wiasciciel zobowigzuje si¢ do kazdorazowego uzgadniania

z Uzytkownikiem zamiaru prowadzenia robét zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
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o

o

przepisami prawa, w szczegolnosci zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane.

Strony zgodnie o$wiadczaja, ze w przypadku, gdy Uzytkownik nie bedzie mégt uzytkowad
gruntéw okreslonych w § 1 niniejszej umowy z powodu przygotowania i prowadzenia robot
budowlanych, o ktorych mowa w ust. 1, Uzytkownik nie bedzie dokonywal na rzecz
Wihasciciela optat, o ktérych mowa w § 4, a ewentualna nadplata zostanie zaliczona na dalszy
okres wykonywania umowy.

Umowa uzytkowania moze zosta¢ w kazdym czasie rozwigzana przez kazda ze stron
w przypadku cofnigcia lub wygasnigeia pozwolenia wodnoprawnego albo ograniczenia
pozwolenia, o ile ograniczenie to dotyczylto przedmiotu uzytkowania.

Umowa moze zosta¢ rozwigzana w kazdym czasie, przez kazdg ze stron bez podania
przyczyn, z zachowaniem trzymiesigcznego okresu wypowiedzenia zgloszonego w formie
pisemne;j.

Wiascicielowi stuzy prawo wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia,
gdy Uzytkownik w szczegdInosci:

a) opdznia si¢ z zaptatg oplaty rocznej ponad trzy miesigce;

b) uzywa przedmiotu uzytkowania w sposob sprzeczny z umowa lub przeznaczeniem,
c¢) zaniedbuje przedmiot uzytkowania do tego stopnia, 7e zostaje on narazony na utrate
lub uszkodzenie,

d) narusza postanowienia niniejszej umowy.

W zwigzku z wypowiedzeniem lub rozwigzaniem umowy na zasadach okreslonych powyzej
Uzytkownikowi nie przystuguje roszczenie o zwrot oplaty uiszczonej za rok, w ktdrym
nastgpilo rozwigzanie umowy.

§ 15

Wszelkie zmiany tresci umowy mogg by¢ dokonane wylacznie za obopdlnym porozumieniem
stron i wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci z zastrzezeniem § 4 ust. 4
umowy.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg mialy zastosowanie przepisy kodeksu

cywilnego oraz ustawy prawo wodne.
§ 16
Koszty zwigzane z zawarciem niniejszej umowy ponosi Uzytkownik.

Spory mogace powsta¢ w zwigzku z wykonaniem umowy strony poddajg rozstrzygnieciu

wiasciwego sadu powszechnego we Wroctawiu,
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§17

Umowe sporzagdzono w dwoch Jjednobrzmiacych egzemplarzach, z czego jeden egzemplarze dla
Uzytkownika i jeden egzemplarz dla Wiasciciela.

Wiasciciel Uzytkownik

890000000000 s0000000s000a0 sevae

(wlasnoreczny podpis) (wlasnoreczny podpis)

(pieczgé firmowa)

#0000 0000000000 000000008000008008000

(wlasnoreczny podpis)
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' Torzym, dnia 16.11.2017r.
Znak sprawy: BGN.11.730.32.2017

DECYZJA NR 33/2017
O WARUNKACH ZABUDOWY

Na podstawie art. 104, 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania ad-
ministracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), art. 4 ust. 2 pkt 2, art. 6 ust. 2, art. 52, art.
93 ust. 3 pkt 112, art. 53 ust. 4 pkt 6i 11, art. 53 ust. 4 pkt 8, art. 53 ust. 4 pkt 5, art. 54, art.
99, art. 56, art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 1§ ust. 4, art. 61 ust. 1, art. 63 ust. 2 i 4, art. 64 ust. 1,
art. 65 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.
j-Dz. U.z2017 r., poz. 1073 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku: Gminy Torzym, z siedziba przy ul. Wojska Polskiego 32,
66-235 Torzym — reprezentowanej przez petnomocnika
Pana Piotra Olechnowskiego

ustalam na rzecz Gminy Torzym
warunki zabudowy

dla inwestycji planowanej do realizacji na dzialce o nr ewid. 251, obreb ewid. Boczow,
Gmina Torzym, polegajgcej na budowie pomostu nad jeziorem Boczowskim (Rzepinko).

1. Rodzaj inwestycji — inwestycja obejmuje budowe pomostu nad jeziorem Boczowskim
(Rzepinko).

2. Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu — pomost.

3. Stan prawny terenu:
3.1. Teren nie jest objety obowigzujgcym planem zagospodarowania przestrzennego.

4. Warunki i wymagania ksztattowania tadu przestrzennego:

4.1. Obszar inwestycji wyznaczono zgodnie z zatgcznikiem graficznym nr 1 do decyzji.

4.2. Planowana inwestycja nie przewiduje nowej zabudowy budynkami, wobec tego nie
dotyczy jej okreslenie obowigzujacej linii zabudowy, ustalenie szerokosci elewacji
frontowej, okreslenie wielko§é powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni
dziatki lub terenu, okreslenie wysokosci gornej krawedzi elewacji frontowej (do
okapu poziomego) oraz geometrii dachu.

4.3. Maksymalne wymiary pomostu — 25,0 x 25,0 m.

4.4. Inwestycje zaprojektowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, polskimi
normami i zasadami wiedzy technicznej

5. Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi, przyrody i krajobrazu:
5.1. Inwestycja nie zalicza si¢ do mogacych pogorszyé stan $rodowiska.
5.2. Planowang inwestycje zaprojektowaé w sposéb zapewniajgcy spetnienie wymogow
z zakresu warunkow higienicznych izdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,
bezpieczerstwa pozarowego i uzytkowania.
5.3. Na podstawie wypisu z rejestru gruntéw ustali¢ mozna, iz wnioskowana dziatka
sklasyfikowana jest w rejestrze gruntéw jako grunty pod wodami powierzchniowymi

ptyngcymi. 71
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6. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspétczesnej:
6.1. Teren i obiekt zamierzenia inwestycyjnego nie jest objety wymaganiami w zakresie
dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesnei.
6.2. Kto, w trakcie prowadzenia robét budowlanych Iub ziemnych, odkryt przedmiot, co
do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany:
6.2.1. wstrzymac¢ wszelkie roboty mogace uszkodzié lub zniszczy¢ odkryty przed-
miot,
6.2.2. zabezpieczyc¢, przy uzyciu dostepnych $rodkéw, ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia,
6.2.3. niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego wojewddzkiego konserwatora
zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe, Burmistrza Miasta i Gminy Torzym.

7. Obstuga w zakresie komunikagji i infrastruktury technicznej:

7.1. Obszar inwestycji obstugiwany jest z publicznej drogi gminnej — dziatka o nr ewid.
239.

7.2. W przypadku przej$cia sieci uzbrojenia terenu przez pas drogowy nalezy uzyskaé
zezwolenie zarzadcy drogi publicznej na lokalizacje w pasie drogowym urzgdzenia
niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami i ruchem drogowym, a przed
rozpoczeciem robdt zezwolenie na zajecie pasa drogowego w celu umieszczenia
urzgdzenia i prowadzenia robot.

7.3. Zapotrzebowanie w zakresie infrastruktury technicznej — nie dotyczy.

7.4. Odprowadzenie wod opadowych z dachu — nie dotyczy.

7.5. Dopuszcza sie przebudowe i modernizacje istniejacych przytaczy i sieci na catym
obszarze objetym inwestycjq oraz wykonanie nowych przytaczy na warunkach
wtasciciela lub zarzadcy sieci.

7.6. W przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejacymi podziemnymi i
nadziemnymi elementami infrastruktury technicznej, nalezy je usuna¢ na warunkach
I w uzgodnieniu z wtascicielami sieci.

7.7. Nalezy zachowa¢ warunki techniczne w zakresie odlegtosci od istniejgcych sieci
uzbrojenia podziemnego okreslone przez jednostki branzowe.

7.8. Gromadzenie i usuwanie odpadow statych - nie dotyczy.

8. Wymagania dotyczgce intereséw osdb trzecich:

8.1.Realizacj¢ inwestycji nalezy prowadzic w sposéb zapewniajgcy ochrone
uzasadnionych intereséw oséb trzecich.

8.2. Projektowana inwestycja nie moze utrudniaé dostepu i korzystania z nieruchomosci
sgsiednich.

8.3. Nalezy stosowac¢ odpowiednie przepisy Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719).

8.4. Projekt zagospodarowania terenu inwestycji oraz projekt budowlany obiektu nalezy
uzgodni¢ w zakresie i formie wymaganej przepisami odrebnymi.

8.5.Wprowadza si¢ zakaz prowadzenia dziatalnosci, ktérej ucigzliwo$é mogtaby
wykraczac poza granice obszaru lokalizacji inwestycji.

8.6.Inwestycje nalezy zaprojektowac, realizowa¢ i uzytkowaé, poprzez zapewnienie
spetnienia wymogéw zawartych w art. 5 ustawy Prawo Budowlane, w szczegdlnosci
dotyczgcych ochrony przed hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i
promieniowaniem, zanieczyszczeniem wody i powietrza.

8.7.Na podstawie §2 ust. 7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia
2003 r. w sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji 0 warunkach zabudowy ustala
sie¢ wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich, poprzez zaprojektovvfg'e

POMOST ISO 2011 2



PB-W pomost na jez. Boczowskim

inwestycji tak, aby spetni¢ warunki:

8.7.1. Dotyczace naturalnego o$wietlenia na  dziatkach  bezposrednio
sgsiadujgcych, zgodnie z §13 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422).

8.7.2. Zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego, zgodnie z Dziatem VI
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2015 r., poz. 1422).

9. Ochrona wedtug przepisow odrebnych:

Teren nie jest narazony na niebezpieczenstwo osuwania sie mas ziemnych oraz nie jest
terenem goérniczym.

10.Linie rozgraniczajgce teren inwestycji zostaty wyznaczone na mapie w skali 1:500
stanowigcej integralny zatgcznik do niniejszej decyzji.

11.Wyniki analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie
warunkéw, o ktérych mowa w art. 61 ust. 1-5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym zawiera zatgcznik nr 2 do decyzji.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, nie mozna odméwi¢ ustalenia warunkéw zabudowy, jezeli zamierzenie in-
westycyjne jest zgodne z przepisami odrebnymi. Kazdy ma prawo, w granicach okreslonych
ustawg do zagospodarowania terenu, do ktérego ma tytut prawny, zgodnie z warunkami
ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warun-
kach zabudowy, jezeli nie narusza to chronionego prawem interesu publicznego oraz oséb
trzecich, o czym mowi art. 6 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy.

W zwigzku z brakiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
objetego inwestycjg, ustalono warunki zabudowy w oparciu o:

1. wniosek ztozony przez Gmine Torzym, z siedzibg przy ul. Wojska Polskiego 32, 66-
235 Torzym — reprezentowang przez petnomocnika Pana Piotra Olechnowskiego z
dnia 06.10.2017 r. o ustalenie warunkéw zabudowy dla inwestycji okreslonej w pkt 1
niniejszej decyazji,

2. analize warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, stanu
faktycznego i prawnego terenu.

Whiosek zawierat niezbedne elementy, ktdre zostaty okreslone zgodnie z art. 52 ust. 1 i
2 i art. 61 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

Stosownie do wymogow procedury administracyjnej oraz wymogow art. 6 ust. 2 pkt 2
wspomnianej powyzej ustawy (kazdy ma prawo w granicach okreslonych ustawg do ochrony
wlasnego interesu prawnego, przy zagospodarowaniu terendw nalezacych do innych osob
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lub jednostek organizacyjnych), postepowanie w sprawie wydania decyzji toczyto sie z
udziatem wnioskodawcy oraz wszystkich pozostatych stron postepowania.

Na podstawie wypisu z rejestru gruntéw ustalono, iz dziatka o nr ewid. 251 objeta wnio-
skiem w sprawie stanowi teren oznaczony symbolem Wp — ,grunty pod wodami powierzch-
niowymi ptyngcymi” o powierzchni 14.02 ha.

Niniejsza decyzja wymagata uzgodnien, w trybie art. 106 KPA, zgodnie z ustawg o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (upzp) na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 6 z Mar-
szatkiem Wojewddztwa Lubuskiego w zakresie melioracji wodnych, postanowieniem z dnia
06.11.2017 r. o sygn. DW.1.-LZMiUW-1037/17 — uzgodniono pozytywnie.

Obszar objety wnioskiem znajduje sie w granicach wystepowania Gtéwnych Zbiornikow
Wod Podziemnych: Wielkopolska Dolina Kopalna nr 144 oraz 148 Sandr rzeki Pliszka.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym, przedmiotowa inwestycja wymagata uzgodnienia:

>z Ministrem Srodowiska, organ uzgadniajgcy nie zajgt stanowiska w/w sprawie w ter-

minie 2 tygodni od dnia doreczenia wystapienia o uzgodnienie — uzgodnienie uwaza

sie za dokonane (ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym art. 53 pkt
5).

»> ze Starostg Powiatu Suleciniskiego, organ ten pismem z dnia 26 pazdziernika 2017
znak GK.6123.167.2017.MKru przekazat wniosek wedtug witasciwosci Marszatkowi
Wojewddztwa Lubuskiego, w uzasadnieniu podajac jako podstawe prawng art.75 ust.1
Prawa wodnego (Dz. U. z 2017.poz.1121)

» z Marszatkiem Wojewédztwa Lubuskiego, organ ten dokonat uzgodnienia w ww. za-

kresie, postanowieniem z dnia 30 pazdziernika 2017 r. (wptyneto 30.10.2017) znak
DW.II1.7634.1.254.2017

Sporzadzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
zgodnie z art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, powierzo-
no osobie wpisanej na liste izby samorzadu zawodowego architektow — Lubuskiej Okrego-
wej Izby Architektow z siedzibg w Gorzowie Wikp. pod numerem LU 0133.

Po rozpatrzeniu powyzszych okoliczno$ci faktycznych i prawnych stwierdza sie, ze ist-
niata podstawa do wydania decyzji jak w sentencji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 63 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073 ze zm.), wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat
prawa do terenu nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw poniesionych w zwigzku z
otrzymang decyzjg o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu nie upowaznia do rozpo-
czecia realizacji inwestycji. Inwestor w terminie waznosci niniejszej decyzji winien wystapié z
wnioskiem do Starostwa Powiatowego o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe, ztozo-
nym zgodnie z obowigzujacymi przepisami. 24
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Niniejsza decyzja o ustaleniu warunkéw zabudowy wygasa z chwilg uchwalenia planu
miejscowego, ktérego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji lub uzyskania przez innego
wnioskodawce pozwolenia na budowe (art. 85 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
| zagospodarowaniu przestrzennym).

Od decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Gorzowie WIikp., za posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Torzym, w terminie 14 dni od
daty jej doreczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie
prawa do wniesienia odwotania wobec organu administraciji publiczne;j, ktory wydat decyzje.
Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa

do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
| prawomocna.

Zatgczniki:

1. Zatgcznik Nr 1 — zatacznik graficzny do decyzji (w dwdch egzemplarzach w tym jeden
otrzymuje wnioskodawca, a drugi znajduje sie w aktach sprawy do wgladu w tut.
Urzedzie).

2. Zatgcznik Nr 2 — analiza urbanistyczna (w dwoch egzemplarzach w tym jeden otrzymuje
wnioskodawca, a drugi znajduje sie w aktach sprawy do wgladu w tut. Urzedzie).

Otrzymuja:
1. Whioskodawca- petnomocnik Pan Piotr Olechnowski, ul. Sportowa 3, 67-410 Stawa.

2. Strony postepowania wg akt sprawy.
3. Ad acta.

Sprawe prowadzi: Czestaw Niekrasz, tel. 683416219, referatbgn@torzym.pl
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Zatacznik do decyzji o warunkach zabudowy
Nr 33/2017 z dnia 16.11.2017 r.

ANALIZA FUNKCJI ORAZ CECH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU

dla inwestycji planowanej do realizacji na dziaice o nr ewid. 251, obreb ewid. Boczow, Gmina Torzym, polegajacej na budowie pomostu
nad jeziorem Boczowskim (Rzepinko).

1.

2.

Rodzaj inwestycji - inwestycja obejmuje budowe pomostu nad jeziorem Boczowskim (Rzepinko).

Stan faktyczny i prawny terenu:
2.1, Teren nie jest objety obowigzujgcym planem zagospodarowania przestrzennego.

Sposdb zabudowy i zagospodarowania terenu:

3.1. Funkcja terenu: teren sklasyfikowany w ewidencji gruntow jako grunty pod wodami powierzchniowymi plyngcymi.

3.2. Sposob zagospodarowania terenu i cechy zabudowy: Dziatka o nr ewid. 251 zlokalizowana jest w migjscowosci Boczéw, obreb
ewid. Boczow, Gmina Torzym, sklasyfikowana w ewidencji gruntéw jako grunty pod wodami powierzchniowymi ptyngcymi.
Planowana inwestycja polega¢ bedzie na budowie pomostu nad jeziorem Boczowskim (Rzepinko). Inwestycja nie bedzie miata
negatywnego wplywu na sgsiednia zabudowe.

Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspélczesne:

4.1.  Teren i obiekt zamierzenia inwestycyjnego nie jest objety wymaganiami w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz
ddbr kultury wspélczesne;.

4.2, Kto, w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest
on zabytkiem, jest obowigzany:
4.21.  wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace uszkodzic lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,
4.2.2.  zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,
4.2.3.  niezwlocznie zawiadomié o tym wlasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe,

Burmistrza Miasta i Gminy Torzym.

Ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi, przyrody i krajobrazu:

5.1. Inwestycja nie zalicza si¢ do mogacych pogorszy¢ stan srodowiska.

5.2.  Planowang inwestycje zaprojektowac w sposob zapewniajacy spelnienie wymogow z zakresu warunkéw higienicznych
i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, bezpieczenstwa pozarowego i uzytkowania.

5.3.  Na podstawie wypisu z rejestru gruntow ustali¢ mozna, iz wnioskowana dzialka sklasyfikowana jest w rejestrze gruntow jako
grunty pod wodami powierzchniowymi plynacymi.

Analiza (wedlug art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 . o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym):
6.1.  Dzialki sasiednie znajdujgce sie w granicach analizy terenu - sg zabudowane.
6.2 Obszar inwestycji obslugiwany jest z publicznej drogi gminne;j — dziatka o nr ewid. 239.
6.3. Na podstawie wypisu z rejestru gruntow ustalono, iz dziatka o nr ewid. 251 objeta wnioskiem w sprawie stanowi teren
oznaczony symbolem Wp - ,grunty pod wodami powierzchniowymi ptynacymi” o powierzchni 14.02 ha.
6.4.  Obsluga techniczna terenu:
6.41.  Zapotrzebowanie w zakresie infrastruktury technicznej - nie dotyczy.
6.4.2.  Odprowadzenie wod opadowych z dachu — nie dotyczy.
6.4.3.  Dopuszcza sig przebudowe i modernizacjg istniejacych przylaczy i sieci na calym obszarze objetym inwestycjg oraz
wykonanie nowych przylaczy na warunkach wiasciciela lub zarzadcy sieci.
6.4.4. W przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejacymi podziemnymi i nadziemnymi elementami infrastruktury
technicznej, nalezy je usunaé na warunkach i w uzgodnieniu z wiascicielami sieci.
6.4.5.  Nalezy zachowac warunki techniczne w zakresie odlegtosci od istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego okreslone
przez jednostki branzowe.
6.4.6.  Gromadzenie i usuwanie odpaddw stalych - nie dotyczy.
6.5.  Uwarunkowania wynikajace z przepisow odrebnych — Teren nie jest narazony na niebezpieczenstwo osuwania sie mas
ziemnych oraz nie jest terenem gémiczym.

Analiza (wediug art. 61 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym):

7.1, Granice obszaru analizowanego zostaly wyznaczone zgodnie z § 3 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
W sprawie sposobow ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przepadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i przedstawione na zalgczniku graficznym.

7.2.  Celem analizy jest ustalenie wymagan dotyczacych:

7.21.  Linii zabudowy.

7.2.2.  Wskaznika powierzchni zabudowanej w stosunku do powierzchni dziafki.

7.23.  Szerokosci elewaci frontowe;.

7.24.  Wysokosci elewaci frontowe;. 77
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7.25.  Geometrii dachu.

7.26.  Dla ustalenia warunkow zabudowy stosuje si¢ w zakresie odpowiednim dla przedmiotu i charakteru sprawy
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagar dotyczacych
nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (Dz. U. z 2003 ., Nr 164, poz. 1588).

7.3. Obszar inwestycji wyznaczono zgodnie z zalgcznikiem graficznym nr 1 do decyzji.

74.  Planowana inwestycja nie przewiduje nowej zabudowy budynkami, wobec tego nie dotyczy jej okreslenie obowigzujace; linii
zabudowy, ustalenie szerokosci elewadji frontowej, okreslenie wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni
dziatki lub terenu, okreslenie wysokosci gomej krawedzi elewacii frontowej (do okapu poziomego) oraz geometrii dachu.

7.5, Maksymalne wymiary pomostu — 25,0 x 25,0 m.

Whioski koncowe:

Istniejg przesfanki do ustalenia warunkow zabudowy i zagospodarowania terenu dla planowanej inwestycji jako kontynuacja funkgji
oraz parametrow, cech i wskaznikow istniejacej zabudowy.

Biorac pod uwage zaistniale okolicznosci prawne, w mys| art. 64, w zwigzku z art. 56 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.0 planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, brak jest podstaw do odmowy ustalenia warunkéw zabudowy dla inwestycji planowanej do
realizacji na dzialce o nr ewid. 251, obreb ewid. Boczow, Gmina Torzym, polegajacej na budowie pomostu nad jeziorem Boczowskim
(Rzepinko).

Z analizy wynika, ze w decyzji nalezy przyja¢ nastepujace wskazniki urbanistyczne i ustalenia dla nowej zabudowy:

8.1.  Rodzaj zabudowy - inwestycja obejmuje budowg pomostu nad jeziorem Boczowskim (Rzepinko).

8.2 Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu — pomost.

8.3.  Obszar inwestycji wyznaczono zgodnie z zatacznikiem graficznym nr 1 do decyzji.

8.4.  Planowana inwestycja nie przewiduje nowej zabudowy budynkami, wobec tego nie dotyczy jej okreslenie obowigzujacej linii
zabudowy, ustalenie szerokosci elewacji frontowej, okreslenie wielkosé powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni
dziatki lub terenu, okreslenie wysokosci gérnej krawedzi elewacji frontowej (do okapu poziomego) oraz geometrii dachu.

8.5.  Maksymalne wymiary pomostu - 25,0 x 25,0 m.

8.6.  Inwestycje zaprojektowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej
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W Zielona Gora, 24 kwiecien 2018 .
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PANSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE

WR.ZUZ.7.421.18.2018.RN

DECYZIA \

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. 19 lit. h, art. 122 ust.1 pkt. 3, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. b, art.
128 ust. 1 pkt. 6, art. 131 ust. 112, art. 135 pkt. 3, art. 136 ust. 1 pkt. 2, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18
lipca 2001 r.- Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1121) w zwiazku z art. 545 ust. 4 i 5, art. 240 ust. 4 pkt
1 ppkt b ustawy ¢ diiia 20 lipca 2017 1. — Piawo wodie (Dz. U. 2 2017 1. puz. 1566 z pozn. zn) ordz dit.
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257
z péin. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta Torzym
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wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego — pomostu zlokalizowanego na dziatce nr 251
obreb Boczéw, gm. Torzym (jezioro Boczkowskie/Rzepinko) z przeznaczeniem do celéw

rekreacyinvch a nastenuiacvch narametrach:

1. W rzucie poziomym keztalt litery T fwym. 25,0 m x 1,0 m — diuicze ramie, 2,5 m x 21,0 m —
krotsze ramie).

2. Powierzchnia poktadu pomostu — 152,5 m>.
Prajektowana rzedna géry nokfadu nomaostt — 759 m n nm, fi 1,0 m ponad max noziom

pigtrzenia wéd, ktéry wynosi 74,9 m n.p.m.
4. Wysokos¢ poktadu pomostu ponad dnem jeziora —do 2,4 m.
5. Obarierowanie na catej dtugosci o wysokosci 110 cm.
6. Wspoirzedne geograficzne pomostu:
- poczgtek pomostu N: 52°32°13,43", E: 14°54'65,537,
- koniec pomostu — wschdd: N: 52°32711,35", E: 14°94'65,75”,
- koniec pomostu — zachdd: N: 52°32’12,08”, E: 14°94’62,54",

ll. Zobowigza¢ uzytkownika do:

1. Wykonania pomostu zgodnie z parametrami okreslonymi w orzeczeniu niniejszej decyzji oraz
projektem wykonania urzgdzenia wodnego.

2. Zabezpieczenia terenu robdt oraz prowadzenia rob6t w sposéb nienaruszajgcy praw 0séb trzecich
oraz zgodnie z przepisami bhp i ochrony srodowiska.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Poiskie
Zarzgd Zlewni w Zielonej Gorze, ul. Ptasia 2B, 65-514 Ziclona Gora 80

T.(68) 452 76 00 - F. (68) 327 02 08 - E. zzzielonagora@wody.gov.p!
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PB-W pomost na jez. Boczowskim

3. Pukrycia ewentuainych strat jakie MOga powstac - by¢ wyrzgdzone osobom trzecim w zwigzku
z korzystaniem z uprawnien wynikajgcych z niniejszej decyzii.

ill. Zastrzec, iz;

1. Pozwolenie wodnoprawne nie radzi nraw da nieruchomoéci i urzgdzert wodnych koniecznych do
jego realizacji oraz nie narusza praw wiasnosci i uprawnien oso6b trzecich przystugujacych wobec
tych nieruchomosci i urzadzen.

2. Whnioskodawcy, ktéry nie uzyskat praw do nieruchamoéci luh  urzadzen  koniecs

weh
do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladéw
poniesionych w zwigzku z otrzymaniem pozwolenia.

3. Nieprzestrzeganie warunkow niniejszego pozwolenia moze spowodowaé iega caofniecie had?
ograniczenie bez prawa do odszkodowania.

4

Ninigjsze pozwolenie nie swainia Inwesiora z obowigzku prawnego uregulowania wykonania
urzadzenia wodnego w oparciu o przepisy ustawy Prawo budowlane.
3. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli Wnioskodawca nie rozpocznie budowy przedmiotowego
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nia, w KISy Niniejsze pocwoienie sianie sie ostateczne.
UZASADNIENIE

Burmistrz Miasta Torzym, pismem z dnia 11.12.2017 r. wystgpit do Starosty Sulecinskiego

W sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowe urzadzenia wodnego — pomostu
zlokalizowanegn na drzialce nr 251 ohreb Boczdw, gm. Torzym isro D

l:.--l
e Cicyits yClZio

GCzRowsRie/Rzepinko)
zZ przeznaczeniem do celéw rekreacyjnych.
Lo wniosku zatgczono niezbedng dokumentacje do wydania przedmiotowego pozwolenia.
Starostwo Powiatowe w Sulecinie nratakotem zdawczo-odhiorczym 2z dniz 03.01.2018

W nawigzaniu do art. 545 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2017 . poz. 1566

ze zm.) przekazaio przedmiotowa sprawe do zafatwienia wedtug wtasciwosci dla Paristwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Zielonej Gorze, 7gadnie 7 art 240 st 4 nkt 1

ppkt b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz. U.z 2017 r. poz. 1566 z zm.).

Zgoditie 2 arl. 127 usi. 6 cyt. Wwyzej ustawy — Prawo wodne informacje o wszczeciu postepowania
podano do publicznej wiadomosci poprzez umieszczenie na czas trwania postepowania stosawnej
informacji na tablicy informacyjnej Zarzadu Zlewni w Zielonej Gorze, Nadzoru Wodnego w Stubicach,
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Swiatowegs w Suledinie, Urzedu Miasia w Torzymiu oraz stronie internetowej RZGW we
Wroctawiu.

O wszczeciu postepowania powiadomiono strony biorgce udziat w postepowaniu pismem z dnia
12.02.2018 r,, znak: jeci

iar
Tep SriGR. v

V. PYOSZgT W nim G zZajglie stanowiska W spiawie w terminie id dni od daty jego
otrzymania i przestanie odpowiedzi. Strony w zawiadomieniu poinformowano réwniez, iz nie zajecie
stanowiska we wskazanym terminie tut. organ uzna za brak uwag w toczacym sie postepowaniu.

7adna 7e stron nie nadestata swojege stanowiska wicc zgodnie z zapiseit w cawiadurnieniu
uznano, iz nie wnoszg uwag w sprawie.

Po przeanalizowaniu catosci materiatu uzyskanego w postepowaniu wodnoprawnym ustalono, iz

nie ma przeszkdéd do wvdania pozwolenia w nadanym zakresie i na nodanyvch warunkach.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 81
Zarzgd Ziewni w Zielonej Gorze, ul. Ptasia 2B, 65-514 Zielona Géra
POMOST IS0 2011 . (68) 4527600 « F. (68) 327 02 08 « E. zzzielonagora@wody.gov. pl



PB-W pomost na jez. Boczowskim
POUCZEMIE

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wadnej we Wractawiu za moim poérednictwem, w terminie 14 dni od daty isj
doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzie.

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwofania przez ostatnia ze stron postgepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Skutkiem zrzeczenia sie odwotania jest niemoznos¢ zaskarzenia decyzii do organu odwofawczego
i wniesienia skargi do sgdu administracyjnego.
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Za wydanie niniejszej decyzji nie pobrano optaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r.
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Otrzymu
1. ijina Torzym, ul. Wojska Polskiego 32, 66-235 Torzym. + 1 egz. operatu.

2. Skarb Parstwa — PGW Wody Polskie, Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu,
ul. Norwida 34, 50-950 Wroctaw.

3. Polski Zwigzek Wedkarski, ul. Bartosza Gtowackiego 9, 65-301 Zielona Géra.

Krajowy Osrodek Wsparcia Rolnictwa, ul. Walczaka 25, 66-400 Gorzéw Wikp.

5. ZUZa/a +1 egz. operatu.

»

Do wiadomosci:

1. Zespot Systemu Informacyjnego Gospodarki Wodnej ZZI w/m.
2. Dziat Eksploatacji ZPU w/m.
3. Nadzdér Wodny w Stubicach.

Sprawe prowadzi:

Radostaw Noworyta
Dziatu Zgéd Wodnoprawnych
tel. (b68) 4/5 53 3Y

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Zielonej Gorze, ul. Ptasia 2B, 65-514 Zielona Gora 82

7 ° 08 - E. i 3 .gov.pl
POMOST ISO 2011 T.(88) 452 76 00 - F. (68) 327 02 08 - E. zzzielonagora@wody.gov.p
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Gorzow Wikp.. 22 wrzesnia 2017 r.

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA

W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

WZS.4260.56.2017.PT

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 61a § 1 ustawy z dnia 14 czerweca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) — zwanej dalej Kpa oraz art. 75 ust. 1
pkt 1 lit. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i
jego ochronie. udziale spoleczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) — zwanej dalej ustawa o OOS,
po rozpatrzeniu pisemnego wniosku z 8 wrzednia 2017 r. przediozonego przez Pana Piotra
Olechnowskiego. pelnomocnika dzialajacego w imieniu Gminy Torzym.

odmawiam wszczecia postepowania
w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwziecia
polegajacego na:

»Budowie pomostu nad Jeziorem Boczowskim (Rzepinke)”.

UZASADNIENIE
Pan Piotr Olechnowski, pelnomocnik dzialajacy w imieniu Gminy Torzym. wystapil
z pisemnym wnioskiem z 8 wrzesnia 2017 r. (data otrzymania wniosku: 12 wrzesnia 2017 r.)
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wielkopolskim o wydanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajacego na: ..Budowie
pomostu nad Jeziorem Boczowskim (Rzepinko). zalgczajac:
- kartg informacyjng przedsiewziecia,
~ mape w skali 1: 500,
— zaswiadczenie Burmistrza Miasta i Gminy Torzym z 8 wrzesnia 2017 r.. znak:
BGN.1.6724.88.2017 o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
— Wypisy z rejestru gruntow.
— upowaznienie.
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wielkopolskim = stwierdzil.
co nastepuje:
Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy o OOS. postepowanic w sprawie wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach wszczyna si¢c na wniosek podmiotu planujacego
realizacj¢ przedsiewzigcia (z wyjatkiem przypadku okreslonego w ust. 2 tego przepisu).
Natomiast art. 71 wust. 2 ustawy o OOS stanowi. iz decyzje o S$rodowiskowych

83
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(3]

uwarunkowaniach wydaje si¢ dla przedsigwzie¢ mogacych zawsze (pkt 1) albo potencjalnie
(pkt 2) znaczaco oddziatywac na Srodowisko. Rodzaje przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko zawiera rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (1. j. Dz. U.
z 2016 1., poz. 71) — zwane dalej rozporzadzenie.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. | ustawy o OOS. organem wlasciwym do wydania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji. dla ktérych wnioskodawca jest
jednostka samorzadu terytorialnego. dla ktdrej organem wykonawczym jest organ wlasciwy
do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot od niej zalezny
w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym
(t.j. Dz. U. 2 2016 r.. poz. 446, ze zm.), jest regionalny dyrektor ochrony srodowiska.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wielkopolskim, stoi
na stanowisku. ze inwestycja okreslona we wniosku nie jest wymieniona w rozporzadzeniu,
zatem nie stanowi przedsigwziecia mogacego znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

Przedmiotem wniosku jest budowa pomostu nad Jeziorem Boczowskim (Rzepinko).
dzialka nr 251, obrgb Boczow, gmina Torzym, powiat sulgcifiski, wojewddztwo lubuskie.

Projektowana budowa pomostu rekreacyjnego przy dzialce gminnej nr 187 na Jeziorze
Boczowskim (Rzepinko), podyktowana jest potrzeba wynikajaca z zapewnienia lepszej
ochrony linii brzegowej, funkcjonalnosci terenu i mozliwosci podziwiania waloréw jeziora
bezposrednio z wody 1 wynika z zapotrzebowania spolecznego na wypoczynek i rekreacje
w ramach powszechnego korzystania z wod Jeziora Boczowskiego.

Budowa ma wkomponowa¢ si¢ w elementy krajobrazu w miejscu istniejacej zniszczonej
kfadki bedacej pozostaloscig po istniejacej wiejskiej plazy.

Projektowana budowa pomostu o charakterze rekreacyjno-widokowym na Jeziorze
Boczowskim, obejmowac bedzie swoim zasiggiem teren bezposrednio polozony nad woda.

Dane charakterystyczne projektowanego pomostu:

a) pomost w ksztaicie litery ..T” o diugosci 25,0 m,

b) szerokosé: 2.5 m na dojsein o dlugosei 21.0 m i 25.0 m na platformie o dlugosei 4.0 m,

¢) powierzchni poktadu pomostu — 152.5 m?,

d) projektowana rzedna gory poktadu pomostu — 0.5 m ponad max. poziom pietrzenia

wod — wstepnie okresla si¢ 75.5 m n.p.m.,
¢) wysokos¢ pokladu pomostu ponad dnem — 2.4 m.

f) obarierowanie na catej dlugosci o wysokosci 110 cm.

Dokonujac  kwalifikacji przedmiotowego przedsiewziecia, wzieto pod uwage tresé
§ 3 ust. I pkt 63 rozporzadzenia, zgodnie z ktorym do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddzialywaé na srodowisko zalicza si¢: przystanie srédladowe:

a) dla nie mniej niz 10 statkow, w tym statkow uzywanych wylacznie do uprawiania sportu
lub rekreacji. o ktérych mowa w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o zegludze
srodladowe;j,

b) wykorzystujace linig brzegowa na dhugosci wigkszej niz 20 m.

Postanowienie o odmowie wszczecia postgpowania znak: WZS$.4260.56.2017.PT z dnia 22 wrzesnia 2017 r. 84
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Kwalifikujac planowane przedsiewzigcie w mys$l przepisow ww. rozporzadzenia
ustalono, ze ilo$¢ jednostek cumujacych/dobe wyniesie do 3 sztuk, a pomost zajmie 2,5 m
linii brzegowej tym samym nie osiaga progéw okreslonych w § 3 ust. 1 pkt 63 lit. a i b ww.
rozporzadzenia.

Opisane powyzej zamierzenie inwestycyjne. jako niewymienione w rozporzadzeniu.
nie stanowi przedsiewziecia, w rozumieniu przepiséw ustawy o OOS. Tym samym brak jest
podstawy prawnej do rozstrzygniecia sprawy w formie decyzji administracyjnej i okreslenia
warunkow Srodowiskowych dla inwestycji niezaliczonej do przedsiewzig¢ mogacych
znaczaco oddzialywaé na $rodowisko. Zgodnie bowiem z art. 71 ust. 2 ustawy o OOS,
decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach wymagana jest jedynie dla przedsigwzigé
mogacych (zawsze albo potencjalnie) znaczaco oddzialywaé na Srodowisko. Zatem
W rozpatrywanej sytuacji zachodzi pierwotna bezprzedmiotowos$¢ postgpowania.

Art. 61a § 1 Kpa jako przestanki odmowy wszczecia postgpowania wymienia wniesienie
zadania przez osobg nie bedaca strong albo inne uzasadnione przyczyny. W orzecznictwie
wskazuje si¢. ze jako inne uzasadnione przyczyny traktuje si¢ m.in. brak podstawy
materialnoprawnej do rozpatrzenia zadania w trybie administracyjnym (por. wyrok WSA
w Olsztynie z dnia 13 grudnia 2011 r.. II SA/Ol 893/11. wyrok WSA w Kielcach z dnia
4 pazdziernika 2012 r.. 11 SA/Ke 557/12, wyrok WSA w Lublinie z dnia 14 lipca 2016 r.,
I SA/Lu 1638/15). Ponadto, za .uzasadnione przyczyny" uniemozliwiajace wszczecie
postepowania nalezy traktowad takie sytuacje, ktore w sposob oczywisty, proceduralno-
prawny, stanowig przeszkode wszczgcia postgpowania. Winny to by¢ takie okolicznosci.
ktore juz na wstepnym etapie przesadzdja, ze postepowanie nie mogloby zakofczyé
si¢ wydaniem decyzji merytorycznej (wyrok WSA we Wroclawiu z dnia 21 czerwcea 2016 r..
111 SA/Wr 144/16).

W zwiazku z powyZzszyim oraz w oparciu o cytowane na wst¢pie przepisy postanowioino
jak w sentencji.

POUCZENIE
Od niniejszego postanowienia stuzy prawo wniesienia zazalenia do Generalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska, za posrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Gorzowie Wielkopolskim. w terminie siedmiu dni od daty dorgczenia.

trzymuia:
1, Pan Piotr Olechnowski — pelnomocnik inwestora
aa.

PRI ¢

Postanowienie o odmowie wszczecia postepowania znak: WZ$.4260.56.2017.PT z dnia 22 wrzesnia 2017 r.

POMOST ISO 2011 85
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Sulecin, dnia 21.09.2017 1.
Znak : IniS.072.75.2017
Miasto i Gmina Torzym

ul. Wojska Poiskiego 32
66-235 Torzym

W cdpowiedzi na pisme B.P. 1i/64.115.8.17 Gminy Torzym z dnia 08.09.2017 r., w sprawie
uzgodnienia lokalizacji budowy pomostu rekreacyjnego na jeziorze Rzepinko w m. Boczow , gm.
Torzym, Lubuski Zarzad Melioraci | Urzadzer Wodnych w Zielonej Gorze Inspektorat Sulecin nie wnosi
uwag de powyzszego przedsiewziecia.

Jednoczesnie informujemy, ze dz. nr ewid. 251( jezioro Rzepinko ) nie zostala pizekazana w
trwaly zarzad Marszatka Wojewodztwa Lubuskiego.

> Leszel Bigucink

86
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LUDUSRIe Marszaiek Wojewaodztwa Lubuskiego
\ Eizbleta Anna Polak

DW.I. - LZMIUW - 1037/17 Zielona Gora, 2017-11-06

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 60 ust. 1 art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
| zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017r. poz. 1073 ze zm.), art. 106 § 5 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. 2017r. poz. 1257 ze zm.) oraz art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. 2017r. poz. 1121 ze zm.) w zwigzku z wystapieniem Burmistrza
Miasta i Gminy Torzymia pismem znak: BGN.I.6730.32.2017 z dnia 19.10.2017r. w sprawie
uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunkow zabudowy | zagospodarowania terenu dia inwestycji
polegajacej na budowie pomostu nad jeziorem Boczowskim (Rzepinko) na dziaice o nr ewidencyjnym
251, obreb Boczéw, gmina Torzym.

Marszaiek Wojewodztwa Lubuskiego

postanawia
uzgodni¢ ww. projekt decyzji w zakresie melioracji wodnych.
Uzasadnienie

Na podstawie art. 126 w zwiazku z art. 107 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.) odstepuje sie od uzasadnienia postanowienia, gdyz uwzglednia
ono w cafosci zadanie strony.

Jednocze$nie informujemy, ze w obrebie zamierzonej inwestycji wystepuje dz. nr 205, tj. jezioro
Boczowskie (Rzepiriskie) - plynaca woda powierzchniowa, w stosunku, do ktorych wykonanie

uprawnien Skarbu Panstwa nie powierzono Marszatkowi Wojewodztwa Lubuskiego.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie sfuzy Inwestorowi zazalenie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Zielonej Gorze za moim posrednictwem, w terminie 7 dni od dnia jego doreczenia -

zgodnie z art. 53. ust 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu

f*.

przestrzennym (Dz. U. 2017r. poz. 1073 ze zm.). o e KA
WOJEWQDZTWA LUBUS t( IEGO
mgr inz. Waldemar St rostcz

DYR KTOR, m\muw\

Otrzymuje: ! ;

1. Urzad Miejski w Torzymiu, ul. Wojska Polskiego 32, 66-235 Torzym. | /’

(2, Urzad Gminy Torzym, ul. Wojska Polskiego 32. 66-235 Torzym. Peinomocnik. Pan P!otr 0 ‘chnowsk» ul. Sporxowa 3.

" 67-410 Slawa 1\
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i Lubuski Zarzad Melioracji i Urzadzeri Wodnych
1o | W Zielone| Gorze
Lubuskie | ul. Ptasia 2B, 65-514 Zielona Géra

| tel. +48 884 527 600, tel./faks +48 683 270 208

| http:/fmelioracja.lubuskie.pl, e-mail: sekretariat@melioracja.lubuskie.pl

Zielona Géra, 2017-12-11
Znak: Me.210.2.212.2017
Gmina Torzym

ul. Wojska Polskiego 32
66 - 235 Torzym

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.11.2017r,, w sprawie zawarcia umowy uzytkowania gruntu pod
wodg piynacg jeziora Boczowskiego (Rzepinko) — dziatka nr ewid. 251 w obrebie Boczdw, gm. Torzym, dia
potrzeb budowy pomostu rekreacyjnego, Lubuski Zarzad Melicracii i Urzadzen Wodnych w Zielonej Gérze
uprzejmie informuje, Ze opiniuje pozytywnie planowang inwestycje oraz nie wnosi uwag do jej realizacii.

Jednoczesnie informujemy, iz przedmiotowe jezioro nie znajduje sie na ewidencji tut. Zarzadu, gdyz
nie zostato przekazane w trwaly zarzad Marszatka Wojewddztwa Lubuskiego decyzjg Starosty Sulecinskiego
- zgodnie z art. 19 ust. 1 2 ustawy z dnia 3 czerwca 2005r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz
niektorych innych ustaw, co uniemozliwia zawarcie wnioskowanej umowy uzytkowania.

Wg wypisu z rejestru gruntow dziatka nr ewid. 251 stanowi wiasnosé Skarbu Paristwa — Agencji
Nieruchomosci Rolnych Oddziat Terenowy w Gorzowie Wikp.

Zaste e/,
. L ) _F1'Vrektorg
Do wiadomosci: o [~ ‘
/. Piotr Olechnowski, ul. Sportowa 3, 67 ~ 410 Stawa. o ,, 7 —
2. Oddziat LZMiUW w Gorzowie Wikp. ol y “heusz Sawicp,;
/

L

Sprawe prowadzi:
Andrzej Szatapski

Tel. 68 325 34 15
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4
Krajowy Osrodek

Wsparcia Rolnictwa

Gorzéw Wlkp., 15.09.2017r.
\

\

L4410 -4y g | | Miasto i Gmina anym
s il | . Miasto 1 Gmma [ orzvm

Ul. Wojska Polskiego 32
66-235 Torzym

Odpowiadajac na pismo z dnia 08.09.2017r ( data wptywu 13.09.2017r), uprzejmie
informuj¢, ze Krajowy Os$rodek Wsparcia Rolnictwa nie wnosi uwag do lokalizacji budowy
pomosiu rekreacyjnego na jeziorze Boczowskiu,

Jednoczesnie przypominam, ze niezaleznie od obecnych zapiséw w powszechnej ewidencji
gruntow 1 budynkéw Starostwa Powiatowego w Sulecinie, wiascicielem gruntu pod wodami
jeziora sial sig Marszalek WojewOdziwa Lubuskicgo (a siie Wiclkopolskiego) na podstawic ait. 11
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne z p6zn. zmianami.

66-40Q Garzéw Wikp., UL Walezaka 25, TEL. 95 782 22 99, FAX 95 782 22 70
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§i7, |  POLSKI ZWIAZEK WEDKARSKI
A < T s

4

p

g AL e U LT S

R M OKREG W LLeanoie) GOrze
" gy 65-301 Zielona Géra, ul. Bartosza Glowackiego 9 . it 4
" OKREG NIP: §29-10-77-985 REGON:377899580 s 5"“";?“{2 1290

&3 Ickficlag - 65 453 73 35
/ zZe

. . wvrw.pzw.zgora.pl e-mail: pzw@pzw.zgora.p} sp6l O75.-Sport. - 6E 43373 33
w ZM Gd_’z&/ N: Koarg{nator SSR - GE 453 63 80

konto; Raitfeisen Bank Polska S.A. Oddzial w Zielonej Gorze $6 1750 1148 0000 0000 (12\%7 73 FAY.-68 4527339

Nasz znak: L.dz. 2699/17/ZZW/MJS
1482 j¢ M

- AP
0 BB

Miasto i Gmina Torzym\

ul. Wojska Polskiego 32 \
©06-235 Torzyiii

Poleki Zwizzek Waedkarski Qkreg w Zielonej Gérze jako rvbacki uzvtkownik obwodu 1.5.5.
Obwéd rybacki Jeziora Rzepinko (Boczowskie) na rzece Rzepia nr 1 w odpowiedzi na pismo
B.P.II/64.114.9.17 z dnia 8 wrzesnia 2017 r. dotyczgce uzgodnienia iokaiizacji budowy puinusiu iia
jeziarze Roczowskim (Rzepinko) w miejscowosci Boczéw gmina Sulecin zawiadamia, Ze akceptuje
qualizacje i nie wqgsi sprzeciwu do realizacji ww. inwestycji.

Jednoczesénie zastrzegamy sobie prawo dzierzawcy do wolnego wstepu na obiekt dla

pracownikéw PZW i przedstawicieli spoteczne] strazy rybackiej oras udosigpiigiiia poiniostu do
amatorskiego potowu rvb.

7 nowazaniem

DYREKTOR
Biura ZarzaduOkregu PZW
w @ﬁ Gorze

7

/
Wojcieth/ Raunke

Olrzyiujd.
- adresat

~A
Jda.
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(nazwa organu wydajacego dokument)

Nr kancelaryjny .

Wojewodztwo
Powiat :

Jednostka ewidencyjna -

Obreb :

lubuskie
sulecinski

080705_5 Torzym - obszar wiejski
0058 BOCzZOW

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW O NIEPELNEJ TRESCI

z dnia: 2017-09-07

Jednostka rejestrowa - G.43

Lp  Podmiot ewidencyjny Ch‘ar.akter . Udziat
wilasnosci / wiadania
1 SKARB PANSTWA-AGENCJA NIERUCHOMOSCI ROLNYCH ODDZIAL Wiasnosé "
TERENOWY W GORZOWIE WLKP.
FRANCISZKA WALCZAKA 25 66-400 GORZOW WLKP -
i’y T o g Oznaczenie | poy,. Pow. Nr KW lub inny
Nr dziatki | Ark. Potozenie dziatki Opis uzytku uiytké\fv i udytku dziaiki dokimont
konturow [ha] [ha] wilasnosci
klasyfikac.
251 5 JEZIORO RZEPINKO grunty pod wodami Wp 14.02 14.02 |GW1U/00023191/9
powierzchniowymi
ptynacymi
ld dzialki. 080705_5.0058.251 Wartosé gruntow
Rejon statystyczny: 984760
Razem powierzchnia dziatek - 14.02 ha
Stownie : czternascie ha. dwa ar \
Wypis zawiera dane wediug stanu na dzier - 201 7-09-07 I .
Sporzadzit: Danuta Sokotowska
St 4 > STAROS
, ezyinego
(imie i nazwisko 0so y reprezentiijgce;- organ
Strona: 1
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(nazwa organu wydajacego dokument)

Nr kancelaryjny :

Wojewodziwo :
Powiat :

Jednostka ewidencyjna :

Obreb

iubuskie
sulecinski

080705_5 Torzym - obszar wiejski

0058 BOCZOW

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW O NIEPELNEJ TRESCI

z dnia: 2017-09-07

Jednostka rejestrowa © G.170
Lp  Podmiot ewidencyjny Ch'ar‘akter . Udzial
wlasnosci / wiadania
1 GMINA TORZYM Wiasnosé n
WOJSKA POLSKIEGO 32; 66-235 TORZYM:
s - _— Oznaczenie Pow Pow. Nr KW fub inny
Nr dziatki | Ark olozenie dziatki Opis uzytku uzytkov'v i ubitku dziatki o —
konturow [ha) [ha} wiasnoéci
klasyfikac.
184 tereny rekreacyjno- Bz 0.33 0.33 |GW1U/00026388/8
wypoczynkowe
Id dziatki. 080705_5.0058.184 Wartosé gruntow
Rejon statystyczny 984750
{
185 tereny rekreacyjno- Bz 0.3402 0.3402 |GW1U/00026388/8
wypoczynkowe
ZA.E.GAR.430-4/08
Id dziatki. 080705_5.0058.185 \Wartosé gruntow:
Rejestr zabytkow: L-81 Rejon statystyczny: 984760
186/4 1 zurbanizowane tereny Bp 0.2361 0.2361 [KW 15628
niezabudowane lub w
trakcie zabudowy
Id dziatki: 080705_5.0058.186/4Wartosé gruntéw:
Rejon statystyczny: 984760
187 1 tereny rekreacyjno- Bz 0.1697 0.1697 |GW1U/00026388/8
wypoczynkowe
ZAE GAR.430-4/08

Id dziatki: 080705_5.0058.187 Wartos¢ gruntow:
Rejestr zabytkow. L-81

Rejon statystyczny: 984760

188 I I

tereny rekreacyjno- Bz 01172 0.1172 |GW1U/00026388/8

i ! wypoczynkowe

| |
Id dziatki: 080705_5.0058.188 Wartosé gruntow

Rejon statystyczny: 984750

239 1 ‘ | drogi dr I o.os’ 0.08 |KW 17691

l ! l l |

Strona: 2

POMOST IS0 2011

92




= skim
Id dziatki: 080705_5.0058.239 Warto$¢ gruntow:

Rejon statystyczny: 984760

248 a4 Rowy W 0.05 0.05 |GK.11.7224 MKP-39/
70/92

GW1U/00017071/7

ld dziatki. 080705_5.0058.248 Wartos¢ gruniow:

Rejon statystyczny: 984760

Razem powierzchnia dzialek . S 1.3232 ha

Stownie leden ha. trzy tysiace dwiescie trizydziesci dwa m. kwadr.
Wypis zawiera dane wedlug stanu na dzieri = 2017-09-07
Sporzadzit: Danuta Sokotowska

2017-08-07

ST e e

(imie | naZWISerosabykreprezenw/acey __ga@u .

ikar tog 7)“r~erf

Strona: 3
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b
X

Sulecin., dnia 21.09.2017r.

KARTA REJESTRACYJNA UDOSTEPNIANEJ MAPY CYFROWEJ
DANE O UDOSTEPNIANEJ MAPIE

Boczéow l

Nazwa obiektu (miejscowosd) !

Jednostka ~ Obreb ewidencyjny
ewidencyjna Numery dziatek

identyfikator identyfikator

Polozenie obiektu
Torzym Boczéw . 184,251 wg zakresu

080705 _5 0058

Wislkose | sicala Obszar w ha : =2,00 ha Skala 1:500
udostepnianej mapy

Mapa, Oznaczenie w/g rejestru zgtoszen Data aktualizacji mapy
aktualizowana pracgeodezyjnych | Datas
2017.09.20

Adnotacje o aktualnosci m
BOWGR.g UM APy Tak GK.6640.595.2017 201709 21

Dane o jednostce geodezyjnej wykonujacej
aktualizacje wraz z pieczecia | podpisem
kierujgcego pracami - geodety uprawnionego
oraz osoby upowaznionej do reprezentowania j - e

podmiotu dokonujgcego aktualizacji mapy (art a2 \\ iL 7
ust.1.ust 2 pkt. 1 Prawo geodezyjne i kartograficzne — tekst jednolity ) S/ . :
Dz.U. 22010 r. nr 193, poz.1287 ze zmian,, posiadajgcego uprawnienia '\._ { )\I {
zaviodows nr 1- geodezyjne pomiary syluacyjno-wysokosciows,

reslizacyjne i inwetaryzacyjne” ; oznaczenia wg §BTIpkt 6i7
rozporzadzenia MSWIA z dnia 9 listopada 2011r

(Dz.U.2011.263.1572) ) » R TR T N TR S o : L -
Rodzaj nosnika Typ pliku \/ Wle!gosé
(1,44, CD-R, ZIP) (txt, dxf,) ' (wbajtach) "

1 szt CD-R dxf =

Zakres tematyczny udostepnianej mapy MAPA ZASADNICZA O PELNEJ TRESC
(tre¢ : peina, obligatoryina, katastraina, ub nazwy warstw)
Okreslenie ukiadu wspélrzednych Uklad wspoirzednych ptaskich - PUWG 2000/5,

prostokatnych plaskich i ukladu wysokosci Uklad wysokosciowy — Kronsztad 88

Numery punktéw osnowy geodezyjnej podlegajace
prawnej ochronie przed zniszczeniem wystepujace na brak
aktualizowanym obszarze
Informacje o oznaczeniu obszaréw zasiegu stuzebnosci
gruntowych — zgodnie z § 80 rozporzadzenia MSWIA z brak
dnia 9 listopada 2014r (Dz.1).2011.263.1 572).

Format przekazywanych danych

Oéwiadczenie geodety o

uzupeinieniu udostepnianych danych o elementy
wyszczegolnione w § 6 ust.1 rozporzadzenia MGPIB z dnia
21 lutego 1995r (Dz.U.1995.25.133) i spetnieniu warunkow
jak dia mapy do celéw projektowych, o ktdrej mowa w §8
ust. rozporzadzenia MT,B i GM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w

sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U.2012.462) z uwzglednieniem zmian
zawastych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Raozrwoju
z dnia 22 wrze$nia 2015r (Dz.1.2015.1554).

Cel udostepnienia MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Poswiadcza sig, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera
operat techniczny wpisany do ewidencji materiatow pansiwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

STAROSTA SULECINSKI

Organ prowadzacy panstwowy zaséb geodezyjny i kartograficzay

Identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu — operatu technicznego ey 1y N L IY

1 g 20

Data wpisania operatu technicznego do ewidencii materiatbw zasobu

Imig, nazwisko i podpis osoby reprezentujgce; organ

94

R ——

POMOST ISO 2011



-

PB-W pomost na jez. Boczowskim

nr ewid: 543007049 L1
3004/2014

UMOWA nr R4/VJ/N/-/152/2014 o $wiadczenie ustugi kompleksowej

zawarta w dniu 06/05/2014 roku pomiedzy:

GMINA TORZYM Ul. WOJSKA POLSKIEGO 32 66-235 TORZYM
imig i nazwisko / pefna nazwa firmy, adres pfatnika wraz z kodem

REGON 970770439 NIP 927-14-52-983

zwang dalej Odbiorca,
reprezentowang przez RYSZARD STANULEWICZ BURMISTRZ , na podstawie petnomocnictwa.

a

ENEA Spétka Akcyjna, ul. Gérecka 1, 60 — 201 Poznan

Sad Rejonowy Poznan — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, KRS 0000012483
NIP 777-00-20-640, kapitat zakladowy: 441 442 578,00 PLN, wptacony w catosci
zwang dalej Sprzedawca,

reprezentowang przez Samodzielny Referent Magdalena Gontarz na podstawie petnomocnictwa.

Odbiorca oraz Sprzedawca beda tacznie okreslani jako Strony a kazda oddzielnie jako Strona.

§1

Postanowienia wstepne

- Podstawe do ustalenia i realizacji warunkéw Umowy stanowig w szczegolnosci:

a) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1059) wraz z aktami wykonawczymi;
b) Taryfa Sprzedawcy;

c) Taryfa OSD;

d) Instrukcja Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej OSD, zwana dalej IRIESD.

. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami aktéw prawnych i dokumentéw, o ktorych mowa w § 1 ust. 1 Umowy, do $wiadczenia

ustugi kompleksowej stosuje sie réwniez powszechnie obowiazujace przepisy prawa, w tym zwiaszcza Kodeksu cywilnego.

§2
Przedmiot Umowy

- Przedmiotem Umowy jest usluga kompleksowa polegajaca na sprzedazy energii elektrycznej Odbiorcy oraz zapewnieniu $wiadczenia

Odbiorey przez OSD ustugi dystrybucji na potrzeby:

obiekt niemieszkalny - TEREN REKREACYJNY, OBSLUGA FESTYNOW
BOCZOW DZ 183/1 66-235 TORZYM

nazwa/adres oraz charakter obiektu
zwanego dalej obiektem.

- Odbiorca o$wiadcza, Ze dysponuje / nie dysponuje* tytutem prawnym do korzystania z wyzej wymienionego obiektu.

Sprzedawca zobowigzuje sie do Swiadczenia ustugi kompleksowej na potrzeby obiektu, 0 kt6rym mowa w § 2 ust. 1 Umowy,
a Odbiorca zobowigzuje sig w szczegélnosci do odbioru energii elektrycznej i zaptaty naleznosci za $wiadczong ustuge kompleksowa.

§3
Informacije i dane techniczne do realizacji Umowy

- Usluga kompleksowa $wiadczona bedzie w ukladzie 3 fazowym, przy zabezpieczeniu przedlicznikowym 10 A .
- Miejsce dostarczania bedace jednoczesnie miejscem rozgraniczenia wiasnosci instalacji i sieci OSD:

w ztgczu kablowo pomiarowym, zaciski na listwie zaciskowej w kierunku instalacji odbiorcy.

- Migjsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: zkp 1/1 .
4,
7.
9.

Wiasciciel uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: OSD. 5. Nr licznika: zgodny z OT 6. Moc umowna: 4 kW
Planowany roczny zakup energii: ---——-——--- 8. Okres rozliczeniowy : jednomiesigczny

Wybrana do rozliczen grupa taryfowa: nazwa Cata Doba pakiet Uniwersalny symbol C11,

10. Adres do korespondencji Odbiorcy: GMINA TORZYM Ul. WOJSKA POLSKIEGO 32 66-235 TORZYM, tel.:68 341 62 19 e-mail:

11. Adres do korespondencji Sprzedawcy: ENEA Spétka Akcyjna, Swiebodzin ul. Sobieskiego 27 66-200 Swiebodzin tel. 61-844 35 35

mail: kontaki@enea.pl, numer telefonu bezplatnej infolinii: 800 66 00 06.

12. Adres do korespondencji OSD: Swiebodzin ul. Sobieskiego 27 66-200 Swiebodzin, tel.: 61-856-19-99, e-mail:

kontakt@operator.enea.pl

Strona 95
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§4

Definicje

Uzyte w Umowie pojgcia nalezy rozumieé nastepujaco:

1.

2.

9.

10.

11.

Grupa taryfowa — grupa odbiorcow korzystajacych z uslugi kompleksowej, dla ktérych stosuje sig jeden zestaw cen lub stawek optat
i warunkow ich stosowania.

IRIESD - Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej opracowana przez OSD i zatwierdzana przez Prezesa Urzedu Regulacji
Energetyki, okreslajaca procedury i sposéb wykonywania czynnosci zwigzanych z ruchem sieciowym, eksploatacjg sieci i dziatalnoscig
dystrybucyjng. Tekst aktuainej IRIESD zamieszczany jest w Biuletynie Urzedu Regulacji Energetyki oraz dostepny jest na stronie:
www.operator.enea.pl. a takze udostepniany do publicznego wgladu we wszystkich punktach obstugi klientéw OSD.

. Miejsce dostarczania — punkt w sieci, do ktérego dostarczana jest energia elektryczna, bedacy jednoczesnie miejscem jej odbioru.

Moc umowna — moc czynna pobierana lub wprowadzana do sieci jako warto$¢ maksymalna, wyznaczona w ciggu kazdej godziny
okresu rozliczeniowego ze $rednich wartosci tej mocy rejestrowanych w okresach 15-minutowych.

- Nielegalny pobér energii elekirycznej — pobieranie energii elektrycznej bez zawarcia umowy, z catkowitym Ilub czesciowym

pominigciem ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego lub poprzez ingerencje na ten uktad, majgca wplyw na zafalszowanie pomiarow
dokonywanych przez uktad pomiarowo-rozliczeniowy.

- Okres rozliczeniowy — ustalony w Umowie przedziat czasowy pomigdzy dwoma kolejnymi odczytami rozliczeniowymi wskazan ukfadu

pomiarowo-rozliczeniowego.

. Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) — ENEA Operator Sp. z 0.0. z siedzibg w Poznaniu - przedsiebiorstwo energetyczne

zajmujace sie dystrybucjg energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym elektroenergetycznym,
biezace i dlugookresowe bezpieczenstwo funkcjonowania tego systemu, eksploatacje, konserwacjg, remonty oraz niezbedng
rozbudowg sieci dystrybucyjnej, w tym potaczen z innymi systemami elektroenergetycznymi.

- Sita wyzsza — zewnetrzne zdarzenie nagte, nieprzewidywalne i niezalezne od woli Stron, uniemozliwiajace w catosci lub w czesci,

na state lub na pewien czas realizacjg¢ Umowy, ktdremu nie mozna zapobiec, ani przeciwdziataé, przy zachowaniu nalezytej starannosci
Stron. Przejawami sity wyzszej sg w szczegdinosci: klgski zywiotowe, w tym pozar, trzesienie ziemi, huragan; akty wiadzy panstwowej,
w tym stan wojenny, stan wyjatkowy, blokady itd.; dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne; strajki powszechne lub inne
niepokoje spoteczne, w tym publiczne demonstracje.

Taryfa Sprzedawcy — zbiér cen energii elekirycznej i stawek optat oraz warunkéw ich stosowania, opracowany przez Sprzedawce
i wprowadzony do stosowania jako obowigzujacy odbiorcéw z grupy taryfowej wybranej przez Odbiorce do rozliczen.

Taryfa OSD — zbior stawek oplat oraz warunkéw ich stosowania, opracowany przez OSD i wprowadzony do stosowania jako
obowigzujgcy okreslonych w nim odbiorcow.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy - liczniki i inne urzadzenia pomiarowe lub pomiarowo-rozliczeniowe, w szczegdélnosci: liczniki energii
czynnej, liczniki energii biemej oraz przektadniki pradowe i napigciowe, a takze ukiady polaczen migdzy nimi, stuzgce bezposrednio
lub posrednio do pomiaréw energii elektrycznej oraz rozliczen za tq energie.

Pozostate pojecia, nie zdefiniowane powyzej, posiadajg znaczenie nadane im w aktach prawnych i dokumentach, o ktoérych mowa
w § 1 ust. 1 Umowy.

§5
Obowiazki Sprzedawcy i OSD

Sprzedawca zobowigzuje sie do $wiadczenia ustugi kompleksowej do miejsca dostarczania okreslonego w § 3 ust. 2 Umowy,

w szczegdinosci do:

a) - sprzedazy energii elektrycznej Odbiorcy i zapewnienia dostarczania energii do miejsca dostarczania;

b) zapewnienia bilansowania handlowego Odbiorcy w zakresie sprzedazy energii elektrycznej objetej Umowa, w przypadku
gdy Sprzedawca bedzie jedynym podmiotem sprzedajacym energig elektryczna Odbiorcy w miejscu dostarczania;

) prowadzenia rozliczen za Swiadczong ustuge kompleksowa zgodnie z zapisami Umowy, Taryfa Sprzedawcy i Taryfg OSD;

d) przestrzegania aktualnie obowigzujgcych przepisow dotyczacych swiadczenia uslugi kompleksowej;

€) nieodplatnego udzielania informaciji o zasadach rozliczer oraz aktualnych Taryfach, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 lit. b) i ¢) Umowy;

f)  przyjmowania wnioskow i reklamacji Odbiorcy;

g) rozpatrywania wnioskow i reklamacji Odbiorcy w sprawie rozliczen i udzielania odpowiedzi, nie pozniej niz w terminie 14 dni
od dnia ztozenia wniosku lub reklamacji;

h) udzielania, po uprzednim rozpatrzeniu i uznaniu przez OSD zasadnosci pisemnego wniosku skierowanego przez Odbiorce
do Sprzedawcy w tej sprawie, bonifikat za niedotrzymanie przez OSD parametrow jakosciowych energii elektrycznej
lub standardéw jakosSciowych obstugi odbiorcéw, na zasadach, o ktérych mowa w przepisach wymienionych w § 1 ust. 1 lit. a)
Umowy oraz w Taryfie OSD;

i} udzielania, po uprzednim rozpatrzeniu i uznaniu przez Sprzedawce zasadnoSci pisemnego wniosku skierowanego
przez Odbiorce do Sprzedawcy w tej sprawie, bonifikat z tytutu niedotrzymania przez Sprzedawcg standardéw jakosciowych
obstugi odbiorcéw, na zasadach, o ktérych mowa w przepisach wymienionych w § 1 ust. 1 lit. a) Umowy oraz w Taryfie
Sprzedawcy;

) aktualizowania wszelkich danych zawartych w umowie, majacych wplyw na jej realizacjg, w formie pisemnej pod rygorem
niewaznoéci, w tym informowania o zmianie adresu do korespondencji, pod rygorem uznania korespondencji za skutecznie
dorgczong, na dotychczasowy adres.

Sprzedawca, w celu wykonania zobowigzania $wiadczenia ustugi kompleksowej, zlecit OSD odrebng umows, we wiasnym imieniu,

$Swiadczenie ustug dystrybuciji energii elekirycznej.

W zwigzku z zawartg umowa, o ktérej mowa w § 5 ust. 2 Umowy oraz na podstawie przepisow prawa i dokumentéw, o ktérych mowa

w § 1 ust. 1 Umowy, OSD $wiadczy Odbiorcy ustugi dystrybucji do miejsca dostarczania, z zachowaniem parametrow jakoSciowych

energii elekirycznej okreslonych w przepisach, o ktérych mowa w § 1 ust 1 lit. a) Umowy, w szczegdlnosci OSD ma obowigzek:

a) dostarczania Odbiorcy, energii elektrycznej do miejsca dostarczania okreslonego w § 3 ust. 2 Umowy;

b) stosowania postanowien IRIESD;

c) przestrzegania obowigzujgcych przepiséw w zakresie $wiadczenia ustug dystrybucji energii elekirycznej, budowy i eksploatacji
sieci, urzadzen i instalacji elektroenergetycznych, ochrony przeciwporazeniowej, przeciwpozarowej i Srodowiska naturalnego
w zakresie eksploatowanych przez siebie sieci, urzadzen i instalacji;

d) powierzania budowy, eksploatacji lub dokonywania zmian w sieciach, urzadzeniach i instalacjach osobom posiadajgcym
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje;

e) utrzymywania sieci, urzadzen i instalacji OSD w nalezytym stanie technicznym;

f)  przyjmowania od Odbiorcy przez catg dobe zgloszen i reklamacii dotyczgcych dostarczania energii elektrycznej z sieci OSD;

g) bezzwiocznego przystapienia do usuwania zakidcen w dostarczaniu energii elekirycznej spowodowanych nieprawidlowg pracg,
sieci OSD;

h) umozliwienia Odbiorcy wgladu do wskazan ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego oraz dokumentéw stanowigcych podstawe
do rozliczen za dostarczong energieg elektryczna a takze do wynikéw kontroli prawidiowosci wskazan tych uktadéw;

i) udzielania Odbiorcy na jego zadanie informacji 0 przewidywanym terminie wznowienia dostarczania energii elektrycznej
przerwanego z powodu awarii w sieci OSD;

i) powiadamiania Odbiorcy z co najmniej pigciodniowym wyprzedzeniem, o terminach i czasie planowanych przerw
w dostarczaniu energii elekirycznej z sieci OSD, w formie ogloszer prasowych, internetowych, komunikatéw radiowy
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lub telewizyjnych lub w inny sposéb zwyczajowo przyjety na danym terenie;

k) pisemnego informowania Odbiorey, z co najmniej rocznym wyprzedzeniem, o koniecznosci dostosowania urzadzen i instalacji
do zmienionych warunkéw funkcjonowania sieci:

I) odplatnego podejmowania stosownych czynnosci w sieci OSD w celu umozliwienia bezpiecznego wykonania, przez Odbiorce
lub inny podmiot, prac w obszarze oddziatywania tej sieci;

m) dokonywania na pisemny wniosek Odbiorcy skierowany do OSD sprawdzenia dotrzymania parametréw jako$ciowych energii
elektrycznej dostarczanej z sieci OSD, o ktérych mowa w przepisach wymienionych w § 1 ust. 1 lit. a) Umowy, poprzez
wykonanie, w miare mozliwosci technicznych i organizacyjnych, odpowiednich pomiardw;

n) rozpatrywania zasadnosci skierowanych przez Odbiorce do Sprzedawcy wnioskéw o udzielenie bonifikat za niedotrzymanie
przez OSD parametrow jakosciowych energii elektrycznej lub standardéw jakosciowych obstugi odbiorcow;

0) udostepniania Sprzedawcy danych pomiarowych Odbiorcy.

Obowiazki zwigzane z ukiadem pomiarowo-rozliczeniowym:

. Za naprawe, konserwacje, kontrole i legalizacje ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego oraz jego dokumentacje techniczno-eksploatacyjng

odpowiada OSD. Ponowne zalegalizowanie przez OSD elementu ukladu pomiarowo-rozliczeniowego podlegajacego legalizacji

powinno sig odbyé przed uptywem okresu waznosci legalizacii.

Sprawdzenie prawidtowosci dziatania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego:

a) na skierowane do OSD zadanie Odbiorcy, OSD dokonuje sprawdzenia prawidlowo$ci dziatania uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego; sprawdzenie przeprowadza sig w terminie 14 dni od dnia zgloszenia zadania;

b) Odbiorca ma prawo Zgda¢ od OSD laboratoryjnego sprawdzenia prawidiowosci dziatania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego;
badanie laboratoryjne przeprowadza si¢ w ciggu 14 dni od dnia zgtoszenia zadania;

¢) Odbiorca pokrywa koszty sprawdzenia prawidiowosci dziatania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego oraz badania laboratoryjnego
tylko w przypadku, gdy nie stwierdzono nieprawidtowosci w dzialaniu elementéw ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego;

d) w ciggu 30 dni od dnia otrzymania wyniku badania laboratoryjnego, o ktérym mowa wyzej, Odbiorca moze zlecié wykonanie
dodatkowej ekspertyzy badanego uprzednio uktadu pomiarowo-rozliczeniowego; OSD umozliwia przeprowadzenie takiej
ekspertyzy, a koszty ekspertyzy pokrywa Odbiorca;

e) w przypadku stwierdzenia nieprawidiowosci w dziataniu uktadu pomiarowo- rozliczeniowego OSD zwraca koszty, o ktérych mowa
w § 5 ust. 4 pkt 4.2. lit. ¢) i d) Umowy, jednoczesénie Sprzedawca dokonuje korekty naleznosci wynikajacych z realizacji Umowy,
z wylgczeniem przypadkéw gdy nieprawidiowosci w dziataniu ukladu pomiarowo-rozliczeniowego wynikly z nielegalnego poboru
energii elektrycznej stwierdzonego przez OSD.

Wszelkie rozliczenia w zakresie ustug wymienionych w § 5 ust. 4 pkt 4.2. Umowy beda dokonywane bezposrednio pomigdzy Odbiorcg

a OSD.

§6
Obowiazki Odbiorcy

Odbiorca zobowigzuje sie do:

a) pobierania energii elektrycznej na warunkach okreslonych w Umowie oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

b) przestrzegania obowigzujgcych przepiséw w zakresie $wiadczenia ustugi kompleksowej, budowy i eksploataciji siedi, urzadzen
i instalacji elektroenergetycznych, ochrony przeciwporazeniowej, przeciwpozarowej i Srodowiska naturalnego w zakresie
eksploatowanych przez siebie siedi, urzadzen i instalacji;

c) zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem ukladu pomiarowo-rozliczeniowego, zabezpieczen giéwnych oraz plomb
zatozonych przez OSD i plomb legalizacyjnych, a w szczegélnosci plomb na elementach uldadu pomiarowo-rozliczeniowego
oraz na zabezpieczeniu gléwnym/przediicznikowym, w sposob trwale i skutecznie uniemozliwiajacy dostep oséb trzecich
do ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego, w przypadku gdy ukiad pomiarowo-rozliczeniowy znajduje sie na terenie lub w obiekgie
Odbiorcy;

d) dostosowania swoich urzadzen i instalacji do zmienionych warunkéw funkcjonowania sieci, o ktérych Odbiorca zostat uprzednio
powiadomiony w trybie przepisow, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 lit. a) Umowy;

e) umoZliwienia przedstawicielom OSD dokonania odczytow wskazan uktadu pomiarowo-rozliczeniowego;

f)  umoZliwienia przedstawicielom OSD dostepu, wraz z niezbednym sprzetem, do wszystkich elementéw siedi i urzgdzen nalezacych
do OSD oraz elementéw uktadu pomiarowo-rozliczeniowego znajdujacych sie na terenie lub w obiekcie Odbiorcy w celu
przeprowadzenia kontroli, prac eksploatacyjnych lub usunigcia awarii w sieci OSD;

g) niezwlocznego informowania OSD o zauwazonych wadach lub usterkach w pracy sieci OSD i w ukiadzie pomiarowo
rozliczeniowym i o innych okolicznosciach majacych wplyw na mozliwos¢ niewlasciwego rozliczenia za usiuge kompleksowg,
lub prawidlowosé danych pomiarowych oraz o powstalych przerwach lub zaktdceniach w dostarczaniu energii elektrycznej
lub niewtasciwych jej parametrach:

h)  terminowego regulowania naleznosci za $wiadczone ustugi kompleksowe oraz innych naleznosci zwigzanych z realizacjg Umowy;

i)  nie wprowadzania do sieci OSD zaklécen powodujgcych pogorszenie parametrow Jakosciowych energii elektrycznej;

i) uzytkowania obiektu w sposéb nie powodujacy utrudnien w prawidiowym funkcjonowaniu sieci OSD;

k) aktualizowania wszelkich danych zawartych w Umowie, majgcych wplyw na jej realizacje, w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, w szczegolnosci zobowigzany jest poinformowaé Sprzedawcg w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
0 zmianie adresu korespondencyjnego, na ktéry powinna zostaé wystana faktura oraz wszelka inna korespondencja, pod rygorem
uznania faktury i korespondenciji za skutecznie dorgczong na dotychczasowy adres;

I)  poniesienia, na zasadach okreslonych w Taryfie, o ktérej mowa w § 1 ust. 1 lit. ¢) Umowy, kosztéw sprawdzenia i pomiarow
dotrzymania parametréw jakosciowych energii elektrycznej, w przypadku gdy sprawdzenie odbylo sig na wniosek Odbiorcy
i potwierdzito zgodnosé zmierzonych warto$ci z parametrami okreslonymi w przepisach, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 lit. a)
Umowy, a takze w przypadku gdy urzadzenie kontrolno-pomiarowe zostanie zainstalowane na terenie lub w obiekcie Odbiorey -
do jego zabezpieczenia przed utratg lub uszkodzeniem.

m) stosowania sig do warunkéw i wymagan oraz procedur postepowania i wymiany informacji okreslonych w IRIESD;

Odbiorca moze zdjgé plombg bez zgody OSD, jedynie w przypadku zaistnienia uzasadnionego zagrozenia dla zycia, zdrowia

lub mienia. W kazdym przypadku Odbiorca ma obowigzek niezwlocznie powiadomié OSD o fakcie i przyczynach zdjecia plomby.

Odbiorca jest zobowigzany do zabezpieczenia i przekazania plomb numerowanych zaloZonych przez OSD w przypadku uzasadnionej

koniecznosci ich zdjecia.

§7
Rozliczenia i warunki ptatnosci

Wartos¢ naleznosci za $wiadczong, ustuge kompleksowg obliczana bedzie w oparciu o:

a) ceny energii elektrycznej i stawki optat oraz warunki ich stosowania, wynikajace z Taryfy Sprzedawcy;

b) stawki oplat za $wiadczenie ustugi dystrybucji i stawki opfat abonamentowych oraz warunki ich stosowania, wynikajace z Taryfy
OSD;

c) ilosci energii elektrycznej wynikajacej z danych pomiarowych, okreslonych przez OSD w oparciu 0 odczyty wskazar uktadu
pomiarowo-rozliczeniowego wymienionego w § 3 ust. 5 Umowy i udostepnionych Sprzedawcy przez OSD.

Odczytéw wskazan ukladu pomiarowo-rozliczeniowego dokonuje upowazniony przedstawiciel OSD. W przypadku braku dostepu

do uktadu pomiarowo-rozliczeniowego, naleznosci moga by¢ obliczane szacunkowo na podstawie sredniego dobowego zuzycia

z poprzedniego okresu rozliczeniowego.
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Rozliczenia za ustuge kompleksowa przeprowadza si¢ w okresie rozliczeniowym wskazanym w § 3 ust. 8 U'mowy. W przypadku gdy
ustalony w Umowie okres rozliczeniowy jest dluzszy niz jeden miesigc, Sprzedawca moze w tym okresie pobieraé miesieczne optaty
w wysokosci okreslonej na podstawie prognozowanego zuzycia energii elektrycznej w tym okresie.
W przypadku powstania nadptaty lub niedoptaty za pobrang energig elekiryczna, nadplata podlega zaliczeniu na poczet ptatnosci
ustalonych na najblizszy okres rozliczeniowy, o ile Odbiorca nie zazada jej zwrotu, natomiast niedoptata doliczana jest do pierwszej
faktury, wystawionej za najblizszy okres rozliczeniowy.
Odbiorca zobowigzuje sig do zaplaty naleznosci za $wiadczong, ustuge kompleksowa, na podstawie otrzymywanych faktur VAT
lub blankietéw zaptaty, w terminach w nich okreslonych. Termin zaplaty faktury VAT nie bedzie krétszy niz 14 dni od dnia jej
wystawienia.
Za dzien zaplaty uznaje sie date wptywu Srodkow na rachunek Sprzedawcy.
W przypadku niedotrzymania terminu pfatnosci Sprzedawca ma prawo do obcigzenia Odbiorcy odsetkami z tytulu opdznienia
w zaptacie, liczonymi w wysokos$ci ustawowe;j.
W przypadku zmiany cen lub stawek oplat, o ktdrych mowa w § 8 Umowy, od dnia innego niz pierwszy dzien okresu rozliczeniowego,
Sprzedawca przyjmie do rozliczen szacunkowy stan licznika na dzienn wprowadzenia nowych cen lub stawek optat, okreslony
na podstawie Sredniego dobowego zuZzycia z okresu rozliczeniowego, chyba ze Odbiorca w terminie 5 dni od wprowadzenia zmiany
cen lub stawek opfat poda stan rzeczywisty.
OSD nie jest zobowiazane do dokonywania dodatkowych odczytow wskazan uktadu pomiarowo-rozliczeniowego w przypadku zmiany
cen lub stawek optat.
Whiesienie reklamacji nie zwalnia Odbiorcy od obowigzku terminowej zaptaty naleznosci w wysokosci okreslonej na fakturze
lub blankiecie zaptaty za $wiadczone usiugi kompleksowe oraz innych naleznosci wynikajacych z Umowy.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno$ci za ewentualne skutki wptat dokonanych przez Odbiorce na inny numer konta bankowego
niz wskazany na fakturach lub blankietach zaptaty wystawionych przez Sprzedawce.
Sprzedawca ma prawo do korygowania rozliczen i wystawionych faktur.
Sprzedawca dokonuje korekty uprzednio wystawionych faktur w szczegélnosci w przypadku:
a) stwierdzenia przez OSD nieprawidtowosci w zainstalowaniu lub dziataniu uktadu pomiarowo-rozliczeniowego;
b) przyjecia do rozliczen btednych danych pomiarowych;
c) przyjecia do rozliczen cen lub stawek optat innych niz okreslone dla grupy taryfowej, w ktorej powinien by¢ rozliczany Odbiorca.
Odbiorca ma prawo do zmiany grupy taryfowej raz na 12 miesigcy, po zlozeniu pisemnego wniosku do Sprzedawcy oraz spetnieniu
warunkow wymaganych dla zakwalifikowania do innej grupy taryfowsj, okreslonych w aktualnie obowigzujgcych taryfach.

8

Taryfy oraz sposéb dokonywania ich zmian
Taryfa, o ktorej mowa w § 1 ust. 1 lit. b) wprowadzana jest do stosowania decyzjg Sprzedawcy. Sprzedawca zwolniony jest
z obowigzku przedkiadania Taryfy Sprzedawcy do zatwierdzania przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki.
Sprzedawca moze zmieni¢ albo wprowadzi¢ nowg Taryfe Sprzedawcy w przypadku zmiany kosztéw wptywajacych na kalkulacje cen
energii elekirycznej lub stawek optat, a w szczegolnosci: '
a) zmiany przepisow prawa wptywajgcych na koszt prowadzenia dziatalnosci w zakresie obrotu energig elektryczna, w tym przepisow
prawa podatkowego;
b) wydania wobec Sprzedawcy decyzji administracyjnych wplywajgcych na koszt prowadzenia dziatalno$ci w zakresie obrotu
energig elekiryczng, w szczegdlnosci przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki;
c) zmiany innych istotnych okolicznosci faktycznych odnoszacych sie do Sprzedawcy i wplywajacych na koszt dziatalnosci
w zakresie obrotu energig elektryczng,
O zmianie przez Sprzedawcg Taryfy Sprzedawcy w szczeg6lnosci w zakresie cen lub stawek oplat albo o wprowadzeniu nowej Taryfy
Sprzedawcy, Sprzedawca bedzie kazdorazowo informowat Odbiorce, doreczajac Odbiorcy wykaz zmian dokonanych w Taryfie
Sprzedawcy albo nowa Taryfe Sprzedawcy. Zmiany obowiazywac beda Odbiorcg, o ile w terminie 14 dni od ich otrzymania Odbiorca
nie zlozy Sprzedawcy pisemnego wypowiedzenia Umowy. W takim przypadku Umowa rozwigze sie z ostatnim dniem miesiaca
nastepujgcego po miesigcu, w ktérym oswiadczenie o wypowiedzeniu dotario do Sprzedawcy.
Prezes Urzedu Regulacji Energetyki moze cofngé udzielone Sprzedawcy zwolnienie z obowigzku przedkiadania Taryfy Sprzedawcy
do zatwierdzenia, w przypadku ustania warunkéw uzasadniajacych takie zwolnienie. W takiej sytuacji, do czasu ponownego udzielenia
przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki zwolnienia z obowiazku przedkiadania Taryf Sprzedawcy do zatwierdzenia, zapisy
§ 8 ust. 1i 3 Umowy nie bedg obowigzywa¢ a zmiany oraz wprowadzanie w zycie nowych Taryf Sprzedawcy, odbywac sie bedq
w trybie okre$lonym w § 8 ust. 5 oraz § 8 ust. 6 Umowy.
Taryfa, o ktorej mowa w § 1 ust. 1 lit. ¢) zatwierdzana jest przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki i publikowana w Biuletynie
Urzedu Regulaciji Energetyki. O ile decyzja administracyjna Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki nie stanowi inaczej, taryfa ta ustalana
jest na okres 12 miesigcy kalendarzowych.
Sprzedawca powiadamiat bedzie Odbiorce (w formie ogioszen prasowych, internetowych oraz poprzez ulotki informacyjne dostepne
we wszystkich punktach obstugi klienta Sprzedawcy) o podwyzce cen lub stawek oplat za dostarczang energie elekiryczng,
okreslonych w Taryfach zatwierdzonych przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki, w ciggu jednego okresu rozliczeniowego od dnia
tej podwyzki. Informacija ta nie bedzie miata wplywu na date, od ktérej zgodnie z przepisami prawa obowigzywac bgda zmienione ceny
lub stawki optat.
Taryfy, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 lit. b) i c) Umowy udostepniane sa Odbiorcy w punktach obstugi klientéw Sprzedawcy.
Aktualne komunikaty o zmianie cen i stawek oplat zawartych w Taryfie:
a) Sprzedawcy, publikowane sg na stronie internetowej: www.enea.pl;
b) OSD publikowane sg na stronie internetowej: www.operator.enea.pl.
§9
Parametry jakoSciowe energii elektrycznej
Ustuga kompleksowa swiadczona bedzie przy zachowaniu parametréw jakoSciowych energii elektrycznej w miejscu dostarczania
dla sieci funkcjonujgcej bez zakidcen okreslonych w powszechnie obowigzujacych przepisach, w szczegoinosci w przepisach, o ktorych
mowa w § 1 ust. 1 lit. a) Umowy.
Parametry jakosciowe energii elektrycznej w przypadku sieci funkcjonujgcej bez zakidcen obowigzujgce w dniu zawierania Umowy
okresla rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegolowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623 ze zmianami).
Zmiana wyze] wymienionych przepisow powszechnie obowigzujacych, okreslajacych parametry jakosSciowe energii elektrycznej
w przypadku sieci funkcjonujacej bez zaktdcen, spowoduje zmiany zawartych w Umowie parametrow energii elektrycznej dostarczanej
Odbiorcy i nie wymaga zmiany Umowy.
Ustala sie nastepujgce dopuszczalne czasy przerw w dostarczaniu energii elektrycznej:
a) w zakresie przerw planowych:
s czas trwania jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie moze przekroczy¢ 16 godzin,
e czas trwania przerw planowych w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw planowych jednorazowych diugich i bardzo
dtugich, nie moze przekroczy¢ 35 godzin;
b) w zakresie przerw nieplanowych:
e czas frwania jednorazowej przerwy nieplanowej w dostarczaniu energii elektrycznej nie moze przekroczy¢ 24 godzin, 9 8
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"o czas trwania przerw nieplanowych w ciagu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw nieplanowych jednorazowych diugich @
i bardzo dtugich, nie moze przekroczy¢ 48 godzin.
Przerwy planowane s3 to przerwy wynikajace z programu prac eksploatacyjnych sieci elektroenergetycznej OSD; czas frwania tej
przerwy jest liczony od momentu otwarcia wytacznika do czasu wznowienia dostarczania energii elektrycznej.
Przerwy nieplanowane sg to przerwy spowodowane wystapieniem awarii w sieci elektroenergetycznej, przy czym czas trwania tej
przerwy jest liczony od momentu uzyskania przez OSD informacji o jej wystapieniu do czasu wznowienia dostarczania energii
elektryczne;j.
Przerwa planowana, o ktorej Odbiorca nie zostat powiadomiony w sposéb, o ktérym mowa w § 5 ust. 3 lit. j) Umowy, jest traktowana
jako przerwa nieplanowana.
Przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej, w zaleznosci od czasu ich trwania, dzieli sie na przerwy:
a) przemijajace (mikroprzerwy), trwajace nie diuzej niz 1 sekunde;
b) krotkie, trwajace diuzej niz 1 sekunde i nie dluzej niz 3 minuty;
c) diugie, trwajace diuzej niz 3 minuty i nie diuzej niz 12 godzin;
d) bardzo diugie, trwajgce dtuzej niz 12 godzin i nie dhuzej niz 24 godziny;
e) katastrofalne, trwajace diuzej niz 24 godziny.
Realizacja Umowy moze by¢ niemozliwa lub ograniczona w szczegdlnosci w przypadku:
a) wystapienia sity wyZszej, przez okres jej trwania i likwidacji jej skutkow,
b) niezawinionej przez OSD awarii w sieci dystrybucyjnej OSD, awarii sieciowej lub awarii w systemie;
c) ograniczen dostarczania energii elektrycznej wprowadzanych na podstawie powszechnie obowigzujacych przepisow,
d) wprowadzenia ograniczen w $wiadczeniu ustug przesytania $wiadczonych przez Operatora Systemu Przesylowego na rzecz 0SD.
Wystapienie przerw i zakioceri okreslonych w § 9 ust. 4 i ust. 9 Umowy nie stanowi niewykonywania lub nienalezytego wykonywania
Umowy przez Sprzedawce.

§10
Warunki zmiany mocy umownej
Zmiana mocy umownej, z zastrzezeniem § 10 ust. 2 Umowy, odbywa si¢ wg nastepujgcych zasad:

zawierajgcej powigzanie mocy umownej z rodzajem oraz pradem znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego, zwanej dalej

,Tabelg", zawartej w § 10 ust. 3 Umowy.

Zmniejszenie mocy umownej, nastepuje nie pozniej niz po uplywie dwoch miesigcy od daty zlozenia wniosku, o ktorym mowa

w § 10 ust. 1 pkt 1.1 Umowy, z zastrzezeniem speinienia przez Odbiorce postanowien § 10 ust. 1 pkt 1.6. Umowy.

Zwigkszenie mocy umownej na wartoscé, ktora zgodnie z Tabelg odpowiada:

a) wickszej wartosci pradu znamionowego zabezpieczenia przedlicznikowego niz warto$¢ pradu znamionowego zabezpieczenia
przedlicznikowego odpowiadajaca wartosci mocy przytaczeniowej okreslonej zgodnie z umowa 0 przytaczenie; lub

b) innemu rodzajowi zabezpieczenia przedlicznikowego niz odpowiadajacy wartosci mocy przylgczeniowe; okreslonej zgodnie
Z umowa o przylaczenie,;

wymaga zlozenia przez Odbiorce do OSD wniosku o okreslenie warunkow przytaczenia. W takim przypadku, zmiana mocy umownej

nastepuje nie pézniej niz po uptywie miesigca, po zrealizowaniu przez Odbiorce, warunkdw przytaczenia okreslonych przez OSD.

W przypadku braku umowy o przylaczenie, zwigkszenie mocy umowne] wymaga ziozenia przez Odbiorce do OSD wniosku

o okreslenie warunkow przylaczenia.

Zwiekszenie mocy umownej nie wigzace sig z koniecznoscig ziozenia przez Odbiorce do OSD wniosku o okreslenie warunkow

przylaczenia, nastepuje nie pézniej niz po uptywie dwéch miesigcy od daty ztozenia wniosku, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1.1.

Umowy, z zastrzezeniem spelnienia przez Odbiorce postanowien § 10 ust.1 pkt 1.6. Umowy.

Zmiana mocy umownej moze byé zwigzana z konieczno$cig dostosowania na koszt Odbiorcy, na warunkach okreslonych przez OSD,

urzadzen elektroenergetycznych.

W przypadku zmniejszenia, za zgoda OSD, mocy umownej w trakcie obowigzywania Taryfy, o ktérej mowa w § 1 ust. 1 lit. ¢) Umowy,

Odbiorca ponosi optaty za zmniejszong moc na zasadach okreslonych w tej Taryfie.

Zmiana mocy umownej dla lokalu w budynku wielolokalowym:

Odbiorcy przystuguje prawo ziozenia pisemnego wniosku do Sprzedawcy o zmiane mocy umownej na warto$ci okreslone w Tabeli,

zawartej w § 10 ust. 3 Umowy.

Zmniejszenie mocy umownej, nastepuje nie pozniej niz po uplywie dwéch miesiecy od daty ziozenia wniosku, o ktérym mowa

w § 10 ust. 2 pkt 2.1. Umowy, z zastrzezeniem speinienia przez Odbiorce postanowieni § 10 ust. 2 pkt 2.5. Umowy.

Zwiekszenie mocy umownej na wartosg, ktora zgodnie z Tabelg odpowiada:

a) wiekszej wartosci pradu znamionowego zabezpieczenia przedlicznikowego niz warto$¢ pradu znamionowego zabezpieczenia
przedlicznikowego, okreslona w obowigzujgcej umowie kompleksowej; lub

b) innemu rodzajowi zabezpieczenia przedlicznikowego niz odpowiadajacy wartosci mocy umownej, okreslony w obowigzujacej
umowie kompleksowej;

wymaga zlozenia przez Odbiorce wniosku do OSD o okreslenie warunkéw przylaczenia. W takim przypadku, zmiana mocy umownej

nastepuje nie pozniej niz po uptywie miesigca, po zrealizowaniu przez Odbiorce, warunkdow przytaczenia okreslonych przez 0OSD.

Zwiekszenie mocy umownej nie wigzace sie z koniecznoscig zioZzenia przez Odbiorce do OSD wniosku o ckreslenie warunkéw

przylaczenia, nastgpuje nie pozniej niz po uptywie dwoch miesigcy od daty zlozenia wniosku, o kiorym mowa w § 10 ust. 2 pkt 2.1.

Umowy, z zastrzezeniem spelnienia przez Odbiorceg postanowien § 10 ust. 2 pkt 2.5. Umowy.

Zmiana mocy umownej moze byé zwigzana z koniecznoscig dostosowania na koszt Odbiorcy, na warunkach okreslonych przez OSD,

urzgdzen elekiroenergetycznych.

W przypadku zmniejszenia, za zgodg OSD, mocy umownej w trakcie obowigzywania Taryfy, o ktérej mowa w § 1 ust. 1 lit. c) Umowy,

Odbiorca ponosi optaty za zmniejszong moc na zasadach okreslonych w tej Tanyfie.

Tabela zawierajaca powiazanie mocy umownej z rodzajem oraz pradem znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego

Prad znamionowy Moc umowna
zabezpieczenia
przedlicznikowego Uktad 1-fazowy Uktad 3-fazowy
1Al kW1 kW1
10 1,0 4,0
13 1.0 5.0
16 2,0 7.0
20 3.0 0.0
25 4.0 11,0
32 5.0 14,0
35 5.0 15.0
40 6.0 17,0
50 X 22,0
63 X 27,0

Stron
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§11
Warunki rozwigzania Umowy
Odbiorca moze rozwigzaé Umowe, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Rozwigzanie Umowy na skutek wypowiedzenia
dokonanego w trybie niniejszego ustepu nastgpuje z uplywem ostatniego dnia miesigca nastgpujacego po miesiacu, w ktorym
oswiadczenie o wypowiedzeniu dotario do Sprzedawcy, chyba, ze Odbiorca w o$wiadczeniu o wypowiedzeniu wskazat diuzszy termin
rozwiazania Umowy lub Strony uzgodnily pisemnie inny termin rozwigzania Umowy. Wypowiedzenie Umowy w trybie niniejszego
ustepu nie wylacza uprawnienia Sprzedawcy do zmiany Taryfy. W przypadku gdy Odbiorca dokona wypowiedzenia Umowy zaréwno
na podstawie niniejszego ustepu jak réwniez w trybie § 8 ust. 3 Umowy, Umowa zostanie rozwigzana w terminie wczesniejszym.
Odbiorca zobowigzany jest powiadomic pisemnie Sprzedawce o zamiarze opuszczenia obiektu jesli zamiar ten polgczony jest
Z zamiarem zaprzestania korzystania z ustugi kompleksowej. W takim przypadku Umowa rozwigzuje si¢ z zachowaniem terminu
wypowiedzenia, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 Umowy, liczonego od daty otrzymania przez Sprzedawce powiadomienia, o ktdrym
mowa wyzej, lub w innym uzgodnionym przez Strony terminie. Postanowienia § 11 ust. 1 Umowy stosuje sie odpowiednio.
Sprzedawcy przystuguje prawo wypowiedzenia Umowy z zachowaniem co najmniej 14. dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku
gdy Odbiorca zwieka z zaplatg za $wiadczone ustugi kompleksowe co najmniej miesige po uptywie terminu platnosci, pomimo uprzedniego
powiadomienia Odbiorcy na pismie o zamiarze wypowiedzenia Umowy i wyznaczenia dodatkowego, dwutygodniowego terminu do zaplaty
zaleglych i biezacych naleznosci.
Odbiorca jest zobowigzany najpézniej w ostatnim dniu uplywu okresu wypowiedzenia, o ktorym mowa w § 11 ust. 1-3 Umowy
lub najpézniej w dniu oznaczonym jako termin rozwigzania Umowy, zgodnie z postanowieniami § 11 ust. 1i 2 Umowy, umozliwié OSD
dokonanie odczytu wskazan uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i w przypadku gdy zakoficzenie obowigzywania Umowy wigze sie
Z zaprzestaniem dostarczania energii elektrycznej przez OSD - demontazu tego uktadu. W przypadku uniemozliwienia OSD dokonania
odczytu wskazan ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i demontazu tego uktadu, Odbiorca do czasu wstrzymania $wiadczenia ustugi
kompleksowej, bedzie obcigzony przez Sprzedawce naleznosciami za $wiadczenie tej uslugi, ustalonymi na podstawie obliczen
szacunkowych oraz przez OSD opfaty, z tytutu utraty uktadu pomiarowo-rozliczeniowego. Po dokonaniu odczytu i demontazu ukiadu
pomiarowo-rozliczeniowego Zostang dokonane stosowne korekty.
Strony dopuszczajg rozwigzanie Umowy w zwigzku z utratg przez Odbiorcg tytutu prawnego do obiektu, w szczegdlnosci w przypadku
przekazania obiektu nowemu uzytkownikowi i dostarczeniu Sprzedawcy protokotu zdawczo-odbiorczego z podanymi wskazaniami
ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego na dzen przekazania obiektu. Dostarczenie przez nowego uzytkownika protokotu zdawczo-
odbiorczego podpisanego przez Odbiorceg i nowego uzytkownika, stanowi podstawe do rozwigzania Umowy bez zachowania okresu
wypowiedzenia. Rozwigzanie Umowy nastepuje z dniem zawarcia umowy kompleksowej z nowym uzytkownikiem. Do chwili zawarcia
umowy kompleksowej z nowym uzytkownikiem Odbiorca bedzie obcigzony naleznosciami wynikajacymi z realizacji Umowy.
Umowa moze zosta¢ rozwigzana na mocy porozumienia Stron w terminie pisemnie uzgodnionym przez Strony.
§12
Odpowiedzialno$¢ Sprzedawcy za niedotrzymanie warunkdw Umowy .
Za niedotrzymanie standardéw jakosciowych obstugi odbiorcow oraz za niedotrzymanie parametrow jako$ciowych energii elektrycznegj,
Odbiorcy, na jego pisemny wniosek, przystugujg bonifikaty na zasadach, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 lit. h) i i) Umowy, w przepisach
wskazanych w § 1 ust. 1 lit. a) Umowy oraz w Taryfach, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 lit. B)ic).
Sprzedawca i OSD nie ponoszg odpowiedzialnosci za szkody, ktére nastapity wskutek dziatania sily wyzszej, dziatania osoby trzeciej,
za ktora Sprzedawca lub OSD nie ponosza, odpowiedzialnosci, badz wytacznie z winy Odbiorcy.
Sprzedawca i OSD nie ponosza odpowiedzialnosci za szkody spowodowane przerwami w dostarczaniu energii elektrycznej, ktdrych
czas trwania nie przekroczyt czaséw okreslonych w § 9 ust. 4 Umowy.
§13
Przeprowadzanie kontroli
OSD ma prawo do przeprowadzania kontroli ukfadéw pomiarowo-rozliczeniowych, dotrzymania zawartych umow i prawidiowosci
rozliczen w zakresie dziatalnosci OSD.
Upowaznionym przedstawicielom OSD, po okazaniu legitymaciji i pisemnego upowaznienia przystuguje prawo:
a) wstgpu na teren nieruchomosci lub do pomieszczen, gdzie przeprowadzana jest kontrola, o ile odrebne przepisy nie stanowig
inaczej;
b) przeprowadzania w ramach kontroli, niezbednych przegladéw urzadzen bedacych wiasno$cig OSD, a takze prac zwigzanych z ich
eksploatacjg, lub naprawg oraz dokonywania badari i pomiaréw;
c) zbierania i zabezpieczania dowodéw naruszania przez Odbiorce warunkéw uzywania ukiadow pomiarowo-rozliczeniowych
oraz warunkow Umowy.
§14
Wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej
Sprzedawca moze wystapié do OSD o wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej w przypadku, gdy Odbiorca zwieka z zaplatg
co najmniej miesigc po uplywie terminu pfatnosci, pomimo uprzedniego powiadomienia na pi$mie o zamiarze wypowiedzenia Umowy
i wyznaczenia dodatkowego, dwutygodniowego terminu do zaptaty zaleglych i biezgcych naleznosci.
O zamiarze wstrzymania dostarczania energii elektrycznej z przyczyn okreslonych w § 14 ust. 1 Umowy, Odbiorca zostanie
powiadomiony w formie pisemnej.
OSD moze wstrzymac dostarczanie energii elektrycznej w przypadku gdy:
a) w wyniku przeprowadzonej kontroli, stwierdzono, ze instalacja znajdujaca sig u Odbiorcy stwarza bezposrednie zagrozenie
dla zycia, zdrowia lub $rodowiska;
b) w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, e nastapit nielegalny pobor energii elektrycznej, jezeli nie ustaty przyczyny
uzasadniajgce wstrzymanie dostarczania energii elektryczneyj;
c) otrzymat od Sprzedawcy wniosek o wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej Odbiorcy w zwigzku z zaistnieniem przyczyny
okreslonej w § 14 ust. 1 albo § 15 ust. 3 Umowy.
OSD jest obowigzany do bezzwiocznego wznowienia dostarczania energii elekirycznej, jezeli ustanag przyczyny uzasadniajace
wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej.
Za wznowienie dostarczania energii elekirycznej OSD pobiera optate zgodnie z Taryfg, OSD.
Wstrzymanie dostarczania energii elekirycznej z przyczyn, o ktorych mowa w § 14 ust. 3 Umowy nie oznacza rozwigzania Umowy.
Odbiorca jest zobowigzany do regulowania naleznosci wynikajgcych z optat stalych, okreslonych w Taryfach, o ktérych mowa
w § 1 ust. 1lit. b) i ¢) Umowy.
Sprzedawca i OSD nie ponosza odpowiedzialno$ci za ewentualne szkody spowodowane wstrzymaniem dostarczania energii
elekirycznej, gdy wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej nastapito z przyczyn, o ktérych mowa w § 14 ust. 3 Umowy.
§15
Przedpfatowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy
OSD na wniosek Sprzedawcy moze zainstalowac przedptatowy uklad pomiarowo-rozliczeniowy stuzacy do rozliczen za $wiadczenie
ustugi kompleksowej, jezeli Odbiorca:
a) co najmniej dwukrotnie w ciagu kolejnych 12 miesigcy zwlekat z zaptatg za pobrang energig elekiryczng albo $wiadczone ushugi
przez okres co najmniej jednego miesiaca;
b) nie ma tytulu prawnego do nieruchomosci, obiektu lub lokalu, do kiérego dostarczana jest energia elektryczna;
¢) uzytkuje nieruchomos$é, obiekt Iub lokal w sposéb uniemozliwiajacy cykliczne sprawdzanie stanu ukladu pomiaro1v00
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rozliczeniowego.
W przypadku podjecia przez Sprzedawce decyzji o zainstalowaniu przedplatowego uktadu pomiarowo-rozliczeniowego z powodu
zaistnienia okoliczno$ci opisanej w § 15 ust. 1 Umowy, Sprzedawca zawrze z Odbiorca nowa umowe kompleksowa.
W razie braku zgody Odbiorcy na zainstalowanie przedptatowego ukladu pomiarowo-rozliczeniowego, Sprzedawca moze wystapic
z wnioskiem do OSD o wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej.
Odbiorca nie ponosi kosztow zainstalowania przedptatowego uktadu pomiarowo-rozliczeniowego z powodu zaistnienia okolicznosci,
o ktérych mowa w § 15 ust. 2 Umowy.
§16
Okres obowigzywania umowy i postanowienia koncowe
Umowa wchodzi w zycie w dniu jej zawarcia i obowigzuje na czas nieokreslony.
Rozpoczecie swiadczenia ustugi kampleksowej nastepuje z dniem udokumentowanego zabudowania przez OSD ukladu pomiarowo-

rozliczeniowego.

Sprzedawca ma prawo wprowadzi¢ zmiany do Umowy w przypadku zaistnienia istotnych okolicznosci prawnych lub faktycznych oraz
zmian organizacyjnych powodujgcych konieczno$é dostosowania do nich zapiséw Umowy.

O wprowadzonych zmianach Odbiorca zostanie powiadomiony przez Sprzedawce w formie pisemnej przed wprowadzeniem zmian.
Odbiorca ma prawo wypowiedzie¢ Umowe, skiadajac Sprzedawcy pisemne wypowiedzenie, w przypadku gdy nie zgadza sie
na wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w § 16 ust. 4 Umowy. W takim przypadku Umowa rozwigze sie z uptywem ostatniego dnia
miesigca nastepujacego po miesiacu, w ktdrym o$wiadczenie o wypowiedzeniu Umowy dotarto do Sprzedawcy.

Zmiany Umowy wchodzg w Zycie w terminie wskazanym przez Sprzedawce o ile Odbiorca nie skorzysta z prawa wypowiedzenia
Umowy, o ktérym mowa w § 16 ust. 5 Umowy.

Strony postanawiajg, Ze nie wymagajg zmiany Umowy w formie pisemnego aneksu:

a) zmiany Taryf, w szczegoinosci zmiany cen i stawek optat stosowanych w rozliczeniach;

b) zmiany adresu do korespondencii;

C) zmiana numeru licznika.

Sprzedawca informuje, ze jest administratorem danych osobowych zawartych w Umowie. Dane osobowe Odbiorcy dla potrzeb
realizacji Umowy bedg przetwarzane przez Sprzedawce oraz OSD. Ponadto dane Odbiorcy bedg przetwarzane przez Sprzedawce
w celu promocji i marketingu bezposredniego wiasnych produktéw lub ustug, w tym w szczegolno$ci przeprowadzania badan poziomu
satysfakcji Odbiorcy ze $wiadczonych przez Sprzedawce ustug i jego produktéw oraz zapraszania do wziecia udzialu w konkursach
organizowanych przez Sprzedawce, a takze w celu dochodzenia ewentualnych roszczen z tytulu prowadzonej przez Sprzedawce
dziatainosci gospodarczej. Ponadto za zgoda wyrazong przez Odbiorce, jego dane osobowe mogg byé przetwarzane w celach
kazdorazowo wskazanych w klauzuli zgody, przez podmioty nalezace do Grupy Kapitatowe] Sprzedawcy, inne podmioty
wspdipracujace ze Sprzedawca oraz przez Sprzedawce. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakZe niezbedne w celu
realizacji Umowy. Odbiorca ma prawo dostgpu do tresci tych danych, a takze do ich poprawiania. Przetwarzanie danych osobowych
odbywa sig na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (. Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
poz. 926 ze zm.).

Odbiorca wyraza zgode na przesytanie dokumentéw zwigzanych z realizacjag Umowy, a takze zawierajacych jego dane osobowe,
drogg pocztows lub za posrednictwem podmiotow dziatajacych na rzecz Sprzedawcy.

Odbiorca wyraza zgode na udostepnianie Sprzedawcy przez OSD odczytéw wskazan ukiadéw pomiarowo-rozliczeniowych, danych
pomiarowych i innych danych niezbednych do prowadzenia rozliczen za $wiadczong ustuge kompleksowa.

Odbiorca o$wiadcza, Ze przed podpisaniem Umowy zapoznat sie z aktualnie obowigzujaca Taryfg Sprzedawcy i Taryfg OSD.

Spory powstajgce przy wykonywaniu umowy rozstrzygane beda przez sad powszechny wiasciwy dla miejsca wykonania Umowy chyba,
ze sprawa naleze¢ bedzie do wlasciwosci Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki.

Umowa zostata sporzadzona i podpisana w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Sprzedawca # Qdbiorca

{ b ¢
1 Zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. zﬁOOZ r. Nr 101, poz. 926 ze
: zm.) wyrazam zgode na: i Tak Nie
a) przetwarzanie w celach marketingowych moich danych osobowych przez podmioty nalezace do Grupy o o

Kapitatowej Sprzedawcy oraz inne podmioty wspéipracujace ze Sprzedawca, w tym na udostepnienie moich
danych tym podmiotom,

b) przetwarzanie moich danych oscbowych przez Sprzedawce w celu prowadzenia przez Sprzedawce o o
marketingu towaréw i usiug niepochodzacych od Sprzedawcy.

Wyrazam zgodg na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowych droga elektroniczna, na wskazany przeze O [m}
mnie adres e-mail, zgodnie z ustawg z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu uslug droga elektroniczng (Dz U. z 2002 r.
Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

2.
adres e-mail (w przypadku wyrazenia zgody).
(data) odbiorca
niepolrzebne skresli¢
niepotrzebne usunac umowe przygotowat: Gontarz Magdalena
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Umowa o przyigczenie do sieci
nr OD4/ZR4/321/2013

16. 07. 1V

zawarta w dnil ......cccoeeeeiiiieiee r. ' w Swiebodzinie pomiedzy:
wypelnia ENEA Operator

ENEA Operator Sp. z o.0. ul. Strzeszynska 58, 60-479 Poznan, Rejon Dystrybucii Swiebodzin ul.
Sobieskiego 27 66-200 Swiebodzin, NIP: 782-23-77-160, REGON 300455398, wpisang do rejestru
przedsiebiorcéw
w Sadzie Rejonowym Poznan Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego

Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000269806, Kapitat zaktadowy 4 678 050 000 PLN, reprezentowanag
przez: . -

1o o Sionichew Nojdecki-Dyrekior Refonu Dysirybuc
OO U USSP U DO S O PR
zwang dalej ENEA Operator

a ubiegajgcym sie o przylgczenie do sieci:

)

Gmina Torzym z siedzibg: ul. Wojska Polskiego 32, 66-235 Torzym, NIP: 9271452983,
reprezentowanym przez:

2 3 j 1 7 S - i
1. atﬁsdwyd&ywﬂﬂ/f el VS /4%/5/%W/c’2
o Naitktn Sodbls — Sfarbrilie CWZ,//?@

1]

adres dla doreczeﬁ:..,.f e e e e e e,

zwanym dalej Klientem.

§1

Klient oswiadcza, ze:
1. Warunki Przylgczenia nr OD4/ZR4/321/2013 z dnia 02.07.2013 zostaly przez ENEA Operator okreslone
na jego wniosek, akceptuje je i nie wnosi do nich zastrzezen.
2. Do dnia zawarcia niniejszej umowy nie nastgpity zadne zmiany w jego tytule prawnym do obiektu (oraz
w sposobie i warunkach wykonywanej dziatalnosci gospodarczej), potwierdzonych dokumentami
zatgczonymi do wniosku o okreslenie warunkow przytgczenia.
3. Zawiadomi ENEA Operator o kazdej zmianie zaistniatej w jego tytule prawnym do obiektu (i w sposcbie
oraz warunkach wykonywanej dziatalnosci gospodarczej), co potwierdzi stosownymi dokumentami.

§2

1. Przedmiotem umowy jest:
1.1. przytaczenie instalacji Klienta w obiekcie Teren rekreacyjny, obsiuga festynow zlokalizowanym
w Boczéw, dz. nr 183/1 do sieci ENEA Operator z moca przytgczeniowg o wartosci 6 kW na
napieciu 0,4 kV,
1.2. okreslenie praw i obowigzkow stron zwigzanych z realizacjg i finansowaniem przytgczenia.
2. Klient zakwalifikowany jest do V grupy przyiaczeniowej.
3. Strony zobowigzujg sie wspotdziatac dla prawidiowego wykonania przedmiotu umowy.

§3

Strony uzgadniajg, ze dla realizacji przytgczenia instalacji Klienta do sieci ENEA Operator Konieczne jest:
1. Wykonanie przytgcza w nastepujgcym zakresie:
a). przy stupie nr 535/3/4 zabudowac zigcze kablowo-pomiarowe ZK1-1P, ktore zasilic przytgczem
kablowym o przekroju kabla nie mniejszym niz YAKY 4x70mm ze stupa nr 535/3/4 (15m),
2. Wykonanie niezbednych zmian w sieci ENEA Operator w nastepujgcym zakresie:
a). na stupie nr 535/3/4 zabudowac ograniczniki przepie¢ oraz uziemienie,
3.  Wykonanie / przygotowanie instalacji odbiorczej Klienta w nastepujgcym zakresie:
a). z projektowanego przy stupie nr 535/3/4 ztgcza kablowo-pomiarowego ZK1-1P wykonac¢ ZLZ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami,

' wypetnié dopiero w dniu zawarcia umowy (podpisania przez przedstawiciela ENEA Operator)
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4. Wykonanie dokumentacji, w tym projektowej, koniecznej dia zrealizowania przytgcza oraz niezbednych
zmian w sieci ENEA Operator w zakresie okreslonym w ust. 1 i ust. 2.

5. Wykonanie dokumentacji, w tym projektowej, koniecznej dla zrealizowania instalacji odbiorczej Klienta
w zakresie okreslonym w ust. 3

6. Przeprowadzenie postepowan wymaganych dla realizacji zadan okreslonych w ust. 1 i ust. 2 w tym
takze postgpowan administracyjnych i uzyskanie wymaganych obowigzujgcym prawem uzgodnien,
opinii, decyzji.

7. Uzgodnienie dokumentacji, o kiérej mowa w ust. 5 w ENEA Operator oraz uzyskanie wymaganych
obowigzujagcym prawem decyziji.

§4

Strony uzgadniajg nastepujace zasady i terminy realizacji przytgczenia:

1. ENEA Operator opracuje i uzgodni dokumentacje, o ktorej mowa w § 3 ust. 4, a w zakresie okreslonym
w § 3 ust. 1i ust 2 podejmie dziatania , o ktdrych mowa w § 3 ust. 6. Opracowanie dokumentacji
nastgpi w terminie 9 miesigecy od dnia zawarcia niniejszej umowy Wystgpienie z odpowiednimi
wnioskami do witasciwych organéw oraz uzyskanie przez ENEA Operator decyzji wymaganych dla
budowy przytacza lub dokonania niezbednych zmian w sieci nastgpi zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i uzaleznione jest od uprzedniego uzyskania wymaganych przepisami uzgodnien, pozwolen
i opinii, @ w szczegolnosci prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane, w tym
stosownych zgad wiascicieli gruntdw, przez kiére przebiega lub miataby przebiegac siec energetyczna
Prawo do dysponowania nieruchomosciami ENEA Operator uzyska z zachowaniem zasad rachunku
ekonomicznego oraz zasady ekwiwalentnosci $wiadczen i zapewnieniu ochrony intereséw odbiorcow __
energii elektrycznej przed nieuzasadnionym poziomem stawek oplat za ustugi dystrybuciji.

2. ENEA Operator zrealizuje przylacze oraz niezbedne zmiany w sieci, o kiérych mowa w § 3 ust. 1 i
ust. 2
w terminie 6 miesiecy od dnia uzyskania wymaganych ostatecznych decyzji administracyjnych
i spetnienia innych wymogdéw wymaganych prawem.

3. Wykonanie / przygotowanie instalacji odbiorczej, o ktérej mowa w § 3 ust. 3 zrealizuje Klient. Instalacja
odbiorcza, o ktérej mowa w § 3 ust. 3 wykonana zostanie zgodnie z warunkami przylgczenia oraz
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i normami przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje.

4. Klient opracuje i uzgodni z ENEA Operator dokumentacje, o ktérej mowa w § 3 ust. 5 i zrealizuje
dziatania, o ktorych mowa w § 3 ust. 7.

§5

1. Klient poniesie optate za przytaczenie do sieci ENEA Operator. Oplata obliczona zostata przy
zastosowaniu zasad i stawek optat ujetych w aktualnej Taryfie dia ustug dystrybucji energii elektrycznej,
zatwierdzonej przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki, powiekszonych o podatek od towaréw
i ustug (VAT).

2. Kwota oplaty za przylgczenie wynosi netio 894,84 zi, (sfownie zlotych: osiemset
dziewi¢édziesigt cztery zlote osiemdziesigt cztery grosze) plus podatek od towardow i ustug—
{VAT).

3. Optate za przylgczenie Klient zobowigzuje sie zaptaci¢ jednorazowo na rachunek bankowy ENEA
Operator wskazany na fakturze VAT w terminie 14 dni od daty doreczenia faktury VAT z tytutu opfaty za
przytgczenie, sporzgdzonej przez ENEA Operator niezwiocznie po zrealizowaniu przez ENEA Operator
prac okreslonych w § 3 ust. 1 ust. 2.

§6

1. Klient zobowigzuje sie do uregulowania zobowigzan finansowych w wysokosciach i terminach
wynikajgcych z § 5.

2. Klient zobowigzuje sie do zawarcia umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub przedstawienia zawartej
umowy kompleksowej w terminie nie dtuzszym niz 60 dni od dnia dorgczenia informacji o zrealizowaniu
przez ENEA Operator prac okreslonych w § 3 ust. 1i ust 2 wraz z fakiurg, o ktérej mowa w § 5 ust. 3.

3. Strony zobowigzujg sie do rozpoczecia dostarczania i odbioru energii elekirycznej w terminie nie
dtuzszym niz 14 dni po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub przedstawieniu przez
Klienta zawartej umowy kompleksowe;.

4. Klient  oswiadcza, ze  planowana roczna ilos¢ pobieranej  energii  elekirycznej
wynosi 100 kWh.

5. W umowie, o ktorej mowa w ust. 2 zawarte bedg parametry jakoSciowe energii elekirycznej w zakresie
odchylen czestotliwosci i napiecia, odksztalcenia napiecia, zawartosci poszczegolnych harmonicznych,
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tgcznego czasu przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku oraz czasu jednorazowej przerwy
nieplanowanej i planowanej zgodne z przepisami obowigzujgcego prawa.

§7

Ustala si¢ nastepujgce miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen, ktére stanowi jednoczesnie miejsce
dostarczania energii elektrycznej:

w zigczu kablowo-pomiarowym - zaciski na listwie zaciskowej, w kierunku instalacji Klienta. .

§8

1. Stronom przystuguje prawo rozwigzania umowy bez wypowiedzenia, w przypadkach:

1.1. orzeczonej ostatecznymi decyzjami odmowy wydania przez wiasciwe organy administracyjne
wymaganych zgad lub pozwolen,

1.2. nie uzyskania na zasadach rynkowych prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele
budowlane, w tym stosownych zgod wiascicieli gruntéw, przez ktére przebiega lub miatoby
przebiegac przyigcze i sie¢ energetyczna, konieczna dla realizacji przytgczenia.

1.3. nie wykonania przez Klienta instalacji odbiorczej okreslonej w § 3 ust. 3 w terminie lub zakresie

umozliwiajgcym ENEA Operator wykonanie zobowigzan lezacych po jej stronie,

. nie wywigzania sie przez Klienta z obowigzku okreslonego w § 6 ust. 2,

rozwigzania umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej, o kidrych mowa

w § 6 ust. 2 Umowy, z wylgczeniem rozwigzania umowy kompleksowej spowodowanego dokonang

zmiang sprzedawcy energii elektrycznej,

Prawo rozwigzania umowy, o ktorym mowa w niniejszym paragrafie nie przystuguje stronie, ktora

poprzez swoje dziatanie lub zaniechanie spowodowala naruszenie postanowien umowy.

2. Klientowi przystuguje prawo rozwigzania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku
utraty przez ENEA Operator wymaganych prawem koncesji na wykonywanie dziatalnosci gospodarczej
w zakresie dystrybucji energii.

3. Jezeli umowa zostanie rozwigzana z przyczyn:

3.1. wskazanych w ust. 1 pkt. 1.3. lub pkt. 1.4. niniejszego paragrafu

Klient zobowigzany jest do zwrotu ENEA Operator udokumentowanych wydatkéw poniesionych przez

ENEA Operator i zobowigzan zaciggnietych przez ENEA Operator w zwigzku z realizacjg przedmiotu

niniejszej umowy.

4. W razie niewykonania przez drugg strone zobowigzan wynikajgcych z umowy, kazda ze stron moze
rozwigzac niniejsza umowe po uprzednim pisemnym wezwaniu drugiej strony do wykonania tych
zobowigzan wynikajgcych z umowy z zakresleniem terminu nie krotszego niz 1 miesige i z zagrozeniem,
iz w razie bezskutecznego uptywu wyznaczonego terminu bedzie uprawniona rozwigza¢ umowe.

5. Niniejsza umowa ulega rozwigzaniu z chwilg utraty przez Odbiorce tytulu prawnego do
lokalu/nieruchomosci obiektu, dla przylgczenia, ktdrego zostata zawarta niniejsza umowa o przytgczenie.
Odbiorca ponosi odpowiedzialnosé z tytutu szkody wyrzgdzonej ENEA Operator w zwigzku z brakiem
powiadomienia o utracie tytutu prawnego do lokalu/nieruchomosci obiektu, dla przytaczenia, ktorego
zostata zawarta niniejsza umowa o przylaczenie,

6. Kazdej ze stron przystuguje prawo do odszkodowania w Zwigzku z niewykonaniem zobowigzania przez

drugg strone.

—
SN

§9

1. W przypadku niedotrzymania przez ENEA Operator terminéw okreslonych w § 4 Klient ma prawo
naliczania kar umownych w wysokosci 1,79 zt za kazdy dzien opdznienia, facznie jednak nie wiecej niz
894,84 zt. :

2. W przypadku niedotrzymania przez ktorgkolwiek ze stron zobowigzan wynikajgcych
z § 6 ust. 2 lub ust. 3., strona odpowiedzialna za opdznienie zobowigzana jest do zaptacenia drugiej
stronie kary umownej w wysokosci 1,79 zt za kazdy dzien opoznienia, tgcznie jednak nie wiecej niz
894,84 zt.

§10

Osobami upowaznionymi do uzgadniania i biezgcej koordynacji prac wykonywanych przez strony oraz
wymiany danych i informacji w trakcie realizacji niniejszej umowy sa;

— zestrony ENEA Operator: Witold Nocun tel. (68) 328-14-48

wymagane do wypelnienia przez Klienta
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§11

1. Strony ustalajg, ze adresami stron dla dorgczen sg adresy wskazane w umowie. W razie watpliwosci,
co do terminu dorgczenia, uznaje sig, ze doreczenie nastgpito najpozniej z chwilg uplywu terminu do
podijecia przesytki z placéwki pocztowe;.

2. Strony mogg wskazac na pismie inne adresy dla doreczen.

§12

1. Informacje przekazywane w zwigzku z realizacjg umowy nie mogg by¢ udostepnianie osobom trzecim,
publikowane ani ujawniane w jakikolwiek inny sposéb.

2. Postanowienia o poufnosci, o ktorych mowa w ust. 1, nie bedg stanowily przeszkody dla ktérejkolwiek
ze stron w ujawnieniu informacji podmiotom dziatajgcym w imieniu i na rzecz strony przy wykonaniu
umowy, z zastrzezeniem zachowania przez nich zasady poufnosci uzyskanych informacji. Strony
odpowiadajg za podjecie i zapewnienie wszelkich niezbednych $rodkow majgcych na celu dochowanie
wyzej wymienionych zasad przez te podmioty.

3. Postanowienia ust. 1 ust. 2 nie dotyczg informacji, ktére nalezg do informacji powszechnie znanych lub
informagcji, ktérych ujawnienie jest wymagane na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepisow
prawa lub informaciji, ktére zostang zaaprobowane na pismie przez drugg strone jako informacje, ktére
mogg zostac ujawnione.

4. Strony wyrazajg zgode na przesytanie dokumentéw zawierajgcych dane osobowe i handlowe droge,
pocztowg, w tym: listem poleconym lub przesyikg kurierskg. Strony nie ponoszg odpowiedzialnosci ze
utracone w tym przypadku dane. —

5. Strony wyrazajg zgode na gromadzenie oraz przetwarzanie danych osobowych i handiowych
w zakresie niezbednym dla realizacji umowy, zgodnie z postanowieniami powszechnie obowigzujgcego

prawa.
§13
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaijg pod rygorem niewaznosci formy pisemnej, przyjetej przez
obie strony.

2. Do ninigjszej umowy zastosowanie majg przepisy powszechnie obowigzujgce, a w szczegolnosci
przepisy ustawy Prawo energetyczne wraz z przepisami wykonawczymi, przypisy ustawy Prawo
Budowlane oraz przepisy ustawy Kodeks cywilny.

3. Sprawy sporne strony bedg staraly sie rozstrzyga¢ polubownie. W przypadku braku mozliwosci
porozumienia organem wiasciwym do ich rozstrzygania bedzie wtasciwy rzeczowo sad powszechny dia
miejsca potozenia nieruchomosci, na ktdrej zlokalizowany jest przytgczany obiekt.

4. Umowa zostata sporzgdzona w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

§ 14

Niniejsza umowa obowigzuje od dnia jej zawarcia.
Niniejszg umowe zawarto na czas realizacji warunkéw przylaczenia oraz swiadczenia ustug dystrybuciji
W oparciu o jedng z umow, o ktorych mowa w § 6 ust. 2.

N -

~—

Klient ENEA Operator
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Urzqd Miejski w Torzymiu

66-235 Torzym ul. Wojska Polskiego 32
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www.torzym.pl L= e.mail:burmistrz@torzym.pl

Miasto i Gmina Torzym NIP 9271452983 Regon 970770439 tel. 068 341 3012 fax. 0683413181
Urzad Miejski w Torzymiu NIP 4290009625 Regon 000546880 tel. 068 341 3025
0S.11.0052.18.2017

Torzym dnia 07 wrzeénia 2017r.

UPOWAZNIENIE

Upowazniam Pana Piotra Olechnowskiego, legitymujacego sie dowodem
osobistym nr CAE 918675, wydanym przez Burmistrza Slawy, PESEL
61032202770, reprezentantowi firmy POMOST Izabela Schellenbergers
Olechnowska z siedziba w Stawie, ul. Sportowa 3, do reprezentowania Gminy
Torzym w sprawach zwigzanych z formalno$ciami zwigzanymi z opracowaniem
dokumentacji projektowej, uzyskaniem niezbednych uzgodnien, decyzji i
pozwolen, w tym na budowe dla inwestycji pn. Budowa plazy w Boczowie Jezioro
Rzepinko dz nr 251 W sklad projektu wchodzi w szczegolnosci: pomost w
ksztalcie lit C ,wyznaczenie urzadzenie i oznakowanie miejsca do kapieli z
uwzglednieniem oséb niepelnosprawnych ,cumowanie sprz¢tu plywajacego,
silownia zewnetrzna ,stojaki na rowery, tawki ,kosze na $mieci, zakup i

nawiezienie piasku morskiego.
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