
1 | S t r o n a  
 

Załącznik nr 4.2 

 

PROCEDURA ODBIORU PRAC 

 

 

Dział I – HODOWLA LASU 

 

I.1 MELIORACJE AGROTECHNICZNE 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA]  

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy 
pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.).  
 

  

I.2  SZTUCZNE WPROWADZANIE MŁODEGO POKOLENIA LASU 

1.  Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1000 sztuk [TSZT] 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności sadzenia z opisem 
czynności i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje 
sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Ilość sadzonek zostanie 
określona na podstawie zmierzonej powierzchni, na której wprowadzono poszczególne 
rodzaje sadzonek i więźby ich wprowadzenia.. Pomiar więźby zostanie dokonany na 
reprezentatywnych powierzchniach próbnych obejmujących min. 5% powierzchni każdego 
gatunku. Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 
10% w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których 
nieregularność wynika z braku możliwości jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. 
lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjątek od tej zasady stanowią sadzonki 
wprowadzane jednostkowo i grupowo, które zostaną policzone posztucznie.  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

 

 

I.3 PIELĘGNOWANIE UPRAW 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest  [HA] 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem . 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp.) . 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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I.4  PIELĘGNOWANIE MŁODNIKÓW 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp.).  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

                           I.5 RĘCZNE  PRZYGOTOWANIE GLEBY POD OBSIEW NATURALNY  

Dla prac  jednostką rozliczeniową są tysiące sztuk [ TSZT] na  powierzchni przygotowywanej 
pod obsiew naturalny . Zakłada się  na powierzchni przygotowujemy placówki o wymiarach 
40x40 tak jak przy odnowieniach sztucznych. 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz ustaleniem procentu powierzchni ze zdartą pokrywą na 
reprezentatywnych powierzchniach próbnych  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

 

Dział II – OCHRONA LASU 

 

II.1 ZABEZPIECZENIE UPRAW PRZED ZWIERZYNĄ 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] powierzchni zredukowanej. 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

2) dokonanie pomiaru powierzchni  na której wykonano zabieg (np. przy pomocy: 
dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona 
o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte 
zabiegiem, fragmenty upraw nie wymagające już zabezpieczenia, wypady w uprawie, 
bagna itp.  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

 

 

II.2 WYKŁADANIE  i KOROWANIE PUŁAPEK NA SZKODNIKI WTÓRNE 

( pułapki So na cetyńca) 

Wykładanie pułapek: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka [SZT] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania pułapek co do ilości, jakości i zgodności z 
zleceniem, 

2) ilość pułapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).  



3 | S t r o n a  
 

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 

 

Korowanie pułapek: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr sześcienny [M3] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności z 
zleceniem, 

2) ilość M3 okorowanego surowca zostanie ustalona poprzez jego pomierzenie na gruncie 
(posztucznie). 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

 

 

II.3 BADANIE ZAPĘDRACZENIA GLEBY 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka [SZT] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania poszukiwań, co do ilości, jakości i zgodności 
z zleceniem, 

2) ilość dołów kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie 
(posztucznie).  

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 

 

 

II.4 WYKONANIE NOWYCH OGRODZEŃ UPRAW LEŚNYCH 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 100 m (hektometr) [HM] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

2) zweryfikowanie pomiaru długości wykonanego ogrodzenie 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

II.5 NAPRAWA , KONSERWACJA OGRODZEŃ UPRAW LEŚNYCH 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 100 m (hektometr) [HM] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

3) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

4) zweryfikowanie pomiaru długości wykonanej  naprawy, konserwacji 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest roboczogodzina [H], odbiór prac utrwalony w 
formie pisemnej, nastąpi poprzez: 
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1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 

 

II.6 DEMONTAŻ (likwidacja) OGRODZEŃ 

 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 100 m (hektometr) [HM] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1)  zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

2)  zweryfikowanie pomiaru długości rozebranego grodzenia . 

3)  sprawdzenie wyrównania powierzchni gleby w miejscu demontażu oraz ułożenia i ilości   

      materiałów z odzyskanych z rozbiórki. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

 

 

II.7  KONSERWACJA STARYCH BUDEK LĘGOWYCH  

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka [SZT]  

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności z 
zleceniem, 

2) ilość budek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).  

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 

 

 

II.8 PRACE W OCHRONIE LASU 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest roboczogodzina [H], odbiór prac utrwalony w 
formie pisemnej, nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka [SZT]  

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności ze 
zleceniem, 
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2) ilość wyłożonych drzew zgryzowych i pułapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie 
na gruncie (posztucznie).  

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 

 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, 
taśmy mierniczej, GPS, itp), 

3) Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie 
elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

 

 

Dział III – POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA 

 

III.1 POZYSKANIE DREWNA 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr sześcienny [M3] 

Rozliczenie odbywa się na podstawie "Katalogu norm czasu dla prac leśnych". 

Pomiar pozyskanego drewna i określenie prawidłowości wyróbki poszczególnych 
sortymentów surowca drzewnego zostaną określone zgodnie z unormowaniami wskazanymi 
w SIWZ (pkt 3. Unormowania, których zobowiązany jest przestrzegać Wykonawca przy 
realizacji przedmiotu zamówienia), przy czym ustala się, że: 

1. Pomiar ilości i oględziny jakości drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie 
wykonany przed jego zmygłowaniem. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić zrywkę 
wspomnianego drewna w sposób umożliwiający dokonanie jego pomiaru. 

2. Pomiar średnicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo będzie dokonywany w 
korze/bez kory. 

3. Pomiar ilości i oględziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo będzie 
prowadzony po zakończeniu zrywki i ułożeniu drewna w stosy.  

4. Po zakończeniu prac na danej pozycji cięć przedstawiciel Zamawiającego przeprowadzi 
jej oględziny w celu stwierdzenia zgodności przeprowadzonych prac z wymogami 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zlecenia. 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

III.2 Pozostałe prace z pozyskania POZ-P 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest godzina [H] 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac związanych z 
pozyskaniem drewna z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniem faktycznie 
przepracowanych godzin. 
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(rozliczenie z dokładnością do pełnych godzin) 

 

III.3 ZRYWKA DREWNA 

 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr sześcienny [M3] 

Rozliczenie odbywa się wg stawek transportowych dla grupy sortymentowej i odległości 
zrywki.  

W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje się osobnego pomiaru jego 
ilości, a jedynie określa się zgodność wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia i zlecenia. Obowiązuje zasada: całe drewno pozyskane podlega 
zrywce.  

Nie dotyczy to szczególnych sytuacji, gdy zupełnie nie wykonywano zrywki drewna na danej 
pozycji cięć (np. ręcznie ustawiony stos w cięciach przygodnych bezpośrednio przy drodze 
wywozowej). 

(drewno pozyskane=drewno zerwane) 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 
III.4 Pozostałe prace przy zrywce drewna 

 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest godzina [H] 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac związanych ze 
zrywką drewna z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniem faktycznie 
przepracowanych godzin. 

(rozliczenie z dokładnością do pełnych godzin) 
 

III.5 Budowa i remont szlaków operacyjnych i zrywkowych 

 

Szlaki operacyjne- w warunkach górskich 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr bieżący [M] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i Zleceniem, 

2) dokonanie pomiaru długości wykonanego nowego bądź remontu istniejącego szlaku 
zrywkowego (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp), 

3) sprawdzeniu podlegać będzie w szczególności: zgodnie z przyjętą technologią wykonania 
szlaku.  

(rozliczenie z dokładnością do pełnych metrów) 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr bieżący [M] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i Zleceniem, 
2)  pomiar powierzchni zabudowanej przez dylowanki  

3) sprawdzeniu podlegać będzie w szczególności zgodność z przyjętą technologią wykonania 
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Dział IV - OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

 

IV.1 PORZĄDKOWANIE TERENÓW PRZY DROGACH 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem. Pomiar powierzchni porządkowania terenu pasa  zostanie wykonany 
(np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.).  

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

IV.2 POZOSTAŁE PRACE W OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ LASU 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest [H] 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania pozostałych prac z 
ochrony przeciwpożarowej lasu z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniu 
faktycznej pracochłonności.  

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 
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Dział V – GOSPODARKA SZKÓŁKARSKA 

 

VII.1 Gospodarka szkółkarska na powierzchniach pod okapem drzewostanu 

1. Dla prac, gdzie jednostką przeliczeniową jest 1 ar [AR] odbiór prac nastąpi poprzez 
zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz pomiarem 
powierzchni objętej zabiegiem . 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

2. Dla prac, gdzie jednostką przeliczeniową jest godzina ręczna [H] odbiór prac nastąpi 
poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania ze zleceniem oraz poprzez 
odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny)  

 

Dział VI – POZYSKANIE UBOCZNE 

 

VII.1 Pozyskanie choinek 

1.  Dla prac, gdzie jednostką jest sztuka 1 szt [SZT] odbiór prac nastąpi poprzez 
zweryfikowanie ilości pozyskanych sztuk choinek oraz zgodności ze zleceniem. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 

 

 

 


