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»Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubawka.
Chelmsko Slaskie: sie¢ wodociagowa i kanalizacyjna, Miszkowice: sieé
wodociggowa", zgodnie z promesg wstepng dofinansowania inwestycji
z Rzadowego Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych

zwanego dalej "Programem"”, z dnia 1023-03-31 nr Edycja2/2021/4451/PolskiLad.

Cze$é 1 — CHELMSKO SLASKIE - sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna.

MIEJSCOWOSC : Chetmsko Slqskie, ul. Sadecka, Podhalanska,

DZIALKI : obr. 0004 Chetmsko Slqskie, dz. 165/1; 165/2; 283; 218/2; 284; 87/4; 247; 203; 206; 224; 225; 163;
199; 161; 204/1; 209; 280;

GMINA : Lubawka,

POWIAT : Kamienna Gora,

WOJEWODZTWO : dolnoslaskie,

NAZWY | KODY WG. WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN [CPV]
KATEGORIE ROBOT:

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

71247000-1 Nadzér nad robotami budowlanymi

71248000-8 Nadzoér nad projektem i dokumentacjg

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej,

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania sciekéw,

45232150-8 Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody,

45232151-5 Roboty budowlane w zakresie weztow do przepompowywania wody,

45 232 400-6 Roboty budowlane w zakresie budowy kanatow sciekowych.

45 232 423-3 Przepompownia sciekow.

45 233 140-2 Roboty w zakresie nawierzchni drog.

45 311 000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych ,

Imie i nazwisko — funkcja Nr uprawnien Data Podpis

Upr. bud. Nr 220/D0OS$/05
Spec. projektowanie bez ograniczen 30.10.2023r
inst. i sieci sanitarnych

mgr inz. A. Danilecki
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SPIS ZALACZNIKOW

Oswiadczenie o prawie dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
Zestawienie dziatek i ich wiascicieli, na ktérych realizowana bedzie inwestycja.
Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Decyzja srodowiskowa nr WM.6220.1.2023 z dnia 15.09.2023.

Dokumentacja geotechniczna.

Harmonogram prac projektowych i robét.

Czes¢ rysunkowa.

SPIS RYSUNKOW DO PFU

Nr
Lp. Tytut rysunku rysunku
1. Lokalizacja proj. sieci na mapie poglgdowe;j. 01-01
5 Projektowana budowa odcinka wodociggu W1 oraz kanatu sanitarnego KS1 02-01
* | na terenie miejscowosci Chetmsko Slgskie rzy ul. Sgdeckiej. Ark.1 i
Projektowana budowa odcinkéw wodociggu W1, W1.1 i W2 oraz kanatu
3. sanitarnego KS1, KS1.1 i KS2.na terenie miejscowosci Chetmsko Slgskie 02-02
przy ul. Sgdeckiej i Podhalanskiej. Ark.2
Projektowana budowa odcinkéw wodociggu W1 i W3 oraz kanatu sanitarnego KS1
4. | i KS2.na terenie miejscowosci Chetmsko Slgskie przy ul. Sgdeckiej 02-03
i Podhalanskiej. Ark.3
5 Projektowana budowa kanatu sanitarnego KS2 na terenie miejscowosci Chetmsko 02-04
* | Slaskie przy ul. Sadeckiej. Ark.4 i
6 Projektowana budowa kanatu sanitarnego KS2 na terenie miejscowosci Chetmsko 02-05
* | Slaskie przy ul. Sadeckiej. Ark.4 i
- Profile przekroczen projektowanymi odcinkami wodociggu i kanatu sanitarnego 03-01
* | pod ciekiem wodnym na dziatce nr 161. B
8. Rysunek konstrukcyjny i technologiczny przepompowni sciekow. 04-01
9. Kontener pompowni wody. Zestaw hydroforowy elewacje. 05-01
10. | Kontener pompowni wody. Konstrukcja. 05-02
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B. CZESC OPISOWA.

. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJL.
1.0 Ogdlny opis przedmiotu zamowienia.

Wobec przyjetej formuty zamowienia: ,zaprojektuj i wybuduj” zaktada sie realizacje niniejszego
zadania w nastepujgcych czesciach :

1) Etap 1 - opracowanie dokumentacji projektowej o wstepnej lokalizacji projektowanych elementéow
sieci na podstawie zatgcznika graficznego przedstawionego na podktadach mapowych : 02-01, 02-02,
02-03, 02-04 i 02-05.

2) Etap 2 - wykonanie robo6t budowlanych w zakresie opracowanego przez Wykonawce projektu na
podstawie zatgcznika graficznego przedstawionego na podktadach mapowych : 02-01, 02-02, 02-03,
02-04 i 02-05.

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie i budowa sieci sanitarnych uzbrojenia terenu :

1. Sieci kanalizacji sanitarnej @200 PVC z przytgczami do budynkéw i przepompownia sciekow
z rurociaggiem tlocznym z PEHD Dz90.
2. Sieci wodociggowej & 160+63 PE z przytagczami do budynkow i pompownig wodociagowa.

Inwestycja realizowana bedzie pod nazwg :

»Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubawka.

Chetmsko Slaskie: sie¢é wodociagowa i kanalizacyjna, Miszkowice: sie¢ wodociagowa",
zgodnie z promesg wstepng dofinansowania inwestycji z Rzadowego Funduszu Polski Lad :
Programu Inwestycji Strategicznych zwanego dalej "Programem", z dnia 1023-03-31

nr Edycja2/2021/4451/PolskiLad.

Cze$é 1 — CHELMSKO SLASKIE - sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna.
Niniejsza cz.1 PFU dotyczy realizacji inwestycji na terenie miejscowosci Chetmsko Slgskie.

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ zamoéwienia.

Zamowienie obejmuje:

— sporzgdzenie koncepcji budowy sieci kanalizacji sanitarnej z sieciowg przepompownig sciekow na
podstawie materiatow lokalizacyjnych opracowanych w ramach PFU, wraz z jej zatwierdzeniem
przez Zamawiajgcego,

— sporzgdzenie koncepcji budowy sieci wodociggowej z sieciowg, kontenerowg pompownig wody na
podstawie materiatow lokalizacyjnych opracowanych w ramach PFU wraz z jej zatwierdzeniem
przez Zamawiajgcego,

— opracowane koncepcje powinny zawiera¢ inwentaryzacje zieleni kolidujgcej z inwestycja.

— opracowanie map do celéw projektowych,

— uzyskanie wszelkich zgdd, uzgodnien i decyzji koniecznych do opracowania i zatwierdzenia
dokumentacji miedzy innymi :

» decyzji zezwalajgcej na lokalizacje sieci w pasie drogowym,

» decyzji lub innych pozwolen na prowadzenie robot w strefie ochrony zabytkéw i ochrony
archeologicznej,

» decyzji wodnoprawnej w przypadku koniecznosci przebudowy urzgdzeh wodnych i
prowadzenia robot innych niz zwigzane z wykonaniem przekroczen cieku wodnego proj.
odcinkami kanatu sanitarnego i wodociagu,

» decyzji na wycinke drzew,

» warunkoéw technicznych zapewnienia dostawy wody i odbioru sciekow,

» warunkéw technicznych i zapewnienia dostawy energii elektrycznej do pompowni wody i
przepompowni Sciekow,

» uzgodnieh branzowych w tym pozytywnej opinii z narady koordynacyjnej,

— projekt realizowa¢ zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,

— na potrzeby projektu opracowanie dokumentacji geotechnicznej o zawartosci zgodnie ze specyfikg
obiektéw budowlanych,

— sporzgdzenie projektu budowlanego o zawarto$ci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

— dla projektowanych elementéw inwestycji uzyskanie pozwolenia na budowe,

— sporzgdzenie projektow wykonawczych, specyfikacji technicznych, przedmiardw i kosztorysow,
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zapewnienie obstugi geodezyjnej polegajgcej na wytyczeniu obiektow budowlanych oraz biezgcym
inwentaryzowaniu budowanych odcinkéw sieci i obiektéw budowlanych,

wykonanie robo6t budowlanych i montazowych na podstawie opracowanej dokumentacji
projektowej, w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggu wraz obiektami towarzyszgcymi
oraz dostawg maszyn i urzgdzenh niezbednych do realizacji zadania,

wykonanie prac zwigzanych z budowg nawierzchni przy przepompowni sciekéw i pompowni wody,
odtworzenie nawierzchni drogowych (jezdni, poboczy, chodnikéw oraz terendw zielonych),
wykonanie energetycznych instalacji zasilajgcych projektowane pompownie i przepompownie,
oswietleniem, ogrodzeniem i zabezpieczeniem terenu w czasie prowadzenia robot,
przeprowadzenie wymaganych préb i badan i sprawdzen wykonanych obiektoéw budowlanych,
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, w tym biezgce wykonywanie i przekazywanie szkicéw
powykonawczych,

dla wykonanej inwestycji uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,

zapewnienie nadzoru autorskiego projektantow,

v" W chwili obecnej trwa procedura uzyskania przez Zamawiajgcego decyzji pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie przekroczen projektowanymi odcinkami sieci wodociggowej i
kanalizacyjnej wody ptynacej. Po jej uzyskaniu Zamawiajgcy przekaze niezwtocznie
Wykonawcy decyzje wraz z potwierdzeniem ostatecznosci. Zamawiajgcy deklaruje za swojej
strony podpisanie umowy z PGW Wody Polskie. Z umowy wynika¢ bedzie prawo do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane dla dziatki nr 161 obr 0004. Wykonawca jest
zobowigzany do realizacji przekroczeh wody ptyngcej na warunkach okreslonych w decyzji
wodnoprawnej oraz zawartej z PGW Wody Polskie umowie.

Do niniejszego PFU dotgczono profile przekroczeh cieku wodnego wraz z opisem, ktore
zapisane zostaty w dokumentacji wodnoprawnej przygotowanej przez Zamawiajgcego.
Dokumentacja stanowi zatgcznik w toczgcym sie postepowaniu o wydanie decyzji
wodnoprawne;.

v Dla projektowanej inwestycji Zamawiajgcy uzyskat decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji inwestycji nr WM.6220.1.2023 z dnia 15.09.2023.
Decyzja stanowi zatgcznik do niniejszego PFU. Wykonawca jest zobowigzany do realizacji
inwestycji na warunkach okreslonych w/w decyz;ji.

1.2 Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamoéwienia.

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamoéwienia dokumentacje projektowg
zawierajgcg nastepujgce elementy :

1. 3 egz. Koncepcje projektowej w zakresie objetym projektem w celu zatwierdzenia,
2. 5 egzemplarzy wielobranzowego Projektu Budowlanego opracowanego zgodnie z

OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU | TECHNOLOGII z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie
ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego, z pézniejszymi zmianami, zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujgcymi normami. Powyzsza Dokumentacja ma umozliwia¢ uzyskanie pozwolenia na
budowe w zakresie budowy odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggu.

. 5 egzemplarzy projektu wykonawczego i przedmiaru i kosztorysu, zgodnie z ROZPORZADZENIEM
MINISTRA ROZWOJU | TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021r poz. 2454), w formie
papierowej oraz w jednym egzemplarzu w formie elektroniczne;j.

. Przed wystgpieniem o wydanie Pozwolenia na budowe, Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢
Zamawiajgcemu opracowany projekt budowlany i wykonawczy (opisy, obliczenia, rysunki,
harmonogramy i in.). Wykonawca winien przedktadaé Zamawiajgcemu do informacje takze
wszelkie uzyskane opinie, pozwolenia, uzgodnienia itp. dokumenty obrazujgce przebieg toczacego
sie procesu projektowania. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia wszystkie
elementy projektéw wykonawczych, obliczenia, rysunki warsztatowe itp. Wszelkie optaty
administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatar zwigzanych z uzyskiwaniem
uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do ceny opracowania dokumentac;ji
projektowej.
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5. Projekt Wykonawczy opracowac dla wszystkich niezbednych branz w tym : sanitarnej, drogowej i
elektrycznej z elementami automatyki, umozliwiajgcych prawidtowg realizacje inwestyciji.
Zamawiajgcy wymagat bedzie réwniez przediozenia do akceptacji projektéw wykonawczych przed
ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami niniejszego Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego i umowy.

6. W przypadku koniecznosci usuniecia kolizji z innymi sieciami, wykonawca wykona i opracuje i
uzgodni projekty branzowe wykonania usuniecia kolizji (przektadki sieci),

7. Na potrzeby prowadzenia robét w pasie drogowym Wykonawca opracuije i uzyska zatwierdzenia
projektéw organizacji ruchu,

8. W przypadku koniecznosci Wykonawca opracuje i uzyska zatwierdzenie programu prac
archeologicznych. Zapewni nadzér archeologiczny,

9. Catos¢ dokumentacji w wers;ji elektronicznej na dysku CD lub DVD.
Wersja elektroniczna Dokumentac;ji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem
nastepujacych formatéw elektronicznych:

— Rysunki, schematy, diagramy — .pdf i .dxf .lub .dwg. w. min. 2007,

— Opisy, zestawienia, specyfikacje — format .doc, docx, .xls, .xIsx

Wykonawca - projektant jest zobowigzany do petnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji
inwestycji, az do zakonczenia okresu rekojmi i gwarancji za wady robét budowlanych.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje powykonawcza.
1.3 Szczegotowe wymagania odnosnie dokumentacji projektowe;j.

W zwigzku z koniecznoscig opracowania i zatwierdzenia dokumentacji projektowej Wykonawca

zobowigzany jest do :

— dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamowienia,

— wykonania we wlasnym zakresie, w obrebie inwestycji, aktualizacji inwentaryzacji istniejgcych sieci,

— wykonania mapy do celéw projektowych w skali 1:500, zawierajgcych aktualizacje istniejgcych sieci
uzbrojenia terenu,

— opracowania projektu zagospodarowania terenu w skali 1:500, z uwzglednieniem lokalizacji
projektowanych i istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu takich jak (minimalny zakres
informac;ji):

v studzienki kanalizacyjne z opisem rzednych pokrywy, dna studni i ew. wlotow i wylotow
rurociggow,

wezly przewoddw wodociggowych z opisem rzednych terenu i osi rurociggow,

zasuwy odcinajgce z podaniem $rednicy nominalnej,

rurociggi kanalizacyjne grawitacyjne z opisem srednicy, rodzaju materiatu i dtugosci,
rurociaggi kanalizacyjne cisnieniowe z opisem srednicy, rodzaju materiatu i dtugosci,
rurociggi wodociggowe z opisem $rednicy, rodzaju materiatu i dlugosci,

wigczenia do istniejgcej sieci wodociggowej i kanalizacyjnej, oraz potgczenia z istniejgcymi i
ew. projektowanymi przytgczami,

hydranty pozarowe z opisem rzednych terenu, dna i srednicy nominalnej,

rury ochronne na przewodach wodociggowych i kanalizacyjnych z opisem dtugosci i srednicy ,
zakres odtworzenia poszczegodlnych rodzajow nawierzchni z podaniem ich powierzchni,
zagospodarowanie terenu pompowni wody z ogrodzeniem, dojsciem , dojazdem, furtka,
bramg wjazdowa, lokalizacjg uzbrojenia podziemnego, WLZ, skrzynkg ew, ZK i SL. zielenig
niskg i wysoka,

zagospodarowanie terenu przepompowni $ciekéw z lokalizacjg uzbrojenia podziemnego,
WLZ, skrzynkg ew, ZK'i SL.,

v' drzewa przewidziane do usuniecia i ew. nasadzenia,

AN NI N N NI N

AN

AN

— czes¢ rysunkowa PZT powinna zawierac :
v rysunek orientacyjny w skali 1:5000,

v profile kanatéw sanitarnych i deszczowych w skali 1: 100/250 z oznaczeniem : dtugosci
rurociggéw pomiedzy studniami lub innymi punktami charakterystycznymi, srednice, spadki i
materiat rurociggéw, srednice, materiat i rodzaj pokrywy studni kanalizacyjnych w tym podanie
nosnosci pokrywy, rzedne terenu, dna rurociggéw lub studni. Odlegtosci narastajgco. Nazwy
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v

poszczegoélnych odcinkéw kanatéw, oznaczenia i numery studni, uktad warstw gruntu na
podstawie dokumentacji geologicznej

profile przewoddéw wodociggowych w skali 1: 100/250 z oznaczeniem : dtugosci rurociggéw
pomiedzy weztami lub innymi punktami charakterystycznymi, srednice, spadki i materiat
rurociggéw, srednice, materiat i rodzaj pokrywy ew. studni wodomierzowych w tym podanie
nosnosci pokrywy, rzedne terenu, dna rurociggéw lub studni. Odlegtosci narastajgco. Nazwy
poszczegoélnych odcinkéw wodociggu, oznaczenia i numery weztéw, uktad warstw gruntu na
podstawie dokumentacji geologicznej

rysunki konstrukcyjne i technologiczne przepompowni Sciekéw w skali 1:50, z podstawowymi
wymiarami,

rysunki konstrukcyjne i technologiczne kontenerowej pompowni wody w skali 1: 50 z
podstawowymi wymiarami.

rysunki konstrukcyjne i technologiczne studzienek kanalizacyjnych,

rysunek technologiczny ukfadania rurociggdéw w wykopie,

— projekt techniczny i projekty wykonawcze nalezy opracowac z podziatem na poszczegdlne branze

v
v
v

branza sanitarna,
branza drogowa,

branza elektryczna,

— czesc rysunkowa PT i PW dla branzy sanitarnej powinna zawiera¢ (minimalny zakres) :

v
v

rysunek orientacyjny w skali 1:5000,

projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500, z uwzglednieniem lokalizacji projektowanych i
istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu takich jak (minimalny zakres informac;ji):

» studzienki kanalizacyjne z opisem rzednych pokrywy, dna studni i ew. wlotéw i wylotow
rurociggow,

»  wezly przewoddw wodociggowych z opisem rzednych terenu i osi rurociggow,

» zasuwy odcinajgce z podaniem srednicy nominalnej,

»  rurociggi kanalizacyjne grawitacyjne z opisem srednicy, rodzaju materiatu i dlugosci,

»  rurociggi kanalizacyjne cisnieniowe z opisem s$rednicy, rodzaju materiatu i dtugosci,

»  rurociggi wodociggowe z opisem srednicy, rodzaju materiatu i dtugosci,

» wigczenia do istniejgcej sieci wodociggowej i kanalizacyjnej, oraz potaczenia z
istniejacymi i ew. projektowanymi przytgczami,

» hydranty pozarowe z opisem rzednych terenu, dna i $rednicy nominalnej,

»  rury ochronne na przewodach wodociggowych i kanalizacyjnych z opisem dtugosci i

Srednicy ,

»  zakres odtworzenia poszczegélnych rodzajéw nawierzchni z podaniem ich powierzchni,
» zagospodarowanie terenu pompowni wody z ogrodzeniem, dojsciem , dojazdem, furtka,
brama wjazdowa, lokalizacjg uzbrojenia podziemnego, WLZ, skrzynkg ew, ZK i SL.

zZielenig niska i wysoka,

»  zagospodarowanie terenu przepompowni $ciekéw z lokalizacjg uzbrojenia podziemnego,
WLZ, skrzynkg ew, ZK'i SL.,

» drzewa przewidziane do usunigecia i ew. nasadzenia,

profile kanatéw sanitarnych, deszczowych oraz przytgczy sanitarnych i deszczowych

w skali 1: 100/250 z oznaczeniem : dtugosci rurociggéw pomiedzy studniami lub innymi
punktami charakterystycznymi, srednice, spadki i materiat rurociggéw, srednice, materiat i
rodzaj pokrywy studni kanalizacyjnych w tym podanie nosnosci pokrywy, rzedne terenu, dna
rurociggéw lub studni. Odlegtosci narastajgco. Nazwy poszczegdlnych odcinkéw kanatow,
oznaczenia i numery studni, uktad warstw gruntu na podstawie dokumentacji geologiczne;.
Schematy wigczen dla poszczegdlnych studni z podaniem katow (zegary),

profile gltdwnych przewodéw wodociggowych, podejs¢ do hydrantéw i przytgczy w skali 1: 250
z oznaczeniem : dtugosci rurociggéw pomiedzy weztami lub innymi punktami
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charakterystycznymi, srednice, spadki i materiat rurociggéw, srednice, materiat i rodzaj
pokrywy ew. studni wodomierzowych w tym podanie nosnosci pokrywy, rzedne terenu, dna
rurociggéw lub studni. Odlegtosci narastajgco. Nazwy poszczegdélnych odcinkéw wodociggu,
oznaczenia i numery weztéw, uktad warstw gruntu na podstawie dokumentacji geologicznej,
schematy weztéw, zmiany kierunku w weztach,

rysunek technologiczny i konstrukcyjny przepompowni sciekéw w skali 1:50, z podstawowymi
wymiarami, posadowieniem ,blokiem docigzajgcym itp., zestawieniem armatury,

rysunek technologiczny kontenerowej pompowni wody w skali 1: 50 z podstawowymi
wymiarami, zestawieniem armatury, instalacje sanitarne wewnetrzne, zewnetrzne,
odwodnienie dachu i terenu pompowni, przytgcze sanitarne,

rysunki konstrukcyjne i architektoniczne kontenera pompowni w skali 1:50 (rzuty, przekroje,
elewacje), z podaniem rodzaju materiatéw i kolorystyki, konstrukcja posadzki, wykonczenia
wewnetrzne,

rysunek konstrukcyjny posadowienia kontenera (fundamenty) z rysunkiem i zestawieniem stali
zbrojeniowe;j,

rysunki technologiczne i konstrukcyjne poszczegdlnych typow studzienek kanalizacyjnych
(betonowa, tworzywowa, mato Srednicowa), ze szczegbdtami potgczenia z rurociggami, ew.
kaskadami, szczegdtem pokrywy i posadowienia studni

rysunek technologiczny uktadania rurociggdéw w wykopie, z podaniem rodzaju podsypki,
obsypki, zasypki i jej zageszczeniem, ew. docieplenie rurociggu w przypadku wyptycenia,

rysunki szczegétowe weztéw wodociggowych, hydrantu nadziemnego i podziemnego,
odpowietrznika, wigczenia przytgcza do wodociggu, potgczenia z istniejgcym odcinkiem sieci
wodociggowej i przytgczami,

rysunek rury ochronnej dla wodociggu i przewodu kanalizacyjnego,

rysunki konstrukcyjne bezwykopowego przekroczenia cieku wodnego i odcinka drogi z
podaniem wymiaréw i szczegétdw umocnienia,

— czesc rysunkowa PT i PW dla branzy drogowej powinna zawiera¢ (minimalny zakres) :

v
v

v

rysunek orientacyjny w skali 1:5000,

projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500, z uwzglednieniem lokalizacji projektowanych
i istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu takich jak (minimalny zakres informaciji):

studzienki kanalizacyjne z opisem rzednych pokrywy,

wezly przewoddw wodociggowych z opisem rzednych terenu ,

zasuwy odcinajgce,

rurociggi kanalizacyjne grawitacyjne z opisem srednicy i diugosci,

rurociggi kanalizacyjne cisnieniowe z opisem $rednicy i dtugosci,

rurociggi wodociggowe z opisem $rednicy i dtugosci,

wigczenia do istniejgcej sieci wodociggowej i kanalizacyjnej, oraz potgczenia z

istniejacymi i ew. projektowanymi przytgczami,

hydranty pozarowe z opisem rzednych terenu,

zakres odtworzenia poszczegodlnych rodzajow nawierzchni z podaniem ich powierzchni,

zagospodarowanie terenu pompowni wody z ogrodzeniem, dojsciem , dojazdem, furtka,

brama wjazdowa, lokalizacjg uzbrojenia podziemnego, WLZ, skrzynkg ew, ZK i SL.

zZielenig niska i wysoka,

»  zagospodarowanie terenu przepompowni sciekéw z lokalizacjg uzbrojenia podziemnego,
WLZ, skrzynkg ew, ZK'i SL.,

» drzewa przewidziane do usuniecia i ew. nasadzenia,

» rowy i inne odwodnienia powierzchniowe przewidziane do przebudowy,

VVVYVYVYVYYVY

Y V V

rysunek technologiczny uktadania rurociggdéw w wykopie, z podaniem rodzaju podsypki,
obsypki, zasypki i jej zageszczeniem. Ew. docieplenie rurociggu w przypadku wyptycenia.
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Na rysunkach opisac zakres i sposéb odtworzenia podbudowy drogowej oraz nawierzchni.
Wykonac¢ oddzielne przekroje dla przewodu wodociggowego, kanalizacyjnego oraz przypadku
wspolnego uktadania rurociggdéw w wykopie,

v' przekroje poprzeczne rowow w charakterystycznych lokalizacjach z podaniem wymiaréw i
szczegbtdbw umocnienia,

v' przekroje poprzeczne elementéw drogowych takich jak krawezniki, obrzeza, chodniki,
pobocza itp. z podaniem wymiardw i szczegotow odtworzenia,

— czesc rysunkowa PT i PW dla branzy elektrycznej powinna zawieraé¢ (minimalny zakres) :
v rysunek orientacyjny w skali 1:5000,

v projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 lub 1: 250, z uwzglednieniem lokalizacji
projektowanych i istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu takich jak (minimalny
zakres informacji):

studzienki kanalizacyjne z opisem rzednych pokrywy,

wezly przewoddw wodociggowych z opisem rzednych terenu ,

zasuwy odcinajgce,

rurociggi kanalizacyjne grawitacyjne z opisem srednicy i diugosci,

rurociggi kanalizacyjne cisnieniowe z opisem $rednicy i dtugosci,

rurociggi wodociggowe z opisem $rednicy i dtugosci,

wigczenia do istniejgcej sieci wodociggowej i kanalizacyjnej, oraz potgczenia z

istniejacymi i ew. projektowanymi przytgczami,

hydranty pozarowe z opisem rzednych terenu,

zakres odtworzenia poszczegodlnych rodzajow nawierzchni z podaniem ich powierzchni,

zagospodarowanie terenu pompowni wody z ogrodzeniem, dojsciem , dojazdem, furtka,

bramg wjazdowa, lokalizacjg uzbrojenia podziemnego,

lokalizacje WLZ, ze skrzynkami ZK'i SL. wg zapewnienia dostawy energii,

»  zielenig niskg i wysoka,

»  zagospodarowanie terenu przepompowni sciekéw z lokalizacjg uzbrojenia podziemnego,
lokalizacje WLZ, ze skrzynkami ZK'i SL. wg zapewnienia dostawy energii,

» drzewa przewidziane do usunigecia i ew. nasadzenia,

VVVYVYYYV

YV V VY

v rysunek technologiczny uktadania kabli w wykopie,

v' schemat elektryczny zasilania urzadzen, (zestaw pompowy, oswietlenie, ogrzewanie,
automatyka, zabezpieczenia antywtamaniowe i monitoring GSM,

v' schemat elektryczny automatyki , (zestaw pompowy, o$wietlenie, ogrzewanie,
zabezpieczenia antywtamaniowe i monitoring GSM,

2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

2.1. Polozenie.

Inwestycja zlokalizowana we wschodniej czesci Chetmska Slgskiego. Miejscowo$é ma charakter wsi
tancuchowej. W centralnej cze$ci zabudowa ma charakter miejski. Inwestycja zlokalizowana we
wschodniej czesci miejscowosci.

Lokalizacja inwestycji w pasie drogowym ulicy Sadeckiej i Podhalanskiej biegngcej wzdtuz

koryta cieku, na obydwu jego brzegach. Taki charakter zabudowy powoduje koniecznosé wykonania
dwdch ciggdw wodno-kanalizacyjnych. Niniejszy zakres inwestycji obejmuje przekroczenia koryta
potoku projektowanymi odcinkami sieci wodociggowej i kanalizacyjnej.

Lokalizacja :

MIEJSCOWOSC : Chetmsko Slqskie, ul. Sadecka, Podhalanska,
DZIALKI : obr. 0004 Chetmsko Slqskie, dz. 165/1; 165/2; 283; 218/2; 284; 87/4; 247; 203; 206; 224; 225;
163; 199; 161; 204/1; 209; 280;

2.2.0pis uwarunkowan projektu.

Zadanie inwestycyjne objete niniejszym opracowaniem stuzy rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej

i wodociggowej na terenie gminy Lubawka, a tym samym uporzgdkowaniu gospodarki wodno -
Sciekowej na obszarach gminy nie objetych dotgd inwestycjami w infrastrukture. Zakres opracowania
obejmuje wytgcznie tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowe;j.
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Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej umozliwi odprowadzanie $ciekéw z poses;ji zlokalizowanych
przy ulicach Sgdeckiej (w gornej jej czesci) i Podhalanskiej w Chetmsku Slgskim. Projektowana sie¢
wigczona zostanie do juz istniejgcego fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w centrum Chetmska
Slgskiego, ktérg $cieki sg odprowadzane do oczyszczalni $ciekéw zlokalizowanej przy ulicy Polnej

w tej miejscowosci. Projektowany ukfad jest zasadniczo grawitacyjny poza fragmentem sieci z lokalng
pompownig obstugujgcg budynki zlokalizowane wzdtuz ul. Sgdeckiej na odcinku o oznaczeniu KS-2.
Projektowane odcinki wodociggu zastgpig istniejgce, ktéra znajduje sie w ztym stanie technicznym.
Zaprojektowano wtgczenie do wodociggu istniejgcych budynkéw dotychczas nie korzystajgcych z sieci
wodociggowej. W ramach budowy sieci zostanie wykonana pompownia wody, ktéra zapewni
odpowiednie cisnienie wody na wyzej potozonych odcinkach wodociggu.

2.3.0pis stanu istniejagcego.

Kanalizacja sanitarna.

Istniejgca w Chetmsku Slgskim sie¢ kanalizacji sanitarnej jest zakonczona w ulicy Sadeckiej na
wysokosci budynkéw nr 29 i 30, przed mostem na cieku b/n. Sie¢ ta odprowadza grawitacyjnie Scieki
do oczyszczalni $ciekdw mieszczacej sie przy ulicy Polnej, o przepustowosci 480 m3/d.
Bezposrednio na obszarze opracowania nie wystepujg zadne odcinki zbiorczej sieci kanalizaciji
sanitarne;.

Budynki potozone w goérnej czesci ulicy Sgdeckiej oraz przy ulicy Podhalanskiej wyposazone sg w
instalacje kanalizacji sanitarnej zakonnczone w wigkszosci przypadkow indywidualnymi zbiornikami
bezodptywowymi (szamba), z ktérych Scieki wywozone sg wozami asenizacyjnymi.

Wodociag.

Stara sie¢ wodociggowa biegngca z dolnej czeéci Chetmska Slgskiego zakonczona jest przy

ul. Sgdeckiej, na wysokosci bud. nr 75. Obejmuje ona zasiegiem o k. 2/3 trasy projektowanego
wodociggu. Trasa jednej z nitek wodociggowych biegnie w sgsiedztwie koryta cieku. Druga nitka
biegnie w poboczu lub przy krawedzi jezdni ulicy Podhalaniskie;.

Do istniejgcych wodociggdw wigczone sg przytacza, z ktorych wiele posiada przewody nowe,
wykonane z rur PE, nie wymagajgce wymiany. Przewiduje sie realizacje przytgczy w granicach pasa
drogowego, do granicy nieruchomosci.

Zabudowania potozone w gornej czesci terenu opracowania zaopatrywane sg z indywidualnych
studni. W sasiedztwie budynkéw znajdujg sie krétkie odcinki przewdd wodociggowych prowadzgcych
do studni.

Uktad drogowy.

Ulica Sadecka jest czescig drogi powiatowej nr 3385 D prowadzacej od Chetmska Slgskiego do
granicy powiatu kamiennogérskiego, w kierunku Mieroszowa. Droga biegnie na obszarze opracowania
na prawym brzegu cieku. Ulica Podhalanska jest lokalng i waskg drogg gminng biegngcg na lewym
brzegu cieku, umozliwiajgcg dojazd do poszczegdlnych posesji potozonej przy tej drodze. Obydwie
drogi posiadajg konstrukcje o nawierzchni bitumicznej.

Inne uzbrojenie terenu.

Teren objety opracowaniem charakteryzuje rzadkie zageszczenie uzbrojenia podziemnego i
nadziemnego.

Zasilanie posesji w energie elektryczng realizowane jest zasadniczo poprzez napowietrzne linie
kablowe. Przez dziatke nr 87/1, w odlegtosci ponad 20 m od projektowanej pompowni wodociggowej
napowietrznej, biegnie napowietrzna linia $redniego napigcia.

W ulicy Sadeckiej biegnie podziemna linia kablowa teletechniczna zakoniczona mniej wiecej w tym
samym miejscu, co istniejgca sie¢ wodociggowa. Ponadto wystepujg tutaj odcinki napowietrznych linii
kablowych. Stupy teletechniczne i elektroenergetyczne zlokalizowane sg czesto w poboczach jezdni.
Lokalnie, w poboczu ulicy Sadeckiej wystepujg przewody kanalizacji deszczowej zastepujgce
wczesniej istniejgce rowy przydrozne. Kolizje ciekdw z drogami rozwigzane sg za pomoca przepustow
rurowych o srednicy do 900 mm oraz przez pojedynczy most w dolnej czesci opracowania.

3. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE.

3.1. Ogdlne uwarunkowania wykonania.

Realizacja zadania musi spetnia¢ w wymagania okreslone miedzy innymi nastepujgcymi Ustawami
i Rozporzadzeniami:

— Ustawg Prawo Ochrony Srodowiska ( Dz. U. Nr 62/2001 poz. 627 ).
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— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska. (Dz. U. 2001r, nr 62 poz.627 z
pbzniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 20.07.2017r. Prawo wodne (Dz.U.2017 poz.1566 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 15 lipca 2019r, w sprawie
warunkoéw jakie nalezy speni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do waéd lub do ziemi, a takze przy
wprowadzaniu wod opadowych i roztopowych do wdéd i urzgdzen wodnych — Dz. U. z 2019r,
poz. 1311

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022r poz.1518 z dnia 24.06.2022r) .

— Rozporzadzenie Rady Ministréw z 26 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko ( tekst jednolity - Dz. U. z 2019r., poz.1839 z pézn.
zmianami).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Jednolity tekst Dz. U. z 2021r, poz. 2351 z pdzn.
zm.).

— Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne ( tekst jednolity : Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 pazdziernika 2021 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz.U. 2021 poz. 1990),

— Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. ( tekst jednolity :
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U. 2022
poz. 503),

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekow. (tekst jednolity : Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8
pazdziernika 2020 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w
wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw Dz.U. 2020 poz. 2028.

— Ustawa z dnia 14.12.2012 o odpadach .( tekst jednolity Obwieszczenie Marszatka Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy o odpadach ( Dz. U. z 2021r poz. 779),

3.2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej.

Etap1. Opracowanie dokumentaciji projektowej.

Nalezy zaprojektowac odcinek sieci kanalizacji sanitarnej o szacowanej tgcznej diugosci ok

1,83764 km (nie uwzgledniajgc przytgczy i rurociggu cisnieniowego).

Projektowana kanalizacja sanitarna biegnie w ulicach Sadeckiej i Podhalanskiej, poczgwszy

od budynku Sgdecka nr 29 potozonego na wysokosci ok. 513,5 m n.p.m. Sie¢ kanalizacyjna
zakonczona jest przy budynku nr 94, na wysokosci ok. 547,50 m n.p.m. na dziatce 348/227.
Projektowana sie¢ biegnie wytgcznie w pasie drogowym, w jezdni i poboczu ulicy Sadeckiej oraz w
jezdni i w poboczu wezszej ulicy Podhalanskiej. Lokalizacja sieci w pasach drogowych powodowana
jest uksztattowaniem terenu ze stromo opadajgcymi zboczami doliny cieku b/n. Bezposrednio przy
krawedziach ulic wznoszg sie lub opadajg skarpy, zlokalizowane sg zabudowania, biegng rowy lub
koryto cieku b/n. Dla umozliwienia lokalizacji sieci w poboczu ulicy Sgdeckiej konieczne bedzie
wykonanie wycinki kilkunastu drzew.

Gtéwny kanat sanitarny o oznaczeniu KS-1 biegnie od budynku nr 29, na wysokosci skrzyzowania
ul. Sadeckiej i Podhalanskiej wchodzi w ul. Podhalanska i biegnie w pasie drogowym. Koniec kanatu
na wysokosci dz.315/10.

Projektowany odcinek kanatu sanitarnego o oznaczeniu KS2 jest wigczony do kanatu KS1 na
skrzyzowaniu ul. Podhalanskiej i odcinka drogi gminnej (dz. 206),bedgcej tgcznikiem z ul. Sadecka.
Na skrzyzowaniu zlokalizowane jest bezwykopowe przekroczenie kanatem sanitarnym pod potokiem
na dz.161. Na dalszym odcinku kanat odbierat bedzie Scieki z budynkéw potozonych wzdtuz
ul. Sadeckiej, poczgwszy od budynkéw nr 44, 41 i 42. Kanat zlokalizowany jest w poboczu
ul. Sadeckiej. Koniec kanatu zlokalizowany przy budynku nr 94, na wysokosci ok. 547,50 m n.p.m.
na dziatce 348/227. Przytgcza do budynkéw zaprojektowano w pasie drogowym do granicy
nieruchomosci prywatnych.

W celu zapewnienia mozliwosci wigczenia do kanalizacji budynkéw potozonych przy ul. Sadeckiej
powyzej mostu na wysoko$ci bud. nr 35, na dziatce nr 204/1 zaprojektowano przepompownie
Sciekow. Przewiduje sie odprowadzanie $ciekdw z pompowni rurociggiem ttocznym z PEHD SDR 17 o
Srednicy Dz90 mm i dtugosci 18,32 m pod ciekiem wodnym na dziatce nr 161.
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Scieki z projektowanej pompowni sieciowej odprowadzane bedg do kanatu grawitacyjnego DN200 w
ul. Podhalanskiej i wigczone do studni betonowej DN1200 na wysokosci dziatki 203.
Przed wigczeniem do kanatu studnia betonowa rozprezna DN1000.
Zapewniono mozliwos¢ podigczenia do kanatu KS-1.1 budynkow nr 33,35 oraz 40 i 41.
Projektowane odcinki kanatéw w ul. Podhalanskiej oraz na czesci ul. Sadeckiej bedg uktadane
wspolnie w jednym wykopie z przewodami wodociggowymi, réwnolegle w odlegtosci normalnej 1,0 m
pomiedzy osiami przewoddw. Wyjatkowo w miejscach, w ktérych konieczne jest oszczedne
gospodarowanie dostepng przestrzenig (waskie pobocza, bliskos¢ istniejgcego uzbrojenia lub innych
istniejgcych obiektéw budowlanych) powyzszg odlegtosé dopuszcza sie zmniejszy¢ do 0,8 - 0,5 m.
tgcznie na terenie Chetmska Slgskiego zaprojektowano 34 szt. przylgczy kanalizacyjnych o
Srednicy DN150.
Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie nowych decyzji zezwalajgcych na realizacje sieci w
pasie drogowym oraz zaprojektowanie i wykonanie koniecznego odtworzenia elementéw pasa
drogowego w tym jego odwodnienia, uzgodnionych z zarzgdcami drég.

Etap2. Wykonanie robét budowlanych.

Opisane powyzej diugosci i ilosci poszczegolnych elementéw sieci stanowig jedynie szacunek
umozliwiajgcy opisanie przedmiotu zamowienia. Ostateczna lokalizacja odcinkéw sieci kanalizacyjnej,
przytaczy i wynikajgce z niej dtugosci zostang opisane przez Wykonawce na podstawie uzgodnionej
branzowo, opracowanej dokumentacji projektowej w uwzglednieniem wymagan przedstawionych w
niniejszym PFU.

3.3. Sie¢ wodociggowa.

Etap1. Opracowanie dokumentaciji projektowej.

Nalezy zaprojektowac¢ odcinek sieci wodociggowej o szacowanej tgcznej dtugosci 1,35936 km
(nie uwzgledniajgc przytaczy, ktérych realizacje przewidziano wytgcznie w granicach pasa
drogowego).

Wigczenie projektowanego odcinka wodociggu do istniejgcego odcinka DN150 w ul. Rynek na
wysokosci budynku na dziatce 95/3 w wezle WA.

Na odcinku WA od wezta PW1 (pompownia wody) do hydrantu nadziemnego Hp3 $rednica rurociggu
z PEHD Dz160 SDR17. Na pozostatym odcinku $rednica przewoddéw gtéwnych z PEHD SDR 17
Dz125.

Na wysokosci skrzyzowania ul. Sadeckiej i Podhalanskiej zaprojektowano kontenerowg
pompownie wody z zestawem hydroforowym w celu zapewnienia wody na cele socjalne i pozarowe
dla budynkoéw potozonych powyzej skrzyzowania. Rzedna terenu przy pompowni wody :

513,70 m n.p.m.

Powyzej pompowni wodocigg W1 prowadzony jest w pasie drogowym ul. Podhalanskiej.

Koniec wodociggu na wysokosci dz.315/10. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ wydiuzenia w perspektywie
wodociggu do ostatnich budynkéw zlokalizowanych przy ul. Podhalanskiej.

Na wysokoséci dziatki 315/10 zaprojektowano poczatek odcinka W3, ktory po przekroczeniu
metodg bezwykopowg cieku wodnego na dziatce nr 161 zasilat bedzie w wode budynki zlokalizowane
wzdtuz ul. Sgdeckiej nr 104 i 50. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ wydtuzenia w perspektywie wodociggu
do ostatnich budynkoéw zlokalizowanych przy ul. Sgdeckie;.

Projektowany odcinek wodociggu o oznaczeniu W2 jest wigczony do wodociggu W1 na
skrzyzowaniu ul. Podhalanskiej i odcinka drogi gminnej (dz. 206),bedgcej tgcznikiem z ul. Sadecka.
Na skrzyzowaniu zlokalizowane jest bezwykopowe przekroczenie wodociggiem z PEHD Dz125 pod
potokiem na dz. 161. Na dalszym odcinku wodocigg W2 zasili w wode budynki potozone wzdtuz
ul. Sadeckiej nr 44, 41, 43 i 46. Wodociag zlokalizowany jest w poboczu ul. Sgdeckiej i prowadzony
réwnolegle do odcinka kanatu sanitarnego KS-2. Koniec odcinka wodociggu W2 zlokalizowany przy
budynku nr 46, na wysokosci ok. 523,00 m n.p.m.

Projektowany odcinek wodociggu o oznaczeniu W1.1 jest wigczony do wodociggu W1 na
wysokosci budynku przy ul. Podhalanskiej nr 4 (dz. 86/4).

Przekroczenie odcinkiem sieci wodociggowe z PEHD Dz125 metodg bezwykopowg pod potokiem na
dz. 161, réwnolegle do przekroczenia projektowanym odcinkiem kanatu cisnieniowego Dz90.

Na dalszym odcinku wodocigg W1.1 zasili w wode budynki potozone wzdtuz ul. Sadeckiej nr 33 i 35.
Wodocigg zlokalizowany jest w poboczu odcinka drogi gminnej i prowadzony réwnolegle do odcinka
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kanatu sanitarnego KS-1.1. Koniec odcinka wodociggu W1.1 zlokalizowany przy budynku nr 33, na
wysokosci ok. 513,00 m n.p.m.

Przytacza do budynkéw zaprojektowano w pasie drogowym do granicy nieruchomosci
prywatnych.
Na odcinkach wodociggu hydranty pozarowe DN8O0 oraz przytgcza do budynkéw z PEHD Dz40 w
przypadku budynkéw jednorodzinnych i Dz63 do budynkdw wielorodzinnych.
tacznie na terenie Chetmska Slagskiego zaprojektowano 37 szt. przytaczy wodociggowych oraz 12 szt.
hydrantéw pozarowych DN8O.

Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie nowych decyzji zezwalajgcych na realizacje sieci w pasie
drogowym oraz zaprojektowanie i wykonanie koniecznego odtworzenia elementéw pasa drogowego w
tym jego odwodnienia, uzgodnionych z zarzgdcami drog.

Etap 2 - Wykonanie robét budowlanych. Zakres projektu przewidziany do realizaciji.

Opisane powyzej diugosci i ilosci poszczegdlnych elementéw sieci stanowig jedynie szacunek
umozliwiajgcy opisanie przedmiotu zamowienia. Ostateczna lokalizacja odcinkéw sieci kanalizacyjnej,
przytaczy i wynikajgce z niej dtugosci zostang opisane przez Wykonawce na podstawie uzgodnione;j
branzowo, opracowanej dokumentacji projektowej w uwzglednieniem wymagan przedstawionych w
niniejszym PFU.

3.4. Przekroczenia cieku wodnego projektowanymi odcinkami kanalizacji sanitarnej
i wodociagu.

Zaprojektowane przekroczenia dotyczg cieku wodnego o nazwie "A" oznaczonego wg. ewidencji
gruntéw jako woda powierzchniowa ptyngca na dziatce nr 161 obr.0004 Chetmsko Slgskie.

W chwili obecnej trwa procedura uzyskania przez Zamawiajgcego decyzji pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie przekroczen projektowanymi odcinkami sieci wodociggowej i
kanalizacyjnej wody ptynacej. Po jej uzyskaniu Zamawiajgcy przekaze niezwtocznie Wykonawcy
decyzje wraz z potwierdzeniem ostatecznosci. Zamawiajgcy deklaruje za swojej strony podpisanie
umowy z PGW Wody Polskie. Z umowy wynika¢ bedzie prawo do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane dla dziatki nr 161 obr 0004. Wykonawca jest zobowigzany do realizacji przekroczenh
wody ptyngcej na warunkach okreslonych w decyzji wodnoprawnej oraz zawartej z PGW Wody
Polskie umowie.

Do niniejszego PFU dotgczono profile przekroczeh cieku wodnego wraz z opisem, ktore zapisane
zostaty w dokumentacji wodnoprawnej przygotowanej przez Zamawiajgcego. Dokumentacja stanowi
zatgcznik w toczgcym sie postepowaniu o wydanie decyzji wodnoprawne;.

Wszystkie przekroczenia wody ptyngcej zlokalizowane sg w sgsiedztwie pasa drogowego
ul. Podhalanskiej
Przekroczenie nr 1 dotyczy kanatu cisnieniowego z PEHD o $rednicy Dz90 na odcinku od
przepompowni sciekdw oznaczonej jako P1, zlokalizowanej na dziatce 204/1 do studni rozprezne;j
"SR" zlokalizowanej na dziatce 203.

Przekroczenie nr 2 dotyczy odcinka przewodu wodociggowego z PEHD o srednicy Dz125. Odcinek
ten stanowi odgatezienie od przewodu gtéwnego w ul. Podhalanskiej w kierunku budynkéw nr 35 i 33
przy ul. Sgdeckie;j.

Dziatki 204/1 i 203 stanowig wtasno$é Gminy Lubawka.

Przekroczenia nr 1i 2 zlokalizowane sg w odlegtosci ok. 50m powyzej skrzyzowania ulic Sgdeckiej i
Podhalanskiej. Odlegtos¢ pomiedzy osiami rurociggéw wynosi 1,50m.

Przekroczenie nr 3 dotyczy odcinka kanatu sanitarnego grawitacyjnego z PVC o $rednicy Dz200 na
odcinku pomiedzy studniami oznaczonymi jako S10 i S20.

Przekroczenie nr 4 dotyczy odcinka przewodu wodociggowego z PEHD o srednicy Dz125. Odcinek
ten stanowi odgatezienie od przewodu gtéwnego w ul. Podhalanskiej w kierunku ul. Sgdeckie;.
Dziatki 206 i 284 stanowig wtasno$¢ Gminy Lubawka. Dziatka 206 jest tgcznikiem drogowym (droga
gminna) pomiedzy ul. Podhalanskg i Sadecka.

Przekroczenia nr 3 i 4 zlokalizowane sg w odlegtosci ok. 200m powyzej skrzyzowania ulic Sgdeckiej i
Podhalanskiej. Odlegtos¢ pomiedzy osiami rurociggéw wynosi 1,50m.

Przekroczenie nr 5 dotyczy odcinka przewodu wodociggowego z PEHD o srednicy Dz125. Odcinek
ten stanowi odgatezienie od przewodu gtéwnego w ul. Podhalanskiej w kierunku ul. Sgdeckie;.
Dziatki 225 i 224 stanowig wtasnosé¢ Gminy Lubawka.
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Przekroczenie nr 5 zlokalizowane jest w odlegtosci ok. 500m powyzej skrzyzowania ulic Sgdeckiej i
Podhalanskiej.

4. SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE.

4.1 Technologia wykonania robét wodno-kanalizacyjnych.

Projektowane sieci bedg wykonywane gtéwnie w technologii wykopu otwartego.

Wykopy bedg wykonywane mechanicznie poza zblizeniami z istniejgcym uzbrojeniem terenu.

Dla wykonania rownolegtych przewoddw kanalizacyjnych i wodociggowych przewiduje sie na ogét ich
montaz we wspdlnym wykopie schodkowym.

Szerokos¢ wykopdw waskoprzestrzennych, zabezpieczonych obudowg wykonywanych do gtebokosci
2,0 m projektuje sie w wysokosci 1,0 m, co odpowiada warunkom normalnym. Dla wodociggu
szerokos¢ tg mozna zmniejszy¢ do 0,8 m, gdy nie bedzie wymagane odwodnienie. W okreslonych
przypadkach, jak np. w poblizu przekroczenia cieku, wykopy do gtebokosci ok. 3,0 m projektuje sie o
szerokosci 1,2 m. Gtebsze wykopy bedg miaty szerokos¢ ok. 1,5 m.

Montaz projektowanych przewoddéw kanalizacyjnych i wodociggowych pod odcinkami zabudowanymi,
oraz pod wybranymi przepustami odbywac sie bedzie w technologii bezwykopowej metodg przewiertu.
Montaz przewoddéw metodg bezwykopowg projektuje sie w kazdym przypadku z zastosowaniem
odpowiedniej rury ochronnej. Kohce rur ochronnych zostang zabezpieczone gumowymi manszetami.
Dla centrycznego ustawienia rury medialnej w ochronnej nalezy stosowaé ptozy polietylenowe
zaciskane na rurze medialnej. Nie jest dopuszczalne wykonywanie potgczen rur medialnych wewnatrz
rury ochronnej, o ile nie jest to niemozliwe ze wzgledu na dtugosé przewodu.

Przewiduje sie mozliwos¢ realizacji przekroczen cieku wodnego oraz drég dwoma metodami.:

—  przewiert lub przebicie poziome (niesterowane),
—  przewiert sterowany.

Metode przewiertu sterowanego mozna stosowaé dla wodociggdw, w przypadku przewiertéw o
dtugosci przekraczajgcej znacznie 10 m.

Wybor kierunku z ktérego rozpoczety zostanie przewiert tj. lokalizacje punktu wejsciowego lub komory
startowej przewiertu pozostawia sie Wykonawcy robét.

Wptyw na to majg m.in. konfiguracja terenu, gabaryty wiertnicy, mozliwy do uzyskania promien giecia
zerdzi, mozliwosci transportowe wiertnicy i dostepnos¢ miejsca na zakotwienie wiertnicy.

4.2 Metoda przewiertu sterowanego.

Technologia przewiertu sterowanego jest tréjetapowa i obejmuje:

1. wiercenie pilotowe,

2. rozwiercanie gruntu,

3. wcigganie rurociggu.

W pierwszym etapie robo6t w zaprojektowanej osi rurociggu wykonuje sie otwor pilotowy. Otwoér ten
zaczyna sie dragzy¢ z powierzchni terenu pod katem wejscia nie wiekszym niz ok. 20°, nastepnie na
projektowanej gtebokosci zmienia sie kierunek na bardziej poziomy. Drgzenie otworu pilotowego
polega na wciskaniu w grunt zerdzi wiertniczych jednoczesnie z ich obrotem. Kolejne zerdzie tgczone
ze sobg tworzgc przewdd wiertniczy. Na poczatku przewodu wiertniczego znajduje sie gtowica
pilotowa z sondg nadawczg. Przebieg trajektorii moze by¢é modyfikowany w trakcie wiercenia.
Stabilizacje wiertnicy przed punktem wejscia gtowicy pilotowej wraz z przewodem zapewnia sie przez
jej zakotwienie w grunt za pomocg np. kotew slimakowych.

Punkt wyjscia gtowicy przewiertu projektuje sie w wykopie pod rurociag.

Po osiggnieciu punktu wyjscia przez gtowice pliotowa, rozpoczyna sie drugi etap prac — rozwiercanie.
Gtowice pilotowg wymienia sie na gtowice rozwiercajgcg i przecigga w kierunku do wiertnicy.

Od strony punktu wyjscia montowany jest z zerdzi przewdd wiertniczy. Rédwnoczesnie wyciggane
zerdzie odbierane sg w punkcie wejscia. W zaleznosci od warunkéw przewiertu rozwiercanie moze
jednokrotne lub wielokrotne.

Urabianie gruntu w czasie przewiertu wspomagane jest ptynem wiertniczym na bazie bentonitu,
podawanym przewodem wiertniczym do gtowicy. Pluczka wiertnicza wspomogg proces wiercenia,
konsoliduje $cianki tunelu i umozliwia usuwanie urobku z otworu wiertniczego przed wciggnigeciem
rurociggu.

Bezposrednio za rozwiertakiem, ktéry wykonuje ostatnie poszerzenie lub tzw. marsz czyszczacy,
montuje sie zgrzany w catosci rurocigg projektowany do montazu. Podczas rozwiercania i
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przeciggania rozwiertaka, nastepuje jednoczesne wcigganie rurociggu. Rurocigg mocuje sie do
gtowicy za pomocg tgcznika obrotowego, ktéry zapobiega obracaniu sie wcigganego rurociggu.

4.3 Metoda przewiertu (przebicia) poziomego niesterowanego.

W technologii przewiertu lub przebicia poziomego niesterowanego nie wystepuje zmiana kierunku osi
przewiertu — przewiert (przebicie )jest prostoliniowe. Wiertnica lub wibromtot sg umieszczane w
specjalnie przygotowanym wykopie — komorze startowej. Po wykonaniu przewiertu lub przebicia,

z komory startowej korzysta sie jak ze standardowego wykopu pod montaz rurociggu. Odcinki rury
przeciskowej sg ze sobg spawane w trakcie ich wprowadzania do gruntu. Urobek jest wybierany na
biezgco lub usuwany po wykonaniu catego odcinka przekroczenia przeszkody.

4.4 Roboty w poblizu istniejacych obiektéw budowlanych.

Przy wykonywaniu prac w sasiedztwie uzbrojenia podziemnego stwierdzonego na podstawie tresci
mapy do celéw projektowych, wywiadéw lub np. wykopdw kontrolnych, obowigzuje standardowa
procedura. Roboty ziemne w takim przypadku muszg by¢ wykonywane recznie. Wszystkie napotkane
czynne przewody podziemne na trasie wykonywanych robot zostang zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje.

Roboty, ktérych wykonanie konieczne jest w bliskiej odlegtosci od obiektéw budowlanych, bedg
prowadzone w odpowiedni sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo budowli w czasie prowadzanie
robét, jak i w pézniejszej eksploatacji obiektu.

W miejscach zblizen do istniejgcych budynkéw nalezy przewidzie¢ srodki zabezpieczajgce ich
konstrukcje przed uszkodzeniem. Jezeli fundamenty budynkéw nie sg posadowione poza klinem
odtamu gruntu, nalezy wykonac specjalne umocnienie wykopu z pozostawieniem obudowy w wykopie.

4.5 Srednice i materiaty rur.

4.5.1 Wodociag.
Sie¢ wodociggowg projektuje sie z rur i ksztattek formowanych bezszwowo PE100-RC SDR17 o
Srednicach (zewnetrznych):

— 2160, 125 mm - gtéwny przewdd rozdzielczy,

— 2125 mm - przytgcza pompowni wodociggowej,

— 290 i 863 mm - odgatezienia sieci,

— @90mm - podejscia do hydrantéw,

— @40 i 863mm - przytgcza do posesji (PE100 SDR11).
Nie dopuszcza sie stosowania tukéw zgrzewanych segmentowo ani materiatdw wykonanych z PE
pozyskanego w wyniku recyklingu tworzyw sztucznych.
Rury ostonowe projektuje sie z rur PE100-RC SDR17 o srednicach :

— 8250 mm - dla przewodoéw @160,

— 2200 mm - dla przewodow @125,

— 2160 mm - dla przewodow @90,

— 2125 mm - dla przewodow @63.

— 290 mm - dla przewodéw @40.

4.5.2 Kanalizacja sanitarna.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej projektuje sie z rur PVC-U klasy S (SN8) "litych" o
Srednicach (zewnetrznych):
— 8200 mm - kolektory zbiorcze (sie¢),
— 8160 mm - przytgcza do posesji.
Wybrane odcinki przytgczy kanalizacyjnych o spadku powyzej 200 %o projektuje sie z rur o
zwiekszonej odpornosci na scieranie tj. gtadkosciennych PP SN4 o srednicy dz160 mm.
Rurociag ttoczny z projektowanej pompowni Sciekdw do studni rozpreznej z rur i ksztattek PE100-RC
SDR17 $rednicy Dz 90 mm.
Rury ostonowe projektuje sie:
— dla kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - z rur stalowych izolowanych antykorozyjnie, o
Srednicach:
e DN300 mm - dla kolektoréw @200,
e DN250 mm - dla przytgczy 2160.
— dla kanalizacji sanitarnej cisnieniowej - z rur PE100-RC SDR17 $rednicy Dz200 mm.
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5. CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

5.1.0g6Ine wymagania projektowe.

Wykonawca wkasnym kosztem i staraniem wykona Dokumentacje Projektowg, ktéra postuzy do
wykonania robot budowlanych, dla ktérych wymagane jest uzyskanie prawomocnego pozwolenia na
budowe. W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej

Wykonawca opracuje niezbedne materiaty wyjsciowe, uzyska wszystkie wymagane zgodnie z
Prawem Polskim uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne, warunki techniczne i pozwolenia
niezbedne do zakonczenia catego zakresu robét. Wykonawca bedzie réwniez zobowigzany do
wykonania innych opracowan wynikajgcych z warunkéw wiascicieli, administratorow i zarzgdcow
infrastruktury kolidujgcej z projektowanymi sieciami kanalizacji sanitarnej.

Zakres projektu zgodnie z zatgcznikiem graficznym przedstawiono na rysunkach 02-01, 02-02, 02-03,
02-04 i 02-05.

5.2 Prace i analizy przedprojektowe.
Wykonawca w kazdym przypadku, kiedy mogtoby to by¢ potrzebne ze wzgledu na dgzenie
do realizacji Zamoéwienia przygotuje warianty rozwigzan projektowych (w tym réwniez wariantéw
materiatowych) z przedstawieniem wszystkich zalet i wad poszczegdlnych rozwigzan. Podczas
wykonania analiz przedprojektowych i szkicéw koncepcji projektowych Wykonawca bedzie
zdecydowanie dazyt do uzyskania przez Zamawiajgcego najlepszych efektéw w konsekwenc;ji
realizacji robot (minimalizacja kosztéw eksploatacyjnych oraz naktadéw pracy zwigzanej z
eksploatacjg zaprojektowanych robot).
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu warianty rozwigzan projektowych, analizujgc
nastepujgce aspekty:

— efektywnosci ekonomicznej,

— techniczny,

— technologiczny,

— trwatosci przyjetych rozwigzan.
Wszystkie rozwigzania projektowe przedstawione przez Wykonawce muszg by¢ zgodne z aktualnymi
przepisami prawnymi. Jezeli dla analiz bedzie niezbedne badanie kosztéw lub cen, Wykonawca
kierujac sie zasadg nalezytej starannosci przygotuje zestawienie danych rynkowych dla oszacowania
potrzebnych wartosci. Zestawienie powinno zawiera¢ réwniez dostepne materiaty lub ustugi o
najnizszych cenach z podaniem ich wiodacych parametréow. Starannos¢ dotyczaca formy opracowan
dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkicow koncepcji projektowych musi by¢ wystarczajgca
dla celéw, jakim te opracowania stuza.

5.3 Dokumentacja projektowa.
Wykonawca w ramach Ceny ofertowej opracuje dokumentacje projektowg sktadajgca
sie z nastepujgcych elementow :

— Koncepcji przedprojektowej zatwierdzanej przez Zamawiajgcego,
— Projektu Budowlanego Robét z uzyskaniem prawomocnej Decyzji o pozwoleniu na
— budowe/rozbiérke (PB),
— Projektéw Wykonawczych w branzach sanitarnej , drogowej i elektrycznej z automatyka,
— Projektéw wynikajgcych z uzyskanych uzgodnien i decyzji,
— Operatu wodnoprawnego oraz pozwolenia wodnoprawnego (jezeli bedzie wymagany
odrebnymi przepisami z innych powodéw niz przekroczenie potoku na dziatce gruntowej nr 161),

Wykonawca opracuje Projekt Wykonawczy uzupetniony o wymogi dla projektu wykonawczego
okreslone w ROZPORZADZENIU MINISTRA ROZWOJU | TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021r poz.
2454), oraz zastosuje sie do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Jednolity tekst Dz. U. z
2021r, poz. 2351 z pdzn. zm.).

Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zawartych w uzyskanych
opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez szczegétowych wytycznych.

Zamawiajgcego wskazanych w niniejszym PFU. PB powinien obejmowa¢ wszystkie branze i
specjalnosci potrzebne do sprawnego wykonania zakresu rzeczowego Przedsiewziecia.
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5.4. Wymagania dotyczace urzadzen technologicznych.

Wszystkie zastosowane urzgdzenia technologiczne nie mogg by¢ prototypowe, muszg by¢ dotychczas
stosowane w innych oczyszczalniach, posiada¢ odpowiednie atesty krajowe i gwarancje producentéw
oraz zapewniony serwis gwarantujgcy podjecie dziatan w ciggu 24 godzin od zgtoszenia awarii.
Zastosowane urzgdzenia muszg spetnia¢ wszystkie wymogi okre$lone w Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym.

5.5 Oswietlenie, zjazdy, wykonczenia.

Nalezy zaprojektowac oswietlenie przy projektowanych obiektach pompowni. Teren pompowni nalezy
oswietli¢ przy pomocy opraw oswietleniowych drogowych o mocy 100 W, osadzonych na
wysiegnikach. llos¢ i rozmieszczenie stupow oswietleniowych musi spetniaé normy dotyczace
oswietlenia tego typu obiektow.

Wykonawca winien zaprojektowa¢ zjazd w zakresie umozliwiajgcym dojazd do projektowanej
pompowni, zgodnie z obowigzujgcymi normami.

5.6 Wymagania projektowe dla kanalizacji sanitarnej i pompowni.

Nalezy zaprojektowaé odcinek sieci kanalizacji sanitarnej o szacowanej tgcznej dtugosci ok. 1,83764
km (nie uwzgledniajgc przytgczy).

Projektowana kanalizacja sanitarna biegnie w ulicach Sadeckiej i Podhalanskiej, poczgwszy

od budynku Sgdecka nr 29 potozonego na wysokosci ok. 513,5 m n.p.m. Sie¢ kanalizacyjna
zakonczona jest przy budynku nr 94, na wysokosci ok. 547,50 m n.p.m. na dziatce 348/227.
Projektowana sie¢ biegnie wytgcznie w pasie drogowym, w jezdni i poboczu ulicy Sadeckiej oraz w
jezdni i w poboczu wezszej ulicy Podhalanskiej. Lokalizacja sieci w pasach drogowych powodowana
jest uksztattowaniem terenu ze stromo opadajgcymi zboczami doliny cieku b/n. Bezposrednio przy
krawedziach ulic wznoszg sie lub opadajg skarpy, zlokalizowane sg zabudowania, biegng rowy lub
koryto cieku b/n. Dla umozliwienia lokalizacji sieci w poboczu ulicy Sgdeckiej konieczne bedzie
wykonanie wycinki kilkunastu drzew.

Gtéwny kanat sanitarny o oznaczeniu KS-1 biegnie od budynku nr 29, na wysokosci skrzyzowania
ul. Sadeckiej i Podhalanskiej wchodzi w ul. Podhalanska i biegnie w pasie drogowym. Koniec kanatu
na wysokosci dz.315/10.

Projektowany odcinek kanatu sanitarnego o oznaczeniu KS2 jest wtgczony do kanatu KS1 na
skrzyzowaniu ul. Podhalanskiej i odcinka drogi gminnej (dz. 206),bedgcej tgcznikiem z ul. Sadecka.
Na skrzyzowaniu zlokalizowane jest bezwykopowe przekroczenie kanatem sanitarnym pod potokiem
na dz. 161. Na dalszym odcinku kanat odbierat bedzie Scieki z budynkéw potozonych wzdtuz
ul. Sadeckiej, poczgwszy od budynkéw nr 44, 41 i 42. Kanat zlokalizowany jest w poboczu
ul. Sgdeckiej. Koniec kanatu zlokalizowany przy budynku nr 94, na wysokosci ok. 547,50 m n.p.m.
na dziatce 348/227. Przytgcza do budynkéw zaprojektowano w pasie drogowym do granicy
nieruchomosci prywatnych.

W celu zapewnienia mozliwosci wigczenia do kanalizacji budynkéw potozonych przy ul. Sadeckiej
powyzej mostu na wysoko$ci bud. nr 35, na dziatce nr 204/1 zaprojektowano przepompownie
Sciekéw. Przewiduje sie odprowadzanie $ciekdédw z pompowni rurociggiem ttocznym z PEHD SDR 17 o
Srednicy Dz90 mm i dtugosci 18,32 m pod ciekiem wodnym na dziatce nr 161.

Scieki z projektowanej pompowni sieciowej odprowadzane bedg do kanatu grawitacyjnego DN200 w
ul. Podhalanskiej i wigczone do studni betonowej DN1200 na wysokosci dziatki 203.

Przed wigczeniem do kanatu studnia betonowa rozprezna DN1000.

Zapewniono mozliwos¢ podigczenia do kanatu KS-1.1 budynkow nr 33,35 oraz 40 i 41.

Projektowane odcinki kanatéw w ul. Podhalanskiej oraz na czesci ul. Sadeckiej bedg uktadane
wspolnie w jednym wykopie z przewodami wodociggowymi, réwnolegle w odlegtosci normalnej 1,0 m
pomiedzy osiami przewoddw. Wyjatkowo w miejscach, w ktérych konieczne jest oszczedne
gospodarowanie dostepng przestrzenig (waskie pobocza, bliskos¢ istniejgcego uzbrojenia lub innych
istniejgcych obiektéw budowlanych) powyzszg odlegtosé dopuszcza sie zmniejszy¢ do 0,8 - 0,5 m.

tgcznie na terenie Chetmska Slgskiego zaprojektowano 34 szt. przylgczy kanalizacyjnych o
Srednicy DN150.

Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie nowych decyzji zezwalajgcych na realizacje sieci w
pasie drogowym oraz zaprojektowanie i wykonanie koniecznego odtworzenia elementéw pasa
drogowego w tym jego odwodnienia, uzgodnionych z zarzgdcami drég.
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Bilans sciekéw dla catego zadania.
Przewiduje sie podtgczenie do kanalizacji sanitarnej 34 budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych.

Zaktada sie, ze srednio pojedynczy budynek zamieszkujg 4 osoby.

Zakfada sie wigczenie do kanalizacji miejsc noclegowych w pensjonatach i schroniskach.

KANALIZACJA SANITARNA. Ul. Sadecka w Chetmsku Slgskim.

lokalizacia | wyszozegolnienie | jm. | ilose | K | QSrd g | Amaxd |y, %mg/’;h tacunek
Chelmsko Slaskie | mieszkancy Mk | 136| 0,100| 13,60|1,30| 17,68|2,00| 0,614 136
ul. Sadecka i pensjonaty mce. 50| 0,150| 7,50|1,40| 10,50|2,80| 1,840 40
Podhalariska schroniska mce. 20| 0,080| 1,60(1,40| 2,24|2,80| 0,390 16
RAZEM 22,70 30,42 2,844
OGOLEM 22,70 30,42 2,844 192

Bilans sciekéw dla przepompowni P1.
Przewiduje sie podtgczenie do przepompowni 5 budynkdéw mieszkalnych jednorodzinnych. Zaktada
sie, ze srednio pojedynczy budynek zamieszkujg 4 osoby.

PRZEMOMPOWNIA P1.

. R . oo gk Qsrd Qmaxd Qmaxh | tadunek
pompownia | wyszczegOlnienie | jm. | ilos¢ m3/d m3/d Nd m3/d Nh dm3/s w RLM
P1 mieszkancy Mk 20| 0,100 2,00| 1,30 2,60| 2,00 0,090 20

RAZEM 2,00 2,60 0,090
OGOLEM PS 2,00 2,60 0,090 20

5.7 Wymagania projektowe dla wodociagu i pompowni wodociggowe;.

Nalezy zaprojektowaé odcinek sieci wodociggowej 0 szacowanej fgcznej dtugosci ok. 1,35936 km
(nie uwzgledniajgc przytaczy, ktorych realizacje przewidziano wytgcznie w granicach pasa

drogowego).

Wigczenie projektowanego odcinka wodociggu do istniejgcego odcinka DN150 w ul. Rynek na
wysokosci budynku na dziatce 95/3 w wezle WA.
Na odcinku W1 od wezta WA do hydrantu nadziemnego Hp3 $rednica rurociggu z PEHD Dz160
SDR17. Na pozostatym odcinku $rednica przewoddéw gtéwnych z PEHD SDR 17 Dz125.
Na wysokosci skrzyzowania ul. Sadeckiej i Podhalanskiej zaprojektowano kontenerowg pompownie
wody z zestawem hydroforowym w celu zapewnienia wody na cele socjalne i pozarowy dla budynkéw
potozonych powyzej skrzyzowania. Rzedna terenu przy pompowni wody : 513,70 m n.p.m.
Powyzej pompowni wodocigg W1 prowadzony jest w pasie drogowym ul. Podhalanskiej.
Na wysokosci dziatki 315/10 zaprojektowano poczatek odcinka W3, ktéry po przekroczeniu
metodg bezwykopowg cieku wodnego na dziatce nr 161 zasilat bedzie w wode budynki zlokalizowane
wzdtuz ul. Sgdeckiej nr 104 i 50. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ wydtuzenia w perspektywie wodociggu
do ostatnich budynkéw zlokalizowanych przy ul. Sgdeckie;.
Projektowany odcinek wodociggu o oznaczeniu W2 jest wigczony do wodociggu W1 na
skrzyzowaniu ul. Podhalanskiej i odcinka drogi gminnej (dz. 206),bedgcej tgcznikiem z ul. Sadecka.
Na skrzyzowaniu zlokalizowane jest bezwykopowe przekroczenie wodociggiem z PEHD Dz125 pod
potokiem na dz. 161. Na dalszym odcinku wodocigg W2 zasili w wode budynki potozone wzdtuz
ul. Sadeckiej nr 44, 41, 43 i 46. Wodociag zlokalizowany jest w poboczu ul. Sgdeckiej i prowadzony
réwnolegle do odcinka kanatu sanitarnego KS-2. Koniec odcinka wodociggu W2 zlokalizowany przy
budynku nr 46, na wysokosci ok. 523,00 m n.p.m.

Projektowany odcinek wodociggu o oznaczeniu W1.1 jest wigczony do wodociggu W1 na

wysokosci budynku przy ul. Podhalanskiej nr 4 (dz. 86/4).
Przekroczenie odcinkiem sieci wodociggowe z PEHD Dz125 metodg bezwykopowg pod potokiem na

dz. 161, réwnolegle do przekroczenia projektowanym odcinkiem kanatu cisnieniowego Dz90.

Na dalszym odcinku wodocigg W1.1 zasili w wode budynki potozone wzdtuz ul. Sadeckiej nr 33 i 35.
Wodociag zlokalizowany jest w poboczu odcinka drogi gminnej i prowadzony réwnolegle do odcinka
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kanatu sanitarnego KS-1.1. Koniec odcinka wodociggu W1.1 zlokalizowany przy budynku nr 33, na
wysokosci ok. 513,00 m n.p.m.

Przytacza do budynkéw zaprojektowano w pasie drogowym do granicy nieruchomosci
prywatnych.
Na odcinkach wodociggu hydranty pozarowe DN8O0 oraz przytgcza do budynkéw z PEHD Dz40 w
przypadku budynkéw jednorodzinnych i Dz63 do budynkdw wielorodzinnych.
tgcznie na terenie Chetmska Slgskiego zaprojektowano 37 szt. przytaczy wodociggowych oraz 12 szt.
hydrantéw pozarowych DN8O.

Bilans wody.
Na podstawie otrzymanych od Inwestora informaciji stwierdza sie, ze minimalne, cisnienie robocze w
istniejgcej sieci wodociggowej, do ktérej wigczona zostanie projektowana, nalezy przyja¢ w wysokosci:

Pmin = 0,1 MPa
Liczbe mieszkancow obszaru objetego opracowaniem, a w szczegdlnosci w obrebie strefy
podwyzszonego cisnienia w projektowanej sieci wodociggowej, za projektowang pompownig
wodociggowa, w okresie perspektywicznym szacuje sie na 250 osob, a tgcznie z osobami
korzystajgcymi z pobytu czasowego (turystyka) — na maksymalnie 300 osdb.
Przyjeto nastepujgce wymagania podstawowe dla projektowanej sieci
wodociggowej (zgodnie z wkasciwymi przepisami techniczno-budowlanymi dotyczgcymi p. poz) :
— minimalna wydajnosé: 10 dm3/s,
— minimalne ci$nienie: 0,2 MPa,
Zalozenia :
— na obszarze zasilanym znajduje sie 40 budynkéw mieszkalnych tgcznie z 50 gospodarstwami
domowymi (mieszkaniami),
— gospodarstwo domowe wyposazone jest w wodocigg, ubikacje, fazienke oraz lokalne zrodto
cieptej wody,
— gospodarstwo domowe sktada sie z czterech oséb,
— wskaznik zwiekszajacy liczbe mieszkancéw w okresie perspektywicznym w wysokosci 25%,
— powierzchnie ogrodka przydomowego (podlewanie zieleni) w wysokosci 25 m2 dla kazdego z
40 budynkéw,
— liczbe zwierzat hodowlanych i ich rodzaj ustalono na podstawie przeprowadzonych wywiadéw
terenowych,
— wskazniki jednostkowego zuzycia wody przyjeto z Rozp. w sprawie okreélenia norm zuzycia
wody ,
— wybrano maksymalne wartosci wspotczynnikdw nieréwnomiernosci dobowej Nd oraz
godzinowej Nh zuzycia wody [6], ze wzgledu na niskg liczbe odbiorcéw rozpatrywanego

obszaru.
Hirli-FE
i EraEE = R [
B g e ommrrewi@ .y .
= Wapals | =04 | = id | Eh

| el | 5§ | TR



,,Igozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubawka.
) Chetmsko Slgskie: sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna, Miszkowice : sie¢ wodociggowa".
CZESC 1. Chetmsko Slgskie- sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna. PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY 20

Bilans zapotrzebowania wody przedstawiano w Tab. 3. Maksymalne zapotrzebowanie na wode do
celéow bytowych oszacowano w nim w wysokosci :

Qmaxh = 7,43 m3/h
6. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT. Etap 2 realizacja.

6.1.Czes¢ ogdina.

W ramach 2 etapu realizacji, niniejsze PFU przewiduje sie budowe odcinkéw sieci kanalizacji
sanitarnej i wodociggowej z infrastrukturag w zakresie opracowanego projektu zgodnie z
zapisami w p. 3.

Realizacja inwestycji na podstawie opracowanego przez Wykonawce projektu uzgodnionego w
wymaganym zakresie przez Zamawiajgcedo i inne instytucje branzowe.

Zamawiajgcy wymaga, aby rozpoczecie rob6t budowlanych byto podjete po uzyskaniu przez
Wykonawce ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia petnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

Na etapie realizacji Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robé6t zgodnie z projektem i
warunkami kontraktu, oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa, programem zapewnienia jakosci, projektem organizacji robét
oraz poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze wykorzystywac ewentualnych btedéw lub
opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié
Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretaciji.

6.1.2.Przedmiot i zakres robét budowlanych.

1. Weryfikacja projektowanych miejsc przejec istniejgcych instalacji kanalizacyjnych i
wodociggowych budynkéw, pod wzgledem wysokosciowym i sytuacyjnym — przeprowadzenie wizji
lokalnych i wykonanie wykopdw kontrolnych, w celu doktadnego dostosowania projektowanych
rozwigzan przytgczy do stanu istniejgcego.

Wykonawca robot zobowigzany jest, przed rozpoczeciem montazu przewodow sieci i
przytgczy, do przeprowadzenia inwentaryzacji istniejgcych instalacji wodociggowych i kanalizacji
sanitarnej w miejscach projektowanych potgczen tych instalacji z projektowanymi przytgczami.
Wizje lokalne i wykopy kontrolne pozwolg na doktadne dopasowanie sytuacyjne i wysokosciowe
projektowanych rozwigzan w odniesieniu do rzeczywistego stanu istniejgcego. Wyniki pomiaréw
postuzg Wykonawcy w ewentualnej wspétpracy z nadzorem autorskim do przeprowadzenia
weryfikacji a nastepnie ewentualnych korekt rozwigzan projektowanych.

2. Wycinka drzew kolidujgcych z trasg projektowanych sieci z karczowaniem pni wycinanych drzew
oraz pni drzew wczesniej wycietych

3. Wykonanie odcinkéw tymczasowej sieci wodociggowej (obejs¢) dla zapewnienia zasilania w
wode odbiorcom przytgczonym do istniejgcej sieci wodociggowej projektowanej do unieczynnienia.

4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 200 PVC z wiaczeniem do istniejacego
kanatu sanitarnego w ul. Sadeckiej.

Przewiduje sie realizacje inwestycji w zakresie czesci opracowanego projektu wg. opisu ponizej.

Z uwagi na utworzong na terenie Chetmska Slgskiego aglomeracje przewiduije sie realizacje
inwestycji czesciowo w aglomeracji i czesciowo poza aglomeracja.

Gtowny kanat sanitarny o oznaczeniu KS-1 biegnie od budynku nr 29, na wysokosci
skrzyzowania ul. Sadeckiej i Podhalanskiej wchodzi w ul. Podhalanska i biegnie w pasie drogowym.
Koniec kanatu na wysokosci dz.315/10.

Projektowany odcinek kanatu sanitarnego o oznaczeniu KS2 jest wtgczony do kanatu KS1 na
skrzyzowaniu ul. Podhalanskiej i odcinka drogi gminnej (dz. 206),bedgcej tgcznikiem z ul. Sadecka.
Na skrzyzowaniu zlokalizowane jest bezwykopowe przekroczenie kanatem sanitarnym pod potokiem
na dz. 161. Na dalszym odcinku kanat odbierat bedzie Scieki z budynkéw potozonych wzdtuz

ul. Sadeckiej, poczawszy od budynkéw nr 44, 41 i 42. Koniec kanatu zlokalizowany przy budynku

nr 94, na wysokosci ok. 547,50 m n.p.m. na dziatce 348/227. Przytgcza do budynkéw zaprojektowano
w pasie drogowym do granicy nieruchomosci prywatnych.



,,Igozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubawka.
» Chetmsko Slgskie: sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna, Miszkowice : sie¢ wodociggowa".
CZESC 1. Chelmsko Slgskie- sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna. PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY 21

W celu zapewnienia mozliwosci wigczenia do kanalizacji budynkéw potozonych przy ul. Sadeckiej
powyzej mostu na wysokosci bud. nr 35, na dziatce nr 204/1 zaprojektowano przepompownie
Sciekow. Przewiduje sie odprowadzanie sciekdéw z pompowni rurociggiem ttocznym z PE-RC SDR 17
o $rednicy Dz90 mm i dtugosci 18,32 m pod ciekiem wodnym na dziatce nr 161.

Scieki z projektowanej pompowni sieciowej odprowadzane bedg do kanatu grawitacyjnego DN200 w
ul. Podhalanskiej i wigczone do studni betonowej DN1200 na wysokosci dziatki 203.

Przed wigczeniem do kanatu studnia betonowa rozprezna DN1000.

Zapewniono mozliwos¢ podigczenia do kanatu KS-1.1 budynkow nr 33,35 oraz 40 i 41.

Odprowadzenie sciekdw sanitarnych realizowane bedzie kanatami z PVC & 200 SN8 "lite"
(Scianka rury z materiatu jednorodnego).
Zaprojektowane rurociggi nalezy utozy¢ na zageszczonej podsypce piaskowej grubosci min. 0,20m.
Rura powinna by¢ oparta na tuku o wielkosci 90°. W przypadku lokalizacji w jezdni podsypka winna
by¢ zageszczona do wskaznika min. Is = 0,95.
Zasypke do wysokosci 0,3 m nad kanatami zasypywac recznie warstwami (materiat jak podsypka) nie
wiekszymi niz 15 cm z recznym zageszczeniem. Zageszczenie obsypki jak podsypki.
Pozostatg czes¢ wykopu mozna zageszcza¢ mechanicznie przy pomocy srednich i ciezkich urzgdzen
mechanicznych zasypujgc warstwowo, co 0,30 -0,40 m gruntami sypkimi zageszczajgc je do
wskaznika min. |s = 0,95. Zasypke na gtebokosci mniejszej niz 1,0m liczac od powierzchni terenu
zagescic¢ do Is=1,0m
Wigczenie przewoddéw do studni kanalizacyjnych nalezy wykonaé poprzez zastosowanie
systemowych przejs¢ szczelnych wykonanych w zaktadzie prefabrykacji lub odwiercenie otworu w
trzonie studni na budowie z osadzeniem przejscia szczelnego typu "in situ".

Dane liczbowe.

— szacowana dtugosé¢ kanatéw sanitarnych z PVC Dz200 na tym etapie : 1 837,64 mb,

— szacowana dtugos¢ przytaczy z PVC Dz160 : 115,00 mb,

— szacowana dtugos¢ rurociggu ttocznego z projektowanej przepompowni $ciekéw z PE-RC SDR17
Dz90, L= 18,32 mb,

— zakres obejmuje budowe przepompowni sciekéw o srednicy DN1200 z dwoma pompami,

— zakres obejmuje realizacje robét towarzyszacych, (wycinki drzew, odtworzenie nawierzchni,
przebudowy rowéw przydroznych z wykonaniem umochnienia dna i skarp, przepustow , przektadki
sieci kolidujgcych w tym istniejgcego odwodnienia jezdni ul. Sgdeckiej i Podhalanskiej ) w zakresie
koniecznym dla budowy wodociggu z pompownig i przytgczami.

Opisane powyzej dtugosci i ilosci poszczegdlnych elementdéw sieci stanowig jedynie szacunek
umozliwiajacy opisanie przedmiotu zaméwienia. Ostateczne dtugosci i ilosci zostana opisane
przez Wykonawce na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej w oparciu o
wymagania przedstawione w PFU i wykonane uzgodnienia.

WYMAGANIA ODNOSNIE TECHNOLOGII | ZASTOSOWANYCH MATERIALOW.

Studnie kanalizacyjne betonowe.

W kluczowych weztach sieci kanalizacyjnej i przy zmianie kierunku kanatéw zbiorczych przy kacie
wiekszym niz ok. 15° projektuje sie studnie rewizyjne betonowe typowe skfadajgce sie z
prefabrykowanych kregoéw i monolitycznej dennicy z kinetg i otworami.

W przypadku gtebokosci studni wiekszej niz ok. 2,2 m, zastosowano studnie o srednicy 1200 mm,
ptytsze — o srednicy 1000 m. Studnie o gtebokosci wiekszej niz 2,5 poza pasem drogowym m
projektuje sie zakonczy¢ zwezka redukcyjna.

Przyjete minimalne wymagania dla projektowanych studzienek sg nastepujace :

o klasa ekspozycji betonu: XA1,

e beton klasy: C35/45 HSR (siarczonoodporny),
¢ nasigkliwo$¢ nie wigksza niz: 5 %,

e szerokosé¢ rozwarcia rys do: 0,1 mm,

e wskaznik w/c nie wiekszy niz: 0,45,

e wodoszczelnosé: W10,

e mrozoodpornos¢: F150,
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e beton powinien by¢ zwarty i jednorodny we wszystkich elementach takze w kinecie (o
parametrach jw.),
e ze wzgledu na sktad sciekéw stosowaé nalezy uszczelki wykonane elastomeru SBR lub EPDM
spetniajgce wymagania PN-EN 681-1,
o studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym o
wytrzymatosci / ukotwieniu : 5 kN.
Kregi powinny by¢ tagczone ze sobg za pomocg uszczelek, a szczeliny miedzy kregami nalezy
wypetni¢ zaprawg cementowg uszczelniajgco-penetrujgcg do uszczelnien betondw przez krystalizacje.
Sciany zewnetrzne studni betonowych zabezpieczy¢ powtokg hydrofobowg, mineralno-bitumiczng lub
cementowg mieszankg uszczelniajgco-penetrujgca jw. Prefabrykaty studni powinny mie¢ osadzone
fabrycznie stopnie ztazowe.
Przejscia rur przez sciany studni powinny zosta¢ wykonane przez producenta studni za pomocg
ztgczek i kré¢cow dostarczonych przez producenta rur lub zgodnych, w stopniu uniemozliwiajgcym
infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje Sciekow.
Przejscia powinny by¢ wklejone za pomocg zywicy epoksydowe;.

Studnie tworzywowe.

Studzienki ulokowane na przytgczach kanalizacyjnych, w tym na wigczeniach przytgczy do sieci oraz
na kanatach zbiorczych, gdy nie zmienia sie istotnie kierunek przeptywu, projektuje sie gtéwnie jako
studzienki inspekcyjne tworzywowe @400 i 600, sktadajgce sie z prefabrykowanej kinety, rury
trzonowej i zwienczenia z rurg teleskopowg. W bezposredniej bliskosci przytgczanego budynku
zastosowano studzienki inspekcyjne @400. Studzienki 600 zastosowano w miejscach wigkszego
zagtebienia studni i w przypadku wigczenia kaskadowego do studni.

Producenci studzienek oferujg kinety o nastawnych kielichach, réznej konfiguracji doptywéw, w tym
np. o nawet pieciu doptywach, ktére umozliwiajg dopasowanie do kazdej wystepujacej na terenie
opracowania sytuaciji.

Studnie rozprezng (SR), konczaca rurociag ttoczny pompowni Sciekdw projektuje sie jako tworzywowa
21000 z kinetg rozprezna.

Ze wzgledu na mozliwy wysoki stan wod gruntowych, nalezy stosowaé wytgcznie karbowane rury
trzonowe, wskazane sg kinety o zebrowanej powierzchni. Przy wykonawstwie nalezy zastosowaé
warunki montazowe na poziomie starannym.

Bezwzglednie nalezy stosowac zalecenia instrukcji montazu producenta studzienek, podane dla
sytuacji wystepowania wysokiego stanu wod gruntowych.

Kaskady zewnetrzne.

W przypadku wigczen do studni na wysokosci wiekszej niz 50 cm powyzej dna studni projektuje sie
wykonanie kaskady zewnetrznej z rurg spadowg wprowadzong przez $ciane studni na wysokosci nie
wiekszej niz 50 cm nad jej dnem. Wykonane odejscia rurg spadowg o tej samej srednicy co
doptywowa, nalezy realizowaé za pomocg tréjnika 45° (zalecane dla studni tworzywowych) lub

90°. Wtaczenie rury doptywowej do studni betonowej powinno nastgpi¢ przez prefabrykowane
przejscie szczelne zamontowane w odpowiednim kregu betonowym, a do komina studzienki
tworzywowej za pomoca wktadki in situ.

Podstawe rury spadowej nalezy posadowi¢ na wspdlnym ze studnig fundamencie lub na warstwie
chudego betonu i obetonowad.

Zwienczenie studni.
Studnie w pasie drogowym z wlazem opartym na pierscieniu odcigzajgcym. Pomiedzy trzonem studni
i pierscieniem doszczelnienie zapobiegajgce przenikaniu wody opadowej kitem plastycznym.
W przypadku braku miejsca na pierscienie docigzajgce nalezy zastosowaé pokrywy ptywajgce z
dodatkowym doszczelnieniem kitem plastycznym.

Wiazy studni betonowych lokalizowanych na granicy jezdni nalezy sytuowac w taki sposob, zeby
wlaz znajdowat sie mozliwie daleko od krawedzi jezdni.
Studnie projektuje sie wyposazy¢ we wlazy Zeliwne bez rygli klasy B125 w terenie zielonym i klasy
D400 w drogach (jezdniach i w poboczu), placach utwardzonych, podjazdach etc. Zastosowane wiazy
kanatowe powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 124:2000.

5. Budowa pompowni sciekéw.
Dobér pomp.
Podstawowe parametry charakteryzujgce projektowang pompownie sg nastepujgce :
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=  maksymalny doptyw Sciekéw: 0,10 dm3/s,

] rzedna terenu: 514,00 m n.p.m.,

=  rzedna pokrywy: 514,20 m n.p.m.,

=  $rednica doptywu : 200 mm PVC,

= rzedna dna doptyw: 511,05 m n.p.m.,

= pion ttoczny: DN80 stal K.O.,

»  rurocigg ttoczny: D90 x 5,4 PE-RC,

=  rzedna osi rurociggu ttocznego: 511,50 m n.p.m.,
= rzedna dna zbiornika: 509,75 m n.p.m.,

=  $rednica zbiornika: 1,2 m,

=  wysokos¢ zbiornika od dna do pokrywy : 4,45 m,
= rzedna dna st. rozpreznej: 511,90 m n.p.m,

*  minimalny poziom sciekéw w zbiorniku : 510,25 mn.p.m.
= geometryczna wysokos¢ podnoszenia: 1,65 m.

Dla powyzszych danych szacunkowo dobrano zestaw pompowy skfadajgcy sie z dwéch pracujgcych
naprzemiennie (w sytuacji normalnej) pomp zatapialnych do sciekéw, z kolanami sprzegajgcymi, o
nastepujgcych parametrach :

e wydajnos¢ nominalna: 4,0 dm3/s,

e wysoko$¢ podnoszenia nominalna: 2,0 m,
° moc silnika nominalna: ok. 1,10 kW,

e  obroty: 1405 min-1,

e  sprawnosc ok. 70%

e  przelot: 65 mm, swobodny,

e typ wirnika: Vortex,

e silnik: czterobiegunowy, 400V/50Hz.

Dobrana pompa powinna pozwala¢ na prace pompowni w nastepujgcag konfiguracii:

e rzedna poziomu alarmowego: 510,85 m n.p.m.

e rzedna gbérnego poziomu Sciekéw: 510,65 m n.p.m.
e  objetosc¢ retencyjna czynna: 0,45 m3,

e wysokosc¢ retencyjna: 0,4 m,

e  zapas alarmowy: 0,2 m,

Zbiornik sciekowy.

Projektuje sie prefabrykowany, cylindryczny zbiornik na $cieki o srednicy 1200 mm i wysokosci
catkowitej ok. 4,60 m (tgcznie z dnem i pokrywa), wykonany z prefabrykowanych elementéw
betonowych, dostarczany na budowe jako segmenty i fgczony na uszczelki gumowe z dodatkowym
wypetnieniem spoin materiatami elastycznymi.

Wymaga sie doszczelnienia ztgczy od zewnatrz i od wewnatrz oraz zabezpieczenie powierzchni
studni betonowej (od wewnatrz i z zewnatrz) specjalistycznymi preparatami.

Nalezy wykona¢ doszczelnienie wszystkich potgczen pomiedzy kregami. Potgczenia oraz catg
powierzchnie betonu oczysci¢ metodg cierno-strumieniowg i osuszy¢. Nastepnie wykonaé
wewnetrzng warstwe ochronnag.

Grubos$¢ warstwy izolacyjnej min. 1,5mm. Po wykonaniu konieczna pielegnacja np. poprzez
przestoniecie folig PVC. Mase nanosi¢ szpachlg pedzlem lub natryskiem.

Po zwigzaniu wykona¢ zewnetrzng powtokows izolacje bitumiczno-lateksowg

do wykonywania powtok przeciwwilgociowych, przeciwwodnych oraz impregnacyjnych .

Po wyschnieciu wykona¢ obsypke zbiornika z zageszczeniem.

W podobny sposéb wykona¢ doszczelnienie ztgczy wewnatrz studni. Cata powierzchnie oczyscic i
osuszy¢. Wykonaé gruntowanie, nastepnie szpachlowanie ubytkow z wykorzystaniem tréjsktadnikowej
zaprawy cementowo-epoksydowej, niewymagajgcej pielegnacji o0 podwyzszonej chemoodpornosci .
Mase nanosi¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem.

Po oczyszczeniu, osuszeniu i zagruntowaniu, ztgcza kregéw od srodka wypetnié poliuretanowg masg
plastyczng - z wykorzystaniem polietylenowego sznura .
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Sznur powinien mie¢ srednice o0 25% wiekszg od szerokosci szczeliny. Prace wykonac przed
montazem armatury, oczysci¢ powierzchnie zbiornika, nastepnie wykonac wszystkie przejscia
szczelne dla projektowanych rurociggdéw.

Podtoze pod zbiornik nalezy wzmocnic¢ i zagesci¢ jak dla studni kanalizacyjnych, wykonujac to
szczegolnie starannie. Podtoze wykona¢ z chudego betonu. Po posadowieniu zbiornika nalezy
wykonacé pierscien docigzajgcy. Nalezy wykonac obliczenia wyporu na podstawie wykonanych badan
geologicznych w miejscu lokalizacji pompowni.

Wyposazenie pompowni.

Pompownia powinna by¢ dostarczona jako produkt kompletny przez producenta obejmujgcy zbiornik z
wyposazeniem i uktadem sterujgcym.
Przepompownia sciekéw sktada sie z nastepujgcego wyposazenia:
e zbiornik z prefabrykowanych elementéw zelbetowych jw., podstawa studni wyposazona w
odsadzki zabezpieczajgce przed wyporem,
e pompy zatapialne, szt. 2 z kolanami sprzegajgcymi zeliwnymi epoksydowanymi,
e armatura kpl: zasuwy odcinajgce, zawory zwrotne kulowe (korpusy zeliwne),
e piony ttloczne ze stali kwasoodpornej 1.4301;
e prowadnice pomp ze stali kwasoodpornej 1.4301,
e zlgcza kotnierzowe ze stali kwasoodpornej 1.4301,
¢ konstrukcje stalowe ze stali kwasoodpornej 1.4301: wtaz prostokgtny o nosnosci D400 zamykany
zabezpieczony przed przypadkowym opadnieciem, umozliwiajgcy swobodne wyjecie pomp +
krata bezpieczenstwa z tworzywa, pomost obstugowy uchylny z azurowg kratg
przeciwposlizgowa, drabina do zejscia na dno zbiornika, deflektory ttumigce naptyw, konstrukcje
wsporcze,
¢ kominek wentylacyjny nawiewny i wywiewny z PVC (zabezpieczone przed wrzuceniem do
pompowni ciat statych) z filtrami weglowymi,
¢ nasada strazacka @52 na pionie ttocznym,
e lancuchy pomp i ptywakéw ze stali kwasoodpornej 1.4301.

Uktad zasilania i sterowania.

Na potrzeby zasilania pompowni uzyska¢ nowe warunki zasilania.

Przewiduje sie na postawie wczesniej uzyskanych warunkami przytgczenia, wydanych przez
TAURON Dystrybucja SA, zasilanie pompowni sciekow odbywac sie bedzie z zestawu ztgczowo-
pomiarowego ZK1e-1P.

Z ww. zestawu ztgczowo-pomiarowego do szafki rozdzielczo-sterujgcej S pompowni wyprowadzi¢
kabel typu NYY-J 5x6 mm2, ktory na catej dtugosci nalezy utozyé w rurach ostonowych, wykonanych z
HDPE, przeznaczonych do uktadania pod jezdniami, o $rednicy zewnetrznej 50mm. Kabel nalezy
uktadac¢ w rowie kablowym na gtebokosci 0,8 m, liczac od gérnej powierzchni rury ochronnej. Nad rurg
w odlegtosci 0,25m utozyé¢ folie z PE koloru niebieskiego gr. 0,4 mm (tasme ostrzegawczg z
nadrukiem ,uwaga kabel”). Na rure ostonowg natozy¢ opaski kablowe z podaniem typu kabla,
przekroju zyt, napiecia i roku utozenia. Przy zestawie ztgczowo-pomiarowym pozostawi¢ zapas kabla
dt. 2 m.

Ze wzgledu na uzbrojenie podziemne wszelkie prace ziemne nalezy prowadzié recznie z
zachowaniem ostroznosci.

Szafa zasilajgco-sterujaca S z ktorej zasilone bedg wszystkie urzgdzenia elektroenergetyczne
pompowni.

Szafe wyposazy¢ w aparature modutowg montowang na szynie TH35.

W szafie zainstalowaé przetgcznik sie¢-0-agregat i ogranicznik przepiec kl.B+C dla zabezpieczenia
obwodu gtéwnego.

W obwodach zasilajgcych stosowac¢ wytgczniki réznicowoprgdowe o prgdzie réznicowym 0,03A,
wytgczniki nadpradowe, wytgczniki silnikowe i roztgczniki z bezpiecznikami.

Instalacje wewnetrzng wykona¢ w uktadzie TN-S. Jako system dodatkowej ochrony przed
porazeniem prgdem elektrycznym przewidzie¢ SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA .

W szafce zasilajgco sterowniczej zostanie zabudowany przetwornik przeptywomierza..

Kable na catej trasie prowadzone bedg w rurach ostonowych.
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Instalacja sterowania.

Szafa sterujgca winna by¢é zgodnie z wytycznymi inwestora wykonana z tworzywa sztucznego,
odporna na promieniowanie UV w stopniu ochrony IP66 wg. PN-92/E-08106, wyposazona w zamek
patentowy w drzwiach zewnetrznych oraz drugi zamek o innej konstrukcji mechanicznej. Stopien
odpornosci obudowy na udary 1K10.

Obudowe wykonaé o wymiarach dopasowanych do zainstalowanych urzadzen, wyposazy¢ w ptyte
montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm;

Szafe zasilajgco -sterowniczg nalezy posadowi¢ na 1m fundamencie z tworzywa do wkopania w
ziemie, z przegrodg kablowg oraz demontowalng ptytg czotowa.

Drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie UV.

Po otwarciu drzwi widoczny dodatkowy panel wewnetrzny, na ktérym bedg zainstalowane:

— przetgcznik ,sie¢-0-agregat”,

— wytacznik gtéwny zasilania,

— wyswietlacz sterownika PLC,

— oraz gniazda serwisowe,

— analizator parametréw sieci,

— lampki sygnalizacyjne obecnosci faz,

— amperomierze poboru prgdu przez pompy.

— przetgceznik ,automatyka-odstawiona-recznie

— podswietlane diodg przyciski zielone sygnalizacji pracy

— podswietlane diodg przyciski czerwone sygnalizacji awarii

— przetgcznik blokady suchobiegu - oprézniania pompowni,

— przycisk bezpieczehstwa,

— przetgcznik logowania zatogi,

— gniazdo wtykowe do podigczenia agregatu 400V/32A, 5 bolcdéw, umieszczone na zewnatrz
obudowy, o pradzie znamionowym umozliwiajgcym ciggtg prace, co najmniej jednej pompy, przy
zasilaniu z agregatu prgdotworczego;

Wyposazenie szafy :

— urzgdzenie tagodnego rozruchu - softstarter,

— zabezpieczenie przeciwzwarciowe silnikdw pomp;

— zabezpieczenie przecigzeniowe silnikow pomp;

— zabezpieczenie przeciwprzepieciowe typu Il [klasy B+C];

— mikroprocesorowy sterownik PLC ze zintegrowanym panelem operatorskim, z portami
komunikacyjnymi RS232/485 i protokotem komunikacji MODBUS RTU,

— kabel komunikacyjny JZ-PRG z wtyczkg RS232,

— wyswietlacz sterownika na ktérym bedg wy$wietlane informacje o stanie pomp i pompowni,

— licznik godzin pracy — funkcja realizowana przez sterownik,

— licznik liczby zatgczen — funkcja realizowana przez sterownik,

— Samoczynne i automatyczne sterowanie pracg pomp z wykorzystaniem sondy hydrostatycznej
4-20 mA,

— Awaryjne sterowanie pracg pomp z wykorzystaniem dwdch ptywakowych sygnalizatoréw poziomu,

— Przetacznik rodzaju sterowania R — A (klawiatura sterownika),

— Reczne sterowanie miejscowe (klawiatura sterownika),

— Gniazdo serwisowe 230V/16A z jednopolowym wytgcznikiem nadmiarowo-prgdowym,

— Uktad grzejny dobrany do pojemnosci cieplnej urzadzenia wraz z termostatem,

— Przetworniki pomiaru pradu (np. PIF) z transmisjg danych przez sie¢ GPRS;

— Syrenka alarmowa, umozliwiajgca odtgczenie sygnalizacji akustycznej awarii,

— Sygnalizator optyczny awarii, umieszczony na gérnej czesci obudowy, widoczny z kazdej ze stron,
z zasilaczem umozliwiajgcym odtgczenie,

— Modut powiadamiania o sytuacjach awaryjnych zgodny ze standardem GPRS monitorowania
pompowni sieciowych, przyjetym przez Uzytkownika i Eksploatatora systemu, zawierajacy:

v" Wydzielony modem GSM/GPRS KPOS wspotpracujacy z systemem monitoringu,
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v" Dla uzyskania wystarczajgcego sygnatu mozna zastosowa¢ antene o odpowiednim zysku
energetycznym. Dla stabilnej tgcznosci nalezy zapewni¢ odpowiedni poziom sygnatu
antenowego potwierdzony pomiarami.

v" Modut zasilania buforowego dla modutu komunikacji i sterownika PLC

Czujnik krancowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

Czujnik krancowy otwarcia wtazu przepompowni i komory zasuw,

Sonda hydrostatyczna do pomiaru poziomu $ciekéw w standardzie 4-20mA
Ptywakowe sygnalizatory poziomu, 2 kpl,

Armatura z tancuchem i obcigznikiem do powieszenia sygnalizatorow i sondy,

przetwornik przeptywomierza elektromagnetycznego

Instalacje sygnalizacji wtamaniowg zapewni¢ poprzez zabudowe w drzwiach i wtazach czujnikow
krancowych magnetycznych hermetycznych otwarcia.

Szafa zasilajgco-sterownicza pompowni 2 pompowej musi zapewnia¢:

naprzemienng prace pomp dla jednakowego ich zuzycia. Nie dopuszcza sie jednoczesnej pracy
pomp.
automatyczne przetgczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku potwierdzenia pracy,
automatyczne przetgczanie pracujgcej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy z
mozliwoscig wytgczenia opciji,
blokade zatgczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy — redukuje
czestotliwos¢ zatgczeh pomp, funkcja z mozliwoscig wytgczenia
kontrole termikéw pompy i wytgcznikéw silnikowych,
sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z ptywakow i sondy
hydrostatycznej i na podstawie rozkazéw przesytanych ze Stacji Dyspozytorskiej przez operatora
(START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy rownolegtej)
sterowanie pracg obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wystanego ze stacji
operatorskiej
w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat z dwoch
sygnalizatoréw ptywakowych,
odczyt wszystkich parametrow pompowni z lokalnego panelu operatorskiego bez koniecznosci
podtgczania jakichkolwiek dodatkowych urzadzen,
umozliwia ewentualng wspotprace z ukladem przetwornika i czujnika przeptywomierza
elektromagnetycznego jezeli projekt przewiduje instalacje takiego urzadzenia w pompowni
podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie przepompowni:

- wejscia i wyjscia sterownika

- aktualny poziom sciekéw w zbiorniku

- nastawiony poziom zatgczenia pomp i wytgczenia pomp

- nastawiony poziom dotgczenia drugiej pompy

- liczba zatgczen kazdej z pomp

- liczba godzin pracy kazdej z pomp

- prad pobierany przez pompy
zmiana podstawowych parametréow pracy przepompowni, po wczesniejszej autoryzaciji (wpisanie
kodu) operatora :

- poziomu zatgczenia pomp

- poziomu wyfgczenia pomp

- poziomu dotgczenia drugiej pompy

- zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej

- zakresu pomiarowego uzytego przektadnika pragdowego
prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatéw o biezgcych awariach:

- kazdej z pomp

- zasilania

- wystgpieniu poziomu suchobiegu i poziomu przelewu

- btednym podtgczeniu ptywakéw

- sondy hydrostatycznej

- wlamaniu - otwarciu szafy/ otwarciu wtazu
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Instalacje sygnalizacji wtamaniowg zapewni¢ poprzez zabudowe w drzwiach szafy sterowniczej i
wlazach czujnikéw krancowych magnetycznych hermetycznych otwarcia .

Nalezy podkresli¢, ze w kominkach wentylacyjnych pompowni oraz pod wtazem studni rozpreznej
projektuje sie filtry z wktadem weglowym redukujgce odory.

Zabezpieczenie przed wyporem.

Zbiornik pompowni $ciekéw nalezy docigzy¢ przez wykonanie pierscienia betonowego o srednicy i
wysokosci obliczonej na podstawie rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych w projektowanej
lokalizacji przepompowni.

Dla utatwienia robét, pierscien docigzajagcy zaleca sie wykonac przez wypetnienie betonowego kregu
studziennego 2000.

Z uwagi na istniejgce warunki gruntowo-wodne na obszarze inwestycji oraz projektowane zagtebienia
rurociggdw, czesc projektowanych kanatéw i przytgczy kanalizacyjnych moze wymagac docigzenia.
Zatozono, ze zostang docigzone wszystkie przewody kanalizacyjne, ktérych dno znajduje sie na
poziomie lub ponizej dna koryta cieku b/n.

Docigzanie przewoddw kanalizacyjnych projektuje sie metodg wg PN-ENV 1046:2007, za pomocg
geowtokniny. Geowtdknine rozcigga sie bez luzéw na dnie wykopu, nad podsypkg gorng, owijajgc
rure. Dopiero na tak przygotowanym podtozu wykonuje sie obsypke zasadniczg i gérna.

Wszystkie studzienki tworzywowe projektowane sg z trzonami karbowanymi.

Nalezy je montowac i zabezpieczy¢ przed sitami wyporu, w sposob zgodny z zaleceniami producenta.
Dla projektowanych studzienek posiadajgcych zebrowang zewnetrzng powierzchnie boczng
wymagane jest wyjgtkowo staranne zageszczenie gruntu dookota studzienki do wartosci min. 95-98%
w skali Proctora.

Rurociag tloczny sciekéw.

Przewiduje sie odprowadzanie $ciekéw z pompowni rurociggiem ttocznym z PE-RC SDR 17 o
Srednicy Dz90 mm, w rurze ochronnej pod ciekiem wodnym na dziatce nr 161. Rurocigg wprowadzony
do studni rozpreznej betonowej DN1000. Catkowita dtugos¢ rurociggu wynosi 18,32 mb.
Przekroczenie cieku wodnego metodg bezwykopowg w rurze ochronnej stalowej o srednicy
nominalnej DN200 i dtugosci L=7,30mb. Przekroczenie wykona¢ zgodnie z posiadang prze
Zamawiajgcego decyzjg wodnoprawng.

Warunki wykonania przekroczen cieku wodnego przewodami kanalizacji sanitarnej zapisane w
decyzji wodnoprawne;j :

1. Przekroczenie nr 1. Przekroczenie odcinkiem cisnieniowym kanatu sanitarnego z PE RC Dz90
SDR17 w rurze stalowej ochronnej DN200. Lokalizacja przekroczenia na dziatkach : 204/1, 161
i 203 obr. 0004 Chetmsko Slgskie.

— $rednica zewnetrzna rurociggu : 90mm

— dtugosc¢ odcinka rurociggu w granicach dziatki wody ptynacej : L= 5,40mb,

— rzedna osi rurociggu w $srodkowej czesci przekroczenia : 510,51 m n.p.m.

— rzedna gornej powierzchni rury ochronnej w srodkowej czesci przekroczenia : 510,60 m n.p.m.
— $rednia rzedna dna cieku w lokalizacji przekroczenia: 512,20 m n.p.m.

— dtugosc rury ochronnej (przeciskowej ) L=7,30mb,

— $rednica rury ochronnej : DN200,

— wspoéirzedne osi rury ochronnej na lewym brzegu cieku wodnego (dz. 161) :

— X=5614 888.68; Y=5 576 044.64

— wspoétrzedne osi rury ochronnej na prawym brzegu cieku wodnego (dz. 161) :

- X=5614890.89; Y=5 576 049.53
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2. Przekroczenie nr 3. Przekroczenie odcinkiem grawitacyjnym kanatu sanitarnego z PVC Dz200 SN8
w rurze stalowej ochronnej DN400. Lokalizacja przekroczenia na dziatkach : 206, 161
i 284 obr. 0004 Chetmsko Slgskie.

— $rednica zewnetrzna rurociggu : 200mm

— dtugosc¢ odcinka rurociggu w granicach dziatki wody ptynacej : L= 3,05 mb,

— rzedna dna rurociggu w $rodkowej czesci przekroczenia : 513,55 m n.p.m.

— rzedna gornej powierzchni rury ochronnej w srodkowej czesci przekroczenia : 513,75 m n.p.m.

— $rednia rzedna dna cieku w lokalizacji przekroczenia: 515,30 m n.p.m.

— dtugosc rury ochronnej (przeciskowej ) L=4,50mb,

— $rednica rury ochronnej : DN400,

— wspoéirzedne osi rury ochronnej na lewym brzegu cieku wodnego (dz. 161) :
v’ X=5614765.39; Y=5 576 119.08

— wspoétrzedne osi rury ochronnej na prawym brzegu cieku wodnego (dz. 161) :
v X=5614767.61; Y=5576 121.17

6. Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej do budynkéw do granicy dziatki, wraz z
przylaczeniem istniejgcych przykanalikéw (kiedy jest to mozliwe),

— Szacowana dtugos¢ przytaczy z PVC Dz160 : 115,00 mb. Lgcznie 34 szt. przytaczy,

— Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z posesji realizowane bedzie przykanalikami z PVC & 160
SNB8 "lite" (Scianka rury z materiatu jednorodnego).

— Zaprojektowane przykanaliki nalezy utozy¢ na zageszczonej podsypce piaskowej grubosci min.
0,20m. Rura powinna by¢ oparta na tuku o wielkosci 90°. W przypadku lokalizacji w jezdni
podsypka winna by¢ zageszczona do wskaznika min. Is = 0,95.

— Zasypke do wysokosci 0,3 m nad przykanalikami zasypywac recznie warstwami (materiat jak
podsypka) nie wiekszymi niz 15 cm z recznym zageszczeniem. Zageszczenie obsypki jak
podsypki.

— Pozostalg czes¢ wykopu mozna zageszczaé mechanicznie przy pomocy srednich i ciezkich
urzadzen mechanicznych zasypujgc warstwowo, co 0,30 -0,40 m gruntami sypkimi
zageszczajac je do wskaznika min. Is = 0,95. Zasypke na gtebokosci mniejszej niz 1,0m liczac
od powierzchni terenu zagesci¢ do Is=1,0m

— Wigczenie przewoddw przykanalikéw z PVC @ 160 mm do studni kanalizacyjnych nalezy
wykona¢ poprzez zastosowanie systemowych przejs¢ szczelnych wykonanych w zaktadzie

prefabrykacji lub odwiercenie otworu w trzonie studni na budowie z osadzeniem przejscia
szczelnego typu "in situ".

Studnie kanalizacyjne na przytaczach.

Na przytgczach kanalizacyjnych odprowadzajgcych Scieki z posesji w miejscu zmiany kierunku
zaprojektowano studnie systemowe, prefabrykowane z PVC lub PP srednicy nominalnej trzonu
studni DN400. Kineta prefabrykowana dostosowana do $rednicy przykanalika i kgta zatamania.
Pokrywa Zeliwna o nosnosci 40t osadzona w teleskopie.

7. Budowa sieci wodociggowej 8160+90 z wigczeniem do istniejacego wodociggu w ulicy
Sadeckiej, wraz z hydrantami p.poz.

Przewiduje sie realizacje inwestycji w zakresie czesci opracowanego projektu wg. opisu ponizej.

Z uwagi na utworzong na terenie Chetmska Slgskiego aglomeracje przewiduije sie realizacje
inwestycji czesciowo w aglomeracji i czesciowo poza aglomeracja.

Zaktada sie realizacje inwestycji w obszarze aglomeracji Chetmsko Slagskie.
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Odcinek W1 poczgwszy od wigczenia projektowanego odcinka wodociggu do istniejgcego odcinka
DN150 w ul. Rynek na wysokos$ci budynku na dziatce 95/3 w wezle WA. do wezta Hp8.

Projektowany odcinek wodociggu o oznaczeniu W2 jest wigczony do wodociggu W1 na skrzyzowaniu

ul. Podhalanskiej i odcinka drogi gminnej (dz. 206),bedacej tacznikiem z ul. Sadecka.
Zaprojektowano bezwykopowe przekroczenie wodociggiem z PEHD Dz125 pod potokiem na

dz. 161. Na dalszym odcinku wodocigg W2 zasili w wode budynki potozone wzdtuz

ul. Sadeckiej nr 44, 41, 43 i 46.

Koniec odcinka wodociggu W2 zlokalizowany przy budynku nr 46, na wysokosci ok. 523,00 m n.p.m.

Projektowany odcinek wodociggu o oznaczeniu W1.1 jest wigczony do wodociggu W1 na wysoko$ci
budynku przy ul. Podhalanskiej nr 4 (dz. 86/4).

Przekroczenie odcinkiem sieci wodociggowe z PEHD Dz125 metodg bezwykopowg pod potokiem na
dz. 161, réwnolegle do przekroczenia projektowanym odcinkiem kanatu cisnieniowego Dz90.

Na dalszym odcinku wodocigg W1.1 zasili w wode budynki potozone wzdtuz ul. Sadeckiej nr 33 i 35.
Koniec odcinka wodociggu W1.1 zlokalizowany przy budynku nr 33, na wysokosci ok. 513,00 m n.p.m.

Na wysokoséci dziatki 315/10 zaprojektowano poczatek odcinka W3, ktéry po przekroczeniu metodag
bezwykopowa cieku wodnego na dziatce nr 161 zasilat bedzie w wode budynki zlokalizowane wzdtuz
ul. Sgdeckiej nr 104 i 50. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ wydtuzenia w perspektywie wodociggu do
ostatnich budynkéw zlokalizowanych przy ul. Sgdeckie;j.

Dane liczbowe.

— Szacowana dtugosé¢ odcinkéw wodociggu z PE RC SDR17 Dz160 na tym etapie : 238,42 mb,

— Szacowana diugos¢ odcinkéw wodociggu z PE RC SDR17 Dz125 na tym etapie : 1021,96 mb,

— Szacowana diugosé¢ podejs¢ do hydrantéw z PE RC Dz90 SDR17 : 26,22 mb. tgcznie 12 szt.
podejsc,

— zakres obejmuje budowe pompowni wody,

— zakres obejmuje realizacje robot towarzyszacych, (wycinki drzew, odtworzenie nawierzchni,
przebudowy rowéw przydroznych z wykonaniem umocnienia dna i skarp, przepustéw ,
przekfadki sieci kolidujgcych w tym istniejgcego odwodnienia jezdni ul. Sadeckiej i
Podhalanskiej ) w zakresie koniecznym dla budowy wodociggu z pompownig i przytgczami.

Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie nowych decyzji zezwalajgcych na realizacje sieci w
pasie drogowym oraz zaprojektowanie i wykonanie koniecznego odtworzenia elementéw pasa
drogowego w tym jego odwodnienia, uzgodnionych z zarzgdcami drég.

Opisane powyzej dtugosci i ilosci poszczegdlnych elementow sieci stanowig jedynie szacunek
umozliwiajacy opisanie przedmiotu zaméwienia. Ostateczne dtugosci i ilosci zostang opisane
przez Wykonawce na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej w oparciu o
wymagania przedstawione w PFU i wykonane uzgodnienia.

7.1 Warunki wykonania przekroczen cieku wodnego przewodami wodociggowymi zapisane w
decyzji wodnoprawne;j :

1. Przekroczenie nr 2. Przekroczenie odcinkiem wodociggu z PECRC Dz125 SDR17 w rurze stalowej
ochronnej DN200. Lokalizacja przekroczenia na dziatkach : 204/1, 161 i 203 obr. 0004 Chetmsko
Slagskie.

— $rednica zewnetrzna rurociggu : 125mm

— dtugosc¢ odcinka rurociggu w granicach dziatki wody ptynacej : L= 5,40mb,

— rzedna osi rurociggu w $srodkowej czesci przekroczenia : 510,51 m n.p.m.

— rzedna gornej powierzchni rury ochronnej w srodkowej czesci przekroczenia : 510,60 m n.p.m.
— $rednia rzedna dna cieku w lokalizacji przekroczenia: 512,20 m n.p.m.

— dtugosc rury ochronnej (przeciskowej ) L=7,30mb,

— $rednica rury ochronnej : DN200,

— wspoéirzedne osi rury ochronnej na lewym brzegu cieku wodnego (dz. 161) :
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v X=5614 887.28; Y= 5576 045.18
wspotrzedne osi rury ochronnej na prawym brzegu cieku wodnego (dz. 161) :

v’ X=5614 889.52; Y= 5 576 050.15

2. Przekroczenie nr 4. Przekroczenie odcinkiem wodociggu z PE RC Dz125 SDR17 w rurze stalowej
ochronnej DN200. Lokalizacja przekroczenia na dziatkach : 206, 161 i 284 obr. 0004 Chetmsko
Slagskie.

Srednica zewnetrzna rurociggu : 125mm

dtugos¢ odcinka rurociggu w granicach dziatki wody ptyngcej : L= 3,05 mb,

rzedna osi rurociggu w $rodkowej czesci przekroczenia : 513,55 m n.p.m.

rzedna goérnej powierzchni rury ochronnej w srodkowej czesci przekroczenia : 513,65 m n.p.m.
Srednia rzedna dna cieku w lokalizacji przekroczenia: 515,30 m n.p.m.

dtugosé rury ochronnej (przeciskowej ) L=5,50mb,

Srednica rury ochronnej : DN200,

wspoétrzedne osi rury ochronnej na lewym brzegu cieku wodnego (dz. 161) :

v’ X=5614764.44; Y= 5576120.25

wspoétrzedne osi rury ochronnej na prawym brzegu cieku wodnego (dz. 161) :

v’ X=5614766.61; Y= 5576122.29

3. Przekroczenie nr 5. Przekroczenie odcinkiem wodociggu z PE RC Dz125 SDR17 w rurze stalowej
ochronnej DN200. Lokalizacja przekroczenia na dziatkach : 225, 161 i 224 obr. 0004 Chetmsko
Slagskie.

Srednica zewnetrzna rurociggu : 125mm

dtugos¢ odcinka rurociggu w granicach dziatki wody ptynacej : L= 2,10 mb,

rzedna osi rurociggu w $rodkowej czesci przekroczenia : 521,53 m n.p.m.

rzedna goérnej powierzchni rury ochronnej w srodkowej czesci przekroczenia : 521,65 m n.p.m.
Srednia rzedna dna cieku w lokalizacji przekroczenia: 523,21 m n.p.m.

dtugosé rury ochronnej (przeciskowej ) L=12,90 mb,

Srednica rury ochronnej : DN200,

wspoétrzedne osi rury ochronnej na lewym brzegu cieku wodnego (dz. 161) :

v’ X=5614595.32; Y=5 576 373.82

wspoétrzedne osi rury ochronnej na prawym brzegu cieku wodnego (dz. 161) :

v’ X=5614597.42; Y=5 576 374.02

8. Budowa kontenerowej pompowni wodociggowej,

8.1 Zagospodarowanie terenu pompowni wody.

Projektowane pompownie wodociggowg i sciekdw projektuje sie ogrodzi¢ za pomocg systemowych
ogrodzen panelowych z pretéw stalowych srednicy min. 5 mm, zabezpieczonych antykorozyjnie przez
ocynkowanie i powtoke poliestrowg koloru zielonego, wysokosci 1,5+1,6 m i szerokosci 2,5 m.
Ogrodzenia zostang wyposazone w podmuréwki i fgczniki betonowe, a stupki osadzone w
betonowych fundamentach o wymiarach 40x40x100 cm. W przypadku konieczno$ci skracania
systemowych paneli nalezy zadbac o wtasciwe zabezpieczenie przycietych krawedzi.
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Kontener pompowni wodociggowej zostanie posadowiony na fundamencie zelbetowym. Ze wzgledu
na spadek terenu ok. 6% przed wejsciem do kontenera projektuje sie pojedynczy stopien wys. 20 cm
z prefabrykowanego elementu betonowego 150x32x26 (stopien skarpowy) posadowionego na
fundamencie betonowym.

W ogrodzeniu pompowni wodociggowej projektuje sie wykonanie bramy wjazdowej o Swietle 3,5m
oraz furtki szerokosci 1,0 m. W ogrodzeniu pompowni $ciekéw zostanie wykonana brama wjazdowa o
Swietle 3,5 m. Ogrodzenia, furtki i bramy powinny stanowi¢ spdjne, systemowe rozwigzanie. W swietle
bram i furtek stosuje sie krawezniki najazdowe na tawach betonowych z oporem w celu

oddzielenia nawierzchni wewnetrznej i zewnetrznej — pobocza.

Projektuje sie biologicznie czynng nawierzchnie terenu obydwu pompowni zapewniajgcg przenikanie
wod opadowych do gruntu. Umochnienie nawierzchni zostanie wykonane z betonowych ptyt azurowych
60x40x12 cm wykonanych metodg wibrasowania zgodnie z PN-EN 1339:2005. Podbudowe pod ptyty
wykonaé z dwdch warstw kruszywa tamanego stabilizowanych mechanicznie: dolnej 31,5/63 mm gr.
15 cm i gornej 0/31,5 mm gr. 15 cm. Jako podsypke zastosowaé piasek z cementem w stosunku 4:1,
gr. 3cm. Otwory w ptytach azurowych zasypane zostang piaskiem lub grysem i dogeszczone.
Pobocza pomiedzy krawedzig jezdni a bramami i furtkg projektuje sie umocni¢ brukiem z kostki
granitowej 8/11 cm na podsypce i podbudowie jw. Bruk nalezy wyprofilowaé i dowigza¢ odpowiednio
do nieumacnianego fragmentu pobocza.

Kostke nalezy spoinowa¢ materiatem takim samym jak podsypka.

W otoczeniu pompowni wody przewidziano zasadzenie krzewow od strony drogi, z zachowaniem
pasa ochronnego 1,0 m wokét osi projektowanych rurociggéw. Przewiduje sie nasadzenie 10 szt.
niskopiennych krzewow takich gatunkéw jak berberys, cis pospolity, jatowiec sabrinski, wierzba
ptozaca, cyprysik, zywotnik kulisty.

8.2 Parametry pracy pompowni.
Charakterystyczne rzedne terenu i geometryczna wysokosé podnoszenia wynosza;:

— rzedna terenu pompowni: 514,0 m n.p.m.,

— rzedna terenu przy najmniej korzystnie potozonym budynku (Sgdecka 95,

— planowany hotel): 552,0 m n.p.m.,

— geometryczna wysoko$¢ podnoszenia: 38 m.
Przy ustalaniu wydajnosci bytowej pompowni przyjeto gérne ograniczenie cisnienia roboczego w sieci
wynoszgce 0,6 MPa i do tej wielkosci dostosowano wymagang wysokos¢ przyrostu cisnienia.
W sytuacji pozaru dopuszczono przekroczenie granicy 0,6 MPa, ale jedynie w takim stopniu, aby na
zaworze najwyzej potozonego hydrantu uzyska¢ wymagane cisnienie 0,2 MPa.
Wymagang wydajnos¢ pozarowg pompowni ustalono dodajgc do wymaganego minimalnego wydatku
hydrantu DN80 cze$¢ maksymalnego zapotrzebowania wody na cele bytowe w wysokosci 50%.

Qpoz =36+ 0,5 7,43 x 40 m’/h

Przyjete parametry pracy zestawu pompowego sg nastepujgce :
* cisnienie naptywu na zestaw, min: HNmin = 10 m H20,
* sytuacja normalna:
— wymagana wydajnos¢ bytowa zestawu: Qmin = 7,4 m?h,
— wymagany przyrost cisnienia: AHmin = 48,0 m H20,
* pozar:
— wymagana wydajnos¢ ppoz. zestawu: Qmin = 40 m?/h,
— wymagany przyrost cisnienia: AHmax = 58,0 m H20,
* ciSnienie na odptywie, maks.: HOmax = 70 m H,0,
* ilos¢ pomp w zestawie: n = 4.

Podkresla sie, ze podane wyzej cisnienie naptywu jest minimalnym, a w rzeczywistosci przewiduje sie,
ze bedzie istotnie wieksze. Zestaw powinien mie¢ mozliwos¢ dostosowania sie wyzszych wartosci
cisnienia naptywu, a takze odpowiednio regulowa¢ prace, tak aby na odptywie nie przekroczyé
cisnienia maksymalnego.

8.3 Zestaw pompowy.

Projektuje sie zestaw pompowy ztozony z czterech agregatéw pompowych, ktére potgczone sg w
uktadzie réwnoleglym, kolektorami ssawnym i ttocznym, za posrednictwem armatury zwrotnej oraz
odcinajgcej.
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Zestaw jako produkt kompletny, dostarczony na budowe przez jego producenta projektuje sie
umiesci¢ w kontenerze technicznym.
Projektowany zestaw skfada sie z pomp charakteryzujgcych sie parametrami :

e wydajnos¢ w punkcie optymalnym charakt. pracy: Q = 11,5 m%h,

o wysoko$¢ podnoszenia w punkcie optymalnym: H =60 m H;0,

Moc zainstalowana zestawu agregatéow wynosi 4 x 3,0 kW /400 V, moc pobrana maksymalnia :

4 x2,81 kW.

Zastosowane w zestawach agregaty to pionowe, wielostopniowe pompy odérodkowe napedzane
silnikiem indukcyjnym, kotnierzowym z przeciwlegle usytuowanymi kré¢cami ssawnym i ttocznym
(uktad ,In Line”), przeznaczone do pompowania i podwyzszania cisnienia wody pitnej, uzdatnionej nie
zawierajgcej domieszek scierajgcych i ditugowtdknistych.

Konstrukcja nosna wykonana jest z ksztattownikéw ze stali kwasoodpornej (1.4301). Konstrukcja
nosna ustawiona jest na wibroizolatorach eliminujgcych koniecznos¢ specjalnego fundamentowania
zestawu — wystarczy ptaska posadzka.

Kolektory spinajg poszczegodlne agregaty po stronie naptywowej i ttoczne;.

Wykonane sg jako konstrukcja spawana z rur i kotnierzy ze stali kwasoodpornej (1.4301). Kolektory
wyposazone sg w kompensatory drgan, ktére umozliwiajg niwelacje ,,odchytek” wymiarowych
przytgczy instalacji oraz zabezpieczajg instalacje przed wzajemnym przenoszeniem sie drgan. Na
kolektorze ttocznym (usytuowanym powyzej naptywowego — po przeciwnej stronie pomp)
zamontowane sg dwa zbiorniki membranowe o pojemnosci catkowitej 25,0 dm3 kazdy, kompensujgce
uderzenia hydrauliczne w sieci. Zestaw wyposazony w przytgcza ssawne i ttoczne umozliwiajgce
podtgczenie do instalacji DN100.

Dodatkowo do kolektora ttocznego podtgczony bedzie zestaw pomiarowy sktadajacy sie z wodomierza
srubowego DNG65 i armatury odcinajgcej. Kolektor ttoczny zestawu: DN8O.

Cisnieniomierz (w wersji wstrzgsoodpornej) ogélnego przeznaczenia do pomiaru cisnienia cieczy w
klasie 2,5% zainstalowany na kolektorach zestawu. Na kolektorze naptywowym zainstalowany jest
manowakuometr. W projektowanym zestawie zastosowano przetwornik cisnienia na kolektorze
ttocznym oraz naptywowym.

Elementem pomiarowym jest monolityczna struktura krzemowa co zapewnia dobrg stabilnosc¢ i
niezawodnos¢ w trakcie eksploataciji.

Jako zabezpieczenie przed suchobiegiem zastosowano elektroniczny przekaznik poziomu cieczy.
Kazda pompa zabezpieczana jest indywidualnie.

Szafa sterownicza o stopniu ochrony IP54 znajduje sie poza konstrukcjg zestawu hydroforowego i
przystosowana jest do umieszczenia na scianie wewnagtrz kontenera. Za pomocg wyswietlacza
mozliwe jest obserwowanie cisnienia po stronie ssawnej i ttocznej oraz kontrola cisnien zadanych.
Stany pracy i awarii oraz informacja o trybie pracy (reczny/ automatyczny) realizowana bedzie przez
kontrolki umieszczone na drzwiach szafy i ptyty gtéwnej regulatora.

Jako najbardziej racjonalny sposob regulacji zestawu przyjeto sterowanie realizowane za
posrednictwem przemiennika czestotliwosci swobodnie programowalnego. Szafa sterownicza
wyposazona jest w dotykowy kolorowy panel operatorski, wyposazona jest rowniez w dwa porty
RS485 . Wyprowadzenie wyswietlacza na drzwi szafy sterujgcej umozliwia korygowanie nastaw w
trakcie pracy zestawu.

Jednostkg zarzgdzajgcg jest mikroprocesorowy regulator, ktory bedzie realizowat nastepujgce funkgcje:

¢ utrzymywanie cidnienia na okreslonym poziomie niezaleznie od aktualnego rozbioru,

e zabezpieczenie przed suchobiegiem,

e w cyklu pracy jest jedna pompa regulowana (pompa bytowa), gdy osiggnie predkos¢ maksymalng
pracuje z nig , a gdy cisnienie spada ponizej progu do zatgczenia pompy pozarowej zatgcza sie
pompa pozarowa, odwrotny proces przy wytgczaniu — pompa pozarowa wytgcza sie, a pompa
bytowa staje sie pompg regulowang,

o szafa sterownicza wyposazona jest w modem GSM do wysytania SMS-6w o stanach awaryjnych
(po wgraniu oprogramowania modut modemu moze pracowac jako modem GPRS).

8.4 Kontener.
Projektuje sie prefabrykowany kontener techniczny o wymiarach: 2440 x 3000x2800 (szerokos¢,
dtugosé, wysokosé zewnetrzne) jako zabudowe zestawu pompowego.
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Konstrukcje kontenera stanowig stalowe profile zimno giete tworzgce samonosny szkielet, na ktéry
skfada sie spawana konstrukcja podtogi, stropodachu, oraz stalowe stupy usytuowane w narozach
kontenera. Konstrukcja spawana, ocynkowana, malowana na kolor biaty RAL9010. Posadzka zostanie
wykonana w technologii ,na mokro” gr. 12,5 cm na budowie z izolacjg styropianem i wykonczeniem
ptytkami gresowymi.

Stropodach jednospadowy warstwowy pokryty od zewnatrz i wewnagtrz blachg ocynkowang na ptycie
widrowej, z paraizolacjg z folii polietenowej i ocieplany wetng mineralng o grubosci 120 mm.
Odprowadzenie wody deszczowej w zewnetrznych rurach PVC. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne
wykonane z ptyt warstwowych (blacha gtadka ocynkowana) z izolacjg styropianem samogasnacy

80 mm. Drzwi zewnetrzne o wymiarach 900x2000, stalowe z klamkg i dwoma zamkami oraz
wytgcznikiem krancowym. Brak okna.

Instalacje wewnetrzne obejmujg instalacje elektryczne, w tym oswietlenie wewnetrzne i zewnetrzne z
czujnikiem ruchu, wentylacje grawitacyjng — kratki nascienne, grzewczg z grzejnikiem konwektorowym
2,0 kW oraz mobilny osuszacz powietrza o wydajnosci 20 I/d i mocy ~0,5 kW.

Fundament kontenera.

Warunki gruntowe przyjeto na podstawie opracowania badan geotechnicznych .
Warunki gruntowe rozpoznano na podstawie najblizszego otworu geologicznego nr 2, ktéry okresla
warunki geologiczne w miejscu wykonania fundamentu jako :

e gleba 0,0-0,7m — brak nosnosci,

e  pytz piaskiem 0,7-1,0m — brak nosnosci przy zawilgoceniu,

e  piasek sredni — 1,0-1,6m — grunt kat. 3 o kacie tarcia wewnetrznego 33° i orientacyjnej

nosnosci 0,250-0,350 M Pa ( 2,5-3,5 kG/cm2).

Posadowienie fundamentu przyjeto w poziomie 1,2 m ponizej terenu tzn. w poziomie piaskow
Srednich. Wyliczone obcigzenie grunt wynosi 0,08 MPa < gfn = 0,25MPa. Wody gruntowej nie
stwierdzono ( otwor suchy).
Fundament pod kontener stanowi zelbetowy ruszt sktadajgcy sie z ptyty zelbetowej 2,4x3,0 m
i grubosci 10 cm opartej na 4ch belkach obwodowych. W plycie nalezy wykonaé otwory
technologiczne dla doprowadzenia wody i energii elektrycznej.
Konstrukcje stanowig belki 30x20 cm, 2 nodne i 2 nienosne podtuzne dtugoéci 2,4 m i 3,0 m. Z uwagi
na niewielkie sity wewnetrzne zbrojone sg tak samo. Belki oparte na koricach na 4 stupach 20x20 cm i
wysokosci 1,5 m (catkowita wysokos$¢ konstrukcji wynosi 1,5 m ). Fundament stupéw stanowi ptyta
60x60 cm na chudym betonie i na 2 warstwach papy na lepiku. Konstrukcje zagtebiong w gruncie
smarowac 2x abizolem R+P. Posadowienie fundamentu przyjeto w poziomie piaskéw $rednich min.
ok. 1,2 m ponizej terenu po obsypaniu otoczenia ptyty kontenera gruntem (10-28 cm ponizej ptyty).

Uktad zasilania.

Na potrzeby zasilania pompowni uzyska¢ nowe warunki zasilania.

Przewiduje sie na postawie wczes$niej uzyskanych warunkami przytgczenia, wydanych przez
TAURON Dystrybucja SA, zasilanie pompowni wody odbywac sie bedzie z zestawu ztgczowo-
pomiarowego ZK1e-1P.

Z ww. zestawu ztgczowo-pomiarowego do kontenera technicznego pompowni wyprowadzi¢ kabel typu
NYY-J 5x10 mm2, ktéry na catej dtugosci nalezy utozy¢ w rurach ostonowych, wykonanych z HDPE,
przeznaczonych do uktadania pod jezdniami, o $rednicy zewnetrznej 50mm. Kabel nalezy uktadac
w rowie kablowym na gtebokosci 0,8 m, liczac od gornej powierzchni rury ochronnej. Nad rurg w
odlegtosci 0,25m utozy¢ folie z PE koloru niebieskiego gr. 0,4 mm (tadme ostrzegawczg z nadrukiem
Luwaga kabel”). Na rure ostonowg natozy¢ opaski kablowe z podaniem typu kabla, przekroju zyt,
napiecia i roku utozenia. Przy zestawie ztgczowo-pomiarowym pozostawi¢ zapas kabla dt. 2 m.

Ze wzgledu na uzbrojenie podziemne wszelkie prace ziemne nalezy prowadzié recznie z
zachowaniem ostroznosci.

9. Budowa przytgczy wodociggowych do granicy dzialki i przylgczeniem istniejacych przytaczy
(kiedy jest to mozliwe),

— Szacowana diugo$c¢ przytgczy z PEHD Dz63 SDR11 : 23,34 mb. tacznie 5 szt. przytaczy,
— Szacowana dtugosc¢ przytgczy z PEHD Dz40 SDR11: 114,56 mb. £gcznie 32 szt. przytaczy,

Projektowane przytgcza wodociggowe zostang wykonane z nastepujgcych materiatow :
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e rury przytgczy wodociggowych srednicy 40 i 63 mm z PEHD — PE100 SDR 11 PN16, tgczone
poprzez zgrzewanie ,

e armatura (zasuwy, tgczniki ) z zeliwa sferoidalnego,
e podsypka 20cm i osypka rurociggu 30cm,

Wigczenie do wodociggu przy pomocy opaski z zeliwa sferoidalnego mocowanej na rurociggu poprzez
skrecanie $rubami. Opaska z gwintem wewnetrznym 2". W opasce zamontowana zasuwa z zeliwa
sferoidalnego typu domowego z gwintami Gz-2" i Gw 1 1/2". Opaska z zasuwg przystosowana do
odwiercania rurociggu pod cisnieniem.

Potfgczenia projektowanego przytgcza z zasuwg i istniejacym przytgczem w zaleznosci od materiatu z
jakiego jest wykonane, przy pomocy:

— muf elektrooporowych Dz40 lub Dz63 w miejscu potgczenia z istniejgcym przytgczem,

— zigczek elektrooporowych PE Dz40 lub Dz63 z gwintem zewn. 1 1/2" w miejscu potagczenia z
zasuwa,

— zlgczek elektrooporowych PE Dz40z gwintem zewn. 1 1/4" oraz ztgczek zaciskowych zeliwnych
DN32 Gw 1 1/4" w miejscu potgczenia z istniejgcym przytgczem stalowym DN32,

— zlgczek elektrooporowych PE Dz63 z gwintem zewn. 2" oraz ztgczek zaciskowych Zeliwnych
DN50 Gw 2" w miejscu potgczenia z istniejgcym przytgczem stalowym DN50,

Zasuwy przytgczy w wykopie ustawia¢ na ptytkach z betonu.20x20cm. Obudowy zasuw teleskopowe
ocynkowane. Skrzynki zeliwne "duze" nalezy ustawi¢ na podktadkach betonowych.

Zmiany kierunku uktadanych rurociggébw wykonac¢ przy uzyciu systemowych kolan o potgczeniach
elektrooporowych oraz poprzez odgiecie rurociggu na promieniu o dtugosci min. 35Dz (35 $rednic
rurociagu).

W przypadku braku mozliwosci wykonania projektowanego zagtebienia, przytgcze nalezy ociepli¢
otuling termoizolacyjng o grubosci min. 4 cm.

10. Wykonanie przewiertéw poziomych niesterowanych i sterowanych na przekroczeniach
drég,

W zwigzku z projektowang budowg kanalizacji i wodociggu przewiduje sie koniecznos¢ przebudowy
odcinkéw wodociggu i kanatu sanitarnego metodami bezwykopowymi.
Technologia wykonania robot zostata opisana w p.4.2 i 4.3 niniejszego opracowania.

11. Lokalna przebudowa pobocza i rowu odwadniajgcego ulicy Sadeckiej w celu umozliwienia
lokalizacji projektowanych sieci w poboczu ulicy Sadeckiej,

W ramach dokumentacji projektowej Wykonawca uzyska od zarzgdcéw drég warunki lokalizacji
projektowanych odcinkéw sieci wodnokanalizacyjnej w pasie drogowym. Ostateczny zakres
odtworzenia nawierzchni drogowych wynikat bedzie z uzyskanych decyzji lub innych uzgodnien. Na
potrzeby opracowania niniejszego PFU oszacowano ze w ramach zadania konieczne bedzie :

— odtworzenie ok. 22,0 mb betonowych $ciekdéw ulicznych,

— odtworzenie ok. 260,0 mb rowdw przydroznych, w obrebie ktérych prowadzone bedg roboty
budowlane zwigzane z uktadaniem sieci i przytgczy wodno-kanalizacyjnych,

W ramach prac przewiduje sie uksztattowanie dna rowu z szerokoscig 0,5 m. Pobocze po montazu
projektowanych sieci zostanie zageszczone i wzmocnione kruszywem 0/31,5 mm gr. 20 cm.
Przewiduje sie odtworzenie rowdw w granicach pasa drogowego z umocnieniem dna i skarp za
pomocg azurowych ptyt betonowych. Przewiduje sie wstepne wyprofilowanie skarp i dna rowéw w
celu dostosowania do lokalnych warunkéw ich odtworzenia. Przewiduje sie wykonanie humusowania
warstwg grubosci 15cm z obsiewem mieszankg traw.

Przewiduje sie odtworzenie $cieku z elementéw betonowych prefabrykowanych na podktadzie
betonowym.
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12. Odtworzenie nawierzchni ulic Sadeckiej i Podhalanskiej na petnej dlugosci opracowania,
na calej szerokosci jezdni,

W ramach dokumentacji projektowej Wykonawca uzyska od zarzgdcéw drég warunki lokalizacji
projektowanych odcinkéw sieci wodnokanalizacyjnej w pasie drogowym. Ostateczny zakres
odtworzenia nawierzchni drogowych wynikat bedzie z uzyskanych decyzji lub innych uzgodnien. Na
potrzeby opracowania niniejszego PFU oszacowano ze w ramach zadania konieczne bedzie
odtworzenie nawierzchni drogowych.

Roboty budowlane w obrebie ulicy Sadeckiej (drodze powiatowej) bedg wykonywane bez
wstrzymywania ruchu, metodg potéwkowg, a po zakonczeniu robét zostanie odtworzona nawierzchnia
pasa drogowego na potowie szerokosci drogi, nie mniej jednak niz na szerokosci 3,0m.

Ulica Podhalanska (droga gminna) jest waska, prowadzone roboty prowadzi¢ bedg do zniszczenie jej
nawierzchni w stopniu wymagajgcym odtworzenia na petnej szerokosci. Projektuje sie odtworzenie
nawierzchni a takze podbudowy ulicy Podhalanskiej na catej dtugosci i szerokosci drogi.

Obowigzek uzyskania zgody na prowadzenie robét w obrebie paséw drogowych oraz opracowania
projektu organizacji ruchu, jest wymagany i spoczywa na Wykonawcy robot.

Szacunkowa dtugos¢ odtwarzanego odcinka ulicy Sadeckiej wynosi ok. 1470,0 m a szerokos¢ jezdni
jest zmienna i wynosi od 4,0 do 5,0 m, srednio ok. 4,5 m.

Szacunkowa dlugos¢ odtwarzanego odcinka ulicy Podhalanskiej wynosi ok. 540,0 m, a szerokos¢
Srednio ok. 3,0 m.

Dodatkowo przewiduje sie konieczno$¢ odtworzenia nawierzchnia asfaltowej tgcznika gminnego
pomiedzy ulicami Sgdeckg i Podhalanskg o dtugosci ok. 35,0mb i szer. jezdni ok.3,50m.

Przewiduje sie koniecznos¢ odtworzenia drég gruntowych o szacowanej tagcznej diugosci ok. 84,0m,
Zasypka pod drogami zageszczana bedzie warstwami gruntem niewysadzinowym do uzyskania
stopnia zageszczenia: IS = 1,00.

Zasypany wykop powinien charakteryzowac sie wtérnym modutem odksztatcenia w wysokosci :
E22120 MPa

Przy realizacji robét nalezy spetni¢ nastepujgce warunki :

1. zinwentaryzowac sytuacyjnie i wysokosciowo istniejgce nawierzchnie i krawezniki, a nastepnie
odtworzy¢ w takim samym ukfadzie; odtwarzane spadki poprzeczne powinny wynosi¢ ok. 2%,

2. istniejgce oznakowanie poziome i pionowe nalezy przed robotami zinwentaryzowadé, a po
zakonczeniu robot odtworzyé,

3. uktadanie warstw odtworzeniowych dopuszcza sie dopiero po uprzednim skontrolowaniu
wskaznika zageszczenia zasypki wykopu.

Konstrukcje nawierzchni ulicy Sadeckiej, a takze odtwarzanych warstw podbudowy w miejscach
wykonywania wykopow liniowych, okreslona zostanie w decyzjach Zarzgdu Powiatu dla drég
powiatowych oraz przez Gmine Lubawka.

Na potrzeby PFU przyjeto :
Nawierzchnia bitumiczna:

¢ warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S: 5 cm,
e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W: 7cm.
Podbudowa ul. Sadeckiej:

o warstwa dolna z kruszywa 0/31,5 stabilizowana mechanicznie w dwdch warstwach: 20 cm,
e warstwa gorna z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa: 15 cm.
Podbudowa ul. Podhalanskiej:

¢ kruszywo tamane o uziarnieniu 0/63 mm stabilizowana mechanicznie w
dwéch warstwach gr. 25 cm.

W drogach gruntowych projektuje sie odtworzenie nawierzchni na szerokosci wykopu przez utozenie
kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie w dwéch warstwach,
grubosci tgcznie 20 cm.

Nalezy rowniez umocni¢ pobocza zageszczong warstwag kruszywa 0/31,5 mm, na szerokosci min.
0,75 m z zachowaniem spadku poprzecznego w wysokosci min. 6% w kierunku na zewnatrz od jezdni.
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W rzadko wystepujgcych miejscach rozbiorek kraweznikéw nalezy wykonaé ich odtworzenie wraz z
tawg z oporem z betonu C12/15. Podobnie nalezy posadowi¢ obrzeza na tawie betonowe;.
Odtwarzane fragmenty jezdni i poboczy nalezy dowigzac, w tym wysokosciowo do czesci istniejgcej i
wpasowac pomiedzy istniejgce krawezniki i obrzeza.

Przed wbudowaniem masy bitumicznej zniszczone i obtupane krawedzie istniejgcej nawierzchni
asfaltowej nalezy réwno docig€. Styki nawierzchni zasmarowaé emulsjg asfaltowg. Powierzchnie
posredniej warstwy nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg przed utozeniem.

6.2. Informacja o terenie budowy.
6.2.1. Organizacja robét, przekazanie placu budowy.

Wykonawca wykona i uzgodni z Zamawiajgcym projekt organizacji i harmonogram robot.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie

6.2.2. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz powinien
zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej. Istniejgce w terenie instalacje naziemne i
podziemne, np. kable, rurociagi, sieci itp. lub znaki geodezyjne powinny byé szczegdétowo zaznaczone
na planie sytuacyjnym.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegétowego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich
przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i wtasciciela
instalacji i urzgdzen, jesli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji rob6t. Wykonawca jest
odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzgdzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na
planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robét budowlanych.
Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zgtosit pisemnie zamiar rozpoczecia robét do wszystkich
wihascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki
wykonywania robot w strefie tych urzgdzen.

6.2.3. Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego, w szczegdlnosci zapisane w dotgczonej do PFU decyzji o
uwarunkowaniach srodowiskowych. W okresie trwania budowy i wykonywania robét
wykonczeniowych Wykonawca bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegélnie w zakresie
zanieczyszczeh powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla Srodowiska
i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robét budowlanych.

6.2.4.Warunki BHP i p. poz. na budowie.

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

6.2.5.Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.
Wykonawca zbuduje zaplecze Budowy, spetniajgce wszelkie wymagania polskiego prawa w tym
zakresie.

6.2.6.0grodzenia.
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca zabezpieczy w sposdb wystarczajgcy wszystkie obiekty
przed dostepem o0s6b nieupowaznionych.

6.3.Materiaty i urzadzenia.

Przy wykonywaniu robét mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy — Prawo budowlane.

Materiaty i wyroby budowlane muszg spetnia¢ zasady zgodnie z Ustawg z dn. 16.04.2004 r., o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213, z pdzn. zm.).

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne
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odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.
Wszystkie materiaty i urzagdzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszg byc¢:

— dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem

i posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

— zgodne z postanowieniami PFU,

— nowe i nieuzywane.
Nalezy stosowac urzgdzenia, do ktérych sg fatwo dostepne czesci zamienne.
Kazde urzadzenie wyposazone bedzie w przymocowang na state do korpusu urzgdzenia tabliczke
znamionowg wykonang ze stali nierdzewne;.
Materiaty, urzgdzenia nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy lub ztozone w miejscu zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zapewni wlasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatéw na placu budowy.
Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu
budowy lub uzgodnione z Zamawiajacym. Sktadowane materiaty, elementy i urzgdzenia powinny by¢
dostepne dla Zamawiajgcego w celu przeprowadzenia kontroli.

6.4.Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, programie funkcjonalno - uzytkowym, w terminie
przewidzianym umowg. Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i
przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

6.5.Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwo$ci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie.

6.6.Wykonanie robét budowlanych.

6.6.1.0g6lne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatoéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z zatwierdzong dokumentacja
projektowg, PFU, projektem organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajgcego.

6.6.1.1 Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robét zgodnie z warunkami umowy z
Zamawiajgcym, dokumentacjg projektowa, uzyskanymi decyzjami administracyjnymi oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami specyfikacji, PZJ, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera.

6.6.1.2 Wykonawca bedzie prowadzit roboty na podstawie wtasnych metod realizacji robét, za ktére
jest odpowiedzialny.

6.6.1.3 Dla przyjetej technologii Wykonawca opracuje Projekty Technologii i Organizacji Robdét,
Program Zapewnienia Jakosci oraz inne projekty wymagane w specyfikacjach technicznych.

6.6.1.4 Podczas prac nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie
przesuniecie punktéw geodezyjnych, ktére podlegajg ochronie w trybie Ustawy prawo geodezyjne i
Kartograficzne.

6.6.1.5 Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/Kierownika
projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

6.6.1.6 Zastosowany sprzet, materiaty, roboty i ich zabezpieczenie wynikajgce z przyjetych rozwigzan
technicznych i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy nie podlegajg odrebnej optacie;
wszystkie koszty z tego tytutu nalezy ujgé w Cenie Kontraktowe;.
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6.6.1.7 Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania umowy uzyczenia gruntéw w przypadku
koniecznos$ci wejscia na tereny dziatek, nie bedgcych we wtadaniu Zamawiajgcego, jak réwniez
ponoszenia optat za dzierzawe tego terenu.

6.6.1.8 Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu zlokalizowania
ewentualnych urzgdzen obcych. W przypadku ich wystgpienia

Wykonawca opracuje projekt zabezpieczenia urzgdzenia na czas prowadzenia robot w uzgodnieniu z
jego wiascicielem oraz wykonana wszelkie czynnosci z tym zwigzane.

6.6.1.9 Wykonawca powinien powiadomi¢ wtascicieli urzgdzen w terminie 21 dni przed przystgpieniem
do robdt zwigzanych z usunieciem kolizji energetycznych, teletechnicznych, kanalizacyjnych,
wodociggowych, melioracyjnych i gazowych. Koszty nadzoru z tego tytutu nie podlegajg odrebnej
zaptacie i nalezy je ujg¢ w Cenie Kontraktowej. Wykonawca sporzadzi niezbedne harmonogramy
przetgczen istniejgcych medidw i uzgodni je z odbiorcami (zaktady pracy, gospodarstwa, itd.), koszty z
tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy je ujgé w Cenie Kontraktowe;.

6.6.1.10 Wykonawca usunie z pasa drogowego, w uzgodnieniu z wiascicielami tych urzgdzen i z
Inzynierem, wszelkie reklamy, bilbordy (tgcznie z fundamentami), itp. Koszty z tego tytutu Wykonawca
ujmie we wtasciwej pozycji kosztorysu ofertowego branzy drogowe;.

6.6.1.11 Wykonawca przed przystgpieniem do robot zinwentaryzuje i przeniesie w miejsce
uzgodnione z okolicznymi Parafiami oraz z Inzynierem obiekty kultu religijnego (np. kapliczki). Koszty
z tego tytutu Wykonawca ujmie we wtasciwej pozycji kosztorysu ofertowego branzy drogowe;j.
6.6.1.12 Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdw robdt, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentagiji
projektowej, specyfikacjach technicznych lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

6.6.1.13 Nastepstwa btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét
zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokos$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé.

6.6.1.14 Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementoéw robot bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentac;ji
projektowej, w specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych,
jak réwniez inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

6.6.1.15 Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w
czasie okreslonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6.6.2.Podstawowe zobowigzania Wykonawcy.

— Woykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania, zrealizowania i ukonczenia rob6t okreslonych
zgodnie z umowa,

— Wykonawca dostarczy na plac budowy materiaty, urzgdzenia, personel i inne rzeczy, dobra i ustugi
konieczne do wykonania robdt,

— Woykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownosé, stabilnos¢ i bezpieczehstwo wszystkich
dziatan prowadzonych na placu budowy i wszystkich metod budowy.

6.7.Kontrola jakosci robét.

6.7.1 System Zarzadzania Jakoscia.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do zaopiniowania Inzynierowi System
Zarzgdzania Jakos$cig. W Systemie Zarzgdzania Jako$cig Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony
sposob realizacji Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji Robdt gwarantujgcy
wykonanie Robét zgodnie z wymaganiami Programu Funkcjonalno-Uzytkowego oraz Poleceniami
Inzyniera. System Zarzgdzania Jakoscig nalezy sporzgdzi¢ oddzielnie dla kazdego elementu robét
objetego danym STWIiORB. Dopuszcza sie opracowanie jednego Systemu Zarzgdzania Jakoscig dla
elementow robot objetych roznymi STWIORB, jezeli zakres robot w nich okreslony jest zblizony.
System Zarzadzania Jakoscia powinien zawierac¢ :

a) czes¢ ogolng opisujaca:
— procedury zarzgdzania jakoscig podczas projektowania,
— organizacje i sposéb wykonywania i prowadzenia Robét,
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— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét (jesli dotyczy),

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robét, -
sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan i pomiaréw, — sposéb postepowania z materiatami i
Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

b) czesé szczegotowa opisujgca dla danego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie,

- rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

— sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw Robdt,

Elementem Systemu Zarzgdzania Jakoscig jest harmonogram wykonania wszystkich badan
wymaganych Kontraktem w ukfadzie specyfikacyjnym. Dokument ten jest materiatem bazowym do
formalnych dziatan zwigzanych z zatwierdzeniem laboratoriow Wykonawcy. Harmonogram badan
bedzie bazg do tworzenia wszelkiego rodzaju statystyk zwigzanych z ewidencjonowaniem ilosci
wykonanych badan laboratoryjnych. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzania
tygodniowych (biezacych) planéw (harmonograméw) badan, w dostosowaniu do postepu w realizacji
Robét. Harmonogramy te bedg podlegaty zatwierdzeniu przez Inzyniera. Plan nalezy prowadzic¢ i
aktualizowac raz w miesigcu. Forma i tres¢ planu muszg zosta¢ uzgodnione z Inzynierem.
Wykonawca bedzie kazdorazowo przekazywat Inzynierowi plan badan laboratoryjnych ze wskazaniem
na planie ilosci i zakresu badanh zrealizowanych w danym miesigcu, procentowego zrealizowania
badan w stosunku do planu. Plan bedzie stanowit integralng cze$é Miesiecznego raportu Wykonawcy
0 postepie pracy

6.7.2 Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢
zatozong jakos¢ Robét. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robot i jakosci
Materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz
robot. Laboratorium Wykonawcy zostanie zlokalizowane w bezposredniej bliskosci Placu Budowy. W
uzasadnionym przypadku (np. pojedyncze badania), za zgodg Inzyniera dopuszcza sie wskazanie
innej lokalizacji.

Laboratorium Wykonawcy bedzie posiadato jednoczesnie :

- niezbedny potencjat kadrowy i techniczny,

- doswiadczenie w wykonywaniu badanh laboratoryjnych zgodnie z normami wskazanymi w WWIiORB.

Laboratoria Wykonawcy oraz wszystkie laboratoria zewnetrzne dziatajgce na zlecenie Wykonawcy
bedg podlegaty zatwierdzeniu przez Inzyniera w obecnosci przedstawiciela Laboratorium
Zamawiajgcego. W celu zatwierdzenia laboratorium do wykonywania badan na kontrakcie
Wykonawca przedstawi :

e Harmonogram badan zawierajgcy odniesienie do konkretnej specyfikacji, wyszczegdlnienie rodzaju
robét, jednostke obmiaru robét, wymagang do wykonania ilos¢ robét, wskazanie rodzaju
konkretnych badan, czestotliwos¢ badan zgodng z Wymaganiami Zamawiajgcego, niezbedng do
wykonania ilos¢ badan oraz wskazanie laboratorium wykonujgcego badania. Sposéb liczenia ilosci
badan powinien by¢ zgodny z przyjetym przez Zamawiajgcego ujednoliconym sposobem liczenia
badan Wykonawcy i Zamawiajgcego,

o Wskazanie laboratoriow prowadzacych kontrole jakosci we wskazanych obszarach robot,

o Wskazanie personelu wraz z potwierdzeniem jego kompetenc;ji i wskazaniem osob
odpowiedzialnych za autoryzacje sprawozdan z badan,

o Wykaz urzgdzen pomiarowych wraz z udokumentowaniem sprawowanego nadzoru
metrologicznego,

e Sposoéb i forme gromadzenia zapiséw (m.in. wzory kart i sprawozdan z badan).

Przy czym przedstawione w sktadanych dokumentach zasoby powinny by¢ wystarczajgce do
spetnienia wymagan na realizowanym zadaniu. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze
zazada¢ od Wykonawcy raportéw z badan biegtosci/poréwnan miedzylaboratoryjnych lub
przeprowadzenia badan w celu weryfikacji zgodnosci z odpowiednimi normami/procedurami.
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
objete sg nadzorem metrologicznym i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan.

Na zadanie Inzyniera Wykonawca zapewni dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Wymagania dotyczgce zakresu badan i ich czestotliwosé zostaty okreslone w STWiORB,
normach i wytycznych zamawiajgcego..

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje dotyczgce wszelkich stwierdzonych
uchybieniach mogacych mie¢ wptyw na uzyskiwane wyniki badan, w tym odnoszgcych sie do
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych.

Jezeli stwierdzone uchybienia bedg mogty wptywaé na ocene jakosci wykonanych Robét, Inzynier
wstrzyma uzycie badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy uchybienia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i w wyniku ponownych badanh stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Wykonawca zapewni na Placu Budowy, w lokalizacji uzgodnionej z Zamawiajgcym, pomieszczenie
laboratoryjne z wymagang i rejestrowang temperaturg (20+£5)°C przeznaczone do przechowywania
swiezo pobranych probek mieszanek betonowych przez Laboratorium Wykonawcy i Laboratorium
Inwestora. Zapewnione bedzie takze miejsce na sktadowanie odpaddéw materiatdéw powstatych
podczas pobierania préb i badan zlokalizowane przy pomieszczeniu laboratoryjnym. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za utylizacje tych odpadéw.

6.7.3. Pobieranie prébek.

Prébki bedg pobierane losowo. Nalezy stosowac statystyczne metody pobierania prébek, oparte na
zasadzie, ze wszystkie pobrane pojedyncze prébki mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiehstwem
wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Ponadto Inzynier bedzie pobierat probki i badat materiaty niezaleznie od Wykonawcy. Badania te
mogg by¢ przeprowadzone przez Laboratorium Zamawiajgcego przy uzyciu jego sprzetu i form.
Wykonawca udzieli niezbednej pomocy przy wykonywanych badaniach, w tym w wyjgtkowych
sytuacjach udostepni formy (pojemniki) i sprzet (np. wibratory). Miejsca po pobraniu probek przez
Wykonawce jak i przez Inzyniera/Zamawiajgcego Wykonawca uzupetni na swoj koszt. Pobor probek
przez Inzyniera/Zamawiajgcego powinien by¢ prowadzony zgodnie z odpowiednig normg oraz w
obecnosci Wykonawcy. Z poboru nalezy sporzgdzi¢ protokét z informacjg w zakresie
odcinka/partii/powierzchni, ktérg reprezentuje dana probka. Jezeli Wykonawca, mimo poinformowania
go o terminie i lokalizacji poboru prébek, nie byt obecny przy pobraniu, nie ma mozliwosci zgtaszania
zastrzezen do poboru probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca.

6.7.4 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w WWiORB (STWIORB), stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca nie pdzniej niz na
21 dni przed planowanym rozpoczeciem Robét przekaze Inzynierowi do zatwierdzenia harmonogram
badan obejmujacy caty zakres Kontraktu. Wykonawca bedzie przedktadat aktualizacje harmonogramu
badan, kiedykolwiek poprzedni harmonogram stanie sie niespojny z faktycznym postepem Robat.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Badania i pomiary dzielg sie na:

(a) badania i pomiary Wykonawcy — w ramach wtasnego nadzoru;

(b) badania i pomiary kontrolne — w ramach nadzoru Zamawiajgcego.

W uzasadnionych przypadkach w ramach badan i pomiaréw kontrolnych wskazanych w punkcie (b)
dopuszcza sie wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych dodatkowych lub badan i pomiaréw
arbitrazowych.

6.7.4.1. Badania i pomiary Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania na biezgco badan i pomiaréw w celu sprawdzania
czy jakos¢ wykonanych Robét jest zgodna z Wymaganiami Zamawiajgcego.

Badania i pomiary powinny by¢ wykonywane z niezbedng starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i w wymaganym zakresie. Badania i pomiary Wykonawca powinien wykonywac z
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czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robét, lecz nie rzadziej niz
wskazano to w WWIORB (STWIORB). Wyniki badarn bedg dokumentowane i archiwizowane przez
Wykonawce. Wyniki badan Wykonawca jest zobowigzany przekazywac Inzynierowi w formie
wskazanej w Systemie Zarzadzania Jakoscia.

6.7.4.2. Badania i pomiary kontrolne.

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow w miejscu
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow powinien udzieli¢ mu niezbednej
pomocy. Inzynier, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ Materiatow i Robdt z wymaganiami STWIORB na podstawie wynikéw
wiasnych badan kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Ocena zgodnosci uzyskanych wynikéw badan Inzyniera bedzie wykonywana jako binarne
stwierdzenie zgodnosci dla zasady prostej akceptacji. Inzynier ma obowigzek pobiera¢ probki
materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Odbidr rob6t moze zostac
przeprowadzony na ryzyko Wykonawcy na podstawie jego badan, w sytuacji dtugiego okresu
oczekiwania na wyniki badanh kontrolnych. Czas oczekiwania na wyniki badan kontrolnych nie bedzie
powodowac¢ zadnych roszczen ze strony Wykonawcy. Wykonawca na swoj koszt zapewni
laboratorium Zamawiajgcego pojazdy ciezarowe stanowigce przeciwwage do oznaczania modutu
odksztafcenia i badania nosnosci przez obcigzenie ptytg statyczng (badanie aparatem VSS) w migjscu
i terminie wyznaczonym przez Inzyniera. Wykonawca zapewni Zamawiajgcemu na swoj koszt dostep
do energii elektrycznej we wkasnym zapleczu funkcjonujgcym podczas realizacji rob6t mostowych,
umozliwiajgc zasilenie urzadzen laboratoryjnych (np. stotu wibracyjnego lub komory do pielegnac;ji
prébek).

Wykonawca na swoj koszt uzupetni ubytki powstate po pobraniu prébek do badan kontrolnych
wykonywanych przez Zamawiajgcego w sposéb zapewniajgcy trwatos¢ funkcjonalng elementu, z
ktérego zostata pobrana prébka. Wykonawca na swoj koszt zapewni na budowie dostep do wody
niezbednej do pomiaru wtasciwosci przeciwposlizgowych nawierzchni - w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Inzyniera. Jesli jedna ze Stron nie uzna badan lub pomiaréw kontrolnych
wczesniej wykonanych przez jedng ze Stron na danym asortymencie robét i materiatow (pkt 6.4.1. lub
6.4.2), to nalezy uruchomi¢ tryb badan lub pomiaréw kontrolnych dodatkowych lub badan i pomiaréw
arbitrazowych. Mozliwy jest do wyboru tylko jeden z ponizszych trybéw postepowania (pkt 6.4.3 lub
6.4.4). Natomiast w przypadku gdy Laboratorium Zamawiajgcego przedstawia wynik badania
akredytowanego, podczas gdy Wykonawca przedstawia wynik badania nieakredytowanego,
rozstrzygajgcym i ostatecznym bedzie wynik Laboratorium Zamawiajgcego.

6.7.4.3 Badania i pomiary kontrolne dodatkowe.

Badania i pomiary kontrolne dodatkowe sg powtérzeniem badan lub pomiaréw kontrolnych, co do
ktérych istniejg uzasadnione watpliwosci ze strony Inzyniera, Zamawiajgcego lub Wykonawcy (np. na
podstawie wtasnych badan) lub badania i pomiary nie sg reprezentatywne dla ocenianego odcinka
budowy lub materiatu. W powyzszym przypadku Strony mogg wystgpi¢ o przeprowadzenia badan lub
pomiaréw kontrolnych dodatkowych. Badania lub pomiary kontrolne dodatkowe odbywajg sie w tym
samym laboratorium , dziatajgcym na zlecenie Inzyniera, ktére wczesniej wykonywato badania lub
pomiary kontrolne. Poszukiwanie przyczyny jakiejkolwiek Wady poprzez badania i pomiary kontrolne
dodatkowe bedzie prowadzone zgodnie z Warunkami Kontraktu. Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych
dodatkowych bedg traktowane przez Strony Kontraktu jako rozstrzygajgce o przyczynach powstania
Wady.

6.7.4.4 Badania i pomiary arbitrazowe.

Badania i pomiary arbitrazowe sg powtérzeniem badan lub pomiaréw kontrolnych, co do ktérych
istniejg uzasadnione watpliwosci ze strony Inzyniera, Zamawiajgcego lub Wykonawcy (np. na
podstawie wtasnych badan) lub badania i pomiary nie sg reprezentatywne dla ocenianego odcinka
budowy lub materiatu. W powyzszym przypadku Strony mogg wystgpi¢ o przeprowadzenia badan lub
pomiaréw arbitrazowych. Badania i pomiary arbitrazowe wykonuje bezstronne laboratorium
posiadajgce akredytacje we wnioskowanym zakresie, ktére nie wykonywato badan lub pomiaréw
kontrolnych, przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli Stron. Badania lub pomiary
arbitrazowe wykonywane sg w innych laboratoriach po uprzednim przeprowadzeniu przez Inzyniera
(w porozumieniu z Zamawiajgcym) rozpoznania mozliwosci wykonywania danych badan w
laboratoriach . W przypadku braku akredytacji przez wskazane laboratorium we wnioskowanym
zakresie, zostaje wyznaczone odpowiednie laboratorium , posiadajgce wymagane kompetencje.
Poszukiwanie przyczyny jakiejkolwiek Wady poprzez badania i pomiary arbitrazowe bedzie
prowadzone zgodnie z Warunkami Kontraktu. Wyniki badanh i pomiaréw arbitrazowych beda
traktowane przez Strony jako rozstrzygajgce o przyczynach powstania Wady.
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6.7.4.5. Badania przed przystapieniem do robét.
Przed przystgpieniem do robét budowlanych Wykonawca powinien:

(a) uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych) i na ich podstawie sprawdzié
zgodnos$é wiasciwosci materiatéw i wyrobdw przeznaczonych do wykonania robét z wymaganiami
podanymi w WWIiORB,

(b) wykona¢ wtasne badania materiatéw i wyroboéw przeznaczonych do wykonania robot, w celu
sprawdzenia ich wtasciwosci z wymaganymi w WWIiORB.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badah Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.
Laboratoria Wykonawcy przed przeprowadzeniem badan podlegajg akceptacji Inzyniera zgodnie z pkt
6.2.

6.7.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportdéw z wynikami badan jak najszybciej, tj. w
takim terminie, aby Inzynier mégt wykonaé badania kontrolne przed odbiorem robét zatgczajge do
Zlecenia kopie wynikéw badan Wykonawcy, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Systemie
Zarzadzania Jakoscig. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane na formularzach uzgodnionych z
Inzynierem.

6.7.6. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko materiaty zgodne z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich STWIORB. Dopuszczenie materiatdw do stosowania odbywa si¢ na zasadach
opisanych w punkcie 2.1. W przypadku materiatéw, dla ktérych dokumenty okreslone w punkcie 2.1 sg
wymagane przez WWiIORB (STWIiORB), kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadaé
ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikéw tych badanh bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

6.7.7. Dokumenty budowy.
6.7.7.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do zakoriczenia Robdt i
uporzgdkowania Placu Budowy. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy (Kierowniku Budowy). Wpiséw do Dziennika
Budowy mogg dokonywac tylko osoby do tego uprawnione. Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy
dokonane przez uprawione osoby, nie bedgce reprezentantami Zamawiajgcego, Wykonawcy lub
Inzyniera, Przedstawiciel Wykonawcy powinien bezzwtocznie zgtosi¢ Inzynierowi. Zapisy w Dzienniku
Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy
protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

« date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

» date uzgodnienia przez Inzyniera Systeméw Zarzgdzania Jakoscig i Harmonogramoéw Robdt,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robét wraz z okresleniem sposobu i
zakresu czasowej organizacji ruchu,

* przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
* uwagi i polecenia Inzyniera,

« daty zarzgdzenia wstrzymania Robdét, z podaniem powodu,

* zgtoszenia i daty odbiorow Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i kohicowych
odbioréw Robét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji geologiczno-
geotechnicznej,
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» dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,

» dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

» dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badanh z
podaniem, kto je przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika
Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.

6.7.7.2. Rejestr obmiaréw.

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Forma rejestru musi byé zatwierdzona przez Inzyniera. Obmiary wykonanych robét
przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w przedmiarach robét i wpisuje do
rejestru obmiaréw dokumentujgc narastajgco postep rzeczowy robot. Wpiséw do Rejestru obmiaréow
dokonuje Kierownik Budowy i sg one potwierdzane przez Inzyniera. Rejestr obmiaréw stuzy do
okreslenia przez Inzyniera szacunkowego procentowego zaawansowania Robot.

6.7.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w Systemie Zarzadzania Jakoscig. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robat.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera lub Zamawiajgcego.

6.7.7.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej, takze nastepujgce dokumenty:
(a) pozwolenie na budowe lub zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej (ZRID), (b) protokoty
przekazania Placu Budowy, (¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-
prawne, (d) protokoty odbioru Robdt, (e) protokoty z narad i ustalen, (f) korespondencja na budowie.

6.7.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy wymagac bedzie jego natychmiastowego
odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inzyniera i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

6.8.0bmiar robét.

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét a wyniki obmiaru bedg wpisane
do ksigzki obmiaréw. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wynikajgcg z odbioréw robdét.

6.9.0dbior robét.

6.9.1 Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru:

a) Odbidr robét zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu,

b) Odbidér czesciowy,

c) Odbiér koncowy,

d) Odbidér pogwarancyjny .

6.9.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci i kompletnosci
wykonanych Robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét. Odbioru Robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera.
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Jakos$c¢ i zakres Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badanh laboratoryjnych i w oparciu o wykonane operaty powykonawcze, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, z WWIORB i STWIORB oraz innymi ustaleniami Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany rowniez do dokumentowania odbieranych Robét w postaci
fotograficznej. Dokumentacja ta powinna by¢ skatalogowana w sposéb niebudzgcy watpliwosci co do
dat wykonania fotografii oraz obiektéw, ktére dokumentuje.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest uwzgledniony w Cenie Oferty.
6.9.3 Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosci i kompletnosci wykonanych Odcinkéw lub czesci Robét, w
stanie nadajgcym sie do uzytkowania. Odbioru czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy
odbiorze korncowym Robét oraz zgodnie z Warunkami Kontraktu. Dokumentem potwierdzajgcym
przyjecie czesci Robot lub Odcinka, w nastepstwie dokonania wyzej wymienionych czynnosci
odbiorowych, jest zgodnie z Warunkami Kontraktu.

6.9.4 Odbiér korncowy robot.
6.9.4.1 Zasady odbioru koncowego Robét.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich
jakosci i kompletnosci. Catkowite zakonczenie Roboét oraz gotowos$é do odbioru kohcowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Zamawiajgcego i Inzyniera. Warunkiem do przystgpienia do odbioru koncowego
Robot jest przekazanie przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w podpunkcie 8.4.2. Odbioru
koncowego Robot dokona Komisja Odbioru Robét wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja Odbioru Robét dokona oceny jakosciowej Robét na podstawie
przedtozonych dokumentéw w tym dokumentacji fotograficznej, wynikoéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentami Wykonawcy, STWIORB i Wymaganiami
Zamawiajgcego. W toku odbioru koncowego Komisja Odbioru Robét zapozna sie z realizacjg ustaleh
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
robét poprawkowych lub robot uzupetniajgcych Komisja Odbioru Robét bedzie uprawniona do
przerwania swoich czynnoéci i ustalenia nowego terminu odbioru koncowego. W przypadku
stwierdzenia przez Komisje Odbioru Robét, Zze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od Dokumentéw Wykonawcy, STWIORB i Wymagan
Zamawiajgcego z uwzglednieniem toleranciji, ale nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, wowczas Zamawiajgcy lub Inzynier dokona Redukcji Ceny
Kontraktowej za nieosiggniecie Parametréw Gwarantowanych lub Wykonawca wykona roboty
poprawkowe, w terminie wyznaczonym przez Komisje Odbioru Robét oraz wyznaczony zostanie nowy
termin odbioru koncowego. Redukcji Ceny Kontraktowej za nieosiggniecie Parametrow
Gwarantowanych bedzie okreslona zgodnie z Warunkami Kontraktu przy wykorzystaniu cen srednich
ze wskazanych przez Wykonawce biuletyndw krajowych, o ktérym mowa w Danych Kontraktowych.

6.9.4.2 Dokumenty do odbioru koincowego.

6.9.4.2.1 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robét, sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

6.9.4.2.2 Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania nastepujgcych dokumentow:

1. Dokumentacje projektowg podstawowg z wniesionymi zmianami oraz dokumentacje dodatkowa,
jezeli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

2. Dokumentacje powykonawczg w odpowiedniej ilosci egzemplarzy - w wersji papierowej i w wers;ji
elektronicznej,

3. Szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z projektu oraz ST uzupetniajgce oraz
zamienne),

4. Badania typu, recepty i ustalenia technologiczne,

5. Dzienniki budowy i ksiegi obmiaréw (oryginaty),

6. Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych,

7. Deklaracje zgodnosci i certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw (zgodnie z SST i PZJ),
8. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw,

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. przetozenie linii telefonicznych,
energetycznych, gazowych, oswietlenia) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom
urzadzen,

10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
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11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
12. Sprawozdanie kierownika budowy z o$wiadczeniem o zakoriczeniu robdét,

13. Protokoty odbioréw czesciowych i robot zanikajgcych.

14. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wiascicielom urzgdzen (oryginaty + 1 kopia),

Wykonawca ma obowigzek dokumentacje powykonawczg przygotowac takze w wersji elektronicznej i
przekazac ja Zamawiajgcemu,

Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w jednym oryginalnym egzemplarzu i dwéch kopiach.
Dodatkowo Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzgce w sktad operatu kolaudacyjnego,
w rozdzielczosci umozliwiajgcej czytelny wydruk w formacie odpowiadajgcym oryginatowi i zapisze na
nosniku danych w dwéch egzemplarzach w formacie zapisu danych uzgodnionym z Inzynierem.
Pozycja 11 zostanie dodatkowo zapisana na nosniku danych w formacie *.dwg lub *.dgn.

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersjg elektroniczng
jest zawarty w Cenie Oferty i nie podlega odrebnej zaptacie. W przypadku, gdy wg Komisji Odbioru
Robét, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koncowego, Komisja Odbioru Robét w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego Robot. Wszystkie zarzgdzone przez Komisje Odbioru Robét roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét
poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy Komisja Odbioru Robot

6.9.5 Odbiér pogwarancyijny.

6.9.5.1 Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

6.9.5.2 Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny robot”.

6.10. Przepisy zwigzane.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Jednolity tekst Dz. U. z 2021r, poz. 2351 z pdzn.
zm.).

2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku ,Prawo wodne” (Dz. U. z 2017 r, poz. 1566 z pdzniejszymi

zmianami),

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych, Dz.U. 2019 poz. 2019

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002r. Nr
147, poz. 1229).

6. Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.1321 z pézn. zm.).

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pézn.zm.).

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst : Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o drogach publicznych Dz.U. 2022 poz. 1693,

B w

Rozporzadzenia

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209,poz. 1779).

2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spoftecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. - w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120,poz. 1126).

5. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 2021, poz. 2454).
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6. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobdw
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.,
poz. 2041) z pdzniejszymi zmianami.

6.11. Dokumenty odniesienia.

1. PN-ISO 6242 - 2: 1999 Budownictwo - Wyrazanie wymagan uzytkownika, Wymagania dotyczgce
czystosci powietrza dotyczacych oceny wlasnosci uzytkowych

2. PN-ISO 6242 - 2 : 1 999 Budownictwo - Wyrazanie wymagan uzytkownika, Wymagania
dotyczgce czystosci powietrza dotyczacych oceny wlasnosci uzytkowych

3. PN-EN- 752-1:2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Wymagania - PN-EN- 752-2:2000 -
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Planowanie ,

4. PN- IS0 - 1996-3:1999 - Akustyka - Opis i pomiary hatasu srodowiskowego - Wytyczne
dotyczace dopuszczalnych pozioméw hatasu ,

5. PN-EN - 60034-9:2000 Maszyny elektryczne wirujgce - Dopuszczalne poziomy hatasu ,

6. PN-ISO - 9296: 1999 - Akustyka - Deklarowane wartosci emisji hatasu urzgdzen komputerowych i
biurowych ,

7. PN-EN - 60598-2-2:2000 - Oprawy oswietleniowe - Wymagania szczegétowe - Oprawy
os$wietleniowe wbudowywane

8. PN- IEC 60364-5-51:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne,

C. CZESC INFORMACYJNA.
7. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w
sposoéb ciggly bedzie informowac¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

8. ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROWO PRZEPISOW PRAWNYCH.

Réznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami przez Wykonawce,
muszg by¢ doktadnie opisane i przedtozone Zamawiajgcemu. W przypadku, kiedy Zamawiajgcy
stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu
wykonania Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

9. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM.

Wykonawca jest zobowigzany przestrzegac wszystkich obowigzujgcych norm, normatywow i inne
aktow prawnych.

10. INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

10.1 Mapy z przewidywang trasg sieci oraz rysunki pogladowe elementéw sieci.

Planowana trasa kanalizacji sanitarnej i wodociggu wraz z lokalizacjg pompowni zostata
przedstawiona na rysunkach :

1. Lokalizacja inwestycji na mapie poglagdowej w skali 1:5000 :

2. Projekty zagospodarowania terenu dla projektowanego odcinka wodociggu i kanalizacji sanitarnej
na mapie zasadniczej w skali 1:500 :

- PFU, Rys 02-01,
— PFU, Rys 02-02,
- PFU, Rys 02-03,
— PFU, Rys 02-04,
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— PFU, Rys 02-05,

3. 03-01 Profile przekroczeh projektowanymi odcinkami wodociggu i kanatu sanitarnego
pod ciekiem wodnym na dziatce nr 161.

4. 04-01 Rysunek konstrukcyjno-technologiczny przepompowni $ciekdw.

3. 05-01 Kontenerowa pompownia wody. Zestaw hydroforowy. Elewacje.
05-02 Kontenerowa pompownia wody. Konstrukcja.

Rysunki w zatgczeniu.

10.2 Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektéw
projektowanych sieci.

Na odcinku od skrzyzowania ul. Sadeckiej i Podhalanskiej do koica opracowania na wysoko$ci
budynku nr 94, wzdtuz planowanej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociagu dokonano wstepnego
rozpoznania warunkow gruntowo wodnych poprzez wykonanie odwiertéw geologicznych.
Dokumentacja geologiczna w zatgczniku nr 4 do niniejszego opracowania.

10.3 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Obszar objety inwestycjg objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wypis z
miejscowego planu jako zatgcznik nr 3.

10.4 Decyzja o sSrodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji nr WM.6220.1.2023 z
dnia 15.09.2023. jako zatgcznik nr 4.

10.5 Wykaz dzialek i wtascicieli na ktérych zaplanowano realizacje inwestycji.
Wykaz dziatek jako zatgcznik nr 2.

10.6 Oswiadczenie o prawie dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
Oswiadczenie jako zatgcznik nr 1.

W chwili obecnej trwa procedura uzyskania przez Zamawiajgcego decyzji pozwolenia
wodnoprawnego. Po jej uzyskaniu Zamawiajgcy przekaze niezwtocznie Wykonawcy decyzje wraz z
potwierdzeniem ostatecznosci. Zamawiajgcy deklaruje za swojej strony podpisanie umowy z PGW
Wody Polskie. Z umowy wynika¢ bedzie prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
dla dziatki nr 161 obr 0004. Wykonawca jest zobowigzany do realizacji przekroczeh wody ptyngcej na
warunkach okreslonych w decyzji wodnoprawnej oraz zawartej z PGW Wody Polskie umowie.

10.7 Harmonogram prac projektowych i robét.

Harmonogram jako zatgcznik nr 6. Harmonogram podzielono na czes¢ 1 dotyczgca prac projektowych
i czes¢ 2 dotyczgcg wykonania prac budowlanych. Kolorem niebieskim oznaczono prace dotyczace
sieci wodociggowej, kolorem pomaranczowym prace przy budowie kanalizacji sanitarnej i kolorem
biatym roboty drogowe.

10.7 Szacowanie wartosci prac projektowych i robét.

Szacowanie wartosci prac projektowych i robét jako oddzielne opracowanie do wykorzystania
wytgcznie przez Zamawiajgcego.

opracowat
Andrzej Danilecki



