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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji SST

Specyfikacja Techniczna — Wymagania Ogolne, odnosi si¢ do wymagan wspélnych, dla wszystkich
wymagan technicznych, dotyczacych wykonania i odbior robét, ktére zostang wykonane w ramach
wykonania instalacji: instalacja wod-kan, budowa przytacza wodociggowego, budowa przylacza kanalizacji
sanitarnej.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji SST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu w nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

1 Wymagania ogolne

11 Przylgcz wodociggowy
111 Przylacz kanalizacji sanitarnej
IV Instalacja wod-kan

1.4. Okres$lenia podstawowe w SST

Uzyte w specyfikacji i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:
Dziennik Budowy - urzgdowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania
polecen 1 innej korespondencji technicznej, migdzy Inwestorem, Wykonawca i Projektantem.

Iniynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie
kontraktem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do kicrowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji robot.

Ksi¢ga Obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych robét. Wpisy w ksiedze obmiaru podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane prze Zamawiajacego, niezbedne do prowadzenia
wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materialow i robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie InZyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy robét w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba fizyczna lub prawna, bgdgca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przetargowa dokumentacja projektowa — czgs¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiar obiektu bedgcego przedmiotem robét.

Przedmiar robét — wykaz robot, z podaniem iloéci, w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Teren robo6t — teren udostgpniony przez Zmawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne migjsca
wymienione w kontrakcie jako towarzyszace czes¢ terenu budowy.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczefistwo wszelkich czynnosei na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, specyfikacja
techniczng, postanowieniami umowy i poleceniami Inzyniera.

Zdemontowane materiaty, ktére przewidziano do odzysku stanowia wilasno$¢ Zamawiajgcego. Pozostate
odpady uzyskane w wyniku robot rozbiérkowych - stanowia wlasnos¢ Wykonawcey.

1.6. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne
punktow pomiarowych oraz reperow, Dziennik budowy, Ksigge Obmiaru, Dokumentacje Projektowg i
Specyfikacje Techniczng.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
koncowego odbioru robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

1.7. Dokumentacja projektowa i powykonawcza

Dokumentacja Projektowa bgdzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacjg projektows:
Zamawiajacego tj.:
Przetargowg dokumentacjg projektowa — rysunki pozwalajace na okreslenie lokalizacji, zakresu i charakteru
robot, Dokumentacjg¢ Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.
Wykonawcy tj.:
Dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:
e Projekt organizacji budowy,
e Program Zapewnienia Jakosci (PZJ),
* Dokumentacj¢ powykonawcza, w tym dokumentacije geodezyjno-wykonawczg dla zrealizowanych
robot — umozliwiajaca naniesienie zmian na mapg zasadniczg i w stosowanych ewidencjach zgodnie
z obowiazujgcymi przepisami,
® Projekt organizacji ruchu dla rob6t w pasie drogowym uzgodniony z zainteresowanymi instytucjami
wedlug obowigzujgcych procedur wraz z uzyskaniem stosowanych pozwolen i zezwolen na zajecie
pasa drogowego.
Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji, Wykonawca uwzgledni w cenach
Jjednostkowych robdt.

1.8.  Zgodnos¢ robét z Dokumentacjg Projektows i Specyfikacja Techniczng

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcey przez Zamawiajgcego, stanowia czes¢ kontraktu a wymagania wyszczegélnione w choéby
Jednym z nich sg obowigzujgce, tak jakby zawarte byly z calej dokumentacji,
W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje nastgpujgca kolejnosé ich
waznosci:

<+ Specyfikacja Techniczna

% Dokumentacja Projektowa
Wykonawca nie moze wykorzysta¢ blgdéw lub opuszczenn w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw podany na pismie jest wazniejszy od odezytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bgda zgodne z Dokumentacja Projektows |
Specyfikacja Techniczng.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej bedy uwazane za wartosci
docelowe, do ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliskg zgodnos¢ z okreélonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziahu tolerancji.
W przypadku, gdy materialy lub roboty, nie beda w pelni zgodne z Dokumentacjy Projektowg lub
Specyfikacjg Techniczng i wptynie to na niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie materiat beda
niezwiocznie zastgpione innymi, a elementy robét rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.9. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania istnicjgcego ruchu publicznego w sasiedztwie Terenu Budowy
w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi, uzgodniony z odpowiednim zarzgdem
drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczen robdt na okres budowy. W
zaleznosci od potrzeb i postgpu robot, projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawcg. W czasie wykonywania robot, Wykonawca zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: zapory, §wiatta ostrzegawcze, sygnaty itp. Zapewniajac w
ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci, w dzieri i w nocy, tych zapor i znakow, dla ktdrych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do rob6t, Wykonawca obwiesci publicznie, przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera tablic
informatycznych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda
utrzymywane prze Wykonawcg w dobrym stanie, przez caly okres realizacji robot.
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Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlgczony w
Ceng Kontraktowa.

1.10. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawea ma obowigzek znad i stosowad, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykarnczania robét, Wykonawca bedzie:
e Utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
* Podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska, na Terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
1 ucigzliwosci dla 0séb lub whasnoéci spolecznej i innych, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn, powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujge si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:
» lokalizacjg baz, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych
» srodki ostroznosei 1 zabezpieczen przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami
lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami, mozliwoscig
powstania pozaru.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalne i magazyny oraz w maszynach i pojazdach. Materialy fatwopalne
bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako rezultat
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.12. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
si¢ uzycia materialow wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét beda mialy wydane $wiadectwo dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwosci na $rodowisko.

1.13. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie rak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielem tych urzadzen,
potwierdzenie informacji, dostarczanych mu przez Zamawiajacego w planie ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca jest zobowiazany umiesci¢ w swym harmonogramie rezerwe czasowy dla wszelkiego rodzaju
robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie zabezpieczenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie
Budowy 1 powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia tych prac. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wiadze oraz bgdzie z nimi wspolpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dziafania,
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach
dostarczonych przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudows mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac roboty
W sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada ze wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig.
Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztow obejmujgcych: oplaty, dzierzawy terenu,
w tym: oplaty za zajgcie pasa drogowego, oplaty za wbudowanie urzadzen w pas drogowy, rekompensaty dla
wiasdcicieli za czasowe zajgcie nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzadzen obcych.

Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg w
wiascicielem nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnoéci i drog wewnetrznych. Jednakze ani
Inzynier ani Zamawiajgcy nie bgdzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
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1.14. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o, przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia wladz na przewodz nietypowych
wagowo i gabarytowo tadunkdw.

1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegolnosci, Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez, dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej, nie podlegaja
odrgbnej zaplacie i s3 uwzgl¢dnione w Cenie Kontraktowe;.

1.16. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot,
od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoficzenia robot przez Inzyniera.

Wykonaweca bedzie utrzymywaé roboty do czasu konicowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
potwierdzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy, byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru koficowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InZyniera, powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny, od otrzymania tego polecenia.

1.17. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pehni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych, podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych,
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen i metod. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwiazane z naruszeniem Jjakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonywania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.18. Prawo przejazdu i organizacji ruchu drogowego

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robot, na czas niezbedny:

*  Utrzymanie plynnosci ruchu drogowego,

e Biezgce utrzymanie objazdow przejazdéw w stanie technicznym, umozliwiajgcym ruch kotowy i

pieszy zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.

Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inzynierem dokona likwidacji objazdéw (przejazdow) i organizacji ruchu,
W tym:

** usunigcia niewbudowanych materiatéw i oznakowania,

% doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
Koszt utrzymania i likwidacji objazdéw (przejazdéw) oraz zastepczej organizacji ruchu nie podlega odrgbnej
zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest wlaczony w ceng kontraktowa.

1.19. Réwnowazno$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane s konkretne normy i przepisy, ktore speinia¢ majg
materialy, sprzgt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywa¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub
odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Roznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnic opisane przez Wykonawcg i przediozone Inzynierowi
do zatwierdzenia.
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1.20. Wykopaliska

Wykonawca, o ile zajdzie taka koniecznosé lub wynika to z uzgodnien zapewni na whasny koszt nadzor
archeologiczny nad prowadzonymi robotami. O wszelkie wykopaliska (monety, przedmioty wartosciowe,
budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym) odkrytych na terenie
budowy, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ nadzor archeologiczny i Inzyniera i postepowaé zgodnie
z ich poleceniami. Jezeli w wyniku tych poleceii Wykonawca poniesie koszty i (lub) wystapia opéznienia w
robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonaweg ustali wydtuzenie czasu wykonani robot i
(lub) wysokosci kwoty, o ktéra nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktows.

2. Materialy

2.1. Zrédta szukania materialow

Wszystkie zastosowane materiaty uzyte do realizacji projektu muszg pochodzi¢ z krajéw UE. Co najmniej na
trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot,
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szezegotowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow, jak rowniez odpowiednie $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki materiatow. Zatwierdzenie partii materialow z danego zrodla nie oznacza
automatycznie, ze wszystkie materialy z danego zrodta uzyskuja zatwierdzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z
dopuszezonego zrodla w sposéb ciagly spetniajg wymagania specyfikacji w czasie realizacji robét.

2.2.  Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz, na pozyskanie materialow
z jakichkolwiek zrédel miejscowych, wigczajac w to zrédla wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty, przed rozpoczgciem eksploatacji zrodia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spelnieni wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow z
Jakiegokolwiek zrodta,

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty wynagrodzenia i wszelkie inne koszty zwigzane z
dostarczeniemn materiatow dla robét.

Humus i nadkiady, czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopéw i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru, beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu, przy zakonczeniu robét,
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bgdzie prowadzit w obrebie Terenu
Budowy zadnych wykopow, poza tymi, ktére zostaly wyszczegélnione w Kontrakcie. Eksploatacja zrodet
materialow be¢dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materialowe mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Probki materiatéw mogg by¢ pobierane z celu sprawdzenia ich wiasnosci. Wynik tych kontroli bedzie
podstawg akceptacji okre$lonej partii materialow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane

nastepujgce warunki:
» Inspektor Nadzoru begdzie miat zapewniong wspoliprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta

materialow w czasie przeprowadzania inspekcji,
»  Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czeéci wytworni, gdzie
odbywa sig produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Umowy.
2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy. Kazdy
rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaplaceniem.

2.5. Przechowywanie i skiadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebna do robét,
byly zabezpieczone, zachowaly swoja jakosé i wlasciwosci i byly dostgpne do kontroli przez Inzyniera.
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Miejsca czasowego sktadowania materialow bgdg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce 1 zaakceptowanych przez Inzyniera,

Elementy pochodzgce z rozbiorki nalezy na biezaco segregowaé, skladowaé¢ w wydzielonych i
zabezpieczonych do tego celu przez Wykonawcg pojemnikach na odpady lub pryzmach, a nastepnie
sukcesywnie wywozic.

2.6, Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatow, w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze co najmniej na 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiahu niec moze by¢ poZniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje nickorzystnego
wplywu na jako$¢ robét. Sprzgt uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey i powinien
odpowiada¢, pod wzgledem typow i ilosci, wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej w przypadku
braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedgcy wiasnosciyg Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot, ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4.  Transport i skladowanie

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
nickorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt 1 wilasciwosci przewozonych materialdw. Liczba $rodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdami b¢da spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazeil na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie na biezaco usuwaé, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Elementy pochodzgce z rozbiorki nalezy na biezaco segregowaé, skladowaé w  wydzielonych i
zabezpieczonych do tego celu przez Wykonawcg pojemnikach na odpady lub pryzmach, a nastepnie
sukcesywnie wywozi¢. Odzyskany zlom stalowy nalezy odsprzeda¢ w najblizszym punkcie skupu ztomu.
Pozostaty gruz oraz inne odpady nieszkodliwe dla srodowiska uzyskane w wyniku robét rozbiérkowych
nalezy wywiez¢ na najblizsze wysypisko smieci. Materialy nie podlegajace przyjeciu na wysypisko odpadow
nalezy przekazac¢ do zaktadu utylizacji.

S.  Wykonanie roboét

5.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonanych robét, za ich zgodnoé¢ z Dokumentacja Projektows, wymaganiami Specyfikacji
Technicznej, Programem Zapewnienia Jakosci, projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczne w planie i wyznaczeniu wysoko$ci wszystkich
elementow robét, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej.

Nastepstwa jakiegokolwiek bigdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot,
zostang poprawione przez Wykonawcg na jego koszt.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialtéw i elementéw robét beds oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i przy badaniach materialow, do$wiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.
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Przy rozbiorkach nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP i wykonywa¢ stosowne zabezpieczenia.

5.2. Polecenia Inzyniera

Polecenia Inzyniera beda wykonywane przez Wykonawce nie poOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5.3. Roboty demontazowe

Przed rozpoczgciem robdt demontazowych nalezy:
* przygotowac urzadzenia pomocnicze do sktadowania materiatow, przyrzadow, narzedzi i odpadow,
» zaplanowac kolejno$¢ wykonywania poszczegolnych czynnosci,
* przygotowac niezbgdne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski, ochronniki
stuchu, itp.,
* zauwazone usterki i uchybienia zglosi¢ natychmiast przetozonemu,
* zapoznac si¢ z programem rozbiorki i peinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

5.3.1 Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy

Nie wolno:
+ rgcznie przemieszezad 1 przewozié cigzary o masie przekraczajgcej ustalone normy,
» obshugiwac urzadzen bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen,
» zdejmowa¢ ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn,
+ prowadzi¢ robot rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci konstrukeji obiektu.

Roboty rozbidrkowe nalezy:
+ prowadzi¢ rgcznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie,
- prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu oraz tak, aby usuwanie
Jjednego elementu konstrukcyjnego nie wywolato nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia sie innego
fragmentu konstrukeji,
+ eclementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomocg narzedzi pneumatycznych, przecinajgc zbrojenie
palnikiem acetylenowym lub nozycami do cigcia betonu i stali,
+ elementy konstrukeji stalowych nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowym,
+ znajdujace sig w poblizu rozbieranych obiektow urzadzenia i obiekty nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami.

Przy wykonywaniu robot rozbiorkowych nalezy:
+ Uzywa¢ tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidiowo
oprawionych,
« Utrzymywac¢ w porzadku miejsce pracy, nie rozrzucac¢ narzedzi shuzacych do rozbiorki,
- Konieczne jest stosowanie srodkow ochrony indywidualnej,
» W razie niemozno$ci uniknigcia w czasie trwania robot wigkszych ilosci pyhi, pracownikéw nalezy
zaopatrzy¢ w okulary ochronne,
« W czasie trwania robdt wszyscy pracownicy powinni stale pracowaé¢ w hetmach.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcey nalezy przedstawienie programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi
zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i ustaleniami.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) Czg¢sc ogodlng opisujaca:
- organizacjg wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot, organizacjg ruchu na terenie
budowy wraz z oznakowaniem,
- sposob zapewnienia BHP,
- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych na jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszezegodlnych elementdw robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig robét,
- wyposazenie w sprze¢t i urzadzenia do pomiardw 1 kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
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- sposob oraz formg¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow  sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i formg przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) Czgs¢ szczegdlowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzen pomiarowo-kontrolnych,
- rodzaje i ilosci $rodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwoscei w czasie transportu,
- sposob i procedurg pomiardow 1 badan (rodzaj i czestotliwo$¢ pobierania probek, legalizacje i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementow robot, sposéb postepowania z materiatami 1 robotami
nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robét

Celem kontroli bgdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé zalozony jakosé
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny na pelng kontrolg robodt i jakosci materialow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlyczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbgdne do pobierania probek i badan materiatow praz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i
badania materialow oraz robot z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej.

Minimalne badania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w Specyfikacji Technicznej,
normach i wytycznych. Wykonawca przedstawi Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzgt badawczy posiadaja wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedure
badafi. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢, z jednakowym prawdopodobienstwem,
wytypowane do badan. Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych badan, tych materiatow, ktére
budzg watpliwos¢ co do jakosci. Koszty tych badan ponosi Wykonaweca, tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym wypadku, koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do prébek dostarcza
Wykonawca.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bg¢da przeprowadzone zgodnie z normami. W przypadku gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej stosowaé nalezy wytyczne
krajowe albo inne procedury. Przed przystapieniem do badan i pomiarow Wykonawca powiadomi Inzyniera
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inzyniera.

6.5. Raport badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie poZniej
Jjednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

6.6. Badania dokonywane przez Inzyniera

» Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw w Zrddla ich wytwarzania 1 zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

» Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami Specyfikacji Technicznej na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

» Inzynier moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzeni powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materialéw 1 robot z Dokumentacja Projektows 1 Specyfikacja Techniczng. W takim przypadku
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catkowite koszty powtérych i dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje jakosci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materialow przez Wykonawce, Inzynier moze dopuscié¢ do uzycia
materiaty, ktére posiadajg:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i
dokumentow technicznych.

2. Deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobata techniczna, w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej. W przypadku materiatéw, dla
ktorych s3 wymagane te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe beda posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producent, oparte w razie potrzeby,
wynikami wykonanych przez niego badan.

Materialy posiadajagce ww. dokumenty, a urzadzenia wazng legalizacjg, mogg by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli stwierdzona zostanie niezgodnosci ich wiasciwosci ze Specyfikacja Techniczna, materialy takie
lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujacym Wykonawcg | Zamawiajgcego w
okresie od przekazania terenu budowy, do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ na prowadzenie
Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beds dokonywane na biezaco i dotyczy¢ beda przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data Jjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwalq technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgezone do Dziennik Budowy protokoty i inny dokumenty, bedg oznaczone kolejnymi numerami
zatacznika i opatrzone datg oraz podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegélnosci:
e datg przekazania terenu budowy,
e datg przekazania Dokumentacji Projektowe;j,
datg uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,
* terminy rozpoczgci i zakoficzenia poszczegélnych elementow robot,
¢ przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
® uwagi i polecenia Inzyniera,
* daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
* zgloszenia i daty odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych 1 koncowych
odbiorow robot,
® wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
® stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub szczegdlnym wymaganiom, w zwigzku warunkami klimatycznymi,
®  zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
* dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych), dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robat,
* dane dotyczace sposobu wykonywania i zabezpieczenia robot,
* dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobieranych prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat, wyniki prob poszezegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto
Je przeprowadzal, inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, bgda przedtozone Inzynierowi
do ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje
Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.
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Ksigga obmiaru
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementow
rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposob ciagly, w jednostkach przyjetych wycenionym
Slepym Kosztorysie i wpisuje do Ksiggi Obmiaru.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jako$ci materialow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy, beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie jakosci robot. Dokumenty
te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.
Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sig¢, oprocz wyzej wymienionych nastgpujgce dokumenty:
pozwolenie na budowe,
protokot przekazania Terenu Budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
protokét odbioru robot,
protokoty z narad i ustalen,

++ korespondencje na budowie.
Przechowywanie dokumentow
Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na Terenie Budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie, w formic przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. Obmiar roboét

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjg Techniczna, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robdt.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedag wpisane do ksiggi obmiardw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu miesigeznej platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

-
e

»
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*
L

-
L

*

*
*

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Dlugosci i odleglosci pomiedzy wyszeczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo, wzdiuz
linii osiowej. Objetosci bedg wyliczone w m® jako dlugosé pomnozona prze sredni przekroj. Ilosci, ktore
majg by¢ obmierzone wagowo, bgdg wyrazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg i bgdg przez niego utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot. Urzgdzenia winny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

7.4. Wagi i zasady wazenie

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom Specyfikacji
Technicznej. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czg$ciowym lub koncowym odbiorem robdt, a takze w przypadku
dhuzszej przerwy robotach i zmiany wykonawcy robot.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu, przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.
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8. Odbidr robot

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegaja nastepujacym

etapom odbioru, dokenywanego przez Inzyniera, przy udziale Wykonawcy:

< odbior robot zanikajaeych i ulegajacych zakryciu,

¢ odbidr czesciowy,

** odbidr koncowy,

% odbior pogwarancyjny.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr tych robot polega na finalnej ocenia jakosci i ilosci wykonanych robét, ktore w dalszym procesie
realizacji, ulegng zakryciu. Odbior bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru dokonuje Inzynier. Gotowoé¢ danej
czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. QOdbior bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Odbidr czegsciowy
Odbior czgsciowy polega na ocenia ilosci i jakosci wykonanych czegsci robot. Odbioru czgéciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak wyzej.
Odbior koncowy robot
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét, w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koficowego, bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwlocznym powiadomieniem, na pi$mie, o tym fakcie (Zamawiajacego)
Inzyniera.
Odbior koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera, zakonczenia robot.
Odbioru koficowego dokonuje Komisja, wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci InZyniera,
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoéciowej na podstawie przedlozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw oraz wizualnej zgodnosci wykonania robét z Dokumentacja
Projektowsq i Specyfikacjg Techniczna.
W toku odbioru konicowego robét, Komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupelniajacych i robot
poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajacych, Komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koficowego. W przypadku stwierdzenia przez
Komisjg, ze jakos¢ wykonanych robot, w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane;
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, Komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartogé
wykonanych rob6t, w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
Dokumenty do odbioru konicowego robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robét, jest protokét odbioru koncowego
robdt, sporzgdzonych wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

* Dokumentacj¢ Projektowy z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w

trakcie realizacji umowy,

e  Specyfikacje Techniczne,

e Recepty i ustalenia technologiczne,

e Dziennik Budowy i Ksiggi Obmiaru (oryginaly),

*  Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

¢ Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza wykonanych elementéw robét,

¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
W przypadku, gdy wg Komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koficowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego
robot. Wszystkie, zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace, beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i uzupehiajacych
wyznaczy Komisja.
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Odbiér pogwarancyjny - polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad,
stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny
bgdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

8.2. Warunki szczegélowe odbioru robét

Odbior techniczny nastgpuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu badan. Nalezy sprawdzi¢:
*  zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjq Projektowa i zapisami w Dzienniku Budowy,
* uZycie wlasciwych materiatéw oraz dokumenty dotyczace jakosci tych materiatow,
e prawidlowo$¢ zamontowania i dzialania armatury,
e prawidlowos¢ wykonania rurociagéw i ich polaczen, przewiertow,
¢ prawidlowos¢ wykonania izolacji,
e szczelnosc przewodow.
W trakcie odbioru nalezy:
»  sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze stanem
faktyeznym wynikajgcym z wpiséw do Dziennika Budowy oraz Pomiarow i badan,
»  sprawdzi¢ naniesienie zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
> sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacje wpiséw dotyczacych robdt,
> dokona¢ szczegblowych ogledzin.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce, za jednostke obmiarowa,
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa pozycji lub kwota ryczaltowa bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i
badania, skladajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i
Dokumentacji Projektowe;.

Cena jednostkowa lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowacé:

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami, warto$é¢ zuzytych materialow wraz z kosztami
zakupu, magazynowania,

- ewentualnych ubytkdw i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wehodza: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru
i laboratorium,

- kosztu urzadzenia cksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog
dojazdowych itp.),

- koszty dotyczace oznakowania robot,

- wydatki na BHP,

- ushugi obce,

- opfaty za dzierzawg placow, ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszt zarzagdu Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny, zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji robot i w czasie gwarancyjnym, podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa, zaproponowana przez Wykonawce na dang pozycje w wycenionym Przedmiarze Robot,
Jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowe]j zaplaty za wykonanie robot objetych pozycja
kosztorysowa. Cena ofertowa przedstawiona przez Wykonawceg jest cena ryczattows niepodlegajacg zmianie.

9.2. Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza

Wykonawea w ramach Umowy jest zobowigzany wykonaé dokumentacje geodezyjng powykonawcza
inwestycji oraz projekt organizacji ruchu w pasie drogowym.

9.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawea w ramach Umowy jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenie terenu budowy: dostarczy¢ i
zainstalowa¢ urzadzenia zabezpieczajgce (zapory, $wiatla ostrzegawcze, znaki itp.).
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9.4. Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty umowne

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w warunkow umowy ponosi Wykonawca.

9.5. Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty zajgcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robot, wyliczonego zgodnie z przepisami Ustawy o
drogach publicznych lub mnego obowigzujgcego prawa miegjscowego wilasciwego terenowo dla miejsca
wykonania robot, ponosi Wykonawca.

9.6. Odwodnienie wykopow

Koszty utrzymania wykopéw w stanie suchym na czas prowadzenia robét, nalezy oszacowaé w formie
ryczaltowej na podstawie zalozen zamieszezonych w dokumentacji i uwzgledni¢ w cenie jednostki obmiaru
wykopu.

10. Przepisy zwiazane

1. Ustawa Prawo Budowlane.

2. Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotuja si¢ na Polskie normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czgsc¢ i czytad tgcznie z Rysunkami 1 Specyfikacjami, jak
gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sig, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoscig i
wymaganiami. Zastosowanie bedag mialy wydania PN, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda
wykonane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami lub odpowiednimi normami
Krajow UE lub beneficjentow w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

IL. INSTALACJA WOD-KAN

KLASYFIKACJA ROBOT WEDLUG WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN

45000000-7 | Roboty budowlane

45300000-0 | Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 |Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45320000-6 |Roboty izolacyjne

45321000-3 |Izolacja cieplna

45332000-3 | Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332200-5 |Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 |Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 |Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych




SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

L 7 ¢ B 3
R I /7 o 2 ST S ————— 3
L2, Zakres speey KAl SST wuv i s s s e R i s st mese 3
1.3, Zakres robot objetych SST ......ccviiiiiiiiiiiiiec e 3

di.  DkveSleniapodstaaaemer e BBIL .o sosemmers e s o O O S 3
5. Ogoblne wymagania dotyczace robdt i materialdw .......cccovueeceiieciiieccieeerireere e senens 4

2o NIGTEIALY . ccooosscvcincnsinermsasmscrisarmssesses s o s e sy e O NS B RRHE T ET TS RH RSN 4
2.1;  Rurotiggl WOAOGIGEOWE s nsinaimsmsin it i ai e 4
2.2, Rury KanaliZaCYJNE .....ccveiiiieisieseeie et si s s e aee st s s e nne et e e s aeesneeer e saneenne et b e e nesneenr s 4
e N 1 1F: 1 111 T — 4
24 Elementy WypoSa2eni SEMTRIIE00 s srisiiimiiiinsaisiismsssasissstssssusdksrens sissvassnasnssosons 4
2.5. Skladowanic malerialiw. ..o e 5

B DIDTREL coiiuinssnnsiosi it s s o ouein anis s i Y S0 S YA R £ 7B N LA MR AN EES AR 5

4. Transport i SKladowanie.........oiniiniiiininnniininninniininieisiesssssssssssns 3
4.1. Transport rur; kazialtek 1 atmabiry cocousnmsms s mes 5
4.2, TranSport UrZAAZEM «..covevuirierieriiiriieriererieeie st eeueereeesessraesseessaaseesaanseessesseeseessensessesseessanses 5

D WV YOI TORRON ivnmnvsnuussimsoneonssnssn s s rome s ivb s o ma e aa s Soa s e s sa s 6
5:1.  Wymagania og0Ine ..uimsmsmsammesmmsmmmamomses s s s s i G e s e 6
5.2. Roboty montazowe instalacji wody zimnej, cieplej i cyrkulacyjnej......ccccceouvervieivnrecnnnnnns 6
5.3. Roboty montazowe instalacji kanalizacji WeWN@Irznej ......cocevrvveevvvveeriversueeneesineesieesieesinans 6
54,  Proby SZezelnDSCL. v s s sy a1 630 R SR S T e 7

5.4.1  Proba szczelnosci instalacjl Wodnej ........oovevevieiiininicninieiiiceeeciceecece 7
5.4.2  Proby szczelnosci kanalizacji sanitarne]........cocccevveeveveneneneerinninreesessenennens 7

6. Kontrola jakosSci ToODO ... iiiiivreeiriniecsnenissnncorenssssnsssrsssssssssrsseasssasssssssesasssnns 7
6.1 Ogolue WYMAZANIE .o sy B e R T T T s e 7
6.2. Kontrola i badania w trakcie robdt 0 0dbioru ........cccceeveeiiiercnisieee e, 7

T ObINRAY FONUE csnmnsssinn s s o R R e 7
T.1.  Ogblne zasady-obmiarh rOBOt.. oo S e SV T 7
Tl JEArOSO] OOITII e s s rs sy s o A b A S S i A 7

8. Odbiér robét.................... TP ——— 7
8.1. ogodlne zasady 0dbioru FODOL........c.cvrviiiiiiiicee e 7
8.2. ‘Warunkiszezepbloweodblom TobO.umuisenunsmmarmunass s 8

I kT U O —— 8
Ol OO DN st B T e e S s oAb ea s i n b emme e 8
0.2, PRAIIOSCI ittt e n e ra e e 8

10 Praepisy e M TaNE aaoririitsss i iaam s s ianimis s i s A s s AR n e shane 8
O e g 1 8
DD, O s R T T L T S h s SR RS s mnr S o e A R A A AR AR 9

2|Strona



1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji SST

Przedmiotem specyfikacji sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych
z budowy instalacji wody zimnej i cieplej oraz instalacji kanalizacji sanitarne;.

W doborze urzadzen i materialow podano parametry charakterystyczne dla umozliwienia inwestorowi
przeprowadzenia przetargu. Mozliwe jest zastosowanie urzadzen o takich samych lub wyzszych parametrach
technicznych po uzgodnieniu zamiany z Inwestorem, gléwnym projektantem i projektantami branzowymi.

1.2. Zakres specyfikacji SST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania rob6t zgodnie z Dokumentacja
Projektowa:
montaz przewoddw i armatury instalacji wody zimnej i cieplej,
montaz przewoddw i armatury instalacji kanalizacji sanitarnej,
montaz przybordw sanitarnych,
proby instalacji,
prace budowlane zwigzane z prowadzeniem przewodow przez przegrody budowlane.

VVVYVY

1.4. Okreslenia podstawowe w SST

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi normami.

Instalacja wodociggowa - Instalacj¢ wodociagowa stanowig uklady pofaczonych przewodow, armatury i
urzadzef, stuzace do zaopatrywania budynku w zimna i ciepla wode, spelniajaca wymagania jako$ciowe
okreslone w przepisach odrgbnych dotyczacych warunkow, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia
przez ludzi.

Woda do spozycia przez ludzi - woda speiniajaca wymagania jakosciowe okreslone w rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia.

Instalacja wodociaggowa wody zimnej - Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociagowej
rozpoczyna si¢ bezposrednio za zestawem wodomierza gléwnego, a instalacja zimnej wody pochodzacej z
wiasnego ujecia (studni) - od urzadzenia, za pomoca, ktérego jest pobierana woda z tego ujecia.

Instalacja wodociggowa wody cieplej - Instalacja cieplej wody rozpoczyna sig bezposrednio za zaworem na
zasileniu zimna woda urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

Cisnienie robocze instalacji, p,,, - Obliczeniowe (projektowe) ci$nienie pracy instalacji przewidziane w
dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zakladanej trwalosci instalacji nie moze by¢ przekroczone
w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji - Najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym punkcie
instalacji.

Cisnienie probne, pygun - Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie
jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN - Cisnienie charakteryzujace wymiary i wytrzymalo$é elementu instalacji w
temperaturze odniesienia réwnej 20 °C.

Temperatura robocza, (t,,,) - Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w
dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zakiadanej trwalosci instalacji nie moze by¢ przekroczona
w zadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 10°C, a instalacji wody cieplej
60 °C.

Pompa cyrkulacyjna - Do wymuszenia obiegu cyrkulacyjnego, pompa obiegowa.

Instalacja kanalizacyjna - Instalacja kanalizacyjna to zesp6t powiazanych ze soba elementow stuzacych do
odprowadzania nieczystosci gospodarczych i fekalnych z budynkéw mieszkalnych i innych obiektow
budowlanych.

Przybory sanitarne - Przybory sanitarne i wpusty stuzace do przyjmowania i odprowadzania $ciekow.
Podejécie kanalizacyjne - Podejécia kanalizacyjne tj. przewody odprowadzajace $cieki z przybor6w i
wpusty do piondw kanalizacyjnych (przewodéw spustowych) lub przewodu odptywowego.

Piony kanalizacyjne - Piony kanalizacyjne odprowadzajace $cieki doptywajace podejsciami ze wszystkich
kondygnacji danej czgsci budynku do przewodéw poziomych.

Poziomy Kanalizacyjne - Przewody odplywowe lub przewody zbiorcze (poziomy), taczace jeden lub kilka
piondéw z kanalizacja zewnetrzng lub innym odbiornikiem.
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Przewody wentylacyjne - Przewody wentylacyjne to przewody laczace instalacje kanalizacyjna Sciekéw
bytowo-gospodarczych z atmosfera, stuzace do wentylowania tej instalacji oraz wyréwnania ci$nienia.
Zamkniecia wodne - urzadzenia zabezpieczajace przed wydostawaniem si¢ gazéw z instalacji

kanalizacyjne;j.
Czyszezaki - elementy instalacji umozliwiajace dostgp do wngtrza przewodu kanalizacyjnego w celu jego

oczyszczenia. )
Srednica nominalna (DN) - Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwna
érednicy rzeczywistej (dla rur — srednicy zewnetrznej, dla kielichéw ksztaltek - $rednicy wewngtrznej)

wyrazonej w milimetrach.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét i materialow

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST, przepisami Prawa Budowlanego i Warunkami Technicznymi.

2. Materialy

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejsze]
specyfikacji i Dokumentacji Projektowej.
Na wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez

odpowiednie ustawy i rozporzadzenia.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do wykonania elementéw instalacji powinny
odpowiada¢ normom krajowym zastapionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym

aprobatom europejskim.
W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materialy powinny
odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

2.1. Rurociggi wodociggowe

Rury wielowarstwowe [@16 - 25 mm] wg normy PN-EN ISO 21003-2:2009/A1:2011- Systemy
przewodow rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wody cieplej i zimnej wewnatrz budynkéw.

Zlaczki zaprasowywane mosiezne oraz zlaczki skrecane do rur wielowarstwowych polietylenowych
wg normy PN-EN 1SO 22391-3:2010 - Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieplej i zimnej.

2.2. Rury kanalizacyjne

Rury z PVC-U (lite) o sztywnosci obwodowej klasy SN4 laczonych kielichowo i uszczelnianych
pierscieniem, rury o $rednicy @160mm.

Rury z materialu PVC-U nieplastyfikowanego polichlorku winylu, odporne na korozj¢ biologiczng
i chemiczna, wyjawszy rozpuszczalniki organiczne. Wytrzymuja temperatury +60°C. Polaczenia poprzez
kielich z uszczelka. Srednice rur 50, 75, 110mm.

2.3. Armatura

e zawory odcinajace kulowe montowane na instalacji wody zimnej i cieplej oraz zaworki przed
przyborami spetniajace norme PN-85/M-75002

zawory éwiercobrotowe podiaczeniowe do baterii, materiat chrom, gwintowane, G1/2"x3/38"

zawor antyskazeniowy klasy BA DN25

wpust podtogowy o wymiarach 15x15¢m z syfonem, srednica podejscia kan.san. @75mm

otuliny izolacyjne PE
wodomierz DN15, G3/4", klasa doktadnosci MID160, Q3=2,5m3/h, Q4=3,125m3/h. Osprzet: Konsola
wodomierzowa 3/4"; Przeno$ny system odczytu licznikow - modut radiowy z montazem bezposrednio

na liczniku

2.4. Elementy wyposaZenia sanitarnego

Elementy wyposazenia sanitarnego:
e  Miska ustepowa stojaca + ptuczka + deska sedesowa
Pisuar pojedynczy + syfon
Umywalka pojedyncza porcelanowa + syfon
Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 1-komorowy z ociekaczem + syfon
Zawor splukujacy do pisuaréw, Dn-15-mm
Bat. czerp. stojaca dla umywalki jednouchwytowa ze stala wylewka, materiat chrom, Dn-15-mm

4|Strona



e Bat. czerp. stojgca dla zlewozmywaka sztorcowa jednouchwytowa z wylewka obrotowa typu U,
materiat chrom, Dn-15-mm
Zawor czerp. z.w. ze zlaczka do weza wielkos¢ 3/4"
Zawor czerp. z.w. ze zlaczka do weza wielkos¢ 1/2"

2.5. Skladowanie materialow

Wszystkie materialy powinny by¢ sktadowane w taki sposoéb, aby nie ulegly uszkodzeniu.
Rury mozna skladowaé¢ ukladajac je w pozycji lezgcej jedno lub wielowarstwowo. Wykonawca jest
zobowiazany do uktadania rury wedlug poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb zapewniajacy
stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

Laczniki i ksztaltki powinny by¢ skladowane w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych
opakowaniach, tak dhugo, jak to mozliwe. Ksztaltki, uszczelki i armatura przewodéw powinny by¢
sktadowane zgodnie z zaleceniami producentéw, w miejscach zapewniajacych im czystos¢. W
pomieszczeniach skfadowania nie moga znajdowac sig zwigzki chemiczne dzialajace korodujaco.

Izolacje z tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ z dala od urzadzen grzewczych.
Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostgp do wszystkich materialow.

3. Sprzet
Warunki ogolne stosowania sprzetu podano w specyfikacji ,, Wymagania ogélne”.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
Niezbedny sprzet:
- samochod dostawczy,
- narzgdzia i sprzet do montazu instalacji,
- spawarki,
- mieszarka do zapraw.

Sprzet do przeprowadzenia prac demontazowych i rozbiérkowych. Roboty mozna wykonywac rgcznie oraz
przy uzyciu dowolnego typu sprzetu dobranego przez Wykonawce, dostosowanego do rodzaju
wykonywanych prac rozbiérkowych np.:

- mloty pneumatyczne,

- mioty do rozbijania betonu

- mioty udarowe

- miotowiertarki,

- sprgzarki powietrza,

- tadowarki,

- drobny sprzet i narzedzia rgczne

- pily tarczowe

4. Transport i skladowanie

Warunki ogélne transportu podano w specyfikacji ,, Wymagania ogdlne”.

4.1. Transport rur, ksztaltek i armatury

Elementy rurowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w pozycji poziomej zabezpieczone
przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepisow
obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym.

Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak aby wolne konce wystajace
poza skrzynie tadowng nie byly dluzsze niz 1m. Rury w krggach powinny w calosci leze¢ na plasko na
powierzchni fadunkowe;j.

Rury nalezy rozladowywaé recznie, pojedynczo zdejmujac z pojazdu. Nie wolno rur zrzuca¢ z samochodu.
Nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktéry mogtby uszkodzi¢ dany material.

Pozostale elementy (ksztaltki, ztaczki, armatura itd.) moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je podczas przewozu zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

4.2. Transport urzadzen

Urzadzenia moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, z zachowaniem przepisow
obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym. Urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami jakie moglyby wystapi¢ podczas ich transportu.
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5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogolne
Ogolne warunki wykonania zgodne ze specyfikacja ,,Wymagania ogélne” SST L.

5.2. Roboty montazowe instalacji wody zimnej, cieplej i cyrkulacyjnej

Instalacja wody uzytkowej z rur wielowarstwowych. Podstawowa metoda laczenia rur wielowarstwowych
jest technika zaciskowa ,,press” z zaprasowywanym pierscieniem stalowym. Do przylaczania rur do urzadzen
1 armatury mozna tez stosowa¢ polaczenia zaciskowe skregcane. Polaczenie Press polega na zaprasowaniu na
rurze i zlgczce stalowego pierscienia osadzonego na krdécécu zlaczki. Krociec ten jest wyposazony
uszczelnienia O-Ringowe wykonane z syntetycznego kauczuku EPDM odpornego na wysokie temperatury i
cisnienie. Zacisnigcie pierscienia odbywa si¢ za pomoca recznej lub elektrycznej zaciskarki wyposazonej, w
zaleznosci od $rednicy rury, w szczgki o profilu ,,U”, ,,C” lub ,,TH” (standard zacisku). Taki sposdb
polaczenia umozliwia prowadzenie instalacji w przegrodach budowlanych (w szlichcie podlogowej i pod
tynkiem). Rurg ucia¢ prostopadle do osi na wymagang dlugo$¢ za pomoca nozyc do rur z tworzyw
sztucznych. Nada¢ rurze zadany ksztait. Gigé przy uzyciu sprezyny zewnetrznej lub wewnetrznej.
Przestrzegaé¢ minimalnego promienia giecia R > 5 Dz. Przy uzyciu gietarki mechanicznej dla srednic 14 — 20
mm promien giecia R >3,5 Dz. Wykalibrowaé rure i sfazowaé jej wewnetrzng krawedz kalibratorem.
Warstwa aluminium nie powinna by¢ naruszona. KrawedZ rury nie moze mie¢ zadnych nieréwnosei i
zadziorow. W przypadku polaczen z ksztaltkami dopuszczalne jest pominigcie tego etapu. Wsunaé¢ do oporu
rur¢ w ztaczke. Sprawdzié glebokos$é wsuniecia — otwor kontrolny musi byé¢ catkowicie zastoniety przez rure.
Szczeke zaciskarki umiedcié prostopadle na stalowym pierécieniu tak, aby stykala si¢ z kolnierzem zlaczki.
Kolnierz nie moze by¢ objety przez szczeke o profilu ,,U”. W przypadku wykorzystania szczek zaciskowych
,»TH” naturalnym punktem bazowania narzedzia jest kotnierz ksztaltki. Uruchomié naped praski i wykonaé
potaczenie. Proces zaprasowywania trwa do chwili calkowitego zwarcia szczgk narzedzia. Zaprasowanie
pierscienia na rurze mozna wykona¢ tylko jeden raz. Odblokowa¢ szczeki i zdja¢ narzedzie z zaci$nigtego
pierscienia. Potaczenie jest gotowe do proby ci$nieniowej.

5.3. Roboty montazowe instalacji kanalizacji wewngtrznej

Instalacja kanalizacyjna wykonana bedzie z rur PVC. Przed przystapieniem do montazu nalezy
sprawdzi¢ materialy czy nie zostaly uszkodzone podczas transportu lub skladowania.

Prowadzenie instalacji powinno by¢ zgodne z zaleceniami norm: PN-81/C-10700 "Instalacje
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze." Projektowanie instalacji powinno by¢ zgodne z
zaleceniami normy PN-92/B-01707 "Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu™. Przewody
kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeplywu sciekéw. Przewody
powinno sie prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°C. Przewody kanalizacyjne nie
powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej i cieplej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz gotymi
przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegto$¢ przewodow z PVC od przewodéw cieplnych powinna
wynosi¢ 0,1 m mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy odleglos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac
izolacje termiczna. Izolacj¢ termiczng nalezy wykona¢ réwniez wtedy, gdy dzialanie dowolnego Zrédia
ciepta mogloby spowodowaé podwyzszenie temperatury Scianki przewodu powyzej +45°C. Przewody
kanalizacyjne moga by¢ prowadzone po $cianach albo w bruzdach lub kanatach pod warunkiem
zastosowania rozwiazania zapewniajacego swobodne wydhuzanie przewodéw. W miejscach, gdzie przewody
kanalizacyjne przechodza przez $ciany lub stropy, pomiedzy $cianka rur a krawedzig otworu w przegrodzie
budowlanej powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen wypelniona materialem utrzymujacym stale stan
plastyczny. Podejscia do przybordw sanitarnych i wpustéw podlogowych moga by¢ prowadzone oddzielnie
lub moga faczy¢ sie dla kilku przyboréw, pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamknig¢ wodnych. Spadki
podej$¢ wynikaja z zastosowanych tréjnikéw taczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym i
zasady osiowego montazu przewoddw; powinny wynosi¢ minimum 2%. Rury z PVC faczy si¢ na wcisk przy
zastosowaniu gumowych pierscieni uszczelniajacych lub przez klejenie.

Syfony odplywowe mozna taczy¢ z instalacja kanalizacyjna za pomoca zlaczek kolanowych i
zlaczek przejsciowych. W kielich zlaczki kolanowej/przejsciowej nalezy wlozy¢ manszetg. Nastepnie po
posmarowaniu wewngtrznej czesci manszety Srodkiem poslizgowym wsunaé¢ w érodek rure odplywowa
syfonu. Istnieje réwniez mozliwosc¢ alternatywnego potaczenia instalacji z rurg odplywowa syfonu: z kielicha
kolana lub tréjnika o érednicy 50 mm nalezy wyjaé uszczelke wargowa, a w to miejsce nalezy wlozy¢ jedna z
manszet.
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5.4. Proby szczelnosci

Po zakoriczeniu montazu instalacji wodnej i kanalizacyjnej, a przed zakryciem w posadzkach, bruzdach
sciennych lub innych niedost¢pnych miejscach, nalezy wykonaé prébe szczelnosci.

5.4.1 Proba szczelnosci instalacji wodnej

Instalacje¢ wody uzytkowej i p.poz. hydrantowej nalezy po wykonaniu dokladnie przeptukaé. Armature
czerpalng nalezy montowa¢ po przeprowadzeniu préb szczelnosci, na czas proby nalezy zastapié ja korkami.
Badang instalacj¢ po zakorkowaniu otworéw nalezy napeini¢ woda wodociagowa, dokfadnie odpowietrzy¢ i
przeprowadzi¢ kontrole calej instalacji zwracajac szczegdlna uwage na szczelno$é polaczen przewodow i

armatury.
Prébe szczelnosci na goraco przeprowadzi¢ nalezy na ci$nienie wodociggowe w oparciu o norme¢ PN-81/B-

10700.00.

Po stwierdzeniu szczelnodci nalezy instalacje poddac¢ prébie przy cisnieniu 1,5 razy wiekszym od cisnienia
roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa. Ci$nienie probne wytworzy¢ trzykrotnie w odstgpach, col0min.
Po ostatnim osiagnigciu cisnienia prébnego w przeciagu 30min cisnienie nie powinno obnizy¢ si¢ o wiccej
niz 0,6 bara. Po dalszych 2 godzinach ciénienie nie powinno obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bara od wartoéci
odczytanej po 30 min. Instalacje cieplej wody uzytkowej nalezy poddac prébie cisnieniowej dwukrotnie: po
raz pierwszy napetniajac instalacj¢ woda zimna, po raz drugi woda o temperaturze 55°C i cinieniu 0,6 MPa.
Badanie nalezy prowadzi¢ w czasie nie krétszym niz 30 min. od napetnienia ciepla woda.

Dopuszcza sig takze zastosowanie proby szczelnosei przy uzyciu sprezonego powietrza.

5.4.2 Proby szczelnosci kanalizacji sanitarnej

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzaé w oparciu o norme PN-81/B-10700.00 — ,,Instalacje wewnetrzne
wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Podejécia i przewody spustowe kanalizacji nalezy obserwowac podczas przeptywu wody odprowadzanej z
dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych. Kanalizacyjne przewody odplywowe nalezy powyzej kolana
faczacego pion z poziomem napehi¢ catkowicie woda i poddaé obserwacji.

6. Kontrola jakoS$ci robét

6.1. Ogodlne wymagania

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w specyfikacji ,, Wymagania og6lne”.
6.2. Kontrola i badania w trakcie robdt o odbioru

Przedmiotem kontroli jako$ciowe]j bedzie zgodnosé wykonanych robét i uzytych materialéw z Dokumentacja
Projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inzyniera.
W ramach kontroli jakosci nalezy:
e sprawdzi¢ wykonanie polaczen rurowych,
podda¢ rurociagi prébie szczelnosci,
sprawdzi¢ usytuowanie armatury i urzadzen,
sprawdzi¢ zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa,
sprawdzenie prawidlowosci ulozenia przewodéw,
sprawdzi¢ zamontowania rur ochronnych,
sprawdzenie wykonania izolacji.

7. Obmiar robot

7.1. Ogéblne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w specyfikacji ,, Wymagania ogélne”.
7.2. Jednostki obmiaru

Jednostka obmiarowa jest:
mb — instalacje rurowe,
szt — armatura, ksztaltki, urzadzenia

8.  Odbior robét

8.1. ogélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w specyfikacji ,, Wymagania ogélne”.
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8.2. Warunki szczegélowe odbioru robét

Odbidr techniczny nastgpuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu badan jak w pkt. 6.2.
Nalezy sprawdzic:

e zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa i zapisami w Dzienniku Budowy,
uzycie wiasciwych materialéw oraz dokumenty dotyczace jakosci tych materialow,
prawidlowo$¢ zamontowania i dzialania armatury,
prawidlowo$é wykonania przewodow,
prawidtowo$¢ wykonania izolacji,

e szczelno$é przewodow.

W trakcie odbioru nalezy:

e sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze stanem

faktycznym wynikajacym z wpiséw do Dziennika Budowy oraz Pomiaréw i badan,

e sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

e sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacje wpisow dotyczacych robot,

e dokona¢ szczegolowych ogledzin.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogoélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace platno$ci podano w specyfikacji ,,Wymagania ogolne”.
9.2. Platnosci

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa platnoéci jest wartoé¢ (kwota) podana przez
Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robét beda obejmowaé:
e  przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materiatdw i sprzetu,
obstuge sprzetu,
prace demontazowe
taczenie rur,
montaz i podlaczenie urzadzen sanitarnych,
montaz i podlgczenie armatury,
przeprowadzenie szczelnosci instalacji,
przeprowadzenie sprawdzenia poprawno$ci dziatania urzadzen i armatury,
oczyszczenie miejsca pracy,
likwidacja stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

Roboty bgda wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami europejskimi UE i wytycznymi branzowymi.

10.1. Normy

» PN-B-01706:1992/Az1:1999 - Instalacje wodociagowe - Wymagania w projektowaniu.

» PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu.

» PN-85/M-75002 - Armatura przeptywowa instalacji wodociagowej - Wymagania i badania.

» PN-B-10720:1998 - Wodociagi - Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociagowych - Wymagania i badania przy odbiorze.

» PN-EN1717 - Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociagowych i
ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny.

» PN-H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe.

» PN-H-74200 - Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

» PN-EN 10224:2006 - Rury i zlgczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych plynéw
wodnych - Warunki techniczne dostawy.

» PN-B-10736 - Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych

- Warunki techniczne wykonania.
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PN-81/B-10700.00 - Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne - Wymagania i badania
przy odbiorze - Wspodlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.01 - Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne - Wymagania i badania
przy odbiorze - Instalacje kanalizacyjne.

PN-81/B-10700.02 - Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne - Wymagania i badania
przy odbiorze - Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych.

Inne

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociagowych;

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru
instalacji kanalizacyjnych;

Aprobaty Techniczne.

Instrukcje montazowe producentow.
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