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Przedmiar robot
Nr Opis robét Jm llosé

Rozbudowa dr. gminnej nr 490011Z od skrzyzowania z DP nr 1716Z do granicy m. Stargard ETAP Il km 0+000 do km

0+110
1 Budowa studni kablowych
1.1 |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2, grunt kategorii lll - analogia SK-2 - rama ciezka

600x1000 szt 1
1.2 |Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencjg oséb nieuprawnionych w istniejacych studniach kablowych,

pokrywa dodatkowa z listwami, rama ciezka lub podwodjna lekka szt 1
2 Budowa KTu1, KTp1 oraz rur obiektowych
2.1 |Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie kategorii

IIl, 1 warstwa i 1 otw6r w ciggu kanalizacji, 1 rura w warstwie - KTu1 m 90,5
2.2 |Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie kategorii

Il, 1 warstwa i 2 otwory w ciggu kanalizaciji, 2 rury w warstwie - Ktp1 oraz rury obiektowe m 19,5
2.3 |Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1m w wykopie wykonanym recznie, grunt kategorii lll, HDPE Fi 40mm w

zwojach, 1 rura w rurociggu - 1xXWMR km 0,0905
2.4 |Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1m w wykopie wykonanym recznie, grunt kategorii lll, HDPE Fi 40mm w

zwojach, dodatek za kazda nastepna rure w rurociggu - (3xRS 90,5m) km 0,271
2.5 |Reczne wcigganie wigzek prefabrykowanych mikrorurek cienko$ciennych w rurze HDPE40 do kanalizacji pierwotnej - otwor

czesciowo zajety - zaciaganie WMR do KTp oraz rur obiektowych m 19,5
2.6 |Reczne wcigganie rur kanalizacji wtérnej, otwér czesciowo zajety, rury na bebnach, 3xFi 32mm - analogia 3xfi40, zaciaganie

3xRS do KTp oraz rur obiektowych m 19,5
2.7 |Montaz ztgczy rur polietylenowych w ziemi, rury HDPE Fi40 mm, ztgczki skrecane - RS szt 5
2.8 |Badanie szczelnosci zmontowanych odcinkéw, do 2km, rurociagi kablowe w ziemi, sprezarka, rury Fi 40mm - RS odcinek 6
2.9 |Badanie szczelnosci odcinkéw rurociggéw kablowych - odcinek do 2km - WMR odcinek 14
2.10 |Badanie droznosci odcinkéw rurociagdw kablowych metodg pneumatyczng - odcinek do 2 km - WMR odcinek 14
2.11 |Dodatkowe naktady przy montazu obudowy liniowej na rurociagu w ziemi - WMR szt 1
2.12 |Montaz zaslepki mikrorurki 12 mm - WMR szt 14
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