UL. WIEJSKA 9,

£ 73-110 STARGARD SZDZECIhEKI,
e TEL. 601 622 393,
gl N

- - 502 474 220,
D S

== _"_ - WWW.PRO-TRANS.STARGARD.PL
CONSULTING EMAIL:

BIUROD(@PRO-TRANS.STARGARD.PL

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Temat opracowania:

Rozbudowa dr. gminnej nr 490011Z na odcinku od

skrzyzowania z DP nr 1716Z do granicy m. Stargard
Kategoria obiektu:

XXV

Branza:

Telekomunikacyjna
Faza:

Budowa Kanatu Technologicznego
Obiekt:

Droga gminna nr 490011Z
Adres:

Gmina Stargard,
Powiat Stargardzki,
dz. geod. nr 125, 61/2, 35/2, 35/3, obr. Witkowo

Inwestor:
Gmina Stargard
Rynek Staromiejski 5
73-110 Stargard

Funkcja Imie i Nazwisko Podpis

mgr inz. Witold Klimaszewski

Projektant:
upr. nr ZAP/0222/PWOT/09

mgr inz. Krzysztof Wagner

Sprawdzajacy:
prawdzajacy upr. nr 1467/99/U

marzec 2021



mailto:biuro@pro-trans.stargard.pl

Spis tresci:

. Przedmiar i ZaKres FODOT .......cooiiiiieeee e
. OKIesS1enia POASTAWOWE. ...cc.viiiiiiiiiiie ettt ettt sttt s e e e st e e sbe e s sabe e s sabeeenabeesnabeesaeeas
. ZaKTeS ODOWIGZYWANIA TMOTIN c..uveeeiiieeriieeesiteeesiteeesiteeesiteesseeesseessseeessseeesseesssseesssseesssseesnsseesssses
. Informacja 0 Placu BUAOWY .........ocueieiceceeee e e s

O 1 ON DN AN WN -
=
o
c
o
-
<
—t
o
3
=
N
<
%)
N
&
o
o
_
2]
oD
o
Q.
o
)
=
&

9. Wykonanie robot. Ogolne zasady bUdOWY .......ccceevvirieriiiiiiiinicieniesiereee s

13, Warunki pratnoSCL ...cc.eevereeeriieiecieeee ettt
14, INNE JOKUMENTY ...ttt sttt b e bt bbbt st et et et e b sbesae b

Stargard, marzec 2021



1. Przedmiar i zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczace zasad wykonywania i

odbioru robot zwigzane sg z:

YVVYYVYYV

Budowg Kanatu Technologicznego,

Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng:
Wytycznie na gruncie lokalizacji kanalu technologicznego,
Ulozenie kanatu technologicznego,

Budowa studni kablowych.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji wymienionych robdt. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga
mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa zgodne z odpowiednimi

normami oraz okre$leniami podanymi ponize;j:

>

>

>

>

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zespot cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, jakosci,
wymogow bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze, co do nazewnictwa,
symboliki, znakow 1 sposobOw oznaczania oraz metod badan i prob.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatnos¢ danego wyrobu do okreslonego
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne, co do wymagan podstawowych
wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie o§wiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajacy zgodnos$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi,
normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczng dla danego materiatu lub
wyrobu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca
(certyfikujaca), stwierdzajacy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami
prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczna dla badanego
materiatu lub wyrobu.

3. Zakres obowigzywania norm

Szczegdlowe wymagania dotyczace prac wchodzacych w zakres przedmiotowej inwestycji

zawarte sg w normach:

>

vV VYV V¥

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26 pazdziernika 2005 r. Dz. U. 219. poz. 1864
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ kanaly technologiczne;

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku z p6zn.zm.;

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. ,,Prawo telekomunikacyjne” Dz. U. 2004 nr 171 poz. 1800 z
pozn.zm.

ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogo6lne wymagania techniczne;
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» ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociagi
kablowe;

» ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji;

» ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.

4. Informacja o placu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z dziennikiem budowy oraz
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi w terminie ustalonym w umowie.
Wykonawca dostarczy inwestorowi w terminie ustalonym w umowie, o$wiadczenia kierownika
budowy 1 kierownikéw robdt o przejeciu placu budowy i obowigzkéw na budowie. Przed
rozpoczeciem robot wykonawca przekaze wykaz osoéb, ktére beda wykonywaé prace. Miejsce
wykonywania prac nalezy zabezpieczy¢ w sposOb uniemozliwiajacy wejscie osobom
nieupowaznionym. Wykonawca robot zobowigzany jest do stosowania przepiséw w zakresie
ochrony $rodowiska naturalnego. Zuzyte materiaty, np. elementy starej kanalizacji teletechniczne;j
oraz kable nalezy skladowa¢ w jednym miejscu. Przed odbiorem prac wykonawca zobowigzany jest
je usuna¢ we wiasnym zakresie. Organizacja stanowisk pracy winna odbywaé si¢ w oparciu o
zasady 1 przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy. Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng
oraz sprzet ochrony osobistej oraz dopilnowaé, aby $rodki te byly stosowane zgodnie z
przeznaczeniem. Uzytkowanie i postugiwanie si¢ narzedziami powinno by¢ zgodne z instrukcja
producenta sprzetu. Nie wolno uzywac narzedzi uszkodzonych oraz nieodpowiadajacych normom i
warunkom technicznym. Stanowiska robocze nalezy stale utrzymywaé w czystosci 1 porzadku.
Wszystkie koszty zwigzane z dotrzymaniem wymagan bhp nie podlegaja odrebnej zaptacie, uwaza
si¢, ze s3 one uwzgledniane w cenie wynikajacej z kosztorysow ofertowych.

5. Roboty towarzyszgce i specjalne

Roboty towarzyszace dla niniejszej Specyfikacji niezbednych do wykonywania robot
podstawowych przewidywane sg w zakresie:

» geodezyjnego wytyczenia obiektu budowlanego w terenie,
» opracowania geodezyjnego inwentaryzacji powykonawczej,

» ulozenia odcinka kanalu technologicznego w konstrukcji przepustu nad rzeka Mata Ina.

6. Warunki zegodnosci wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa 1 §ciste przestrzeganie
przyjetego harmonogramu prac robot oraz za jakos$¢ zastosowanych materialow 1 prawidtowos¢
wykonanych elementéw. Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji
projektowej 1 Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru
robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong rob6t i za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty ich rozpoczgcia do daty odbioru koncowego.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny w szczegolnosci za:

Prowadzenie robot zgodnie z umowa,

Sciste przestrzeganie harmonogramu robot,

Jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot,

Zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i
poleceniami Inspektora nadzoru.

Y VYV

7. Materiaty
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Wszystkie stosowane przez wykonawce¢ materialty 1 wyroby musza posiada¢ wymagane

prawem atesty i certyfikaty. Dokumenty te nalezy przedstawi¢ inspektorowi nadzoru przed
wybudowaniem celem zatwierdzenia. Wszystkie materialy 1 roboty niespeiniajace wymagan
podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty niespetniajace
wymagan zostalty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca
wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.
Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade¢ za niemajaca
zasadniczego wplywu na jako$¢ instalacji 1 ustali¢ zakres 1 wielkos$¢ potracen za obnizong jakos$¢.
Przyj¢cie materiatéw 1 wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
montazu. Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz z wymaganiami odpowiednich norm, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyroboéw opakowanych powinno
by¢ suche 1 zabezpieczone przed zawilgoceniem. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora nadzoru.

8. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z
oferta wykonawcy, oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym
w szczegotowych specyfikacjach technicznych zaakceptowanych przez inspektora nadzoru. Sprzet
bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy, oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony §rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujace zachowania warunkow
umowy zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Do realizacji robot nalezy uzywac¢ miedzy innymi:

» Elektronarzedzi,
» Minikoparek gasienicowych,
» Ubijakéw spalinowych.

Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania tylko 1 wylgcznie takich §rodkéw transportu, ktore
nie wptyna na jako$¢ przewozonych materiatow jak i wykonywanych robdt. Wszelkie pojazdy
przystosowane przewidziane do ruchu ulicznego muszg bezwarunkowo speinia¢é wymagania o
dopuszczeniu do ruchu oraz wymagania zawarte w przepisach ruchu drogowego. Wykonawca jest
zobowigzany usung¢ na wilasny koszt wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia oraz uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami.

9. Wykonanie robot. Ogolne zasady budowy

Technologia budowy uzalezniona jest od warunkow technicznych okreslonych w dokumentacji
projektowej. Kanal nalezy budowa¢ zgodnie z projektem budowlanym przestrzegajac norm i
przepisow budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy. Zaleca si¢ zachowaé nastgpujaca kolejnos¢
robot:

» Budowa nowych studni kablowych,
» Ulozenie kanatu technologicznego.

Wytyczenie trasy kanatu powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i wykonang przez osobe
z uprawnieniami geodezyjnymi. Glebokos$¢ ulozenia powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie
liczone od poziomu terenu lub chodnika do gornej powierzchni kanalizacji wynosito 0,7 m. Kanat
powinien na odcinkach mig¢dzy sasiednimi studniami, przebiega¢ w miar¢ mozliwosci po linii
prostej. W celu ominigcia przeszkod ciagi z rur RHDPE moga by¢ wygiete tak, aby promien
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wygigcia nie byt mniejszy od 6 m. Budowane ciggi nalezy wykona¢ z rur (RO) typu HDPE@125
oraz pakietu mikrorurek (WMR) 040 wykonane z materiatu HDPE o profilu wewnetrznym 7x12/8.
Kanalizacje¢ z rur nalezy przysypa¢ piaskiem lub przesianym gruntem do grubosci przykrycia nie
mniejszej od 5 cm, a nastgpnie warstwa piasku lub przesianego gruntu grubosci okoto 20 cm.
Nastepnie nalezy zasypa¢ wykop gruntem warstwami, co 20 cm i ubija¢ ubijakami mechanicznymi
uzyskujac wskaznik zageszczenia min 0,85 a pod nawierzchniami utwardzonymi 1,0.

W terminie pdzniejszym do kanatu nalezy zaciggng¢ kable zgodnie z odr¢bnym projektem
wykonawczym. Kable nalezy zacigga¢ rgcznie lub mechanicznie. Wszystkie prace zwigzane z
zaciggni¢gciem kabli wykona¢ ze szczeg6lng ostroznoscig tak, aby nie uszkodzi¢ powtok
izolacyjnych kabli. Kable nalezy uktada¢ zgodnie z zaleceniami producenta i przepisami
zwigzanymi z budowg sieci miejscowych telekomunikacyjnych. Schemat przebiegu kabli zostanie
przedstawiony w projekcie wykonawczym. Zakres niniejszego opracowanie nie obejmuje
Zaciggania kabli.

10. Kontrola jakosci

Wykonawca jest zobowiazany do statej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robot. W
szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

» Badanie stopnia zageszczenia gruntu na utozonym kanatem oraz w obrebie studni,
» Sprawdzenie rz¢dnych posadowienia kanatu i studni kablowych,
» Badanie szczelnosci i kalibracji mikrorurek zgodnie z normami.

Wykonawca zapewni wszelkie $rodki stuzace do przeprowadzenia kontroli robdt. W okresie
trwania budowy wykonawca obowigzany jest do prowadzenia dziennika montazu. Zapisy w
dzienniku montazu nalezy dokonywac chronologicznie, bez przerw. Kazdy wpis winien by¢
opatrzony datg, podpisem osoby dokonujacej wpisu oraz podaniem stanowiska stuzbowego.
Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia umieszczone w dzienniku montazu przedstawia si¢ Inspektorowi
Nadzoru celem ustosunkowania si¢. Wpisy dokonane przez inspektora nadzoru wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zgloszenia wlasnego stanowiska. Wykonawca powinien
zadba¢, aby jako$¢ materiatow, urzadzen oraz wykonywanych prac byla zgodna z dokumentacja
projektowa oraz ST.

11. Obmiar robot

Obmiaru robot (wykonanej roboty) dokonuje si¢ z natury przyjmujac jednostki miary
odpowiadajace zawartym w dokumentacji — jednostki okre§lone w tablicach przedmiaru robot przy
poszczegbdlnych pozycjach, np. w sztukach (ilo$¢ studni) lub w metrach (dtugosci kanatu).

12. Odbior robot

Wyro6znia si¢ nastepujace rodzaje odbiorow:

» Odbiodr robot zanikajacych, ktore w dalszym procesie realizacji zostang zakryte przez inne
roboty,

Odbior czegsciowy polegajacy na ocenie wykonania cze$ci wykonanych robot,

Odbiér koncowy dokonywany po zakonczeniu catosci prac,

Odbioér pogwarancyjny majacy na celu oceng usuniecia wad stwierdzonych w okresie
trwania gwarancji.

YV VYV

Gotowos$¢ do przeprowadzenia odbioréw wykonawca zglasza poprzez dokonanie wpisu do
dziennika budowy. Przeprowadzenie odbioru robdt zanikajacych i odbioréw czesciowych odbywac
si¢ bedzie nie pdzniej niz 3 dni od daty zgloszenia gotowosci i powiadomienia inspektora nadzoru.
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Po zakonczeniu prac i stwierdzeniu przez wykonawce gotowosci do odbioru koncowego dokonuje
si¢ wpisu do dziennika budowy. W ciggu 7 dni od daty zgloszenia gotowosci inspektor nadzoru
wyznacza termin rozpoczgcia odbioru i przedstawia sktad komisji dokonujgcej odbioru. Komisja
dokona odbioru oceny jakosciowej i ilosciowej na postawie przedtozonych dokumentéw, zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i1 ST, a takze oceny wizualne;.

Do odbioru koncowego wykonawca przedstawia:

Dokumentacje powykonawcza,

Atesty i certyfikaty jako$Sciowe zastosowanych materialow,

Protokoty badan i pomiarow,

Protokoty odbioru robdt zanikajacych,

Dziennik budowy,

Oswiadczenie 0sob funkcyjnych na budowie wymaganych Prawem Budowlanym
Inne dokumenty wymagane przez Inwestora Nadzoru,

Adnotacje¢ jednostki wykonawstwa geodezyjnego o wykonanych pomiarach
powykonawczych.

YVVVVYVYVYYVYYVY

W przypadku nie wykonania czg$ci zleconych robot (w tym robdt uzupelniajacych i
poprawkowych) komisja przerwie prace i wyznaczy nastepny termin odbioru koncowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokot odbioru koncowego,
wg wzoru przedstawionego przez inwestora. Odbioru pogwarancyjnego dokonuje si¢ poprzez oceng
wizualng obiektu na zasadach zgodnych z odbiorem koncowym. W przypadku uzyskania wynikow
pomiaréw niespelniajacych zatozonych parametrow roboty nie zostang odebrane do czasu
naprawienia usterek i ponownego dokonania badan.

13. Warunki platnosci

Ustala sig¢, ze cena zawarta w ofercie jest ceng na zakres zgodny z dokumentacjg projektowa 1
obejmuje:

Robocizne,

Materiaty konieczne do zabudowania wraz z kosztami zakupu,
Warto$¢ pracy sprzetu potrzebnego do realizacji zamowienia,
Koszty posrednie,

ZyskK.

YVVVYY

Cena zaproponowana przez wykonawce zawiera nie tylko prace wskazane w dokumentacji
projektowej zaznaczone na rysunkach, rzutach, opisach lub nieuwzglgdnione w kosztorysach
dostarczonych przez inwestora, lecz takze te prace, ktére w sposéb domyslny s3a niezbedne do
pelnego ukonczenia przedmiotowych robot zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz do
osiggnigcia wynikow zatozonych w projekcie i w kosztorysie.

Ewentualne zmniejszenie zakresu zaméwienia skutkowato bedzie zmniejszeniem wynagrodzenia
dla wykonawcy zgodnie z obmiarem robdt. Podstawa ptatnos$ci jest protokot stanu zaawansowania
robot wykonanych przez wykonawce zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz ST, zatwierdzonych
przez inwestora.

14. Inne dokumenty

» Ustawa Rady Ministrow nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

» Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Maszyn Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i
rozbiérkowych. Dziennik Ustaw Nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.
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