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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Inwestycja obejmuje Il etap (km 0+000.00 - 0+085.50) rozbudowy odcinka drogi powiatowej nr 2269D w
miejscowosci Krzywa. Planuje sie przebudowe nawierzchni drogi i budowe chodnika. Dla potrzeb wtasciwego
odwodnienia ulicy projektuje sie krétki odcinek kanalizacji deszczowej.

Podstawowe wielkoSci robot przedstawiajg sie nastepujaco:

Wykop mechaniczny w gruncie kat. IV z transportem na odktad Wykonawcy 77 m3,
Wykonanie warstw bitumicznych drogi z BA gr. 12 cm 471 m?,
Wykonanie chodnikéw z kostki betonowe;j 149 m?,
Utozenie kraweznika betonowego na tawie betonowej z oporem 172 m,

Szczegdtowy opis prowadzenia robét zamieszczono w dokumentacji techniczne;j.

Przyjeto nastepujace zatozenia do przedmiaru:
grunt kategorii Il i IV suchy,
wywoéz nadmiaru gruntu oraz gruzu na sktadowisko Wykonawcy, grunt z wykopu nie nadaje sie do

wbudowania w nasyp.



PRZEDMIAR ROBOT - BRANZA DROGOWA

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2269D w miejscowosci Krzywa

w zakresie budowy zatok autobusowych i chodnika

Pozycja wg Wyszczegdlnienie elementéw Jednost >
Lp T 5 ) llos¢
specyfikacji rozliczeniowych ka
2 3
D.01.00.00 |[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8
1.1 D.01.01.01 [Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie pagorkowatym km 0,085
12 D.01.02.04 Rozebranie podbudom{y z .Ifruszywa +amanego gr. 20 cm ($rednio) - dla m? 26
potrzeb budowy kanalizacji deszczowej
. Rozebranie nawierzchni bitumicznej jezdni gr. 10 cm ($rednio) - dla 2
1.4 jw. L . m 36
potrzeb budowy kanalizacji deszczowej
. Odwiezienie gruzu z rozbiérki na sktadowisko Wykonawcy z 3
15 jw. : L p m 9
zatadowaniem, wytadowaniem i utylizacjg odpadéw
16 D.01.03.04 Wykonanlg rur qs+onowych dwudzielnych $r.110 mm na kablach kablach m 7
telekomunikacyjnych
X D.02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8 X X
Uwaga!

Poniewaz materiat z wykopu nie nadaje si¢ do ponownego wbudowania ujeto jego wywéz na odktad w catosci. Ze
wzgledu na istniejgcg infrastrukture techniczng przyjeto, ze wykopy bedg wykonane sposobem recznym i
mechanicznym w proporcji 20/80% a nasypy tylko sposobem recznym.

Wykop mechaniczny w gruncie kat. IV z transportem na sktadowisko
2.1 D.02.01.01 |Wykonawcy (grunt z wykopu na odktad) wraz z utylizacjg m® 53
(164*0,25+63*0,40)*0,8 = 53 m3
. Wykop mechaniczny z transportem z dokopu Wykonawcy -grunt kat. Il 3
2.2 jw. . m 11
(dokop + dow6z humusu)
Reczne wykonanie wykopu w gruncie kat. 1V z zatadunkiem urobku i
23 w. tran.spo.rtem na odktad Wykonawcy (grunt z wykopu na odktad); wraz z m3 13
utylizacjg
(164*0,25+63*0,40)*0,2 = 13 m3
2.4 jw. Reczne plantowanie skarp i poboczy w gruncie kat. 11l m? 120
X D.04.00.00 |PODBUDOWY CPV 45233000-9 X X
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
4.1 D.04.01.01 [konstrukcyjne nawierzchni, grunt kat. Il m? 227
149+15+63 = 227 m2
Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwigzanej o CBR 2
4.2 D.04.02.02 |120% gr. 20 cm m? 164
149+15 =164 m2
Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej
4.4 D.04.05.01 |cementem C 1,5/2 < 4,0 MPa gr. 30 cm - $rednio (warstwa uktadana z m? 63
betoniarki)
4.5 D.04.03.01 [Oczyszczenie warstw niebitumicznych m? 63
. Oczyszczenie warstw bitumicznych 2
4.6 W 406+471*2 = 1348 m2 m 1348
4.7 jw. Skropienie warstw niebitumicznych m? 63
4.8 jw. Skropienie warstw bitumicznych m? 1348
49 D.04.04.02 Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. m? 149
10cm
410 w. Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. m? 15
15cm
411 W Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 2 26
’ - gr. 20cm - odtworzenie podbudowy po budowie kanalizacji deszczowe;j m
X 05.00.00 |NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9 X X
Wykonanie warstwy wigzacej gr. 4 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 2
5.1 | D.05.03.05b 0/16 mm (AC 16W) m 471




Wykonanie warstwy profilujacej gr. 5 cm (Srednio) z betonu asfaltowego o

52 W | Ziarnieniu 0/16 mm (AC 16W) art
Wykonanie warstwy wigzacej gr. 10 cm ($rednio) z betonu asfaltowego o

5.3 jw. uziarnieniu 0/16 mm (AC 16W) - odtworzenie nawierzchni po budowie 36
kanalizacji deszczowej
Wykonanie warstwy Scieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego o

54 | D.05.03.0%a | i mieniu 0/11 mm (AC 11S) art
Frezowanie istniejgcej nawierzchni gr. 4 cm (Srednio) z odwiezieniem

55 D.05.03.11 destruktu na hatde na sktadowisko Wykonawcy wraz z utylizacjg 406

56 D.05.03.23 Wykonanie nawierzchni z kostki br‘ukowej petonowej W I.<olorze szarym gr. 149
8 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grubosci 3 cm
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej w kolorze

5.7 jw. grafitowym gr. 8 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grubosci 3 15
cm

X D.06.00.00 [ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV 45233140-2 X

6.1 D.06.01.01 Humusowanie skarp i poboczy w-wg gr. 10 cm z obsianiem trawg (humus 120

z dokopu)
. Wykonanie pobocza z kruszywa famanego o uziarnieniu 0/31,5 gr. 15 cm

6.2 jw. ) . B 85
klinowanego miatem o uziarnieniu 0/5 mm

X 08.00.00 |ELEMENTY ULIC CPV 45233140-2 X

8.1 D.08.01.01 Utozenie kraweznika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo 172

—piaskowej 1:4 i fawie z betonu C 12/15 z oporem




FORMULARZ OFERTOWY - BRANZA DROGOWA

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2269D w miejscowosci Krzywa

w zakresie budowy zatok autobusowych i chodnika

Lp PozyCJ_a wg Wyszczegc_)lnlen_le elementéw Jednost logé Cena jedn. Wartosé
specyfikaciji rozliczeniowych ka
1 2 3 5 6 7
X D.01.00.00 [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8 X X X
11 D.01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktéw wysokos$ciowych w terenie pagérkowatym km 0,085
12 D.01.02.04 Rozebranie podbudowy z _Ifruszywa {amanego gr. 20 cm ($rednio) - dla m 26
potrzeb budowy kanalizacji deszczowej
. Rozebranie nawierzchni bitumicznej jezdni gr. 10 cm ($rednio) - dla 5
1.4 jw. . . m 36
potrzeb budowy kanalizacji deszczowej
. Odwiezienie gruzu z rozbiérki na sktadowisko Wykonawcy z 3
15 jw. ) L o X m 9
zatadowaniem, wytadowaniem i utylizacjg odpadéw
16 D.01.03.04 Wykonanlg rur gslonowych dwudzielnych $r.110 mm na kablach kablach m 7
telekomunikacyjnych
Razem roboty przygtowawcze
X D.02.00.00 |[ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8 X X X X
Uwaga!

Poniewaz materiat z wykopu nie nadaje sie do ponownego wbudowania ujeto jego wywdéz na odktad w catosci. Ze wzgledu na istniejgca infrastrukture
techniczng przyjeto, ze wykopy bedg wykonane sposobem rgcznym i mechanicznym w proporcji 20/80% a nasypy tylko sposobem recznym.

21 D.02.01.01 Wykop mechaniczny w gruncie kat. IV z transportem ng sktadowisko m? 53
Wykonawcy (grunt z wykopu na odkfad) wraz z utylizacjg
. Wykop mechaniczny z transportem z dokopu Wykonawcy -grunt kat. 1l 3
2.2 jw. . m 11
(dokop + dowdz humusu)
Reczne wykonanie wykopu w gruncie kat. IV z zatadunkiem urobku i
2.3 jw. transportem na odktad Wykonawcy (grunt z wykopu na odkfad); wraz z m® 13
utylizacjg
2.4 jw. Reczne plantowanie skarp i poboczy w gruncie kat. llI m? 120
Razem roboty ziemne:
X D.04.00.00 |PODBUDOWY CPV 45233000-9 X X X X
a1 D.04.01.01 Mechamczpe profll_owame_l zageszczenie podtoza pod warstwy m 227
konstrukcyjne nawierzchni, grunt kat. Il
42 D.04.02.02 Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwigzanej o CBR = m? 164
20% gr. 20 cm
Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej
4.4 D.04.05.01 |cementem C 1,5/2 < 4,0 MPa gr. 30 cm - $rednio (warstwa uktadana z m? 63
betoniarki)
4.5 D.04.03.01 |Oczyszczenie warstw niebitumicznych m? 63
4.6 jw. Oczyszczenie warstw bitumicznych m? 1348
4.7 jw. Skropienie warstw niebitumicznych m? 63
4.8 jw. Skropienie warstw bitumicznych m? 1348
49 D.04.04.02 Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. m? 149
10cm
210 w. Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. m 15
15cm
211 W Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. 5 26
' . 20cm - odtworzenie podbudowy po budowie kanalizacji deszczowej m
Razem podbudowy:
X 05.00.00 |NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9 X X X X
Wykonanie warstwy wigzgcej gr. 4 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 5
5.1 | D.05.03.05b 0/16 mm (AC 16W) m 471
5.2 W Wykonanie warstwy profilujacej gr. 5 cm ($rednio) z betonu asfaltowego o 5 an
’ . uziarnieniu 0/16 mm (AC 16W) m
Wykonanie warstwy wigzgcej gr. 10 cm ($rednio) z betonu asfaltowego o
5.3 jw. uziarnieniu 0/16 mm (AC 16W) - odtworzenie nawierzchni po budowie m? 36
kanalizacji deszczowej
Wykonanie warstwy $cieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 5
5.4 | D.05.03.05a 0/11 mm (AC 11S) m 471




Frezowanie istniejgcej nawierzchni gr. 4 cm ($rednio) z odwiezieniem

55 D.05.03.11 destruktu na hatde na sktadowisko Wykonawcy wraz z utylizacjg 406
5.6 D.05.03.23 Wykonanie nawierzchni z kostki bljukowej !oetonowej w .kolorze szarym gr. 149
8 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grubosci 3 cm
. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej w kolorze grafitowym
5.7 jw. . o - 15
gr. 8 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grubosci 3 cm
Razem nawierzchnie:
X D.06.00.00 [ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV 45233140-2 X
6.1 D.06.01.01 Humusowanie skarp i poboczy w-wa gr. 10 cm z obsianiem trawa (humus 120
z dokopu)
. Wykonanie pobocza z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5 gr. 15 cm
6.2 jw. ; j B 85
klinowanego miatem o uziarnieniu 0/5 mm
Razem roboty wykoriczeniowe:
X 08.00.00 |ELEMENTY ULIC CPV 45233140-2 X
81 D.08.01.01 Utozenie kraweznika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo 172

—piaskowej 1:4 i tawie z betonu C 12/15 z oporem

Razem elementy ulic:

Razem: netto

VAT (23%)

Razem: brutto
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