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PRZEDMIAR ROBOT

BRANZA INSTALACYJNA - KANALIZACJA DESZCZOWA

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2269D w miejscowosci Krzywa

w zakresie budowy zatok autobusowych i chodnika

Pozycja wg Wyszczegblnienie elementéw Jednost >
Lp T 5 ) llos¢
specyfikacji rozliczeniowych ka
2 3 4
D.01.00.00 |[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8 X
1.1 D.01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wykopow km 0,024
X D.02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8 X X
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40
2.1 D.02.01.01 |m3 w gruncie kat. llI-1V z transportem urobku na odl. do 1 km m® 34,3
samochodami samowytadowczymi
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach
2.2 jw. pionowych w gruntach suchych kat. IlI-1V z recznym wydobyciem urobku- m® 1,7
wyréwnania i poszerzenia na studnie - zatozono 5% robét mechanicznych
23 w. Petne uchnlenle sqan wykopdéw wraz z rozbiorkg palami sza- m? 74
lunkowymi stalowymi
X D.03.00.00 [ODWODNIENIE - KOD CPV: 45232000-2 X X
31 D.03.01.01 Po_d’foza pod kgna_’:y i obiekty z materiatow sypkich podsypka i obsypka rur m?3 13,8
- piachem dowiezionym
3.2 jw. Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm prefabrykowane szt. 1
. Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $§r.500 mm z osadnikiem na
3.3 jw. . szt. 1
podtozu z betonu- wpust deszczowy
3.4 jw. Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m 21,0
3.5 jw. Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m 3,5
Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-
3.6 jw. 2.5 m i gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. I-1ll - wspdtczynnik m® 18,6
zageszczenia Js=1.00)-piachem z dowozem
X X CZYNNOSCI TOWARZYSZACE X X
4.1 --- Obstuga geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza kpl. 1
4.2 Opracowanie tymczasowego projektu organizacji ruch oraz oznakowanie i kpl 1

zabezpieczenie robot




FORMULARZ OFERTOWY

BRANZA INSTALACYJNA - KANALIZACJA DESZCZOWA

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2269D w miejscowosci Krzywa

w zakresie budowy zatok autobusowych i chodnika

Lp Pozyc;g wg Wyszczegglmen_le elementéw Jednost llogé Cena jedn. Wartosé
specyfikaciji rozliczeniowych ka
1 2 3 4 5 6 7
X D.01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8 X X X
11 D.01.01.01 |[Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wykopow km 0,024
Razem roboty przygtowawcze
X D.02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8 X X X X
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40
2.1 D.02.01.01 |m3 w gruncie kat. lll-IV z transportem urobku na odl. do 1 km m? 34,3
samochodami samowytadowczymi
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach
2.2 jw. pionowych w gruntach suchych kat. Ill-IV z recznym wydobyciem urobku- m® 1,7
wyréwnania i poszerzenia na studnie - zatozono 5% robét mechanicznych
23 w. Petne umocnienie scian wykopoéw wraz z rozbiérkg palami sza- lunkowymi m? 74
stalowymi
Razem roboty ziemne:
X D.03.00.00 |ODWODNIENIE - KOD CPV: 45232000-2 X X X X
31 D.03.01.01 deloza pod !(apaly i obiekty z materiatéw sypkich podsypka i obsypka rur m? 138
piachem dowiezionym
3.2 jw. Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm prefabrykowane szt. 1
. Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem na
3.3 jw. . szt. 1
podtozu z betonu- wpust deszczowy
34 jw. Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m 21,0
35 jw. Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m 35
Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-
3.6 jw. 2.5 m i gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il - wspdtczynnik m® 18,6
zageszczenia Js=1.00)-piachem z dowozem
Razem odwodnienie:
X X CZYNNOSCI TOWARZYSZACE X X X X
4.1 - Obstuga geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza kpl. 1
42 Opracowanie tymczasowego projektu organizacji ruch oraz oznakowanie i kpl 1

zabezpieczenie robot

Razem czynnos$ci towarzyszace:

Razem: netto

VAT (23%)

Razem: brutto
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