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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwien
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233140-2 Roboty drogowe
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 PRZEBUDOWA DROGI LESNEJ POZAROWEJ NR 7
1.1]45111000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin-| km
d.1.1/0111-01 nym.
5,400 km 5,400
RAZEM 5,400
2|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie rzadkich krzakéw i podszycia ha
d.1.1/0108-06
0,55 ha 0,550
RAZEM 0,550
3/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-45 cm) po wycince - obszar karczowania -  |szt.
d.1.1]0105-05 po 5,0m od krawedzi jezdni ist. drogi lub projektowanej infrastruktury drogowej (mi-
janki, place magazynowe) z pozostawieniem karpin na poboczu poza obszarem
karczowania (srednia gestos$¢ zadrzewienia 2szt/25m2)
(1132*15/25)*2 szt. 1358,400
RAZEM 1358,400
4/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 45-95 cm) po wycince - obszar karczowania -  |szt.
d.1.1]0105-07 po 5,0m od krawedzi jezdni ist. drogi lub projektowanej infrastruktury drogowej (mi-
janki, place magazynowe) z pozostawieniem karpin na poboczu poza obszarem
karczowania (srednia gestos$¢ zadrzewienia 1szt/25m2)
(1132*15/25)*1 szt. 679,200
RAZEM 679,200
5/KNK 2-06 Rozbidrka scian czotowych przepustéw z betonu m3
d.1.1/0811-04
2%0,25 m3 0,500
RAZEM 0,500
6/KNK 2-06 Rozbiérka przepustéw z rur o $r. 60/80 cm m
d.1.1/0811-03
6,5+6,5 m 13,000
RAZEM 13,000
7/KNR 13-12 | Transport materiatéw z rozbiorek samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wy- |t
d.1.1/1701-01 tadunkiem
(poz.5+poz.6*0,125)*2,453 t 5,213
RAZEM 5,213
1.2/45111000-8 |ROBOTY ZIEMNE
8/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca m?2
d.1.2/0113-01 spycharek na obszarze wyznaczonym przez podstawe nasypu z rozsunigeciem na
poboczu. (jezdnia, skrzyzownia, zjazdy, mijanki, place magazynowe)
1132*15+2060 m?2 19040,000
RAZEM 19040,000
9/KNNR 1 Wykopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I- |m3
d.1.2/0209-03 Il ( z tabeli robot ziemnych)
958,35 m3 958,350
RAZEM 958,350
10|KNNR 1 Reczne rozplantowanie (po za korong drogi) ziemi wydobytej z wykopow przy 1 m3 | m?3
d.1.2|0504-01 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.!-11
poz.9 m3 958,350
RAZEM 958,350
11/KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypow z zakupem i dowozem (pospotka) samocho- | m3
d.1.2/0402-01 dami samowytadowawczymi; nasypy z tabeli robét ziemnych, uzupetnienie materia-
fu po zdjeciu warstwy humusu.
1672,29+poz.8*0,15 m3 4528,290
RAZEM 4528,290
1.3/45111000-8 |PRZEPUSTY POD JEZDNIA | POD ZJAZDAMI
12|KNNR 1 Wykopy pod tawy fundamentowe pod przepusty- .na odktad koparkami przedsie- |m3
d.1.3|0209-03 biernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-I|
(7,5+7,5)*1,2*0,95 m3 17,100
RAZEM 17,100
13|KNR 2-31 tawa fundamentowa z ttucznia - przepusty pod jezdnig m3
d.1.3/0605-01
(7,5+7,5)*1,2*0,25 m?3 4,500
RAZEM 4,500
14/ KNR 2-31 Przepust rurowy pod jezdnia - rura z PCV o $r. 80 cm m
d.1.3/0605-08
7,5+7,5 m 15,000
RAZEM 15,000
15/KNNR 6 Wykonanie scianek czotowych dla rur o $rednicy 80 cm szt
d.1.3/0605-05 Krotnos¢ = 1,2
2*2 szt 4,000
RAZEM 4,000
16|KNNR 1 Zasypanie wykopow spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warst- |m3
d.1.3/0214-04 wy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-Il - wg SST)
(7,5+7,5)*1,2*0,55 m3 9,900
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 9,900
1.4/45111200-0 | JEZDNIA DROGI GLOWNEJ OD KM 4+250 DO KM 5+382,23
17|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II- | m?2
d.1.4/0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni.
5087%1,2 m?2 6104,400
RAZEM 6104,400
18/KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtokninami na gruntach o niskiej nosnosci  |m?2
d.1.4/0101-03 sposobem mechanicznym
5087%1,2 m?2 6104,400
RAZEM 6104,400
19/KNNR 6 W arstwa dolna podbudowy z gruzu betonowego kruszonego gr. 20 cm m?2
d.1.4/0112-01
5087%1,2 m?2 6104,400
RAZEM 6104,400
20/KNR 9-11 Wzmachianie podtoza gruntowego geokratami o wysokosci 15 cm m?2
d.1.4/0102-03
5087*1,1 m?2 5595,700
RAZEM 5595,700
21/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm m?2
d.1.4/0112-01
5087*1,08 m?2 5493,960
RAZEM 5493,960
22|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
d.1.4/0113-01
5087*1,05 m?2 5341,350
RAZEM 5341,350
23|KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego 0/63 - warstwa gérna o gr. 15 cm m2
d.1.4/0204-06
5087 m?2 5087,000
RAZEM 5087,000
1.5 SKRZYZOWANIA | ZJAZDY NA DROGI LESNE OD KM 4+250 DO KM 5+382,23
24|KNNR 1 Wykopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I- |m3
d.1.5/0209-03 Il ( rowy odwadniajgce bezodptywowe)
0,35*(250+305+465+235+285+235+285) m3 721,000
RAZEM 721,000
25|KNNR 1 Reczne rozplantowanie (po za korong drogi) ziemi wydobytej z wykopow przy 1 m3|m?3
d.1.5/0504-01 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.!-11
poz.24 m3 721,000
RAZEM 721,000
26|KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypow z zakupem i dowozem (pospotka) samocho- | m3
d.1.5/0402-01 dami samowytadowawczymi;-nasypy
(250+305+465+235+285+235+285)*0,35*1,05 m3 757,050
RAZEM 757,050
27|KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtokninami na gruntach o niskiej nosnosci  |m?2
d.1.5/0101-03 sposobem mechanicznym
(250+305+465+235+285+235+285)*1,2 m?2 2472,000
RAZEM 2472,000
28/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z gruzu betonowego kruszonego gr. 20 cm m?2
d.1.5/0112-01
(250+305+465+235+285+235+285)*1,2 m?2 2472,000
RAZEM 2472,000
29/KNR 9-11 Wzmachianie podtoza gruntowego geokratami o wysokosci 15 cm m?2
d.1.5/0102-03
(250+305+465+235+285+235+285)*1,1 m?2 2266,000
RAZEM 2266,000
30/ KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm m?2
d.1.5/0112-01
(250+305+465+235+285+235+285)*1,08 m?2 2224,800
RAZEM 2224,800
31/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
d.1.5/0113-01
(250+305+465+235+285+235+285)*1,05 m?2 2163,000
RAZEM 2163,000
32|KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego 0/63 - warstwa gérna o gr. 15 cm m2
d.1.5/0204-06
(250+305+465+235+285+235+285) m?2 2060,000
RAZEM 2060,000
1.6/45233140-2 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
33|KNNR 1 Reczne plantowanie (po obu stronach korony drogi, zjazdow na szlaki zrywkowe, | m?2
d.1.6/0501-01 zjazdéw na drogi lesSne) powierzchni skarp i nasypéw z gruntu rodzimego kat.!I-Ill -
prace wykonczeniowe
1132,23*1,5*2 m?2 3396,690
RAZEM 3396,690

-3-

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 31780 Uzytkownik: DROKAR Karbowski Przemystaw




		2021-09-08T13:29:16+0200
	Witold Zakościelny




