Biuro In zynierii L gdowej "EUROSTRADA" ul. Przemystowa 5/19, 64-700 Czarnkow

Rufn Jarka
NAZWA INWESTYCJlI :  Przebudowa drogi gminnej na dziatkach o nr ewid. 155 i 174 w Gajewie
ADRES INWESTYCJI . obreb Gajewo dz. nr 155, 174; 64-713 Jedrzejewo
INWESTOR : Gmina Czarnkow
ADRES INWESTORA  : ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnkéw
ADRES WYKONAWCY
BRANZA . Drogowa
SPORZADZIL PRZEDMIAR :  mgrinz. Rufin Jarka
DATA OPRACOWANIA :20.09.2022r.

Stawka roboczogodziny

Poziom cen
NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] .....coveiiiriiniieinnieieiieccee % R, S

ZYSK [Z] coeeiiiieeeeees % R+Kp(R), S+Kp(S)

Koszty zakupu [KZ] .. . % M

VAT [V] et % X(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
20.09.2022 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec
tech
n.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 GEODEZYJNE ROBOTY POMIAROWE
1/KNR 2-01 |D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- |km
d.1./0119-03 01.01. [nie réwninnym
1 01
0.79 km 0.790
RAZEM 0.790
2 PODBUDOWY
21 PROFILOWANIE | ZAG ESZCZENIE PODLOZA
2|/KNR 2-31 |D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m?2
d.2.|0103-04 04.01. |cyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V (JEZDNIA)
1 01
3170 m?2 3170.000
RAZEM 3170.000
3/KNR 2-31 |D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m?2
d.2.|0103-04 04.01. |cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (MIJANKI)
1 01
220 m?2 220.000
RAZEM 220.000
4/KNR 2-31 |D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m?2
d.2.|0103-04 04.01. |cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (ZJAZDY)
1 01
210 m?2 210.000
RAZEM 210.000
3 NAWIERZCHNIE
3.1 NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA t AMANEGO
5/KNNR 6 D- Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. 12 cm (JEZD- |m?2
d.3.|0204-05 05.02. |NIA)
1 01
3170 m?2 3170.000
RAZEM 3170.000
6/KNNR 6 D- Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. 12 cm (MIJAN- |m?2
d.3.|0204-05 05.02. |KI)
1 01
220 m?2 220.000
RAZEM 220.000
7|KNNR 6 D- Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. 12 cm (ZJAZ- |m?2
d.3.|0204-05 05.02. |DY)
1 01
210 m?2 210.000
RAZEM 210.000
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
4.1 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP
8/ KNNR 1 D- Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego réwniarka; grunt |m?2
d.4.|0502-01 06.01. |kat.I-1l
1 01
725 m?2 725.000
RAZEM 725.000
4.2 POBOCZA
9/KNR 2-31 |D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- | m?2
d.4.|/0103-04 06.03. |cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (POBOCZA GRUNTOWE)
2 01
1065 m?2 1065.000
RAZEM 1065.000
10|KNR 2-31 |D- Nawierzchnia gruntowa poboczy z gruntu pochodzacego z odhumusowa- |m?2
d.4./0201-03 06.03. [nia i profilowania podtoza na gruncie rodzimym - grubo$¢ warstwy po za-
2|analogia 01 geszczeniu 10 cm (POBOCZA Z MATERIALU POZYSKANEGO Z PROFI-
LOWANIA | KORYTOWANIA POD KONSTRUKCJE JEZDNI)
1065 m?2 1065.000
RAZEM 1065.000
5 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
11 D- Obstuga geodezyjna z inwentaryzacjg powykonawcza kpl
d.5|kalk. wlasna |00.00.
00
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 23664




