PRZEDMIAR ROBOT

rozbudowa mostu przez rzeke Szkwa w ciggu drogi powiatowej

w m. Krysiaki

nr 2504W Myszyniec — Wolkowe — Krysiaki - Dudy Puszczanskie - Zalas

Lp. POSZSy$13 Wyszczegolnienie robot Jm | Tlos¢
1 2 4 5 6
D- 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
X | D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie X X
1 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
km 0,069
2 Stabilizacja pasa drogowego, osadzenie stupkow granicznych po
dokonanym podziale dziatek i poszerzeniu pasa drogowego ryczatt 1
X | D-01.02.04. Roboty rozbiérkowe X X
3 Nawierzchnia bitumiczna na jezdni grub. srednio 10-15 cm przez
frezowanie - na dtugoéci mostu i dojazdéow m? 379,5
4 Konstrukcja jezdni i podbudowa w obrebie wykopu za
przyczdtkami i na dojazdach - grub. $rednia 35 cm m? 444
5 Warstwy wierzchnie poboczy na dhugosci mostu - grub. §rednio
10-15 cm m? 15,9
6 Zelbetowo-stalowe balustrady na dugosci mostu
m 31,2
Zelbetowa konstrukcja przesta mostu - rozbiérka w 2 etapach z
7 przecigciem podtuznym w obrebie $rodka jezdni, w przypadku
koniecznosci utrzymania ruchu wahadtowego na moscie m3 31,2
Gorna czg$¢ zelbetowego 1 betonowego korpusu, skrzydet i
8 odsadzek fundamentow przyczotkow - rozbiorka w 2 etapach w
przypadku koniecznoéci utrzymania ruchu wahadtowego na
moscie m3 93,6
9 Betonowe schody skarpowe
m3 0,6
10 Umocnienia skarp nasypu przy przyczotkach - bloczki betonowe , 230
m )
D- 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
X | D-02.01.01. Wykonanie wykopdéw w gruntach |-V kat X X
11 Wykonanie wykopu pod posadowienie obiektu
3
m 108,0
12 Wykonanie wykopu pod zelbetowe $cianki czotlowe na wlocie i
i 3
wylocie m 2475
13 Wykonanie bagrowania dna pod projektowane umocnienie
3
m 50,7
14 Wywoéz urobku z wykopow i bagrowania, wraz z utylizacja
3
m 406,2
15 Odwodnienie wykonywanych wykopow
ryczalt 1
X | D-02.02.01. Zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem X X
16 Pozyskanie gruntu dla zasypania wykopow wraz z transportem
3
m 355,5
17 Zasypanie wykopow i wykonanie zasypki $cianki czotowej, wraz
Z zaggszczeniem gruntu m3 355,5
X | D-02.03.01. Wykonanie nasypow X X
18 Wykonanie poszerzenia korony nasypu drogowego z gruntu kat.
1-VI na dojezdzie do mostu od strony Dud Puszczanskich m3 84,0
Wykonanie (odtworzenie) rowoéw przydroznych wzdtuz dojazdu
19 od strony Dud Puszczanskich - profilowanie z usunigciem
nadmiaru gruntu m3 84,0
20 Wykonanie poszerzenia nasypu drogowego z gruntu kat. -1V na
dojezdzie od strony Krysiakéw mé | 156,0
D- 03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
X | D-03.01.01. Przepusty pod korong drogi X X
Wykonanie konstrukcji z blach falistych typu MP 200 BC21 (lub
innej spetniajacej podane w projekcie wymagania): przekroj
21 ramownicowy 6,95x2,17 m z dodatkowym zabezpieczeniem
antykorozyjnym powloka polimerowa 2-stronng grubosci 300
um, no$nos¢ kl. A (50 ton) m 17,83
Wykonanie "parasola" nad konstrukcja z 2 warstw geowldkniny
22 500 g/m2 oraz 1 warstwy folii HDPE, wraz z wykonaniem drenu
chtonnego z mieszanki kruszyw mineralnych (pospotki) m? 134,2




Pozycja

Lp. SST Wyszcezegolnienie robot Jm | Ilos¢
1 2 4 5 6
Wypeknienie przestrzeni mi¢dzy istniejacymi korpusami
23 przyczotkow i zelbetowymi podporami projektowane;j
konstrukcji obiektu - beton B10 m? 50,0
Wykonanie zasypki z mieszanki zwirowo-piaskowej
24 . 3
zageszczone| m 804,4
Zapewnienie przeptywu wody w korycie rzeki na czas trwania
5 robot poprzez wykonanie np. Scianki szczelnej z grodzic
stalowych, grodzy z workow z piaskiem i przepompowywanie
wody, lub innym sposobem ryczalt 1
Przygotowanie i demontaz placu dla scalania projektowanej
26 . " S
stalowej konstrukcji wraz z dzierzawa terenu ryczatt 1
D- 04.00.00. PODBUDOWY
X | D-04.04.04. Podbudowa z tlucznia kamiennego X X
Wykonanie podbudowy pomocniczej z thucznia kamiennego
27 grub. 20 cm - nad konstrukcja i na dojazdach, oraz na poszerze-
niach jezdni m? | 332,1
X | D-04.07.01. Podbudowa z betonu asfaltowego X X
Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfalt. AC 32P
28 grub. 14 cm - nad konstrukcja i na dojazdach, oraz na poszerze-
niach jezdni m? 332,1
D- 05.00.00. NAWIERZCHNIE
X | D-05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego X X
29 Wykonanie warstwy wigzacej (wyrdéwnawczej) z betonu
asfaltowego AC 11W grub. 5 cm - na dojazdach m? 4335
x | D- 05.03.13. Nawierzchnia z mieszanki SMA X X
30 Wykonanie warstwy §cieralnej z mieszanki SMA 11 (betonu
asfalt. AC 11 S) grub. 4 cm - nad konstrukcja i na dojazdach m? 586,5
D- 06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
X | D-06.01.01. Umocnienie skarp i koryt ciekow X X
Humusowanie z obsianiem przy grub. humusu 10 cm - skarpy
31 2
nasypu drogowego m 665,0
Wykonanie umocnienia skarp nasypu i koryta rzeki - kamien
32 polny gr. 15 cm na podbudowie z betonu B10 gr. 15 cm, wraz z
regulacja koryta i dostosowaniem do dlugo$ci nowej konstrukcji m? 403,7
33 Profilowanie i uzupetnianie gruntu na skarpach nasypu, wraz z
L o . 3
pozyskaniem i transportem gruntu oraz usunieciem darniny m 102,0
Umocnienie poboczy gruntowych pospétka gliniasta grub. 10 cm
34 e . . . )
wraz ze $cieciem zawyzonych poboczy i korytowaniem m 138,0
D- 07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
X | D-07.05.01. Bariery ochronne stalowe X X
Bariera ochronna nad obiektem i na dojazdach o poziomie
35 powstrzymywania N2 i szerokosci pracujacej W4 - wraz z
odcinkiem koncowym i poczatkowym typu KS 3A m 88,0
M-12.00.00 ZBROJENIE
X | M-12.01.00. STAL ZBROJENIOWA X X
X | M-12.01.02. Zbrojenie betonu stalg klasy A-1l i A-Ill N X X
36 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali kl. A-11 lub A-111 N:
podpory, $cianki czolowe i wience konstrukcji t 14,042
M-13.00.00 BETON
X | M-13.01.00. BETON KONSTRUKCYJNY X X
X | M-13.01.08. Beton podpor X X
37 Wykonanie podpor, Scianek czotowych i wienicow - beton B40
wraz z podbudowg z betonu B15 m3 151,0
M-15.00.00 IZOLACJE
X | M-15.01.00. IZOLACJA CIENKA X X
X | M-15.01.01. Izolacja z papy zgrzewalnej X X
Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej na betonowych
38 plaszczyznach pionowych i poziomych - 1x papa wraz z warstwa
ochronng z geomembrany — podpory i §cianki czolowe m? 247,1
X | M-15.01.02. Izolacja wykonywana lepikiem X X
39 Wykonanie izolacji lepikiem z gruntowaniem na powierzchniach
betonowych stykajacych si¢ z gruntem m? 185,3




Pozycja

Lp. SST Wyszcezegolnienie robot Jm | Ilos¢
1 2 4 5 6
M-20.00.00. INNE ROBOTY
X | M-20.01.00. ROBOTY MOSTOWE X X
X | M-20.01.09. Zabezpieczenie antykorozyjne betonu X X
Wykonanie zabezpieczenia powierzchni beton. powtoka o grub.
40 0,3<d<1 mm, po uprzednim szpachlowaniu powierzchni grub.
sred. 2 mm) - system sztywny (nie przenoszacy zarysowan) -
$cianki czotowe i wience m? 76,1
a1 Wycinka drzew wraz z karczowaniem pni po wycietych
drzewach szt. 2
ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS ROBOT
Wykonanie oznakowania, utrzymanie podczas trwania robot i
demontaz oznakowania po zakonczeniu rob6t - zgodnie z
42 projektem organizacji ruchu na czas rozbiorki istniejacego mostu
i budowy nowego obiektu, opracowanym przez Wykonawce
wraz z uzyskaniem wymaganego zatwierdzenia projektu ryczalt 1
Utrzymanie ciaggto$ci ruchu pieszego i rowerowego na drodze -
43 zaprojektowanie, wykonanie i rozbiorka tymczasowej konstrukcji
ktadki dla pieszych ryczalt 1
ORGANIZACJA RUCHU wg PSOR
a4 Oznakowanie poziome grubowarstwowe strukturalne
chemoutwardzalne. m2 38,64
45 Ustawienie stupkow do znakéw pionowych szt. 6
46 Przymocowanie do gotowych stupkéw tarcz znakow
drogowych U-9a, U-9b, F-4 szt. 6
47 Montaz elementéw odblaskowych na jezdni " kocie oczka" szt 22




