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PRZEDMIAR ROBÓT 
 rozbudowa mostu przez rzekę Szkwa w ciągu drogi powiatowej 

nr 2504W Myszyniec – Wolkowe – Krysiaki - Dudy Puszczańskie - Zalas 
w m. Krysiaki 

 

Lp. 
Pozycja 

SST 
 Wyszczególnienie robót  Jm Ilość 

1 2 3 4 5 6 

 D- 01.00.00.  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE   

x D- 01.01.01.  Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie x x 

1   
  Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych  

  km  0,069 

2   
 Stabilizacja pasa drogowego, osadzenie słupków granicznych po 

dokonanym podziale działek i poszerzeniu pasa drogowego ryczałt 1 

x D- 01.02.04.  Roboty rozbiórkowe  x x 

3    
Nawierzchnia bitumiczna na jezdni grub. średnio 10-15 cm  przez 

frezowanie - na długości mostu i dojazdów   m2  379,5 

4    
Konstrukcja jezdni i podbudowa w obrębie wykopu  za 

przyczółkami i na dojazdach - grub. średnia 35 cm   m2  44,4 

5    
Warstwy wierzchnie poboczy na długości mostu - grub. średnio 

10-15 cm   m2  15,9  

6    
Żelbetowo-stalowe balustrady na długości mostu 

  m  31,2 

7   
 Żelbetowa konstrukcja przęsła mostu - rozbiórka w 2 etapach z 

przecięciem podłużnym w obrębie środka jezdni, w przypadku 

konieczności utrzymania ruchu wahadłowego na moście   m3   31,2 

8   

 Górna część żelbetowego i betonowego korpusu, skrzydeł i 

odsadzek fundamentów przyczółków - rozbiórka w 2 etapach w 

przypadku konieczności utrzymania ruchu wahadłowego na 

moście  m3   93,6 

9   
 Betonowe schody skarpowe  

  m3   0,6 

10   
 Umocnienia skarp nasypu przy przyczółkach - bloczki betonowe  

  m2 33,0 

 D- 02.00.00.  ROBOTY ZIEMNE   

x D- 02.01.01.  Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat x x 

11   
  Wykonanie wykopu pod posadowienie obiektu  

  m3   108,0 

12   
  Wykonanie wykopu pod żelbetowe ścianki czołowe na wlocie i 

wylocie   m3  247,5  

13   
  Wykonanie bagrowania dna pod projektowane umocnienie   

  m3   50,7 

14   
 Wywóz urobku z wykopów i bagrowania, wraz z utylizacją   

  m3  406,2 

15   
 Odwodnienie wykonywanych wykopów  

 ryczałt 1 

x D-02.02.01.  Zasypanie wykopów  wraz z zagęszczeniem x x 

16    
Pozyskanie gruntu dla zasypania wykopów wraz z transportem  

  m3 355,5 

17   
 Zasypanie wykopów i wykonanie zasypki ścianki czołowej, wraz 

z zagęszczeniem gruntu m3  355,5 

x D- 02.03.01.  Wykonanie nasypów x x 

18   
 Wykonanie poszerzenia korony nasypu drogowego  z gruntu kat. 

I-VI na dojeździe do mostu od strony Dud Puszczańskich   m3   84,0  

19   
 Wykonanie (odtworzenie) rowów przydrożnych wzdłuż dojazdu 

od strony Dud Puszczańskich - profilowanie z usunięciem 

nadmiaru gruntu  m3  84,0 

20   
 Wykonanie poszerzenia nasypu drogowego z gruntu kat. I-IV na 

dojeździe od strony Krysiaków   m3  156,0 

 D- 03.00.00.  ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO   

x D- 03.01.01.  Przepusty pod koroną drogi  x x 

21   

  Wykonanie konstrukcji z blach falistych typu  MP 200 BC21 (lub 

innej spełniającej podane w projekcie wymagania): przekrój 

ramownicowy  6,95x2,17 m  z dodatkowym zabezpieczeniem 

antykorozyjnym powłoką polimerową 2-stronną grubości 300 

m, nośność kl. A (50 ton)  m  17,83 

22   
 Wykonanie "parasola" nad konstrukcją z 2 warstw geowłókniny 

500 g/m2 oraz 1 warstwy folii HDPE, wraz z wykonaniem drenu 

chłonnego z mieszanki kruszyw mineralnych (pospółki)   m2   134,2 
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Lp. 
Pozycja 

SST 
 Wyszczególnienie robót  Jm Ilość 

1 2 3 4 5 6 

23   
 Wypełnienie przestrzeni między istniejącymi korpusami 

przyczółków i żelbetowymi podporami projektowanej 

konstrukcji obiektu - beton B10   m3   50,0 

24   
 Wykonanie zasypki  z mieszanki żwirowo-piaskowej 

zagęszczonej  m3   804,4 

25   

 Zapewnienie przepływu wody w korycie rzeki na czas trwania 

robót poprzez wykonanie np. ścianki szczelnej z grodzic 

stalowych, grodzy z worków z piaskiem i przepompowywanie 

wody, lub innym sposobem ryczałt 1 

26   
 Przygotowanie i demontaż placu dla scalania projektowanej 

stalowej konstrukcji wraz z dzierżawą terenu ryczałt 1 

  D- 04.00.00.  PODBUDOWY     

x D- 04.04.04.  Podbudowa z tłucznia kamiennego x x 

27    
Wykonanie podbudowy pomocniczej z tłucznia kamiennego 

grub. 20 cm - nad konstrukcją i na dojazdach, oraz na poszerze-

niach jezdni   m2 332,1 

x D- 04.07.01.  Podbudowa z betonu asfaltowego x x 

28    
Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfalt. AC 32P  

grub. 14 cm - nad konstrukcją i na dojazdach, oraz na poszerze-

niach jezdni m2 332,1 

  D- 05.00.00.  NAWIERZCHNIE     

x D- 05.03.05.  Nawierzchnia z betonu asfaltowego  x x 

29   
 Wykonanie warstwy wiążącej (wyrównawczej) z betonu 

asfaltowego AC 11W grub. 5 cm - na dojazdach   m2  433,5  

x D- 05.03.13.  Nawierzchnia z mieszanki SMA x x 

30   
 Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki SMA 11 (betonu 

asfalt. AC 11 S) grub. 4 cm - nad konstrukcją i na dojazdach  m2 586,5   

  D- 06.00.00.  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE     

x D- 06.01.01.  Umocnienie skarp i koryt cieków  x x 

31   
 Humusowanie z obsianiem przy grub. humusu 10 cm - skarpy 

nasypu drogowego   m2 665,0 

32   
 Wykonanie umocnienia skarp nasypu i koryta rzeki - kamień 

polny  gr. 15 cm na podbudowie z betonu B10 gr. 15 cm,  wraz z 

regulacją koryta i dostosowaniem do długości nowej konstrukcji   m2 403,7 

33   
 Profilowanie i uzupełnianie gruntu na skarpach nasypu, wraz z 

pozyskaniem i transportem gruntu oraz usunięciem darniny   m3  102,0  

34   
 Umocnienie poboczy gruntowych pospółką gliniastą grub. 10 cm 

wraz ze  ścięciem zawyżonych poboczy i korytowaniem   m2   138,0 

 D- 07.00.00.  URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU   

x D- 07.05.01.  Bariery ochronne stalowe x x 

35   
 Bariera ochronna nad obiektem i na dojazdach  o poziomie 

powstrzymywania N2 i szerokości pracującej W4 - wraz z 

odcinkiem końcowym i początkowym typu KS 3A   m  88,0 

 M-12.00.00  ZBROJENIE     

x M-12.01.00.  STAL ZBROJENIOWA x x 

x M-12.01.02.  Zbrojenie betonu stalą klasy A-II  i A-III N x x 

36    
Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali kl. A-II lub A-III N: 

podpory, ścianki czołowe i wieńce konstrukcji  t  14,042 

 M-13.00.00  BETON     

x M-13.01.00.  BETON  KONSTRUKCYJNY x x 

x M-13.01.03.  Beton podpór  x x 

37    
Wykonanie podpór, ścianek czołowych i wieńców - beton B40 

wraz z podbudową z betonu B15  m3  151,0 

 M-15.00.00  IZOLACJE     

x M-15.01.00.  IZOLACJA CIENKA x x 

x M-15.01.01.  Izolacja z papy zgrzewalnej x x 

38    
Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej na betonowych 

płaszczyznach pionowych i poziomych - 1x papa wraz z warstwą 

ochronną z geomembrany – podpory i ścianki czołowe  m2  247,1 

x M-15.01.02.  Izolacja wykonywana lepikiem  x x 

39    
Wykonanie izolacji lepikiem z gruntowaniem na powierzchniach 

betonowych stykających się z gruntem   m2  185,3 
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 M-20.00.00.  INNE ROBOTY     

x M-20.01.00.  ROBOTY MOSTOWE x x 

x M-20.01.09.  Zabezpieczenie antykorozyjne betonu x x 

40  

 

 

Wykonanie zabezpieczenia powierzchni beton. powłoką o grub. 

0,3d1 mm, po uprzednim szpachlowaniu powierzchni grub. 

śred. 2 mm) - system sztywny (nie przenoszący zarysowań) - 

ścianki czołowe i wieńce  m2  76,1 

41  
 

 
Wycinka drzew wraz z karczowaniem pni po wyciętych 

drzewach szt. 2 

   ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS ROBÓT   

42    

Wykonanie oznakowania, utrzymanie podczas trwania robót i 

demontaż oznakowania po zakończeniu robót - zgodnie z 

projektem organizacji ruchu na czas rozbiórki istniejącego mostu 

i budowy nowego obiektu, opracowanym przez Wykonawcę 

wraz z uzyskaniem wymaganego zatwierdzenia projektu ryczałt  1 

43    
Utrzymanie ciągłości ruchu pieszego i rowerowego na drodze - 

zaprojektowanie, wykonanie i rozbiórka tymczasowej konstrukcji 

kładki dla pieszych   ryczałt  1 

   ORGANIZACJA RUCHU wg PSOR   

44    
Oznakowanie poziome grubowarstwowe strukturalne 

chemoutwardzalne. m2 38,64 

45    Ustawienie słupków do znaków pionowych szt. 6 

46    
Przymocowanie  do gotowych  słupków  tarcz  znaków 

drogowych  U-9a, U-9b, F-4 szt. 6 

47    Montaż elementów  odblaskowych na jezdni " kocie oczka" szt. 22 

 
 


