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1 CZĘŚĆ  OGÓLNA – ST 00 
 

1.1 WSTĘP 
 

1.1.1.Nazwa Zamówienia 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  odnosi się do projektu wykonawczego na realizację 
zadania pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Urzędu Miejskiego i Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Mszczonowie Plac Piłsudskiego 1, stanowi jego uzupełnienie i powinna być rozpatrywane łącznie. 

 
1.1.2.Podstawa opracowania 
Podstawę opracowania stanowi umowa zawarta pomiędzy firmą „Pronabud” sp. z o.o. 96-300  Żyrardów, ul. Okrzei 57  
i Gminą Mszczonów  96-320 Mszczonów Plac Piłsudskiego 1. 
 
1.1.3.Opis ogólny 
W ramach projektowanej termomodernizacji zostaną wykonane następujące prace: 
1/ ocieplenie ścian zewnętrznych budynku OSP metodą lekką mokrą  z zastosowaniem styropianu grubości 15 cm i 
współczynniku przewodzenia ciepła  λ=0,035 W/mK 
2/ ocieplenie dachu OSP od strony ul.Rawskiej styropapą grubości 19 cm i współczynniku przewodzenia ciepła 
λ=0,035 W/mK, a od strony ul. Sienkiewicza – wełną mineralną o grubości 21 cm i współczynniku λ=0,035 W/mK 
 
1.1.4. Określenia podstawowe 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania 
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
Materiały - Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, zaakceptowane 
przez inspektora nadzoru. Materiały użyte do wykonania robót powinny być nowe i pełnowartościowe za wyjątkiem 
materiałów używanych do odtworzenia i oznaczonych w pozycjach kosztorysu jako materiały z odzysku. 
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebie-
gu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 
Wykonawca –jednostka prawna, która wygrała przetarg na wykonanie Kontraktu w pełni odpowiedzialna za jakość i 
bezpieczeństwo wykonania robót zgodnie z dokumentacją Projektową i SIWZ. Zmiany konieczne i odstępstwa od 
dokumentacji projektowej, które mogą wyniknąć w czasie wykonywania robót wykonawca może wprowadzić tylko pod 
warunkiem uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru i Projektanta. 
Zamawiający – jednostka gospodarcza prawna ogłaszająca przetarg na wykonanie kontraktu upoważniona do wyboru 
wykonawcy i podpisania stosownych umów kontraktowych. Zamawiający ma prawo do nadzorowania prowadzonych 
przez wykonawcę robót. W imieniu Zamawiającego działa Inspektor Nadzoru. 
Dokumentacja projektowa - dokumentacja projektowa powykonawcza, dokumentacja geodezyjna - zgodnie z pra-
wem budowlanym, przepisy ogólne. 
Teren Budowy – wydzielona, ogrodzona i odpowiednio zorganizowana część terenu, na którym są wykonywane 
wszelkiego rodzaju Roboty budowlane, montażowe, instalacyjne. Teren budowy powinien być oznakowany tablicami 
informacyjnymi. 
 
1.2.  WYMAGANIA OGÓLNE 
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z umową oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru i do usunięcia wszelkich wad. 
Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materiały, Urządzenia i Dokumenty wyspecyfikowane w umowie oraz nie-
zbędny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania Robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań prowadzonych na 
Terenie Budowy.  
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszarów, jakie 
mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru jako obszary robocze. 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych 
przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. 
Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z Terenu Budowy wszelki złom, odpady i materiały z rozbiórki. 
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1.2.1.Podstawa wykonania Robót objętych Umową 
Podstawą wykonania Robót objętych umową jest: 
− Podpisana umowa, 
− Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna. 

 
1.2.2.Zgodność Robót ze ST i Dokumentami Wykonawcy 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona 
w Umowie. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. Cechy materia-
łów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  Wszelkie zmiany wprowadzane w trakcie reali-
zacji robót muszą być każdorazowo uzgadniane z inwestorem i projektantem. 
 
1.2.3.Błędy lub opuszczenia 
ST nie rości sobie pretensji do miana wyczerpującej i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy wykonywaniu Do-
kumentów Wykonawcy i Robót wchodzących w zakres umowy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w ST, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich po-
prawek, uzupełnień lub interpretacji. W przypadku rozbieżności pomiar rzeczywisty w terenie jest ważniejszy od odczy-
tu ze skali rysunków. 
 
1.2.4.Stosowanie przepisów prawa i norm 
Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie realizacji i ukończenia 
Robót.  Wykonawca będzie stosował się do prawa regulującego warunki i wymogi w zakresie celu jakiemu mają służyć 
Roboty objęte umową.  Jako obowiązujące będą prawa aktualne na dzień Przejęcia Robót przez Zamawiającego. 
W różnych miejscach ST podane są odnośniki do norm zharmonizowanych oraz Polskich Norm. Normy te winny być 
traktowane jako integralna część ST i czytane w połączeniu z dokumentacją, w której są wymienione. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm zharmonizowanych oraz krajowych, które obowiązują w 
związku z wykonaniem prac objętych umową i do stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaga-
niami, zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zazna-
jomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 
W razie potrzeby Normy mogą zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, że Wykonawca uzasadni ten fakt przed 
Inspektorem Nadzoru i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od Inspektora Nadzoru. Szczegółowa lista norm 
jest dostępna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (http://www.pkn.com.pl). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wyma-
gań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub rozwiązań. 
 
1.2.5.Decyzje i postanowienia administracyjne 
Razem z Harmonogramem Robót w terminie co najmniej 7 dni poprzedzających datę rozpoczęcia Robót Wykonawca 
winien przedłożyć Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich decyzji i postanowień wymaganych do rozpoczęcia i za-
kończenia Robót zgodnie z Programem. 
Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych decyzji i postanowień i winien w pełni umożliwić władzom wyda-
jącym te decyzje i postanowienia kontrolę i badanie Robót. Ponadto, winien pozwolić Władzom na udział w badaniach i 
procedurach sprawdzających, co nie powinno zwolnić Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków kontraktowych. 
Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji i postanowień w zakresie wynikającym 
z obowiązującego prawa, według którego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodza-
ju decyzji lub postanowień na wykonanie Robót. Wykonawca wystąpi, a Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowied-
nich pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne. 
 
1.2.6.Zaplecze Wykonawcy 
Wykonawca, w ramach umowy, jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając obowiązujących przepi-
sów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń ppoż., wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwo-
wego Inspektora Sanitarnego.  Zaplecze powinno obejmować pomieszczenia socjalne z WC oraz zamknięte po-
mieszczenie magazynowe. W szczególności w skład zaplecza budowy powinny wejść miejsca zabezpieczone 
przed zawilgoceniem, przeznaczone do przechowywania i składowania materiałów termoizolacyjnych. 
Wykonawca ustali  z Zamawiającym punkt poboru wody dla celów budowlanych i konsumpcyjnych na terenie budowy 
oraz punkt przyłączenia energii elektrycznej dla celów budowlanych oraz sposób rozliczenia za korzystanie z nich. 
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1.3.  MATERIAŁY 
 
1.3.1.Wstęp 
Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów stosowanych w realizacji Robót obję-
tych umową podano w Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji Projektowej. 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami umowy i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych 
na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
Wszystkie wyroby i urządzenia powinny mieć dokumenty dopuszczające je do obrotu i stosowania (świadectwa, 
decyzje, aprobaty techniczne ITB). 
 
1.3.2.Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były za-
bezpieczone przed zanieczyszczeniem i wilgocią, zachowały swoją  jakość i właściwości do Robót i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
 

1.4. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych Robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz 
w trakcie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.  
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
1.5. TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi Dokumentacji Pro-
jektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  
Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem i układane 
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. Materiał powinien być przewożony w pozycji leżą-
cej. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego po-
jazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
Środki transportu powinny być kryte i zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Skrzynia ładunkowa powin-
na być czysta, bez uszkodzeń mechanicznych oraz ostrych krawędzi i załamań powodujących zniszczenie wyrobu. 
Materiał termoizolacyjny powinien być dostarczany w oryginalnych opakowaniach producenta oraz przechowywany 
i transportowany w sposób zapewniający niezmienność jego właściwości technicznych. W szczególności materiał 
należy chronić przed zawilgoceniem.  
 
1.6.  WYKONANIE ROBÓT 
 
1.6.1.Obowiązki Kierownika Budowy, harmonogram robót  
Obowiązkiem Kierownika Budowy jest: 
- przyjęcie projektu budowlanego do realizacji, a w szczególności sprawdzenie jego kompletności oraz w przy-

padku braków zwrócenie się do projektanta o ich uzupełnienie, 
- zgłoszenie rozpoczęcia robót do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, 
- protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy, 
- przygotowanie harmonogramu robót, 
- sporządzenie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 
- prowadzenie dokumentacji budowy, 
- kierowanie budową w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, Prawem Budowlanym, Polskimi 

Normami oraz przepisami BHP i przeciwpożarowymi,  
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- wstrzymanie robót w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłocznego zawia-
domienia o tym właściwego organu, 

- realizacja zaleceń wpisanych w dzienniku budowy, 
- zgłaszanie inwestorowi wykonanych robót do sprawdzenia i odbioru. 
 
Wykonawca przy sporządzaniu Harmonogramu Robót powinien uwzględnić następujące czynniki i warunki: 
• Kolejność realizacji robót 
• Przed rozpoczęciem jakichkolwiek Robót należy zapewnić dojazdy i wyjazdy z Terenu Budowy, 
• Wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją Ruchu powinny znajdować się w odpowiednim 

miejscu przed rozpoczęciem Robót na danym obszarze, 
• Należy określić strefy wpływu pracy ciężkiego sprzętu na istniejącą zabudowę. Przed przystąpieniem do Robót 

należy dla budynków w tej strefie sporządzić inwentaryzację i ocenę stanu technicznego. Koszt wykonania tych 
opracowań obciąża Wykonawcę. 

 
1.6.2.Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz Robót poza Tere-
nem Budowy w okresie trwania realizacji  umowy aż do zakończenia i przekazania inwestorowi zakończonych Robót. 
W trakcie wykonywania robót należy wygrodzić barierkami lub taśmą teren przylegający w celu zabezpieczenia osób 
postronnych przed przypadkowym uszkodzeniem ciała spowodowanym upadkiem przedmiotów z wysokości. 
Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca poniesie także koszt uzyskania, doprowadze-
nia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych na Terenie Budowy, takich jak: energia elektryczna, 
woda, odbiór ścieków, itp. 
Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia również wszelkich opłat związanych z korzystaniem z mediów w czasie 
trwania Kontraktu oraz kosztów ewentualnych likwidacji przyłączy po ukończeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzysta-
nia z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za 
uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych 
i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 
Przedmiotowe roboty termoizolacyjne wymagają opracowania projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na 
czas prowadzenia prac.  
 
1.6.3.Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środo-
wiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapoznać się z postanowieniami Ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001r. „O odpadach” (Dz.U. Nr 62, poz. 628, 2001 r., z późniejszymi zmianami) w przypadku konieczności złożenia na 
odkład nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi wystąpić o określone Ustawą pozwolenia i uzgodnienia oraz ponieść 
wszelkie koszta związane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu i gruzu (traktowanego jako odpad).  
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 
1. Utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
2. Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania.  

W trakcie prac ociepleniowych może wystąpić zanieczyszczenie środowiska, którego przyczyną mogą być porywane 
przez wiatr fragmenty płyt styropianowych. Prace należy więc prowadzić w sposób zapobiegający zanieczyszczeniu 
środowiska w powyższy sposób. W szczególności zaleca się przerwanie prac w przypadku wystąpienia opadów atmos-
ferycznych oraz szczególnie silnych porywów wiatru. 
 
1.6.4.Bezpieczeństwo pożarowe 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trze-
cich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.6.5.Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitar-
nych.  
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Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Wykonawcę w szczegól-
ności obowiązują: 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r), 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania Robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.), 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów Robót budowlanych, stwarzających za-
grożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 2002r.). 

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw 
(Dz.U. Nr 80, poz. 718), na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. (Dz.U. Nr 120 poz. 1126) 
kierownik budowy wykona Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
1.6.6.Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Teren budowy powinien być zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. 
Wykonawca robót powinien przedstawić inwestorowi polisę ubezpieczeniową zabezpieczającą go przed roszczenia-
mi związanymi z uszkodzeniami ciała oraz szkodami majątkowymi osób trzecich powstałych w trakcie realizacji prac. 
Wykonawca odpowiada za ochronę budynków na których realizowane są roboty, instalacji na powierzchni ziemi i za 
urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. znajdujące się na terenie. Wykonawca zapewni właściwe ozna-
kowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypad-
kowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru, ich właścicieli i inne 
zainteresowane strony oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 
 
1.6.7 Ochrona Robót przed wpływem warunków atmosferycznych 
Ochrona Robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy. 
 
1.6.8.Przebudowa urządzeń kolidujących 
W przypadku wystąpienia konieczności przebudowy kolidujących urządzeń, należy przebudowę wykonać pod nadzo-
rem i wyszczególnić w uzgodnieniu z użytkownikami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urzą-
dzeń w trakcie ich przebudowy i budowy. 
W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robót lub na skutek zaniedbania, także 
później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych Robót Wykonawca na swój koszt naprawi  oraz pokryje wszelkie kosz-
ty związane z naprawą i skutkami uszkodzenia, w najkrótszym możliwym terminie przywracając ich stan do kształtu z 
przed awarii. Przystąpienie do usuwania w/w uszkodzeń nie może nastąpić później niż wciągu 4 godzin od ich wystą-
pienia. 
 
1.7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
1.7.1. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
 
1.7.2. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obej-
mują jakiegokolwiek badania wymaganego w umowie, stosować należy wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaak-
ceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
1.7.3. Dokumenty Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzo-
ne datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
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Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
1. Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
2. Uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i Programu Robót, 
3. Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
4. Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót, 
5. Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
6. Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
7. Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru  
8. Daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inspektora Nadzoru, z podaniem powodu, 
9. Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów Robót, 
10. Inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru 
do ustosunkowania się. 
Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 
stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 
1.8. OBMIAR ROBÓT 
 
Zadanie realizowane w ramach niniejszej umowy będzie wg kwoty ryczałtowej, a nie  zasad obmiaru. Żadna z części 
Robót nie będzie płatna stosownie do dostarczonej ilości lub wykonanej pracy, więc umowa nie będzie zawierała po-
stanowień dotyczących obmiaru. 

 
1.9.  PRZEJĘCIE ROBÓT 
 
1.9.1.Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia Inspektor 
Nadzoru winien przystąpić do badania i pomiaru Robót w celu ich odbioru. 
Odbioru Inspektor Nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących w zgodzie z Dokumen-
tację Projektową i Specyfikacjami Technicznymi i innymi uzgodnionymi wymaganiami. 
Wykonawca Robót nie może kontynuować Robót bez odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu przez Inspek-
tora Nadzoru. Żaden odbiór przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy od zobowiązań określonych Kon-
traktem. 
 
1.9.2.Warunki Przejęcia Robót – odbioru 
Odbiór Robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 
1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 

wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu. 
2. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
3. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 

Nadzoru zakończenia Robót i przekazania koniecznych dokumentów. 
4. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań i pomiarów, prób końcowych, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót zgodnie z umową. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających Komisja przerwie swoje 
czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 
 
1.9.3.Dokumenty Przejęcia Robót – odbioru końcowego 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Oryginał Dziennika Budowy, 
2. Oświadczenie kierownika budowy: 

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę 
oraz przepisami, 

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, 
sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

3. Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych,  
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4. Inwentaryzację geodezyjną Obiektu, 
5. Inwentaryzację powykonawczą Obiektu, 
6. Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
7. Uzgodnienia technologiczne. 
8. Protokoły badań i sprawdzeń, 
9. Deklaracje zgodności, atesty oznakowania CE lub B. 

 
1.9.4.Cena kontraktowa i płatności 
Wynagrodzenie wykonawcy będzie zryczałtowaną Zaakceptowaną Kwotą Umowną, składającą się z rozliczeniowych 
pozycji ryczałtowych. 
Scalona cena ryczałtowa, skalkulowana zostanie przez Wykonawcę na podstawie dokumentów kontraktowych za 
pozycję rozliczeniową. Cena pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 
jej wykonanie przedmiotu Zamówienia. 
Cena ryczałtowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawcę za daną Robotę będzie ostateczna i wyklu-
cza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją. 
 
1.10. PRZEPISY I NORMY STOSOWANE PRZY REALIZACJIKONTRAKTU 
 
Wymagania Zamawiającego powołują się na przepisy prawa – ustawy, rozporządzenia, normy, instrukcje. Jeżeli tego 
nie określono, należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz bieżące aktualizacje. Od Wykonawcy będzie 
wymagane spełnienia ich zapisów i wymagań w trakcie realizacji Robót. 
• Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r, (z późniejszymi zmianami), 
• Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24.08.1991 r., Dz. U. Nr 81, poz. 351 z późniejszymi zmianami, 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002 r., w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75, poz. 690, 2002 r. (z póżn. 
zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony prze-
ciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, (Dz.U. Nr 121, poz. 1138 z 2003r).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeń-
stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, 2003 r)  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r),  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 kwietnia 2006 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie (Dz.U. 2006, nr 83, poz. 578)  

• Instrukcja techniczna Kg. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGIK. 
• Instrukcja techniczna Kg. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGIK. 
• Norma dla płyt styropianowych PN-EN 13163:2004/AC2006.. 
• Norma dla siatki zbrojącej PN-92/P-85010. 
• PN-EN 822:1998. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie długości i szerokości. 
• PN-EN 823:1998. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie grubości. 
• PN-EN 824:1998. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie prostokątności. 
• PN-EN 825:1998. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie płaskości. 
• „Budownictwo Ogólne” tom 1 i 2, W. Żeńczykowski. 
• „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych”, tom 1, 2, 3, 4 i 5. Wydawnictwo 

Arkady, Warszawa 1989. 
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2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE – ST 01 
 

2.1. WSTĘP 
 
2.1.1.Zakres Robót  
Zakres robót rozbiórkowych realizowanych w ramach termomodernizacji, zgodnie z dokumentacją projektową obej-
muje : 
- demontaż instalacji odgromowej, 
- demontaż obróbek blacharskich gzymsu, kominów, ogniomurów, kosza zlewowego oraz rynien i rur spustowych, 
- demontaż daszku nad wejściami, 
- demontaż krat na oknach, 
- wykucie starych okien piwnicznych oraz okien w wieży,  
- wykucie drzwi wejściowych do budynku (1 szt.), 
- rozebranie schodów wejściowych do budynku, 
- rozbiórka opaski i nawierzchni utwardzonych przy budynku, 
- demontaż różnych urządzeń i elementów zamontowanych na ścianach i dachu, 
- rozebranie pokrycia dachu z 3 warstw papy, 
- rozebranie pokrycia dachu z desek (ok. 50% powierzchni). 
 
2.2. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów przedstawiono w punkcie 1.3. 
 
2.3. SPRZĘT 
 
Wykonawca wykonujący roboty rozbiórkowe powinien  wykazać się możliwością korzystania z żurawia przenośnego 0,15T, 
rusztowań rurowych i drobnego sprzętu pomocniczego. 
 
2.4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące środków  transportu przedstawiono w punkcie 1.5 Specyfikacji Technicznej.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość Robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wyma-
gania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót rozbiórkowych powinien dysponować samochodem skrzyniowym i in-
nymi środkami transportowymi. 
 
2.5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Roboty rozbiórkowe należy wykonać ręcznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzętem mechanicznym z za-
chowaniem ostrożności, szczególnie przy robotach na dachu i na wysokościach, oraz przy rozkuwaniu elementów betono-
wych. 
Gruz i materiały z rozbiórek należy usuwać z rejonu robót na bieżąco, wywożąc na wybrane przez wykonawcę składo-
wisko odpadów. Wykonawca przekaże inwestorowi przy czynnościach odbiorowych dokumenty dotyczące odbioru przez 
składowisko lub inny podmiot materiałów rozbiórkowych i odpadów. 
 
2.6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót przedstawiono w punkcie 1.7 Specyfikacji Technicznej. 
Kontrola jakości Robót rozbiórkowych polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych.  
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3 ROBOTY OCIEPLENIOWE DACHU – ST 02 
 

3.1. WSTĘP 
 
3.1.1.Zakres robót 
 
Zakres ocieplenia dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej  obejmuje wykonanie następującego zakresu prac : 
 
dach betonowy od strony ul. Rawskiej : 
-  wykonanie przedłużenia w konstrukcji drewnianej płaszczyzn dachowych na zewnątrz w celu likwidacji mostka ciepl-

nego przy istniejącym gzymsie dachu oraz dla zabezpieczenia ścian przed zalewaniem deszczem, montaż konstruk-
cji na kotwy wklejane (szczegóły zawarto w części rysunkowej), 

-  zabezpieczenie elementów drewnianych przed ułożeniem preparatem ognioochronnym oraz preparatem zabezpie-
czającym przed korozją biologiczną, 

- ułożenie styropapy gr. 19 cm i współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,035 W/mK. 
- ułożenie styropianu grafitowego o grubości 14 cm i  λ=0,032 W/(m*K) pomiędzy elementami konstrukcji drewnianej, 
-  deskowanie połaci dachowej na szerokości zamontowanych belek tarcica nasycona gr. 2,5 cm, 
- montaż deski czołowej na całej długości okapu, 
- montaż drewnianej podsufitki na okapie, 
- pokrycie dachu dwoma warstwami papy termozgrzewalnej, 
- montaż instalacji odgromowej, 
- montaż rynny dachowej oraz obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej. 

 
dach drewniany od strony ul. Sienkiewicza  (po rozebraniu pokrycia dachowego i poszycia dachu z desek) : 
- ułożenie ocieplenia tj. warstwy wełny mineralnej o grubości 21 cm i λ=0,035 W/mK  na stropie nad pierwszym  pię-

trem, 
- oczyszczenie i ponowne przybicie odeskowania połaci dachowej (zakłada się wykorzystanie 80% zdemontowanych 

desek), 
- pokrycie powierzchni dachu 1 warstwą papy asfaltowej na gwoździe, 
- pokrycie dachu dwoma warstwami papy termozgrzewalnej, 
- montaż instalacji odgromowej, 
- montaż rynny dachowej oraz obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej. 

 

3.2.  MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w pkt. 1.3. 
Wszelkie materiały do wykonania pokrycia dachowego powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budow-
nictwie.  
 
Wykaz podstawowych materiałów : 
- wełna mineralna gr. 21 cm i λ=0,035 W/mK   
- styropapa gr. 19 cm i λ=0,035 W/mK   
- papa termozgrzewalna, 
- płyty ze styropianu grafitowego gr. 14 cm i λ=0,032 W/mK   
- blacha stalowa płaska 0,50 mm, 
- deski iglaste obrzynane nasycone gr. 25 mm, 
- krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone 6x16cm, 
- kotwy kotwiące wklejane. 
- lepik asfaltowy na zimno, 
 
Wełna mineralna 
Wełna mineralna w rolkach (miękka) lub w płytach (twarda) stosowana jest jako skuteczna izolacja termiczna stropów 
płaskich. Powinna być układa na podłożach betonowych lub drewnianych. Wełnę należy układać tak, aby warstwa izola-
cji była szczelna, bez szpar i przerw. Płyty z wełny układa się na oczyszczonym podłożu na sucho. 
Jest materiałem niepalnym o klasie odporności na ogień A1 i A2 (najwyższej). Posiada wysoki stopień izolacyjności 
cieplnej. Charakteryzuje się również dobrą izolacyjnością akustyczną. Jeśli chodzi o paroprzepuszczalność, to jest ona w 
tym przypadku także bardzo wysoka. Przy ocieplaniu stropów najczęściej wykorzystuje się maty z wełny mineralnej. 
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Styropapa  
Płyty warstwowe termoizolacyjne zwane również potocznie: styropian z papą lub styropapa,  stosowane są jako sku-
teczna izolacja termiczna dachów płaskich bezpośrednio pod pokrycia papowe. Styropapa powinna być układana na 
podłożach betonowych, drewnianych, blachy fałdowej (trapezowej) albo na istniejącym pokryciu papowym.  
Styropapa jest mocowana do podłoża specjalnymi klejami bitumicznymi lub poliuretanowymi . Można również stosować 
mocowanie mechaniczne. 
Styropapa wykonywana jest przez jednostronne  lub dwustronne oklejenie płyt styropianowych samogasnących odmiany 
EPS-100 (PS-E FS-20) papą asfaltową podkładową na welonie z włókien szklanych o gramaturze 100g/m2 za pomocą 
kleju poliuretanowego. Papa wystaje poza krawędzie płyty styropianowej tworząc zakłady wzdłuż jednego boku na dłu-
gości i szerokości. 
 
3.3.  SPRZĘT 
 
Wykonawca wykonujący roboty ociepleniowe powinien  wykazać się możliwością korzystania z żurawia przenośnego 
0,15T, rusztowań rurowych, samochodów dostawczych i drobnego sprzętu pomocniczego. 
Zasady korzystania ze sprzętu zostały określone w pkt. 1.4.  
 
3.4.  WYKONANIE  ROBÓT 
 
Przed rozpoczęciem robót należy oczyścić powierzchnię dachu oraz sprawdzić stan techniczny betonowej nawierzchni 
dachu i stropu. 
Roboty powinny być realizowane zgodnie z uzgodnionym harmonogramem robót i zasadami określonymi w pkt. 1.6. 
 
Roboty ociepleniowe dachu od należy prowadzić następująco (po wykonaniu prac demontażowych): 
 
1) Ułożyć warstwę izolacyjną z wełny mineralnej o grubości 21 cm na stropie nad I piętrem na sucho, dociskając 

płyty do siebie. 
2) Oczyścić i ponownie zamontować (przybić) odeskowanie połaci dachowej (zakłada się wykorzystanie 80% zde-

montowanych desek, 
3) Pokryć powierzchnię dachu 1 warstwy papy asfaltowej na gwoździe, 
4) Okapy dachu o konstrukcji drewnianej na kantówkach drewnianych wysuniętych należy kotwić do powierzchni 

dachu na kotwy wklejane (zgodnie z projektem). Głębokość kotwienia – min. 14 cm. Zewnętrzną kotwę mocować 
w odległości nie mniejszej niż 10 cm od lica ściany przed ociepleniem. 

5) Ułożyć ocieplenie między kantówkami z płyt styropianu grafitowego o grubości 14 cm. 
6) Wykonać deskowanie na kantówkach. 
7) Ułożyć ocieplenie ze styropapy gr. 19 cm z użyciem mas klejących i mocować mechanicznie z zastosowaniem 

kołków w stalowych tulejach rozprężnych do podłoża. Płyty styropapy należy układać tak, aby krawędzie boczne 
sąsiadujących ze sobą płyt były do siebie dobrze dociśnięte. 

8) Wykonać pokrycie z papy termozgrzewalnej w układzie dwuwarstwowym –warstwa podkładowa, a następnie 
warstwa nawierzchniowa. Papę należy układać w temperaturach powietrza od –5oC do 30OC, zgodnie ze sztuką 
dekarską. Rolki papy nie mogą być odkształcone przy podstawie. Przed ułożeniem należy rozwiną rolkę, wyrów-
nać do ściegu, sprawdzić wielkość zakładek. Następnie zrolować do połowy i zgrzewać. Wstęgi pap zgrzewal-
nych układamy w całości bez potrzeby przycinania na odcinki. Zgrzewanie polega na nadtopieniu asfaltu ze 
spodniej strony papy z równoczesnym podgrzaniem (osuszeniem) podłoża. Do zgrzewania papy przy obróbkach 
detali należy stosować krótkie palniki. Podczas zgrzewania należy zwracać uwagę, aby nie nastąpiło nadmierne 
wytopienie asfaltu z odkryciem osnowy, ponieważ grozi to uszkodzeniem papy. Papę wierzchniego krycia zgrze-
wać z papą podkładową pełną powierzchnią. Wykonanie izolacji rozpoczynać od kładzenia pasów od najniższego 
miejsca w kierunku najwyższego punktu dachu. Miejsca łączenia pasów pap przesunąć względem sąsiedniego 
pasa o około 50 cm. Położenie papy jest zabiegiem ostatecznym dlatego wcześniej należy zakończyć prace z 
wykończeniem wszystkich kominów, jak również zakończyć obróbki blacharskie. 

9) Wykonać obróbki blacharskie pasa pod i nadrynnowego oraz kominów, zamocować rynny, a po ociepleniu ścian 
rury spustowe. Rury i rynny z blachy stalowej powlekanej. 

Pozostałe prace wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną. 
 
3.5.KONTROLA JAKOŚCI 
 
Zasady kontroli wykonanych robót określono w pkt. 1.7. 
W zakresie ocieplenia dachu kontrolą powinna być objęta jakość wykonywanych połączeń, wielkości zakładek, przesu-
nięć pomiędzy warstwami oraz jakość wykończenia pokrycia na obwodzie dachu. 
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Aparaty i urządzenia powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta. 
Wewnętrzną kontrolę robót podczas wykonywania prac powinna przeprowadzać firma wykonawcza we własnym zakre-
sie.  
Kontrolę z ramienia Inwestora przeprowadzać będzie inspektor nadzoru 
 
3.6. ODBIÓR ROBÓT 
 
Zasady kontroli i odbioru wykonanych robót określono w pkt. 1.7 i 1.9. 

 

4 ROBOTY OCIEPLENIOWE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH – ST 03 
 

4.1. WSTĘP 
 
4.1.1.Zakres robót 
 
Zakres ocieplenia  ścian zewnętrznych budynku OSP obejmuje wykonanie następującego zakresu prac (po wykonanych 
robotach demontażowych): 

1. wykonanie wykopów w celu wykonania izolacji poniżej poziomu terenu, 
2. oczyszczenie i zmycie elewacji budynku, łącznie z częścią ścian poniżej poziomu terenu 
3. wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej z folii budowlanej ścian poniżej poziomu terenu, 
4. montaż nowych zwodów instalacji odgromowej (zwody pionowe w rurach ochronnych), 
5. wykonanie systemowego ocieplenia ścian do głębokości 1m poniżej poziomu terenu – metodą lekką mokrą, 
6. wykonanie ocieplenia ościeży otworów okiennych i drzwiowych styropianem gr. 3 cm, 
7. ocieplenie od spodu stropu wieży obserwacyjnej styropianem grubości 19 cm i λ=0,035 W/mK ,  
8. zasypanie wykopów po wykonaniu ocieplenia, 
9. montaż nowych obróbek blacharskich, rur spustowych, kamer, daszku  nad wejściami, 
10. wykonanie nowych stopni schodowych z kostki betonowej przed wejściem do budynku od strony parkingu,  
11. ułożenie na ścianach wejść do piwnic tynku strukturalnego żywicznego, 
12. montaż oczyszczonych i pomalowanych krat, 
13. wykonanie nowej opaski i części chodników wokół budynku – z kostki betonowej, 
14. montaż kratki wycierowej w nowych schodach. 
15. malowanie farba olejną krat i balustrad, 
16. balkon nad wejściem – ułożenie siatki i tynku strukturalnego od spodu balkonu 

 
4.2.  MATERIAŁY 
 
4.2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w pkt. 1.3. 
Do wykonania ociepleń ścian zewnętrznych budynku należy stosować materiały spełniające podane niżej wymagania. 
Każda partia materiałów powinna być dostarczona na budowę z atestem (certyfikatem) stwierdzającym zgodność z 
wymaganiami. Atest (certyfikat) powinien być wydany przez uprawnioną jednostkę. 
 
4.2.2.Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków  
Wykonywanie ocieplenia polega na umocowaniu do istniejących ścian od strony zewnętrznej płyt styropianowych, 
naklejeniu siatki, wykończeniu tynkiem akrylowym lub silikatowym kolorowym. 
Płyty styropianowe mogą być mocowane do ocieplanych ścian za pomocą zaprawy klejowej lub za pomocą zaprawy 
klejowej i łączników mechanicznych, w sposób określony w projekcie. 
 

Wymagane właściwości techniczne zestawu wyrobów: 

Wodochłonność w badaniu na próbkach 

- po 10 h zanurzenia w wodzie: 

- po 24 h zanurzenia w wodzie: 

 

≤ 600 g/m2 

≤ 1000 g/m2 

Mrozoodporność: Próbki nie powinny wykazywać 
zmian 
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Odporność na starzenie: Próbki nie powinny wykazywać 
zmian barwy wyprawy 

Przyczepność międzywarstwowa: 

- próbek w stanie powietrzno-suchym: 

- próbek po badaniach mrozoodporności: 

 

≥ 0,1 MPa 

≥ 0,1 MPa 

Odporność na uderzenie: 

- próbek w stanie powietrzno-suchym: 

- próbek poddanych badaniom starzeniowym: 

 

≥ 3 J 

≥ 3 J 

Względny opór dyfuzyjny warstwy wierzchniej (wypra-
wa zbrojona + wyprawa tynkarska + farba elewacyjna): 

≤ 2 m 

Klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania 
ognia przez ściany: 

NRO (układy ociepleniowe 
z płytami styropianowymi 

o grubości do 26 cm ze styro-
pianu FS odmiany 15) 

 

4.2.3. Płyty styropianowe 
Do wykonania warstwy izolacyjnej należy stosować płyty styropianowe typu EPS 70-031, odpowiadające następującym 
wymaganiom : 
-  wymiary - nie większe niż 50,0 cm x 100,0 cm ± 3 %, grubość 15 i 3 cm zgodna z  projektem technicznym,  
-     struktura styropianu - zwarta, niedopuszczalne są luźno związane granulki, 
-   powierzchnia płyt - szorstka po krojeniu z bloków, 
-   krawędzie płyt - proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbień i wyłamań, 
-   wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniej niż 70 kPa dla każdej próbki. 
Pozostałe wymagania dla płyt styropianowych powinny być zgodne z PN-EN 13163:2004/AC2006 „Wyroby do izolacji 
cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie-specyfikacja”. 
Płyty styropianowe powinny być sezonowane przed użyciem przez okres 4-6 tygodni od wyprodukowania. 
 
4.2.4.Tkaniny zbrojące (siatka zbrojąca) 
Do wykonania ocieplenia należy stosować tkaniny z włókna szklanego spełniające następujące wymagania: 
-  wymiary oczek 3 - 5 mm w jednym kierunku, 4 - 7 mm w drugim kierunku, 
-  siła zrywająca pasek tkaniny o szerokości 5 cm wzdłuż wątku i osnowy w stanie  aklimatyzowanym nie mniejsza niż 
125 daN, 

-  tkanina powinna być zaimpregnowana alkalioodporną dyspersją tworzywa sztucznego, 
-  pozostałe wymagania powinny być zgodne z PN-92/P-85010. 
Dodatkowym zbrojeniem miejsc szczególnie narażonych na uszkodzenia druga warstwa z siatki powierzchniowej. 
 
4.2.5.Kleje i masy klejące 
Do przyklejania płyt izolacji termicznej do podłoża oraz do przyklejania tkaniny szklanej do płyt należy stosować kleje 
i masy klejące przeznaczone do tego celu i dopuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB. 
 

Wymagane właściwości techniczne zaprawy klejącej: 

Wygląd zewnętrzny: Proszek bez zbryleń, po zarobieniu 
wodą masa bez grudek, wtrąceń i 

rozwarstwień  
(zgodnie z PN-97-B-10106) 

Odporność na występowanie rys skurczowych w 
warstwie masy o grubości do 8 mm: 

Brak rys do grubości 5 mm 

Odporność na spływanie z powierzchni: Nie powinna spływać 

Przyczepność do betonu w stanie powietrzno-
suchym: 

≥ 0,3 MPa 

Przyczepność do płyt styropianowych w stanie 
powietrzno-suchym: 

≥ 0,1 MPa 
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4.2.6.Łączniki do mocowania izolacji termicznej do podłoża 
Do mocowania mechanicznego płyt styropianowych na ścianach należy stosować łączniki odpowiadające wymaganiom 
świadectwa ITB lub aprobaty technicznej ITB (4 sztuki na 1 m2 elewacji).      
 
4.2.7. Masy tynkarskie 
Do wykonania wypraw elewacyjnych przy ociepleniu metodą lekką - mokrą należy stosować masy i podkłady tynkarskie 
przeznaczone do tego celu i dopuszczone do stosowania w budownictwie aprobatami technicznymi ITB. Dla przedmio-
towego budynku przewidziano tynk  silikatowy lub akrylowy kolorowy o fakturze drobnego baranka. Tynki produkowane 
są w postaci przygotowanej fabrycznie suchej mieszanki spoiw, wypełniaczy oraz domieszek modyfikujących. Po zaro-
bieniu wodą tworzy dobrze urabialną masę do nakładania cienkowarstwowego.  

Wymagane właściwości techniczne masy tynkarskiej: 

Wygląd zewnętrzny: Plastyczna, jednorodna masa bez 
rozwarstwień i zanieczyszczeń 
(zgodnie z PN-97-B-10106) 

Odporność na występowanie rys skurczowych w 
warstwie masy o grubości do 8 mm 

Brak rys do grubości 5 mm 

Odporność na spływanie z powierzchni: Nie powinna spływać 

Odporność na działanie czynników atmosferycz-
nych: 

Tak 

Odporność na działanie zacinającego deszczu: Tak 

 

4.3. SPRZĘT 
 
Wykonawca wykonujący roboty ociepleniowe powinien  wykazać się możliwością korzystania z żurawia przenośnego 
0,15T,  rusztowań rurowych, samochodów dostawczych, rusztowań rurowych i drobnego sprzętu pomocniczego. 
Zasady korzystania ze sprzętu zostały określone w pkt. 1.4.  
 
4.4. WYKONANIE  ROBÓT 
 
Roboty powinny być realizowane zgodnie z uzgodnionym harmonogramem robót i zasadami określonymi w pkt. 1.6. 
Kolejność realizacji poszczególnych robót przedstawiono w pkt. 4.1. 
Wykonanie robót ocieplających - metoda lekka mokra musi być wykonane zgodnie z INSTRUKCJĄ 334/96 „Ocieplanie 
ścian zewnętrznych budynków metodą lekką mokrą” i spełniać wszystkie jej zalecenia. 
 
4.4.1.Przygotowanie podłoża 
Podstawowym warunkiem przy stosowaniu omówionej metody jest trwałość podłoża. Podłoże powinno spełniać wyma-
gania gwarantujące odpowiednią przyczepność powłoki ocieplającej do jego powierzchni, a więc powinno być nośne, 
stabilne, równe czyste i nienasiąkliwe. Przyczepność istniejących tynków należy sprawdzić przez opukiwanie młotkiem, 
odparzone fragmenty należy usunąć, oczyścić i zmyć wszelkie zapylenia  i złuszczenia.  
Jeśli podłoże jest zbyt nasiąkliwe, należy je zagruntować np. emulsją UNI-GRUNT.  
Uzupełnić wszystkie fragmenty po zbitych tynkach i wszelkie nierówności przekraczające 1cm stosując np. zaprawę 
cementową 1 : 3 z dodatkiem około 10 % kleju lateksowego ekstra (w stosunku do masy cementu). Przyklejanie ocie-
plenia można rozpocząć po wyschnięciu powierzchni ściany.   
 
4.4.2.Warunki atmosferyczne 

Roboty ocieplające można prowadzić jedynie przy bezdeszczowej pogodzie i w temperaturze nie niższej niż + 5oC 

i nie wyższej niż + 25oC. 
 
4.4.3.Przymocowanie płyt ze styropianu do ściany 
Przed przystąpieniem do mocowania płyt ze styropianu należy wykonać próbne przyklejenie próbek styropianu w kilku 
8-10 różnych miejscach. Pozwoli to po wykonaniu ręcznego odrywania próbki po 4 do 7 dniach na stwierdzenie, czy 
wytrzymałość podłoża i przyczepność kleju są wystarczające.  
Podstawowym elementem mocującym płyty styropianu do ściany jest warstwa kleju lub masy klejącej. Nanosi się ją na 
powierzchnię płyty styropianu w postaci pasma obwodowego i kilka placków umieszczonych centralnie na płycie wg.  
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Instrukcji 334/96 ITB. Ilość naniesionej masy klejowej powinna być taka, aby ok. 60 % powierzchni płyty przylegało do 
powierzchni ściany. Po nałożeniu masy klejącej na płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzianym dla 
niej miejscu i docisnąć do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami. Płyty styropianowe należy układać na 
styk. Niedopuszczalne jest istnienie nierówności na powierzchni styropianu większych niż 3 mm ,  dlatego w celu wy-
równania przyklejonych płyt należy całą powierzchnię przeszlifować packami wyłożonymi papierem ściernym. 
Elementem uzupełniającym mocowanie płyt styropianowych są łączniki mechaniczne. Mocowanie  należ wykonywać 
zgodnie z zasadami określonymi w świadectwach ITB dopuszczających łączniki do stosowania w budownictwie. Ze-
wnętrzne części łączników (główki) powinny być przykryte tkaniną zbrojącą. Mocowanie łączników można wykonywać 
dopiero po dostatecznym stwardnieniu i związaniu zaprawy klejącej (około 2 dni). Kołki rozporowe muszą być zako-
twione w ścianie min. 10 cm.  
Zaleca się kontrolne sprawdzenie na 4 - 6 próbkach siły wyrywającej łączniki z podłoża przygotowanego do ocieplenia 
wg. zasad określonych w świadectwach ITB dopuszczających dane łączniki do stosowania.  
 
4.4.5.Warstwa zbrojona 
Wykonanie rozpoczynamy od naciągnięcia na styropian warstwy masy klejącej za pomocą pacy zębatej. Następnie 
odcinamy potrzebnej długości pas siatki, wciskamy ją w kilku punktach w klej, po czym pacą zębatą dokładnie całą 
zatapiamy. Kolejny pas siatki układa się na zakład min. 10 cm. Szerokość tkaniny powinna być tak dobrana, aby możli-
we było oklejenie występujących ościeży na całej głębokości. Narożniki otworów okiennych i drzwiowych powinny być 
wzmocnione przez naklejenie bezpośrednio na płycie kawałków siatki 20 x 35 cm wg. instrukcji ITB 334/96. W celu 
zwiększenia odporności warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich narożnikach pionowych 
drzwi i okien na wszystkich kondygnacjach, należy przed przyklejeniem tkaniny wkleić perforowane kątowniki wzmac-
niające. Ostatnią czynnością jest wygładzenie powierzchni pacą metalową do otrzymania równej, gładkiej faktury.  
 
4.4.6.Podkład tynkarski 
Podkład tynkarski nanosimy na podłoże wałkiem lub pędzlem. Zadaniem jego jest izolowanie od podłoża warstwy 
wierzchniej tynku pod względem chemicznym (zabezpieczenie przed występowaniem plam) oraz dobre połączenie pod 
względem mechanicznym. Jest to warstwa hydrofobowa o drobnej ostrej fakturze. Stabilizuje podłoże pod względem 
chłonności i znacznie ją redukuje.  

 
4.4.7.Wyprawa tynkarska 
Wyprawy tynkarskie kolorowe można nakładać nie wcześniej niż po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej siatką z 
włókna szklanego. Prace te należy prowadzić w warunkach atmosferycznych opisanych w pkt. 4.4.2. Wyprawy elewa-
cyjne należy wykonywać zgodnie z odpowiednimi świadectwami ITB. 
Przed przystąpieniem do wykonania tynku kolorowego należy przedstawić inwestorowi próbki kolorystyki w celu 
zatwierdzenia. 
 
4.5.KONTROLA JAKOŚCI 
 

Zasady kontroli wykonanych robót określono w pkt. 1.7. 
W zakresie ocieplenia ścian zewnętrznych metodą mokrą lekką, kontroli powinna być poddana przede wszystkim ja-
kość robót zanikających, czyli wykonywanie kolejnych warstw ocieplenia.  
W szczególności należy zwrócić uwagę na jakość stosowanych mas i zapraw. 
Aparaty i urządzenia powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta. 
Wewnętrzną kontrolę robót podczas wykonywania prac powinna przeprowadzać firma wykonawcza we własnym za-
kresie. Kontrolę z ramienia Inwestora przeprowadzać będzie inspektor nadzoru.  
 
4.6. ODBIÓR ROBÓT 
 

Szczegółowe zasady kontroli i odbioru wykonanych robót określono w pkt. 1.7 i 1.9. 
Dla każdego obiektu, w którym zastosowano izolację cieplną należy sporządzić protokół odbioru robót i dokonać 
wpisu do książki obiektu, podając następujące informacje: 
- nazwa materiału izolacyjnego z podaniem numeru ważnej Aprobaty Technicznej ITB, 
- nazwa firmy wykonującej izolację, 
- powierzchnia ocieplona, m2, 
- grubość izolacji cieplnej mm, 
- data wykonania izolacji cieplnej. 
Odbioru robót zanikających należy dokonywać na bieżąco, pozostałe roboty częściowo lub po zakończeniu całości. 
Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 


