OSP w Mszczonowie

ODPOWIEDZ NA PISMO Z DNIA 25.04.2022.

Adn. 1 — mocowanie paneli fotowoltaicznych

Sposob mocowania paneli fotowoltaicznych jest uzalezniony od doboru typu paneli i pozostaje
do decyzji Wykonawcy w uzgodnieniu z Inwestorem. Istniejg na rynku uchwyty do mocowania
paneli do konstrukcji drewnianych lub obcigzniki do konstrukcji paneli uzywane na dachach
plaskich. :

Adn. 2 1 4 — instalacje na wiezy

Zakres projektu instalacji elektrycznych zostal szczegélowo oméwiony i uzgodniony z przed-
stawicielami Ochotniczej Strazy Pozarnej w Mszczonowie. Nie zglaszano zadnych dodatkowych
uwag. '

Adn. 3 — renowacija elementéw metalowych

W projekcie wykonawczym z 2016r. w pkt. 4.2 — Zakres ocieplenia zapisano :
Poz.5 - demontaz krat stalowych 5 szt. okien parteru,

Poz. 18 - montaz oczyszczonych i pomalowanych krat

Poz. 21- malowanie farbg olejng krat 1 balustrad,

Kosztorys inwestorski i przedmiar robot obejmujg w pozycji nr 41 w.wym zakres prac dotyczacy
5 okien , balustrady balkonowej i balustrady schodowej wiezy.

Uwaga dot. dokumentacji na termomodernizacj¢ budynku OSP w Mszczonowie :
,»W kazdym przypadku wskazania w dokumentacji norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i

"

systemow referencji technicznych, odniesieniu takiemu towarzyszg wyrazy "lub réwnowazne"”.

Adam Szymonik

”

Stawomir Radziszewski

{
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