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1 CZESC OGOLNA -ST 00
11 WSTEP

1.1.1.Nazwa Zamodwienia

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét odnosi sie do projektu wykonawczego na realizacje
zadania pn. Termomodernizacja budynkow uzytecznosci publicznej — Urzedu Miejskiego i Ochotniczej Strazy
Pozarnej w Mszczonowie Plac Pitsudskiego 1, stanowi jego uzupetnienie i powinna by¢ rozpatrywane tacznie.

1.1.2.Podstawa opracowania .
Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy firmag ,Pronabud” sp. z 0.0. 96-300 Zyrarddw, ul. Okrzei 57
i Gming Mszczondw 96-320 Mszczondw Plac Pitsudskiego 1.

1.1.3.0pis ogdiny

W ramach projektowanej termomodernizacji zostang wykonane nastepujace prace:

1/ ocieplenie $cian zewnetrznych budynku OSP metodg lekka mokrg z zastosowaniem styropianu grubo$ci 15 cm i
wspdiczynniku przewodzenia ciepta A=0,035 W/mK

2/ ocieplenie dachu OSP od strony ul.Rawskiej styropapg grubosci 19 c¢m i wspotczynniku przewodzenia ciepta
2=0,035 W/mK;, a od strony ul. Sienkiewicza — wetng mineralng o grubosci 21 cm i wspétczynniku A=0,035 W/mK

1.1.4. Okreslenia podstawowe

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania
W jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Materialy - Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z dokumentacijg projektowa, zaakceptowane
przez inspektora nadzoru. Materiaty uzyte do wykonania rob6t powinny by¢ nowe i petnowartosciowe za wyjatkiem
materiatow uzywanych do odtworzenia i 0znaczonych w pozycjach kosztorysu jako materiaty z odzysku.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebie-
gu robdt budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robét.

Wykonawca —jednostka prawna, ktora wygrata przetarg na wykonanie Kontraktu w petni odpowiedzialna za jakoSc¢ i
bezpieczenstwo wykonania robdt zgodnie z dokumentacjg Projektowg i SIWZ. Zmiany konieczne i odstepstwa od
dokumentacji projektowej, ktore moga wynikna¢ w czasie wykonywania rob6t wykonawca moze wprowadzic tylko pod
warunkiem uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru i Projektanta.

Zamawiajacy - jednostka gospodarcza prawna ogtaszajaca przetarg na wykonanie kontraktu upowazniona do wyboru
wykonawcy i podpisania stosownych uméw kontraktowych. Zamawiajacy ma prawo do nadzorowania prowadzonych
przez wykonawce robdt. W imieniu Zamawiajacego dziata Inspektor Nadzoru.

Dokumentacja projektowa - dokumentacja projektowa powykonawcza, dokumentacja geodezyjna - zgodnie z pra-
wem budowlanym, przepisy ogoine.

Teren Budowy - wydzielona, ogrodzona i odpowiednio zorganizowana cze$¢ terenu, na ktérym sg wykonywane
wszelkiego rodzaju Roboty budowlane, montazowe, instalacyjne. Teren budowy powinien by¢é oznakowany tablicami
informacyjnymi.

1.2. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg, Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukonczenia Robét okreslonych zgodnie z umowg oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru i do usunigcia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materialy, Urzadzenia i Dokumenty wyspecyfikowane w umowie oraz nie-
zbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania Robo6t.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatarn prowadzonych na
Terenie Budowy.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatar do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszaréw, jakie
moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru jako obszary robocze.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych
przeszkod oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatéw.
Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z Terenu Budowy wszelki ztom, odpady i materiaty z rozbiorki.



1.2.1.Podstawa wykonania Robét objetych Umowa
Podstawg wykonania Robét objetych umowa jest:

— Podpisana umowa,

— Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna.

1.2.2.Zgodnos$¢ Robot ze ST i Dokumentami Wykonawcy

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona
w Umowie.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z Dokumentacjq Projektowa. Cechy materia-
tow i elementdw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Wszelkie zmiany wprowadzane w trakcie reali-
zacji rob6t muszg by¢ kazdorazowo uzgadniane z inwestorem i projektantem.

1.2.3.Bledy lub opuszczenia

ST nie ro$ci sobie pretensji do miana wyczerpujacej i Wykonawca winien to wzigé pod uwage przy wykonywaniu Do-
kumentéw Wykonawcy i Rob6t wchodzacych w zakres umowy. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddw lub
opuszczen w ST, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktdry dokona odpowiednich po-
prawek, uzupetnien lub interpretacji. W przypadku rozbieznosci pomiar rzeczywisty w terenie jest wazniejszy od odczy-
tu ze skali rysunkow.

1.2.4.Stosowanie przepisow prawa i norm

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie realizacji i ukoriczenia
Robét. Wykonawca bedzie stosowat sie do prawa regulujgcego warunki i wymogi w zakresie celu jakiemu majg stuzy¢
Roboty objete umowa. Jako obowigzujgce beda prawa aktualne na dzien Przejecia Robot przez Zamawiajacego.

W réznych miejscach ST podane sg odnosniki do norm zharmonizowanych oraz Polskich Norm. Normy te winny by¢
traktowane jako integralna cze$¢ ST i czytane w potgczeniu z dokumentacja, w ktorej sa wymienione.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm zharmonizowanych oraz krajowych, ktére obowiazujg w
zwigzku z wykonaniem prac objetych umowa i do stosowania ich postanowieni na rowni z wszystkimi innymi wymaga-
niami, zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej. Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zazna-
jomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.

W razie potrzeby Normy mogg zosta¢ zastapione innymi, pod warunkiem, ze Wykonawca uzasadni ten fakt przed
Inspektorem Nadzoru i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od Inspektora Nadzoru. Szczegétowa lista norm
jest dostepna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (http://www.pkn.com.pl).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wyma-
gan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub rozwigzan.

1.2.5.Decyzje i postanowienia administracyjne

Razem z Harmonogramem Rob6t w terminie co najmniej 7 dni poprzedzajgcych date rozpoczecia Rob6t Wykonawca
winien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich decyzji i postanowien wymaganych do rozpoczecia i za-
koriczenia Robot zgodnie z Programem.

Wykonawca winien dostosowac sie do wymagan tych decyzji i postanowien i winien w petni umozliwi¢ wiadzom wyda-
jacym te decyzje i postanowienia kontrole i badanie Robét. Ponadto, winien pozwoli¢ Wtadzom na udziat w badaniach i
procedurach sprawdzajgcych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkow kontraktowych.
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji i postanowient w zakresie wynikajacym
z obowigzujacego prawa, wedtug ktorego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za uzyskanie wszelkiego rodza-
ju decyzji lub postanowieri na wykonanie Robét. Wykonawca wystapi, a Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowied-
nich petnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

1.2.6.Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach umowy, jest zobowigzany zorganizowa¢ zaplecze przestrzegajac obowigzujacych przepi-
sow prawa, szczegOlnie w zakresie BHP, zabezpieczen ppoz., wymogow Panstwowej Inspekcji Pracy i Pafistwo-
wego Inspektora Sanitarnego. Zaplecze powinno obejmowaé pomieszczenia socjalne z WC oraz zamkniete po-
mieszczenie magazynowe. W szczegolnosci w sklad zaplecza budowy powinny wejs¢ miejsca zabezpieczone
przed zawilgoceniem, przeznaczone do przechowywania i skladowania materiatéw termoizolacyjnych.

Wykonawca ustali z Zamawiajacym punkt poboru wody dla celéw budowlanych i konsumpcyjnych na terenie budowy
oraz punkt przytaczenia energii elektrycznej dla celow budowlanych oraz sposéb rozliczenia za korzystanie z nich.



1.3. MATERIALY

1.3.1.Wstep

Charakterystyczne parametry, wtasciwosci i wymagania w zakresie materiatow stosowanych w realizacji Robot obje-
tych umowa podano w Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji Projektowe;.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami umowy i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych
na Teren Budowy oraz za ich wiadciwe sktadowanie i wbudowanie.

Wszystkie wyroby i urzadzenia powinny mie¢ dokumenty dopuszczajace je do obrotu i stosowania (Swiadectwa,
decyzje, aprobaty techniczne ITB).

1.3.2.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robdét, byly za-
bezpieczone przed zanieczyszczeniem i wilgocia, zachowaly swojg jakos¢ i wtadciwo$ci do Roboét i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

14. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych Robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz
w trakcie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okre$lonymi Dokumentaciji Pro-
jektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem i ukfadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce. Materiat powinien by¢ przewozony w pozycji leza-
cej. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego po-
jazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Srodki transportu powinny by¢ kryte i zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Skrzynia tadunkowa powin-

na by¢ czysta, bez uszkodzen mechanicznych oraz ostrych krawedzi i zatamarn powodujgcych zniszczenie wyrobu.
Materiat termoizolacyjny powinien by¢ dostarczany w oryginalnych opakowaniach producenta oraz przechowywany

i transportowany w sposob zapewniajacy niezmiennos¢ jego wiasciwosci technicznych. W szczegoino$ci materiat
nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

1.6. WYKONANIE ROBOT

1.6.1.0bowiazki Kierownika Budowy, harmonogram robot

Obowigzkiem Kierownika Budowy jest:

- przyjecie projektu budowlanego do realizacji, a w szczegdlnosci sprawdzenie jego kompletno$ci oraz w przy-
padku brakéw zwrocenie sie do projektanta o ich uzupetnienie,

- zgtoszenie rozpoczecia robdt do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

- protokolarne przejecie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy,

- przygotowanie harmonogramu robét,

- sporzadzenie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

- prowadzenie dokumentacji budowy,

- kierowanie budowg w sposéb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe, Prawem Budowlanym, Polskimi
Normami oraz przepisami BHP i przeciwpozarowymi,




- wstrzymanie rob6t w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia oraz bezzwtocznego zawia-
domienia o tym wiasciwego organu,

- realizacja zalecen wpisanych w dzienniku budowy,

- zgtaszanie inwestorowi wykonanych rob6t do sprawdzenia i odbioru.

Wykonawca przy sporzadzaniu Harmonogramu Robét powinien uwzgledni¢ nastepujace czynniki i warunki:

e  Kolejno$c¢ realizaciji robot

e  Przed rozpoczeciem jakichkolwiek Rob6t nalezy zapewni¢ dojazdy i wyjazdy z Terenu Budowy,

o  Wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacjg Ruchu powinny znajdowaé sie w odpowiednim
miejscu przed rozpoczeciem Robdt na danym obszarze,

o Nalezy okresli¢ strefy wptywu pracy ciezkiego sprzetu na istniejacg zabudowe. Przed przystapieniem do Robét
nalezy dla budynkéw w tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacje i ocene stanu technicznego. Koszt wykonania tych
opracowan obcigza Wykonawce.

1.6.2.Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robot poza Tere-
nem Budowy w okresie trwania realizacji umowy az do zakofczenia i przekazania inwestorowi zakofnczonych Robét.
W trakcie wykonywania robé6t nalezy wygrodzi¢ barierkami lub tadma teren przylegajacy w celu zabezpieczenia oséb
postronnych przed przypadkowym uszkodzeniem ciata spowodowanym upadkiem przedmiotéw z wysokosci.

Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca poniesie takze koszt uzyskania, doprowadze-
nia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i mediéw energetycznych na Terenie Budowy, takich jak: energia elektryczna,
woda, odbidr Sciekow, itp.

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia rowniez wszelkich optat zwigzanych z korzystaniem z mediow w czasie
trwania Kontraktu oraz kosztow ewentualnych likwidacji przytaczy po ukofczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzysta-
nia z w/w czynnikéw i mediow energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za
uzyskanie wszelkich warunkow technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych
i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

Przedmiotowe roboty termoizolacyjne wymagajg opracowania projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t na
czas prowadzenia prac.

1.6.3.0chrona $rodowiska w czasie wykonywania Rob6t

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodo-

wiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapoznaé sie z postanowieniami Ustawy z dnia 27 kwietnia

2001r. ,0 odpadach” (Dz.U. Nr 62, poz. 628, 2001 r., z p6zniejszymi zmianami) w przypadku koniecznosci ztozenia na
odkfad nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi wystapi¢ o okreslone Ustawg pozwolenia i uzgodnienia oraz ponie$¢
wszelkie koszta zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu i gruzu (traktowanego jako odpad).

W okresie trwania budowy i wykoriczania Robot Wykonawca bedzie:

1. Utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,

2. Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

W trakcie prac ociepleniowych moze wystapiC zanieczyszczenie $rodowiska, ktdrego przyczyng moga by¢ porywane

przez wiatr fragmenty ptyt styropianowych. Prace nalezy wiec prowadzi¢ w sposob zapobiegajacy zanieczyszczeniu

Srodowiska w powyzszy sposob. W szczegolno$ci zaleca sie przerwanie prac w przypadku wystapienia opadéw atmos-

ferycznych oraz szczegolinie silnych porywow wiatru.

1.6.4.Bezpieczenstwo pozarowe

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materialy
tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trze-
cich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.6.5.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitar-
nych.



Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
W zakresie wymogéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Wykonawce w szczegdl-
nosci obowigzuja;

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania Robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu rodzajéw Robét budowlanych, stwarzajacych za-
grozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 2002r.).

Zgodnie z Ustawg z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych ustaw

(Dz.U. Nr 80, poz. 718), na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. (Dz.U. Nr 120 poz. 1126)

kierownik budowy wykona Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.6.6.Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem 0séb postronnych.

Wykonawca robdt powinien przedstawi¢ inwestorowi polise ubezpieczeniowa zabezpieczajaca go przed roszczenia-
mi zwigzanymi z uszkodzeniami ciata oraz szkodami majatkowymi 0séb trzecich powstatych w trakcie realizacji prac.
Wykonawca odpowiada za ochrong budynkow na ktorych realizowane sg roboty, instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. znajdujace sie na terenie. Wykonawca zapewni wlasciwe ozna-
kowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypad-
kowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru, ich wtascicieli i inne
zainteresowane strony oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

1.6.7 Ochrona Rob6t przed wptywem warunkow atmosferycznych
Ochrona Robét przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

1.6.8.Przebudowa urzadzen kolidujacych

W przypadku wystapienia konieczno$ci przebudowy kolidujacych urzadzen, nalezy przebudowe wykona¢ pod nadzo-
rem i wyszczegoini¢ w uzgodnieniu z uzytkownikami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzordw wiascicieli urza-
dzen w trakcie ich przebudowy i budowy.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robét lub na skutek zaniedbania, takze
pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych Robét Wykonawca na swoj koszt naprawi oraz pokryje wszelkie kosz-
ty zwigzane z naprawg i skutkami uszkodzenia, w najkrotszym mozliwym terminie przywracajgc ich stan do ksztattu z
przed awarii. Przystapienie do usuwania w/w uszkodzen nie moze nastapi¢ pézniej niz wciagu 4 godzin od ich wysta-
pienia.

1.7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.7.1. Zasady kontroli jakosci Roboét
Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robo6t i jakosci materiatow.

1.7.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obej-
muja jakiegokolwiek badania wymaganego w umowie, stosowac nalezy wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaak-
ceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.7.3. Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, w porzadku chronologicznym.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzo-
ne datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.



Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnoSci:

Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

Uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i Programu Robét,

Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét,
Przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

Daty zarzadzenia wstrzymania Robot przez Inspektora Nadzoru, z podaniem powodu,

. Zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbiorow Robot,
10. Inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru
do ustosunkowania sie.

Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy Robét.

1.8. OBMIAR ROBOT
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Zadanie realizowane w ramach ninigjszej umowy bedzie wg kwoty ryczattowej, a nie zasad obmiaru. Zadna z czesci
Robét nie bedzie ptatna stosownie do dostarczonej ilosci lub wykonanej pracy, wiec umowa nie bedzie zawierata po-
stanowien dotyczacych obmiaru.

1.9. PRZEJECIE ROBOT

1.9.1.0dbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Rob6t. Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie, a w ciggu 5 dni od daty zgtoszenia Inspektor
Nadzoru winien przystapi¢ do badania i pomiaru Robét w celu ich odbioru.

Odbioru Inspektor Nadzoru dokonuje w oparciu 0 wyniki wszelkich badarn i pomiaréw bedacych w zgodzie z Dokumen-
tacje Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi i innymi uzgodnionymi wymaganiami.

Wykonawca Robét nie moze kontynuowaé Robét bez odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przez Inspek-
tora Nadzoru. Zaden odbiér przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy od zobowigzan okre$lonych Kon-
traktem.

1.9.2.Warunki Przejecia Rohét — odbioru

Odbiér Rob6t nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1. Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i
wartoSci oraz osiggniecia wymaganego celu.

2. Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowosSC do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

3. Odbior koricowy Robét nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakorczenia Robét i przekazania koniecznych dokumentéw.

4. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiarow, prob koricowych, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Rob6t zgodnie z umowa,

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robot uzupetniajacych Komisja przerwie swoje

czynno$ci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

1.9.3.Dokumenty Przejecia Robét — odbioru koncowego
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1. Oryginat Dziennika Budowy,
2. Oswiadczenie kierownika budowy:
a) o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe
oraz przepisami,
b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — drogi, ulicy,
sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
3. Oswiadczenie o wtasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych,



Inwentaryzacje geodezyjng Obiektu,

Inwentaryzacje powykonawczg Obiektu,

Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Uzgodnienia technologiczne.

Protokoty badan i sprawdzen,

Deklaracje zgodnosci, atesty oznakowania CE lub B.

©oo~N O

1.9.4.Cena kontraktowa i ptatnosci

Wynagrodzenie wykonawcy bedzie zryczattowang Zaakceptowang Kwotg Umowna, sktadajaca sie z rozliczeniowych
pozyciji ryczattowych.

Scalona cena ryczattowa, skalkulowana zostanie przez Wykonawce na podstawie dokumentéw kontraktowych za
pozycje rozliczeniowa. Cena pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na
jej wykonanie przedmiotu Zamdwienia.

Cena ryczattowa pozycii rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawce za dang Robote bedzie ostateczna i wyklu-
cza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych tg pozycja.

1.10. PRZEPISY | NORMY STOSOWANE PRZY REALIZACJIKONTRAKTU

Wymagania Zamawiajacego powotujg sie na przepisy prawa — ustawy, rozporzadzenia, normy, instrukcje. Jezeli tego
nie okreslono, nalezy przyjmowac ostatnie wydania dokumentéw oraz biezace aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie
wymagane spetnienia ich zapisow i wymagan w trakcie realizacji Robot.

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r, (z pdzniejszymi zmianami),

o Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991 r., Dz. U. Nr 81, poz. 351 z pdzniejszymi zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002 r., w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75, poz. 690, 2002 r. (z pdzn.
zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony prze-
ciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw, (Dz.U. Nr 121, poz. 1138 z 2003r).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczacej bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, 2003 r)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 kwietnia 2006 w sprawie samodzielnych funkciji technicznych w

budownictwie (Dz.U. 2006, nr 83, poz. 578)

Instrukcja techniczna Kg. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK.

Instrukcja techniczna Kg. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe, GUGIK.

Norma dla ptyt styropianowych PN-EN 13163:2004/AC2006..

Norma dla siatki zbrojacej PN-92/P-85010.

PN-EN 822:1998. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie diugosci i szerokosci.

PN-EN 823:1998. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie grubosci.

PN-EN 824:1998. Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Okreslanie prostokatnosci.

PN-EN 825:1998. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie ptaskosci.

,Budownictwo Ogélne” tom 1i 2, W. Zericzykowski.

,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych”, tom 1, 2, 3, 4 i 5. Wydawnictwo

Arkady, Warszawa 1989.



2 ROBOTY ROZBIORKOWE - ST 01
21. WSTEP

2.1.1.Zakres Robot

Zakres rob6t rozbiérkowych realizowanych w ramach termomodernizacji, zgodnie z dokumentacjg projektowa obej-
muije :

- demontaz instalacji odgromowej,

- demontaz obrébek blacharskich gzymsu, komindw, ogniomurdw, kosza zlewowego oraz rynien i rur spustowych,
- demontaz daszku nad wejsciami,

- demontaz krat na oknach,

- wykucie starych okien piwnicznych oraz okien w wiezy,

- wykucie drzwi wejsciowych do budynku (1 szt.),

- rozebranie schodow wejéciowych do budynku,

- rozbidrka opaski i nawierzchni utwardzonych przy budynku,

- demontaz réznych urzadzen i elementéw zamontowanych na $cianach i dachu,

- rozebranie pokrycia dachu z 3 warstw papy,

- rozebranie pokrycia dachu z desek (ok. 50% powierzchni).

2.2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw przedstawiono w punkcie 1.3.

2.3. SPRZET

Wykonawca wykonujgcy roboty rozbiorkowe powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z zurawia przenosnego 0,15T,
rusztowan rurowych i drobnego sprzetu pomocniczego.

2.4, TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace $rodkow transportu przedstawiono w punkcie 1.5 Specyfikacji Techniczne;.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ Robot i whasciwosci przewozonych towaroéw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wyma-
gania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét rozbiorkowych powinien dysponowa¢ samochodem skrzyniowym i in-
nymi $rodkami transportowymi.

2.5. WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonac recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzetem mechanicznym z za-
chowaniem ostroznosci, szczegdlnie przy robotach na dachu i na wysokosciach, oraz przy rozkuwaniu elementéw betono-
wych.

Gruz i materialy z rozbi6rek nalezy usuwac z rejonu robét na biezaco, wywozac na wybrane przez wykonawce sktado-
wisko odpadow. Wykonawca przekaze inwestorowi przy czynnosciach odbiorowych dokumenty dotyczace odbioru przez
sktadowisko lub inny podmiot materiatow rozbiorkowych i odpadow.

2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot przedstawiono w punkcie 1.7 Specyfikacji Technicznej.
Kontrola jako$ci Robét rozbidrkowych polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych rob6t rozbiorkowych.
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3 ROBOTY OCIEPLENIOWE DACHU - ST 02

31. WSTEP

3.1.1.Zakres robot

Zakres ocieplenia dachu budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej obejmuje wykonanie nastepujacego zakresu prac :

dach betonowy od strony ul. Rawskiej :

wykonanie przedtuzenia w konstrukcji drewnianej ptaszczyzn dachowych na zewnatrz w celu likwidacji mostka ciepl-
nego przy istniejacym gzymsie dachu oraz dla zabezpieczenia $cian przed zalewaniem deszczem, montaz konstruk-

cji na kotwy wklejane (szczeg6ty zawarto w czesci rysunkowej),

zabezpieczenie elementéw drewnianych przed utozeniem preparatem ognioochronnym oraz preparatem zabezpie-

czajacym przed korozjg biologiczna,

utozenie styropapy gr. 19 cm i wspdtczynniku przewodzenia ciepta A=0,035 W/mK.

utozenie styropianu grafitowego o grubosci 14 cm i A=0,032 W/(m*K) pomigdzy elementami konstrukcji drewnianej,
deskowanie potaci dachowej na szeroko$ci zamontowanych belek tarcica nasycona gr. 2,5 cm,

montaz deski czotowej na catej dtugosci okapu,

montaz drewnianej podsufitki na okapie,

pokrycie dachu dwoma warstwami papy termozgrzewalnej,

montaz instalacji odgromowej,

montaz rynny dachowej oraz obrdbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej.

dach drewniany od strony ul. Sienkiewicza (po rozebraniu pokrycia dachowego i poszycia dachu z desek) :

utozenie ocieplenia tj. warstwy wetny mineralnej o grubo$ci 21 ¢cm i A=0,035 W/mK' na stropie nad pierwszym pie-
trem,

oczyszczenie i ponowne przybicie odeskowania potaci dachowej (zaktada sie wykorzystanie 80% zdemontowanych
desek),

pokrycie powierzchni dachu 1 warstwg papy asfaltowej na gwozdzie,

pokrycie dachu dwoma warstwami papy termozgrzewalnej,

montaz instalacji odgromowej,

montaz rynny dachowej oraz obrébek blacharskich z blachy stalowej powlekanej.

3.2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w pkt. 1.3.

Wszelkie materiaty do wykonania pokrycia dachowego powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budow-
nictwie.

Wykaz podstawowych materiatdw :

- wetna mineralna gr. 21 ¢cm i A=0,035 W/mK

- styropapa gr. 19 ¢cm i A=0,035 W/mK

- papa termozgrzewalna,

- ptyty ze styropianu grafitowego gr. 14 cm i 2=0,032 W/mK
- blacha stalowa ptaska 0,50 mm,

- deski iglaste obrzynane nasycone gr. 25 mm,

- krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone 6x16¢m,

- kotwy kotwigce wklejane.

- lepik asfaltowy na zimno,

Wetna mineralna
Wetna mineralna w rolkach (miekka) lub w plytach (twarda) stosowana jest jako skuteczna izolacja termiczna stropow
ptaskich. Powinna by¢ uktada na podtoZzach betonowych lub drewnianych. Wetne nalezy uktada¢ tak, aby warstwa izola-
cji byta szczelna, bez szpar i przerw. Ptyty z wetny uktada sie na oczyszczonym podtozu na sucho.
Jest materiatem niepalnym o klasie odpornosci na ogien A1 i A2 (najwyzszej). Posiada wysoki stopien izolacyjno$ci
cieplnej. Charakteryzuije si¢ rowniez dobrg izolacyjnoscig akustyczng. Jesli chodzi o paroprzepuszczalno$c, to jest ona w
tym przypadku takze bardzo wysoka. Przy ocieplaniu stropdw najcze$ciej wykorzystuje sie maty z wetny mineralne;.
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Styropapa
Ptyty warstwowe termoizolacyjne zwane réwniez potocznie: styropian z papg lub styropapa, stosowane sg jako sku-

teczna izolacja termiczna dachow ptaskich bezpo$rednio pod pokrycia papowe. Styropapa powinna by¢ uktadana na
podtozach betonowych, drewnianych, blachy fatdowe;j (trapezowej) albo na istniejacym pokryciu papowym.

Styropapa jest mocowana do podtoza specjalnymi klejami bitumicznymi lub poliuretanowymi . Mozna réwniez stosowac
mocowanie mechaniczne.

Styropapa wykonywana jest przez jednostronne lub dwustronne oklejenie ptyt styropianowych samogasnacych odmiany
EPS-100 (PS-E FS-20) papa asfaltowg podktadowa na welonie z widkien szklanych o gramaturze 100g/m? za pomoca
kleju poliuretanowego. Papa wystaje poza krawedzie ptyty styropianowe] tworzac zaktady wzdtuz jednego boku na dtu-
gosci i szerokosci.

3.3. SPRZET

Wykonawca wykonujacy roboty ociepleniowe powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z zurawia przeno$nego
0,15T, rusztowan rurowych, samochoddw dostawczych i drobnego sprzetu pomocniczego.
Zasady korzystania ze sprzetu zostaty okre$lone w pkt. 1.4.

3.4. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem robét nalezy oczysci¢ powierzchnie dachu oraz sprawdzi¢ stan techniczny betonowej nawierzchni
dachu i stropu.
Roboty powinny by¢ realizowane zgodnie z uzgodnionym harmonogramem robét i zasadami okreslonymi w pkt. 1.6.

Roboty ociepleniowe dachu od nalezy prowadzié¢ nastepujaco (po wykonaniu prac demontazowych):

1) Utozy¢ warstwe izolacyjng z wetny mineralnej o grubosci 21 ¢cm na stropie nad | pietrem na sucho, dociskajac
piyty do siebie.

2)  Oczysci¢ i ponownie zamontowac (przybi¢) odeskowanie potaci dachowej (zaktada sie wykorzystanie 80% zde-
montowanych desek,

3)  Pokryé powierzchnig dachu 1 warstwy papy asfaltowej na gwozdzie,

4)  Okapy dachu o konstrukcji drewnianej na kantéwkach drewnianych wysunietych nalezy kotwi¢ do powierzchni
dachu na kotwy wklejane (zgodnie z projektem). Gtebokos¢ kotwienia — min. 14 cm. Zewnetrzng kotwe mocowac
w odlegtosci nie mniejszej niz 10 cm od lica Sciany przed ociepleniem.

5)  Utozyc¢ ocieplenie miedzy kantdwkami z ptyt styropianu grafitowego o grubosci 14 cm.
6) Wykona¢ deskowanie na kantéwkach.
7)  UtozyC ocieplenie ze styropapy gr. 19 cm z uzyciem mas klejacych i mocowa¢ mechanicznie z zastosowaniem

kotkéw w stalowych tulejach rozpreznych do podtoza. Piyty styropapy nalezy uktadac tak, aby krawedzie boczne
sasiadujacych ze sobg ptyt byty do siebie dobrze docisniete.

8) Wykona¢ pokrycie z papy termozgrzewalnej w uktadzie dwuwarstwowym -warstwa podktadowa, a nastepnie
warstwa nawierzchniowa. Pape nalezy uktada¢ w temperaturach powietrza od -5°C do 30°C, zgodnie ze sztukg
dekarska. Rolki papy nie moga by¢ odksztatcone przy podstawie. Przed utoZzeniem nalezy rozwing rolke, wyrow-
na¢ do $ciegu, sprawdzi¢ wielkoS¢ zaktadek. Nastepnie zrolowa¢ do potowy i zgrzewac. Wstegi pap zgrzewal-
nych uktadamy w catosci bez potrzeby przycinania na odcinki. Zgrzewanie polega na nadtopieniu asfaltu ze
spodniej strony papy z réwnoczesnym podgrzaniem (osuszeniem) podtoza. Do zgrzewania papy przy obrébkach
detali nalezy stosowac krétkie palniki. Podczas zgrzewania nalezy zwracaé uwage, aby nie nastapito nadmierne
wytopienie asfaltu z odkryciem osnowy, poniewaz grozi to uszkodzeniem papy. Pape wierzchniego krycia zgrze-
wac z papg podktadowg petng powierzchnig. Wykonanie izolacji rozpoczynaé od ktadzenia paséw od najnizszego
miejsca w kierunku najwyzszego punktu dachu. Miejsca taczenia paséw pap przesuna¢ wzgledem sasiedniego
pasa o okoto 50 cm. Potozenie papy jest zabiegiem ostatecznym dlatego wcze$niej nalezy zakonczy¢ prace z
wykonczeniem wszystkich komindw, jak réwniez zakonczy¢ obrébki blacharskie.

9)  Wykona¢ obrébki blacharskie pasa pod i nadrynnowego oraz komindéw, zamocowaé rynny, a po ociepleniu $cian
rury spustowe. Rury i rynny z blachy stalowej powlekanej.

Pozostate prace wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna.

3.5.KONTROLA JAKOSCI

Zasady kontroli wykonanych rob6t okreslono w pkt. 1.7.
W zakresie ocieplenia dachu kontrolg powinna by¢ objeta jako$¢ wykonywanych potaczen, wielkosci zaktadek, przesu-
nie¢ pomiedzy warstwami oraz jako$¢ wykorczenia pokrycia na obwodzie dachu.
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Aparaty i urzadzenia powinny posiadac atest fabryczny lub $wiadectwo jakosci wydane przez producenta.

Wewnetrzng kontrole robét podczas wykonywania prac powinna przeprowadzac firma wykonawcza we wtasnym zakre-
sie.

Kontrole z ramienia Inwestora przeprowadza¢ bedzie inspektor nadzoru

3.6. ODBIOR ROBOT

Zasady kontroli i odbioru wykonanych robét okreslono w pkt. 1.7 1.9.

4 ROBOTY OCIEPLENIOWE SCIAN ZEWNETRZNYCH - ST 03

41. WSTEP
4.1.1.Zakres robot

Zakres ocieplenia $cian zewnetrznych budynku OSP obejmuje wykonanie nastepujacego zakresu prac (po wykonanych
robotach demontazowych):

1. wykonanie wykop6éw w celu wykonania izolacji ponizej poziomu terenu,

2. oczyszczenie i zmycie elewacji budynku, facznie z czescig Scian ponizej poziomu terenu

3. wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej z folii budowlanej $cian ponizej poziomu terenu,

4. montaz nowych zwodéw instalacji odgromowej (zwody pionowe w rurach ochronnych),

5. wykonanie systemowego ocieplenia $cian do gtebokosci 1m ponizej poziomu terenu — metodg lekkg mokra,

6

7

8

9

wykonanie ocieplenia o$ciezy otworéw okiennych i drzwiowych styropianem gr. 3 cm,
ocieplenie od spodu stropu wiezy obserwacyjnej styropianem grubosci 19 cm i A=0,035 W/mK,
zasypanie wykopow po wykonaniu ocieplenia,
. montaz nowych obrobek blacharskich, rur spustowych, kamer, daszku nad wej$ciami,

10. wykonanie nowych stopni schodowych z kostki betonowej przed wejsciem do budynku od strony parkingu,

11. uloZenie na $cianach wejs¢ do piwnic tynku strukturalnego zywicznego,

12.  montaz oczyszczonych i pomalowanych krat,

13.  wykonanie nowej opaski i czesci chodnikow wokot budynku — z kostki betonowe;j,

14. montaz kratki wycierowej w nowych schodach.

15.  malowanie farba olejng krat i balustrad,

16. balkon nad wejéciem — utoZenie siatki i tynku strukturalnego od spodu balkonu

4.2. MATERIALY

4.2.1.0gdIne wymagania dotyczace materiatow podano w pkt. 1.3.

Do wykonania ociepleri $cian zewnetrznych budynku nalezy stosowa¢ materiaty spetniajace podane nizej wymagania.
Kazda partia materiatéw powinna by¢ dostarczona na budowe z atestem (certyfikatem) stwierdzajacym zgodnos¢ z
wymaganiami. Atest (certyfikat) powinien by¢ wydany przez uprawniong jednostke.

4.2.2.Zestaw wyrobow do wykonywania ocieplen $cian zewnetrznych budynkéw

Wykonywanie ocieplenia polega na umocowaniu do istniejgcych Scian od strony zewnetrznej plyt styropianowych,
naklejeniu siatki, wykorczeniu tynkiem akrylowym lub silikatowym kolorowym.

Ptyty styropianowe mogg by¢é mocowane do ocieplanych $cian za pomoca zaprawy klejowej lub za pomocg zaprawy
klejowej i tacznikow mechanicznych, w sposdb okreslony w projekcie.

Wymagane witasciwosci techniczne zestawu wyrobow:

Wodochtonno$¢ w badaniu na prébkach
- po 10 h zanurzenia w wodzie: <600 g/m?2
- po 24 h zanurzenia w wodzie: <1000 g/m?
Mrozoodpornos¢: Prébki nie powipny wykazywac
zmian
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Odporno$¢ na starzenie: Probki nie powinny wykazywac
Zmian barwy wyprawy

Przyczepno$¢ miedzywarstwowa:
- prébek w stanie powietrzno-suchym: 20,1 MPa

- prdbek po badaniach mrozoodporno$ci: 20,1 MPa

Odporno$¢ na uderzenie:

- prébek w stanie powietrzno-suchym: >23J

- prébek poddanych badaniom starzeniowym: =3J
Wzgledny opor dyfuzyjny warstwy wierzchniej (wypra- <2m
wa zbrojona + wyprawa tynkarska + farba elewacyjna):

Klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania NRO (uktady ociepleniowe
ognia przez ciany: z ptytami styropianowymi

0 grubosci do 26 cm ze styro-
pianu FS odmiany 15)

4.2.3. Ptyty styropianowe

Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy stosowac ptyty styropianowe typu EPS 70-031, odpowiadajace nastepujacym
wymaganiom :

- wymiary - nie wieksze niz 50,0 cm x 100,0 cm + 3 %, grubo$¢ 151 3 cm zgodna z projektem technicznym,

- struktura styropianu - zwarta, niedopuszczalne s luzno zwigzane granulki,

- powierzchnia piyt - szorstka po krojeniu z blokdw,

krawedzie ptyt - proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i wytaman,

wytrzymatos¢ na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni nie mniej niz 70 kPa dla kazdej probki.

Pozostate wymagania dla ptyt styropianowych powinny by¢ zgodne z PN-EN 13163:2004/AC2006 ,Wyroby do izolacji
cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie-specyfikacja”.

Ptyty styropianowe powinny by¢ sezonowane przed uzyciem przez okres 4-6 tygodni od wyprodukowania.

4.2.4. Tkaniny zbrojace (siatka zbrojaca)

Do wykonania ocieplenia nalezy stosowac tkaniny z widkna szklanego spetniajace nastepujace wymagania:

- wymiary oczek 3 - 5 mm w jednym kierunku, 4 - 7 mm w drugim kierunku,

- sita zrywajaca pasek tkaniny o szerokosci 5 cm wzdtuz watku i osnowy w stanie aklimatyzowanym nie mniejsza niz
125 daN,

- tkanina powinna by¢ zaimpregnowana alkalioodporng dyspersjq tworzywa sztucznego,

- pozostate wymagania powinny by¢ zgodne z PN-92/P-85010.

Dodatkowym zbrojeniem miejsc szczegéinie narazonych na uszkodzenia druga warstwa z siatki powierzchniowe;.

4.2.5.Kleje i masy klejace
Do przyklejania ptyt izolacji termicznej do podtoza oraz do przyklejania tkaniny szklanej do plyt nalezy stosowac kleje
i masy klejace przeznaczone do tego celu i dopuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB.

Wymagane wiasciwosci techniczne zaprawy klejace;j:

Wvalad zewnetrzny: Proszek bez zbrylen, po zarobieniu

o ezny wodg masa bez grudek, wtracen i

rozwarstwien
(zgodnie z PN-97-B-10106)

Odporno$¢ na wystepowanie rys skurczowych w Brak rys do grubosci 5 mm
warstwie masy o grubosci do 8 mm:
Odpornos¢ na sptywanie z powierzchni: Nie powinna sptywaé
Przyczepno$¢ do betonu w stanie powietrzno- 20,3 MPa
suchym:
Przyczepnos¢ do plyt styropianowych w stanie 20,1 MPa

powietrzno-suchym:
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4.2.6.Laczniki do mocowania izolacji termicznej do podtoza
Do mocowania mechanicznego ptyt styropianowych na $cianach nalezy stosowaé taczniki odpowiadajace wymaganiom
Swiadectwa ITB lub aprobaty technicznej ITB (4 sztuki na 1 m2elewacii).

4.2.7. Masy tynkarskie

Do wykonania wypraw elewacyjnych przy ociepleniu metoda lekka - mokrg nalezy stosowa¢ masy i podktady tynkarskie
przeznaczone do tego celu i dopuszczone do stosowania w budownictwie aprobatami technicznymi ITB. Dla przedmio-

towego budynku przewidziano tynk silikatowy lub akrylowy kolorowy o fakturze drobnego baranka. Tynki produkowane
sq w postaci przygotowanej fabrycznie suchej mieszanki spoiw, wypetniaczy oraz domieszek modyfikujacych. Po zaro-

bieniu wodg tworzy dobrze urabialng mase do naktadania cienkowarstwowego.

Wymagane wtasciwosci techniczne masy tynkarskiej:

Wyglad zewnetrzny: Plastyczna, jednorodna masa bez
rozwarstwien i zanieczyszczen
(zgodnie z PN-97-B-10106)

Odpornos¢ na wystepowanie rys skurczowych w Brak rys do grubosci 5 mm
warstwie masy o grubo$ci do 8 mm

Odpornos¢ na sptywanie z powierzchni: Nie powinna sptywaé

Odporno$¢ na dziatanie czynnikéw atmosferycz- Tak

nych:

Odpornos¢ na dziatanie zacinajgcego deszczu: Tak
4.3.SPRZET

Wykonawca wykonujgcy roboty ociepleniowe powinien wykazaC sie mozliwoscig korzystania z zurawia przenosnego
0,15T, rusztowan rurowych, samochoddw dostawczych, rusztowan rurowych i drobnego sprzetu pomocniczego.
Zasady korzystania ze sprzetu zostaty okreslone w pkt. 1.4.

4.4. WYKONANIE ROBOT

Roboty powinny by¢ realizowane zgodnie z uzgodnionym harmonogramem robét i zasadami okreslonymi w pkt. 1.6.
Kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych robét przedstawiono w pkt. 4.1.

Wykonanie robét ocieplajacych - metoda lekka mokra musi by¢ wykonane zgodnie z INSTRUKCJA 334/96 ,Ocieplanie
Scian zewnetrznych budynkdéw metoda lekkg mokrg” i spetnia¢ wszystkie jej zalecenia.

4.4.1.Przygotowanie podioza

Podstawowym warunkiem przy stosowaniu oméwionej metody jest trwato$¢ podioza. Podtoze powinno spetnia¢ wyma-
gania gwarantujace odpowiednig przyczepno$¢ powtoki ocieplajacej do jego powierzchni, a wiec powinno byé nosne,
stabilne, rdwne czyste i nienasigkliwe. Przyczepnos¢ istniejacych tynkéw nalezy sprawdzi¢ przez opukiwanie miotkiem,
odparzone fragmenty nalezy usunag¢, oczysci¢ i zmy¢ wszelkie zapylenia i ztuszczenia.

Jesli podioze jest zbyt nasigkliwe, nalezy je zagruntowac np. emulsjg UNI-GRUNT.

Uzupetni¢ wszystkie fragmenty po zbitych tynkach i wszelkie nierdwnosci przekraczajace 1cm stosujac np. zaprawe
cementowg 1 : 3 z dodatkiem okoto 10 % kleju lateksowego ekstra (w stosunku do masy cementu). Przyklejanie ocie-
plenia mozna rozpocza¢ po wyschnieciu powierzchni Sciany.

4.4.2.Warunki atmosferyczne
Roboty ocieplajace mozna prowadzi¢ jedynie przy bezdeszczowej pogodzie i w temperaturze nie nizszej niz + 5°C
i nie wyzszej niz + 259C.

4.4.3.Przymocowanie ptyt ze styropianu do $ciany

Przed przystapieniem do mocowania ptyt ze styropianu nalezy wykonac probne przyklejenie probek styropianu w kilku
8-10 réznych miejscach. Pozwoli to po wykonaniu recznego odrywania probki po 4 do 7 dniach na stwierdzenie, czy
wytrzymatos¢ podtoza i przyczepno$¢ kleju sg wystarczajace.

Podstawowym elementem mocujgcym ptyty styropianu do Sciany jest warstwa kleju lub masy klejacej. Nanosi sie jg na
powierzchnie ptyty styropianu w postaci pasma obwodowego i kilka plackéw umieszczonych centralnie na ptycie wg.
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Instrukcji 334/96 ITB. llo$¢ naniesionej masy klejowej powinna by¢ taka, aby ok. 60 % powierzchni ptyty przylegato do
powierzchni $ciany. Po natozeniu masy klejacej na ptyte nalezy bezzwtocznie przytozyé do Sciany w przewidzianym dla
niej miejscu i docisng¢ do uzyskania rownej ptaszczyzny z sasiednimi ptytami. Plyty styropianowe nalezy uktada¢ na
styk. Niedopuszczalne jest istnienie nierownosci na powierzchni styropianu wiekszych niz 3 mm, dlatego w celu wy-
réwnania przyklejonych ptyt nalezy catg powierzchnie przeszlifowaé packami wytozonymi papierem $ciernym.
Elementem uzupetniajacym mocowanie ptyt styropianowych sg tgczniki mechaniczne. Mocowanie nalez wykonywac
zgodnie z zasadami okreslonymi w $wiadectwach ITB dopuszczajacych taczniki do stosowania w budownictwie. Ze-
wnetrzne czesci tacznikdw (gtéwki) powinny by¢ przykryte tkaning zbrojaca. Mocowanie tacznikdw mozna wykonywaé
dopiero po dostatecznym stwardnieniu i zwigzaniu zaprawy klejacej (okoto 2 dni). Kotki rozporowe muszg byé zako-
twione w $cianie min. 10 cm.

Zaleca si¢ kontrolne sprawdzenie na 4 - 6 probkach sity wyrywajgcej faczniki z podioza przygotowanego do ocieplenia
wg. zasad okreslonych w $wiadectwach ITB dopuszczajacych dane taczniki do stosowania.

4.4.5.Warstwa zbrojona

Wykonanie rozpoczynamy od naciggniecia na styropian warstwy masy klejacej za pomocg, pacy zebatej. Nastepnie
odcinamy potrzebnej diugosci pas siatki, wciskamy jg w kilku punktach w klej, po czym pacg zebatg dokfadnie catg
zatapiamy. Kolejny pas siatki uktada sie na zaktad min. 10 cm. Szeroko$¢ tkaniny powinna by¢ tak dobrana, aby mozli-
we byto oklejenie wystepujacych osciezy na catej gtebokosci. Narozniki otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢
wzmocnione przez naklejenie bezposrednio na plycie kawatkdw siatki 20 x 35 cm wg. instrukcji ITB 334/96. W celu
zwiekszenia odporno$ci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich naroznikach pionowych
drzwi i okien na wszystkich kondygnacjach, nalezy przed przyklejeniem tkaniny wklei¢ perforowane katowniki wzmac-
niajace. Ostatnig czynno$cig jest wygtadzenie powierzchni pacg metalowa do otrzymania réwnej, gtadkiej faktury.

4.4.6.Podktad tynkarski

Podktad tynkarski nanosimy na podtoze watkiem lub pedzlem. Zadaniem jego jest izolowanie od podfoza warstwy
wierzchniej tynku pod wzgledem chemicznym (zabezpieczenie przed wystepowaniem plam) oraz dobre potgczenie pod
wzgledem mechanicznym. Jest to warstwa hydrofobowa o drobnej ostrej fakturze. Stabilizuje podtoze pod wzgledem
chtonno$ci i znacznie jq redukuje.

4.4.7 Wyprawa tynkarska

Wyprawy tynkarskie kolorowe mozna naktada¢ nie wcze$niej niz po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej siatkg z
witokna szklanego. Prace te nalezy prowadzi¢ w warunkach atmosferycznych opisanych w pkt. 4.4.2. Wyprawy elewa-
cyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z odpowiednimi Swiadectwami ITB.

Przed przystapieniem do wykonania tynku kolorowego nalezy przedstawi¢ inwestorowi probki kolorystyki w celu
zatwierdzenia.

4.5.KONTROLA JAKOSCI

Zasady kontroli wykonanych robét okreslono w pkt. 1.7.

W zakresie ocieplenia Scian zewnetrznych metodg mokrg lekka, kontroli powinna byé poddana przede wszystkim ja-
koS¢ robot zanikajacych, czyli wykonywanie kolejnych warstw ocieplenia.

W szczegdlnosci nalezy zwrécié uwage na jakos¢ stosowanych mas i zapraw.

Aparaty i urzadzenia powinny posiada¢ atest fabryczny lub $wiadectwo jako$ci wydane przez producenta.
Wewnetrzng kontrole rob6t podczas wykonywania prac powinna przeprowadza¢ firma wykonawcza we wiasnym za-
kresie. Kontrole z ramienia Inwestora przeprowadza¢ bedzie inspektor nadzoru.

4.6. ODBIOR ROBOT

Szczegdtowe zasady kontroli i odbioru wykonanych rob6t okreslono w pkt. 1.7 1.9.

Dla kazdego obiektu, w ktorym zastosowano izolacje cieplng nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru robét i dokonaé
wpisu do ksigzki obiektu, podajac nastepujace informacje:

- nazwa materiatu izolacyjnego z podaniem numeru waznej Aprobaty Technicznej ITB,

nazwa firmy wykonujacej izolacje,

- powierzchnia ocieplona, m?,

- grubos¢ izolacji cieplnej mm,

data wykonania izolacji ciepine;j.

Odbioru robét zanikajacych nalezy dokonywaé na biezaco, pozostate roboty cze$ciowo lub po zakorczeniu cato$ci.
Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru.
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