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NOWA WIEŚ 15-09-1-08-314   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,76 116 CP-W

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-320   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,08 116 CP-W

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-320   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,03 116 CP-W

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-322   -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,49 116 CP-W

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-322   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,05 116 CP-W

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-336   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,00 116 CP-W

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-338   -f   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  0,18 116 CP-W

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-338   -f   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  0,43 116 CP-W

JANOWICE 15-09-1-09-360   -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,60 116 CP-W

JANOWICE 15-09-1-09-369   -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,86 116 CP-W

JANOWICE 15-09-1-09-369   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  3,94 116 CP-W

JANOWICE 15-09-1-09-371   -d   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  1,81 116 CP-W

JANOWICE 15-09-1-09-371   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,81 116 CP-W

JANOWICE 15-09-1-09-380   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,22 116 CP-W

JANOWICE 15-09-1-09-380   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,71 116 CP-W

LEŚNICE 15-09-1-12-120   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,05 116 CP-W

LEŚNICE 15-09-1-12-123   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  2,86 116 CP-W

LEŚNICE 15-09-1-12-123   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 5 HA  1,91 116 CP-W

LEŚNICE 15-09-1-12-126   -i   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,90 116 CP-W

LEŚNICE 15-09-1-12-126   -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,81 116 CP-W

LEŚNICE 15-09-1-12-128   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 5 HA  1,80 116 CP-W

LEŚNICE 15-09-1-12-128   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,45 116 CP-W

LEŚNICE 15-09-1-12-289   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,60 116 CP-W

LEŚNICE 15-09-1-12-293   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,44 116 CP-W

LEŚNICE 15-09-1-12-293   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,43 116 CP-W

LEŚNICE 15-09-1-12-92    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,44 116 CP-W

LEŚNICE 15-09-1-12-92    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,72 116 CP-W

DARŻEWO 15-09-1-14-131   -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  2,12 116 CP-W

DARŻEWO 15-09-1-14-131   -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,23 116 CP-W

DARŻEWO 15-09-1-14-184   -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,59 116 CP-W

DARŻEWO 15-09-1-14-297   -j   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,15 116 CP-W

DARŻEWO 15-09-1-14-297   -j   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,30 116 CP-W

DARŻEWO 15-09-1-14-42    -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,39 116 CP-W

DARŻEWO 15-09-1-14-42    -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,45 116 CP-W

DARŻEWO 15-09-1-14-45    -o   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,81 116 CP-W

DARŻEWO 15-09-1-14-47    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,81 116 CP-W

DARŻEWO 15-09-1-14-47    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,81 116 CP-W

CZECH 15-09-1-15-153   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,85 116 CP-W

CZECH 15-09-1-15-153   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,93 116 CP-W

CZECH 15-09-1-15-235   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,28 116 CP-W

CZECH 15-09-1-15-235   -a   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  0,12 116 CP-W

CZECH 15-09-1-15-235   -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,30 116 CP-W

CZECH 15-09-1-15-255   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,60 116 CP-W

CZECH 15-09-1-15-257   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,86 116 CP-W

CW

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-302   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,76 112 CW-W

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-302   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,76 112 CW-W

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-315   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,15 112 CW-W

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-321   -k   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,39 112 CW-W

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-339   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,02 112 CW-W

LEŚNICE 15-09-1-12-115   -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,32 112 CW-W

LEŚNICE 15-09-1-12-115   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,09 112 CW-W

LEŚNICE 15-09-1-12-92    -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,50 112 CW-W

DARŻEWO 15-09-1-14-179   -d   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,40 112 CW-W

DARŻEWO 15-09-1-14-230   -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,30 112 CW-W

DARŻEWO 15-09-1-14-40    -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,61 112 CW-W
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DARŻEWO 15-09-1-14-40    -f   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  2,00 112 CW-W

DARŻEWO 15-09-1-14-47    -k   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,50 112 CW-W

DARŻEWO 15-09-1-14-47    -k   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,50 112 CW-W

MA-PORZ

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-311   -d   -00 ROZME-KRZ mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn 1 HA  0,70  18 ROZME-KRZ

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-311   -d   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,20  19 WPOD-N

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-312   -a   -00 ROZME-KRZ mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn 1 HA  2,35  18 ROZME-KRZ

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-312   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,50  19 WPOD-N

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-321   -k   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  3,44  15 ROZDR-PDR

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-336   -a   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  2,04  15 ROZDR-PDR

JANOWICE 15-09-1-09-347   -h   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  24,00 149 PORZ-STOS

JANOWICE 15-09-1-09-348   -g   -99 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  117,60 149 PORZ-STOS

JANOWICE 15-09-1-09-352   -j   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  109,20 149 PORZ-STOS

JANOWICE 15-09-1-09-355   -j   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  71,60 149 PORZ-STOS

JANOWICE 15-09-1-09-372   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  521,60 149 PORZ-STOS

JANOWICE 15-09-1-09-380   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  150,40 149 PORZ-STOS

LEŚNICE 15-09-1-12-178   -k   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  195,00 149 PORZ-STOS

LEŚNICE 15-09-1-12-221   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  544,00 149 PORZ-STOS

LEŚNICE 15-09-1-12-24    -h   -01 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  346,00 149 PORZ-STOS

LEŚNICE 15-09-1-12-24    -h   -01 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,55  19 WPOD-N

LEŚNICE 15-09-1-12-24    -h   -99 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  107,00 149 PORZ-STOS

LEŚNICE 15-09-1-12-24    -h   -99 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,94  19 WPOD-N

LEŚNICE 15-09-1-12-92    -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  540,00 149 PORZ-STOS

LEŚNICE 15-09-1-12-92    -a   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  4,59  19 WPOD-N

LEŚNICE 15-09-1-12-95    -m   -01 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  226,00 149 PORZ-STOS

LEŚNICE 15-09-1-12-95    -m   -01 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,01  19 WPOD-N

DARŻEWO 15-09-1-14-132   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,86  14 ROZDR-PP

DARŻEWO 15-09-1-14-294   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  287,00 149 PORZ-STOS

DARŻEWO 15-09-1-14-40    -f   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  2,10  14 ROZDR-PP

DARŻEWO 15-09-1-14-41    -i   -99 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,17  19 WPOD-N

DARŻEWO 15-09-1-14-42    -f   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,35  19 WPOD-N

DARŻEWO 15-09-1-14-44    -c   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,46  19 WPOD-N

DARŻEWO 15-09-1-14-44    -j   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  32,00 149 PORZ-STOS

DARŻEWO 15-09-1-14-48    -k   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  0,55  15 ROZDR-PDR

DARŻEWO 15-09-1-14-50    -h   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  195,00 149 PORZ-STOS

DARŻEWO 15-09-1-14-53    -d   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  2,50  15 ROZDR-PDR

CZECH 15-09-1-15-152   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  3,50  14 ROZDR-PP

CZECH 15-09-1-15-152   -a   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  3,50  19 WPOD-N

CZECH 15-09-1-15-259   -b   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,62  19 WPOD-N

CZECH 15-09-1-15-263   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  4,00  14 ROZDR-PP

CZECH 15-09-1-15-263   -c   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,00  19 WPOD-N

NAT-WPG
CZECH 15-09-1-15-156   -a   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 2 KMTR  23,31  76 WYK-FREZ2

CZECH 15-09-1-15-262   -b   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 2 KMTR  9,86  76 WYK-FREZ2

ODN2P-WPG

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-311   -d   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 2 KMTR  2,50  76 WYK-FREZ2

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-311   -d   -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 2 TSZT  1,20  55 WYK-TALOK

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-312   -a   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 4 KMTR  10,00  76 WYK-FREZ2

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-312   -a   -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 4 TSZT  2,00  55 WYK-TALOK

ODN-GLEB

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-321   -k   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 3 KMTR  22,38  75 WYK-FREZ

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-321   -k   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,80  51 WYK-TAL40

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-336   -a   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR  13,67  75 WYK-FREZ

LEŚNICE 15-09-1-12-120   -d   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 3 KMTR  5,81  75 WYK-FREZ

LEŚNICE 15-09-1-12-120   -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  1,98  51 WYK-TAL40

LEŚNICE 15-09-1-12-285   -c   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 3 KMTR  4,62  76 WYK-FREZ2

LEŚNICE 15-09-1-12-285   -c   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 3 KMTR  4,62  48 WYK-PASR

LEŚNICE 15-09-1-12-290   -c   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 3 KMTR  5,94  75 WYK-FREZ
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LEŚNICE 15-09-1-12-290   -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,66  51 WYK-TAL40

LEŚNICE 15-09-1-12-290   -d   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 3 KMTR  15,18  76 WYK-FREZ2

LEŚNICE 15-09-1-12-290   -d   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 3 KMTR  15,25  48 WYK-PASR

DARŻEWO 15-09-1-14-132   -g   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR  5,50  75 WYK-FREZ

DARŻEWO 15-09-1-14-40    -f   -99 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR  13,44  75 WYK-FREZ

DARŻEWO 15-09-1-14-48    -k   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 3 KMTR  3,52  75 WYK-FREZ

DARŻEWO 15-09-1-14-48    -k   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 3 KMTR  0,64  48 WYK-PASR

DARŻEWO 15-09-1-14-53    -d   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 3 KMTR  16,00  75 WYK-FREZ

CZECH 15-09-1-15-259   -j   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 1 KMTR  4,79  75 WYK-FREZ

CZECH 15-09-1-15-259   -p   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 1 KMTR  4,66  75 WYK-FREZ

ODN-ZŁOŻ

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-321   -t   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,90 103 DOW-SADZ

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-321   -t   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,40 103 DOW-SADZ

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-321   -t   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,30 103 DOW-SADZ

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-321   -t   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 384 GODZ RH8

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-321   -t   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,30  95 SADZ WIEL

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-321   -t   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 4 KMTR  5,33  76 WYK-FREZ2

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-321   -t   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,90 103 DOW-SADZ

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-321   -t   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,40 103 DOW-SADZ

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-338   -f   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,25 103 DOW-SADZ

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-338   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,60 103 DOW-SADZ

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-338   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,25 103 DOW-SADZ

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-338   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,10 103 DOW-SADZ

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-338   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 384 GODZ RH8

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-338   -f   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,25  94 SADZ 1R

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-338   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,85  95 SADZ WIEL

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-338   -f   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,25 103 DOW-SADZ

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-338   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,60 103 DOW-SADZ

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-338   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,25 103 DOW-SADZ

JANOWICE 15-09-1-09-379   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  7,92 103 DOW-SADZ

JANOWICE 15-09-1-09-379   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,03 103 DOW-SADZ

JANOWICE 15-09-1-09-379   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,95 103 DOW-SADZ

JANOWICE 15-09-1-09-379   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 384 GODZ RH8

JANOWICE 15-09-1-09-379   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,95  95 SADZ WIEL

JANOWICE 15-09-1-09-379   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,92 103 DOW-SADZ

JANOWICE 15-09-1-09-379   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,03 103 DOW-SADZ

JANOWICE 15-09-1-09-379   -b   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  7,95 256 ŻEL-2

LEŚNICE 15-09-1-12-286   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  25,25 103 DOW-SADZ

LEŚNICE 15-09-1-12-286   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,80 103 DOW-SADZ

LEŚNICE 15-09-1-12-286   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  29,05 103 DOW-SADZ

LEŚNICE 15-09-1-12-286   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

LEŚNICE 15-09-1-12-286   -f   -00 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce 1 H  118,32  95.01 SADZ SADZ

LEŚNICE 15-09-1-12-286   -f   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT  25,25  95.01 SADZ SADZ

LEŚNICE 15-09-1-12-286   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,80  95 SADZ WIEL

LEŚNICE 15-09-1-12-286   -f   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 1 KMTR  1,53  76 WYK-FREZ2

LEŚNICE 15-09-1-12-286   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  25,25 103 DOW-SADZ

LEŚNICE 15-09-1-12-286   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,80 103 DOW-SADZ

LEŚNICE 15-09-1-12-286   -f   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  29,05 256 ŻEL-2

DARŻEWO 15-09-1-14-181   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,00 103 DOW-SADZ

DARŻEWO 15-09-1-14-181   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,00 103 DOW-SADZ

DARŻEWO 15-09-1-14-181   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  12,00 384 GODZ RH8

DARŻEWO 15-09-1-14-181   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,00  95 SADZ WIEL

DARŻEWO 15-09-1-14-181   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,00 103 DOW-SADZ

DARŻEWO 15-09-1-14-184   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  29,50 103 DOW-SADZ

DARŻEWO 15-09-1-14-184   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,46 103 DOW-SADZ

DARŻEWO 15-09-1-14-184   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  29,96 103 DOW-SADZ

DARŻEWO 15-09-1-14-184   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 384 GODZ RH8
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DARŻEWO 15-09-1-14-184   -f   -00 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce 1 H  132,15  95.01 SADZ SADZ

DARŻEWO 15-09-1-14-184   -f   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT  28,20  95.01 SADZ SADZ

DARŻEWO 15-09-1-14-184   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,76  95 SADZ WIEL

DARŻEWO 15-09-1-14-184   -f   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  29,50 256 ŻEL-2

DARŻEWO 15-09-1-14-230   -d   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  17,50 103 DOW-SADZ

DARŻEWO 15-09-1-14-230   -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  17,50 103 DOW-SADZ

DARŻEWO 15-09-1-14-230   -d   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 384 GODZ RH8

DARŻEWO 15-09-1-14-230   -d   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  17,50  95 SADZ WIEL

DARŻEWO 15-09-1-14-230   -d   -01 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 2 KMTR  6,79  76 WYK-FREZ2

DARŻEWO 15-09-1-14-230   -d   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  17,50 103 DOW-SADZ

CZECH 15-09-1-15-149   -b   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,13 103 DOW-SADZ

CZECH 15-09-1-15-149   -b   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,13 103 DOW-SADZ

CZECH 15-09-1-15-149   -b   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 384 GODZ RH8

CZECH 15-09-1-15-149   -b   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,13  95 SADZ WIEL

CZECH 15-09-1-15-149   -b   -99 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 2 KMTR  3,06  76 WYK-FREZ2

CZECH 15-09-1-15-149   -b   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,13 103 DOW-SADZ

CZECH 15-09-1-15-149   -b   -99 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  3,13 256 ŻEL-2

CZECH 15-09-1-15-235   -s   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,16 103 DOW-SADZ

CZECH 15-09-1-15-235   -s   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,16 103 DOW-SADZ

CZECH 15-09-1-15-235   -s   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 384 GODZ RH8

CZECH 15-09-1-15-235   -s   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,16  95 SADZ WIEL

CZECH 15-09-1-15-235   -s   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 3 KMTR  1,60  76 WYK-FREZ2

CZECH 15-09-1-15-235   -s   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,16 103 DOW-SADZ

CZECH 15-09-1-15-235   -s   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  2,16 256 ŻEL-2

ODN-ZRB

JANOWICE 15-09-1-09-348   -b   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,02 103 DOW-SADZ

JANOWICE 15-09-1-09-348   -b   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,05 103 DOW-SADZ

JANOWICE 15-09-1-09-348   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,73 103 DOW-SADZ

JANOWICE 15-09-1-09-348   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,31 103 DOW-SADZ

JANOWICE 15-09-1-09-348   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,11 103 DOW-SADZ

JANOWICE 15-09-1-09-348   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 384 GODZ RH8

JANOWICE 15-09-1-09-348   -b   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  0,01  94 SADZ 1R

JANOWICE 15-09-1-09-348   -b   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,05  94 SADZ 1R

JANOWICE 15-09-1-09-348   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,04  95 SADZ WIEL

JANOWICE 15-09-1-09-348   -b   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 3 KMTR  1,40  76 WYK-FREZ2

JANOWICE 15-09-1-09-348   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,75 103 DOW-SADZ

JANOWICE 15-09-1-09-348   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,36 103 DOW-SADZ

JANOWICE 15-09-1-09-348   -b   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  4,11 256 ŻEL-2

JANOWICE 15-09-1-09-360   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,83 103 DOW-SADZ

JANOWICE 15-09-1-09-360   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,53 103 DOW-SADZ

JANOWICE 15-09-1-09-360   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,36 103 DOW-SADZ

JANOWICE 15-09-1-09-360   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 384 GODZ RH8

JANOWICE 15-09-1-09-360   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  8,36  95 SADZ WIEL

JANOWICE 15-09-1-09-360   -b   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 4 KMTR  3,06  76 WYK-FREZ2

JANOWICE 15-09-1-09-360   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,83 103 DOW-SADZ

JANOWICE 15-09-1-09-360   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,53 103 DOW-SADZ

JANOWICE 15-09-1-09-360   -b   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  8,36 256 ŻEL-2

JANOWICE 15-09-1-09-376   -k   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,04 103 DOW-SADZ

JANOWICE 15-09-1-09-376   -k   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,04 103 DOW-SADZ

JANOWICE 15-09-1-09-376   -k   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 384 GODZ RH8

JANOWICE 15-09-1-09-376   -k   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,04  95 SADZ WIEL

JANOWICE 15-09-1-09-376   -k   -01 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 3 KMTR  0,93  76 WYK-FREZ2

JANOWICE 15-09-1-09-376   -k   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,04 103 DOW-SADZ

JANOWICE 15-09-1-09-376   -k   -01 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  1,04 256 ŻEL-2

JANOWICE 15-09-1-09-376   -k   -99 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,00 103 DOW-SADZ

JANOWICE 15-09-1-09-376   -k   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,04 103 DOW-SADZ

JANOWICE 15-09-1-09-376   -k   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,04 103 DOW-SADZ
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JANOWICE 15-09-1-09-376   -k   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 384 GODZ RH8

JANOWICE 15-09-1-09-376   -k   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,04  95 SADZ WIEL

JANOWICE 15-09-1-09-376   -k   -99 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 3 KMTR  2,40  76 WYK-FREZ2

JANOWICE 15-09-1-09-376   -k   -99 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,00 103 DOW-SADZ

JANOWICE 15-09-1-09-376   -k   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,04 103 DOW-SADZ

JANOWICE 15-09-1-09-376   -k   -99 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  7,04 256 ŻEL-2

PIEL

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-301   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,52 108 KOSZ UB

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-302   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  0,50 109 KOSZ UC

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-306   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  1,67 109 KOSZ UC

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-308   -o   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,00 108 KOSZ UB

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-311   -l   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,50 107 KOSZ UA

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-313   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  1,36 108 KOSZ UB

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-313   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,83 108 KOSZ UB

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-314   -k   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,30 108 KOSZ UB

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-316   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,05 107 KOSZ UA

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-321   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  1,36 109 KOSZ UC

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-321   -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,50 108 KOSZ UB

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-334   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  0,94 109 KOSZ UC

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-335   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,00 108 KOSZ UB

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-337   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  1,00 109 KOSZ UC

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-337   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  0,70 109 KOSZ UC

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-339   -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  0,50 109 KOSZ UC

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-341   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,00 108 KOSZ UB

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-341   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,49 108 KOSZ UB

JANOWICE 15-09-1-09-345   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,40 107 KOSZ UA

JANOWICE 15-09-1-09-345   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,50 107 KOSZ UA

JANOWICE 15-09-1-09-348   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,52 108 KOSZ UB

JANOWICE 15-09-1-09-348   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,50 108 KOSZ UB

JANOWICE 15-09-1-09-352   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,00 107 KOSZ UA

JANOWICE 15-09-1-09-355   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,06 109 KOSZ UC

JANOWICE 15-09-1-09-360   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,16 108 KOSZ UB

JANOWICE 15-09-1-09-360   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,88 108 KOSZ UB

JANOWICE 15-09-1-09-369   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,69 108 KOSZ UB

JANOWICE 15-09-1-09-369   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,60 108 KOSZ UB

JANOWICE 15-09-1-09-375   -l   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,03 109 KOSZ UC

JANOWICE 15-09-1-09-376   -k   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,90 109 KOSZ UC

JANOWICE 15-09-1-09-380   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,01 108 KOSZ UB

JANOWICE 15-09-1-09-383   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,80 108 KOSZ UB

JANOWICE 15-09-1-09-383   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,70 108 KOSZ UB
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LEŚNICE 15-09-1-12-122   -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,28 107 KOSZ UA

LEŚNICE 15-09-1-12-123   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,50 108 KOSZ UB

LEŚNICE 15-09-1-12-177   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,92 108 KOSZ UB

LEŚNICE 15-09-1-12-178   -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,91 108 KOSZ UB

LEŚNICE 15-09-1-12-218   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,65 107 KOSZ UA

LEŚNICE 15-09-1-12-225   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  2,36 108 KOSZ UB

LEŚNICE 15-09-1-12-225   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  2,30 107 KOSZ UA

LEŚNICE 15-09-1-12-24    -a   -99 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  3,24 108 KOSZ UB

LEŚNICE 15-09-1-12-286   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,40 108 KOSZ UB

LEŚNICE 15-09-1-12-290   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,80 108 KOSZ UB

LEŚNICE 15-09-1-12-95A   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,90 109 KOSZ UC

DARŻEWO 15-09-1-14-129   -kx  -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,67 107 KOSZ UA

DARŻEWO 15-09-1-14-179   -d   -02 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  0,80 109 KOSZ UC

DARŻEWO 15-09-1-14-184   -b   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,00 108 KOSZ UB

DARŻEWO 15-09-1-14-184   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  2,20 107 KOSZ UA

DARŻEWO 15-09-1-14-230   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  1,00 108 KOSZ UB

DARŻEWO 15-09-1-14-232   -f   -99 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  2,18 109 KOSZ UC

DARŻEWO 15-09-1-14-234   -o   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  1,44 109 KOSZ UC

DARŻEWO 15-09-1-14-234   -p   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,44 107 KOSZ UA

DARŻEWO 15-09-1-14-294   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,79 107 KOSZ UA

DARŻEWO 15-09-1-14-31A   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,94 108 KOSZ UB

DARŻEWO 15-09-1-14-45    -l   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,70 108 KOSZ UB

DARŻEWO 15-09-1-14-45    -m   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,30 108 KOSZ UB

DARŻEWO 15-09-1-14-45    -o   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  1,50 108 KOSZ UB

DARŻEWO 15-09-1-14-48    -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  2,80 108 KOSZ UB

DARŻEWO 15-09-1-14-51    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,50 108 KOSZ UB

DARŻEWO 15-09-1-14-52    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,62 108 KOSZ UB

CZECH 15-09-1-15-155   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,94 108 KOSZ UB

CZECH 15-09-1-15-193   -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,25 108 KOSZ UB

CZECH 15-09-1-15-235   -s   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,32 107 KOSZ UA

CZECH 15-09-1-15-238   -z   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,93 108 KOSZ UB

CZECH 15-09-1-15-241   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,50 107 KOSZ UA

CZECH 15-09-1-15-256   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,23 109 KOSZ UC

CZECH 15-09-1-15-257   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,48 108 KOSZ UB

CZECH 15-09-1-15-257   -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,79 108 KOSZ UB

CZECH 15-09-1-15-257   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,11 109 KOSZ UC

CZECH 15-09-1-15-258   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,10 107 KOSZ UA
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CZECH 15-09-1-15-259   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,35 107 KOSZ UA

CZECH 15-09-1-15-259   -b   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,62 107 KOSZ UA

CZECH 15-09-1-15-259   -t   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,10 109 KOSZ UC

PIEL-POZ

LEŚNICE 15-09-1-12-118   -l   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  57,60 388 GODZ RH23

LEŚNICE 15-09-1-12-118   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,77 107 KOSZ UA

LEŚNICE 15-09-1-12-125   -g   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,78 388 GODZ RH23

LEŚNICE 15-09-1-12-125   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,08 107 KOSZ UA

LEŚNICE 15-09-1-12-125   -g   -99 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,49 388 GODZ RH23

LEŚNICE 15-09-1-12-125   -g   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,06 107 KOSZ UA

LEŚNICE 15-09-1-12-168   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  67,32 388 GODZ RH23

LEŚNICE 15-09-1-12-168   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,90 107 KOSZ UA

LEŚNICE 15-09-1-12-168   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,60 107 KOSZ UA

LEŚNICE 15-09-1-12-168   -f   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,65 107 KOSZ UA

LEŚNICE 15-09-1-12-95    -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  23,12 388 GODZ RH23

LEŚNICE 15-09-1-12-95    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,61 107 KOSZ UA

PL-CHOIN

CZECH 15-09-1-15-259   -b   -99 DOŁ-4I dołow. 4-5 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,72 103 DOW-SADZ

CZECH 15-09-1-15-259   -b   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,72 103 DOW-SADZ

CZECH 15-09-1-15-259   -b   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 384 GODZ RH8

CZECH 15-09-1-15-259   -b   -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,20 141 GRODZ-SRN

CZECH 15-09-1-15-259   -b   -99 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,75 141 GRODZ-SRN

CZECH 15-09-1-15-259   -b   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,72  95 SADZ WIEL

CZECH 15-09-1-15-259   -b   -99 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 1 KMTR  4,13  75 WYK-FREZ

CZECH 15-09-1-15-259   -b   -99 ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,72 103 DOW-SADZ

CZECH 15-09-1-15-259   -b   -99 ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  2,72 257 ŻEL-IL

POPR

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-311   -l   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,50 103 DOW-SADZ

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-311   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,50 103 DOW-SADZ

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-311   -l   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  2,50  96 SADZ POP

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-311   -l   -00 PRZ-PAS Przekopanie gleby na pasach 2 KMTR  2,14  57 PRZ-PAS

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-311   -l   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,50 103 DOW-SADZ

LEŚNICE 15-09-1-12-122   -i   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,33 103 DOW-SADZ

LEŚNICE 15-09-1-12-122   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,67 103 DOW-SADZ

LEŚNICE 15-09-1-12-122   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,00 103 DOW-SADZ

LEŚNICE 15-09-1-12-122   -i   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  4,00  96 SADZ POP

LEŚNICE 15-09-1-12-122   -i   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT  4,00  56 POP-TAL

LEŚNICE 15-09-1-12-122   -i   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,33 103 DOW-SADZ

LEŚNICE 15-09-1-12-122   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,67 103 DOW-SADZ

LEŚNICE 15-09-1-12-122   -i   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  4,00 256 ŻEL-2

LEŚNICE 15-09-1-12-123   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,40 103 DOW-SADZ

LEŚNICE 15-09-1-12-123   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,40 103 DOW-SADZ

LEŚNICE 15-09-1-12-123   -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  3,40  96 SADZ POP

LEŚNICE 15-09-1-12-123   -c   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT  3,40  56 POP-TAL

LEŚNICE 15-09-1-12-123   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,40 103 DOW-SADZ

LEŚNICE 15-09-1-12-123   -c   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  3,40 256 ŻEL-2

LEŚNICE 15-09-1-12-168   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,80 103 DOW-SADZ

LEŚNICE 15-09-1-12-168   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,80 103 DOW-SADZ

LEŚNICE 15-09-1-12-168   -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  2,80  96 SADZ POP

LEŚNICE 15-09-1-12-168   -g   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT  2,80  56 POP-TAL

LEŚNICE 15-09-1-12-168   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,80 103 DOW-SADZ

LEŚNICE 15-09-1-12-168   -g   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  2,80 256 ŻEL-2

LEŚNICE 15-09-1-12-176   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,33 103 DOW-SADZ

LEŚNICE 15-09-1-12-176   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,33 103 DOW-SADZ
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LEŚNICE 15-09-1-12-176   -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  3,33  96 SADZ POP

LEŚNICE 15-09-1-12-176   -a   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT  3,33  56 POP-TAL

LEŚNICE 15-09-1-12-176   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,33 103 DOW-SADZ

LEŚNICE 15-09-1-12-176   -a   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  3,33 256 ŻEL-2

LEŚNICE 15-09-1-12-218   -j   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,67 103 DOW-SADZ

LEŚNICE 15-09-1-12-218   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,67 103 DOW-SADZ

LEŚNICE 15-09-1-12-218   -j   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,67  96 SADZ POP

LEŚNICE 15-09-1-12-218   -j   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT  1,67  56 POP-TAL

LEŚNICE 15-09-1-12-218   -j   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,67 103 DOW-SADZ

LEŚNICE 15-09-1-12-218   -j   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  1,67 256 ŻEL-2

LEŚNICE 15-09-1-12-224   -b   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,92 103 DOW-SADZ

LEŚNICE 15-09-1-12-224   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,92 103 DOW-SADZ

LEŚNICE 15-09-1-12-224   -b   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  2,92  96 SADZ POP

LEŚNICE 15-09-1-12-224   -b   -01 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT  2,92  56 POP-TAL

LEŚNICE 15-09-1-12-224   -b   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,92 103 DOW-SADZ

LEŚNICE 15-09-1-12-224   -b   -01 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  2,92 256 ŻEL-2

LEŚNICE 15-09-1-12-224   -b   -99 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  6,50 103 DOW-SADZ

LEŚNICE 15-09-1-12-224   -b   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,50 103 DOW-SADZ

LEŚNICE 15-09-1-12-224   -b   -99 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  6,50  96 SADZ POP

LEŚNICE 15-09-1-12-224   -b   -99 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT  6,50  56 POP-TAL

LEŚNICE 15-09-1-12-224   -b   -99 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,50 103 DOW-SADZ

LEŚNICE 15-09-1-12-224   -b   -99 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  6,50 256 ŻEL-2

LEŚNICE 15-09-1-12-227   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,25 103 DOW-SADZ

LEŚNICE 15-09-1-12-227   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,25 103 DOW-SADZ

LEŚNICE 15-09-1-12-227   -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  5,25  96 SADZ POP

LEŚNICE 15-09-1-12-227   -g   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT  5,25  56 POP-TAL

LEŚNICE 15-09-1-12-227   -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,25 103 DOW-SADZ

LEŚNICE 15-09-1-12-227   -g   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  5,25 256 ŻEL-2

LEŚNICE 15-09-1-12-286   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  10,00 103 DOW-SADZ

LEŚNICE 15-09-1-12-286   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  10,00 103 DOW-SADZ

LEŚNICE 15-09-1-12-286   -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  10,00  96 SADZ POP

LEŚNICE 15-09-1-12-286   -g   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 1 TSZT  10,00  56 POP-TAL

LEŚNICE 15-09-1-12-286   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,00 103 DOW-SADZ

LEŚNICE 15-09-1-12-286   -g   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  10,00 256 ŻEL-2

LEŚNICE 15-09-1-12-287   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,33 103 DOW-SADZ

LEŚNICE 15-09-1-12-287   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,33 103 DOW-SADZ

LEŚNICE 15-09-1-12-287   -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  2,33  96 SADZ POP

LEŚNICE 15-09-1-12-287   -c   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT  2,33  56 POP-TAL

LEŚNICE 15-09-1-12-287   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,33 103 DOW-SADZ

LEŚNICE 15-09-1-12-287   -c   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  2,33 256 ŻEL-2

LEŚNICE 15-09-1-12-95A   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,00 103 DOW-SADZ

LEŚNICE 15-09-1-12-95A   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,00 103 DOW-SADZ

LEŚNICE 15-09-1-12-95A   -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  4,00  96 SADZ POP

LEŚNICE 15-09-1-12-95A   -d   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT  4,00  56 POP-TAL

LEŚNICE 15-09-1-12-95A   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,00 103 DOW-SADZ

LEŚNICE 15-09-1-12-95A   -d   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  4,00 256 ŻEL-2

DARŻEWO 15-09-1-14-180   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,80 103 DOW-SADZ

DARŻEWO 15-09-1-14-180   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,80 103 DOW-SADZ

DARŻEWO 15-09-1-14-180   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,90 384 GODZ RH8

DARŻEWO 15-09-1-14-180   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  3,80  96 SADZ POP

DARŻEWO 15-09-1-14-180   -b   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 2 TSZT  0,80  56 POP-TAL

DARŻEWO 15-09-1-14-180   -b   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 2 KMTR  2,50  76 WYK-FREZ2

DARŻEWO 15-09-1-14-180   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,80 103 DOW-SADZ

DARŻEWO 15-09-1-14-180   -b   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  3,80 256 ŻEL-2

CZECH 15-09-1-15-257   -a   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,67 103 DOW-SADZ

CZECH 15-09-1-15-257   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,67 103 DOW-SADZ
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CZECH 15-09-1-15-257   -a   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,67  96 SADZ POP

CZECH 15-09-1-15-257   -a   -01 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT  0,67  56 POP-TAL

CZECH 15-09-1-15-257   -a   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,67 103 DOW-SADZ

CZECH 15-09-1-15-257   -a   -01 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  0,67 256 ŻEL-2

CZECH 15-09-1-15-257   -h   -01 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

CZECH 15-09-1-15-257   -h   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,67 103 DOW-SADZ

CZECH 15-09-1-15-257   -h   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

CZECH 15-09-1-15-257   -h   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,87 103 DOW-SADZ

CZECH 15-09-1-15-257   -h   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,87  96 SADZ POP

CZECH 15-09-1-15-257   -h   -01 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT  0,87  56 POP-TAL

CZECH 15-09-1-15-257   -h   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

CZECH 15-09-1-15-257   -h   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,67 103 DOW-SADZ

CZECH 15-09-1-15-257   -h   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

CZECH 15-09-1-15-257   -h   -01 ŻEL-1 Żelowanie 1-latek 1 TSZT  0,10 255 ŻEL-1

CZECH 15-09-1-15-257   -h   -01 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  0,77 256 ŻEL-2

CZECH 15-09-1-15-257   -i   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,83 103 DOW-SADZ

CZECH 15-09-1-15-257   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,83 103 DOW-SADZ

CZECH 15-09-1-15-257   -i   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,83  96 SADZ POP

CZECH 15-09-1-15-257   -i   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT  0,83  56 POP-TAL

CZECH 15-09-1-15-257   -i   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,83 103 DOW-SADZ

CZECH 15-09-1-15-257   -i   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  0,83 256 ŻEL-2

CZECH 15-09-1-15-258   -j   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,67 103 DOW-SADZ

CZECH 15-09-1-15-258   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,67 103 DOW-SADZ

CZECH 15-09-1-15-258   -j   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,67  96 SADZ POP

CZECH 15-09-1-15-258   -j   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT  1,67  56 POP-TAL

CZECH 15-09-1-15-258   -j   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,67 103 DOW-SADZ

CZECH 15-09-1-15-258   -j   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  1,67 256 ŻEL-2

CZECH 15-09-1-15-259   -t   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

CZECH 15-09-1-15-259   -t   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

CZECH 15-09-1-15-259   -t   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,10  96 SADZ POP

CZECH 15-09-1-15-259   -t   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT  0,10  56 POP-TAL

CZECH 15-09-1-15-259   -t   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

CZECH 15-09-1-15-259   -t   -00 ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  0,10 257 ŻEL-IL

NAS

N-ZNDN

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-      -    - ZB-NASDB Zbiór nasion dęba ----- KG  10,00 376 ZB-NASDB

LEŚNICE 15-09-1-12-      -    - ZB-NASBK Zbiór nasion buka 1 KG  20,00 377 ZB-NASBK

LEŚNICE 15-09-1-12-      -    - ZB-NASDB Zbiór nasion dęba 1 KG  20,00 376 ZB-NASDB

N-ZNGOSP
JANOWICE 15-09-1-09-      -    - N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  20,00 357 N-ZSGDNSO

DARŻEWO 15-09-1-14-      -    - ZB-NASBK Zbiór nasion buka 1 KG  20,00 377 ZB-NASBK

N-ZSGOSP
LEŚNICE 15-09-1-12-      -    - N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  20,00 357 N-ZSGDNSO

DARŻEWO 15-09-1-14-      -    - N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  20,00 357 N-ZSGDNSO

OCHRL O-GRODZN

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-321   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,80 141 GRODZ-SRN

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-321   -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  3,50 141 GRODZ-SRN

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-321   -c   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  1,00 144 WYK-SLUPI

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-321   -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  1,00 143 WYK-SLUPL

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-321   -t   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  5,60 141 GRODZ-SRN

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-321   -t   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  7,00 141 GRODZ-SRN

LEŚNICE 15-09-1-12-122   -i   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  5,52 141 GRODZ-SRN

LEŚNICE 15-09-1-12-122   -i   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  6,90 141 GRODZ-SRN

LEŚNICE 15-09-1-12-122   -i   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  1,00 144 WYK-SLUPI

LEŚNICE 15-09-1-12-122   -i   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  1,00 143 WYK-SLUPL

LEŚNICE 15-09-1-12-227   -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  9,60 141 GRODZ-SRN

LEŚNICE 15-09-1-12-227   -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  12,00 141 GRODZ-SRN

LEŚNICE 15-09-1-12-286   -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  9,60 141 GRODZ-SRN

LEŚNICE 15-09-1-12-286   -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  12,00 141 GRODZ-SRN

LEŚNICE 15-09-1-12-286   -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  7,76 141 GRODZ-SRN
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LEŚNICE 15-09-1-12-286   -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  9,70 141 GRODZ-SRN

LEŚNICE 15-09-1-12-286   -g   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  1,00 144 WYK-SLUPI

DARŻEWO 15-09-1-14-180   -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  4,00 141 GRODZ-SRN

DARŻEWO 15-09-1-14-180   -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  5,00 141 GRODZ-SRN

DARŻEWO 15-09-1-14-180   -b   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  1,00 144 WYK-SLUPI

DARŻEWO 15-09-1-14-180   -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  1,00 143 WYK-SLUPL

DARŻEWO 15-09-1-14-230   -d   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  5,60 141 GRODZ-SRN

DARŻEWO 15-09-1-14-230   -d   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  7,00 141 GRODZ-SRN

CZECH 15-09-1-15-149   -b   -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,24 141 GRODZ-SRN

CZECH 15-09-1-15-149   -b   -99 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,80 141 GRODZ-SRN

CZECH 15-09-1-15-149   -b   -99 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  1,00 144 WYK-SLUPI

CZECH 15-09-1-15-194   -d   -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  4,80 141 GRODZ-SRN

CZECH 15-09-1-15-194   -d   -99 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  6,00 141 GRODZ-SRN

CZECH 15-09-1-15-264   -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,40 141 GRODZ-SRN

CZECH 15-09-1-15-264   -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  3,00 141 GRODZ-SRN

O-GRODZR

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-309   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,34 145 GRODZ-DEM

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-309   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  1,70 145 GRODZ-DEM

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-315   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 145 GRODZ-DEM

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-315   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  5,00 145 GRODZ-DEM

JANOWICE 15-09-1-09-344   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,56 145 GRODZ-DEM

JANOWICE 15-09-1-09-344   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,80 145 GRODZ-DEM

JANOWICE 15-09-1-09-372   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,60 145 GRODZ-DEM

JANOWICE 15-09-1-09-372   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  18,00 145 GRODZ-DEM

LEŚNICE 15-09-1-12-175   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,50 145 GRODZ-DEM

LEŚNICE 15-09-1-12-175   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,50 145 GRODZ-DEM

LEŚNICE 15-09-1-12-176   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,04 145 GRODZ-DEM

LEŚNICE 15-09-1-12-176   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  5,20 145 GRODZ-DEM

LEŚNICE 15-09-1-12-228   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,70 145 GRODZ-DEM

LEŚNICE 15-09-1-12-228   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  3,50 145 GRODZ-DEM

LEŚNICE 15-09-1-12-228   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,46 145 GRODZ-DEM

LEŚNICE 15-09-1-12-228   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  7,30 145 GRODZ-DEM

LEŚNICE 15-09-1-12-285   -d   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,84 145 GRODZ-DEM

LEŚNICE 15-09-1-12-285   -d   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  9,20 145 GRODZ-DEM

LEŚNICE 15-09-1-12-289   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,50 145 GRODZ-DEM

LEŚNICE 15-09-1-12-289   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  7,51 145 GRODZ-DEM

LEŚNICE 15-09-1-12-290   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,40 145 GRODZ-DEM

LEŚNICE 15-09-1-12-290   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  7,00 145 GRODZ-DEM

LEŚNICE 15-09-1-12-292   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,38 145 GRODZ-DEM

LEŚNICE 15-09-1-12-292   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,90 145 GRODZ-DEM

LEŚNICE 15-09-1-12-293   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,27 145 GRODZ-DEM

LEŚNICE 15-09-1-12-293   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  6,36 145 GRODZ-DEM

LEŚNICE 15-09-1-12-293   -j   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,56 145 GRODZ-DEM

LEŚNICE 15-09-1-12-293   -j   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,80 145 GRODZ-DEM

DARŻEWO 15-09-1-14-181   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,45 145 GRODZ-DEM

DARŻEWO 15-09-1-14-181   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  7,25 145 GRODZ-DEM

DARŻEWO 15-09-1-14-181   -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,45 145 GRODZ-DEM

DARŻEWO 15-09-1-14-181   -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,25 145 GRODZ-DEM

DARŻEWO 15-09-1-14-229   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,70 145 GRODZ-DEM

DARŻEWO 15-09-1-14-229   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  3,50 145 GRODZ-DEM

DARŻEWO 15-09-1-14-294   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,08 145 GRODZ-DEM

DARŻEWO 15-09-1-14-294   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  5,40 145 GRODZ-DEM

DARŻEWO 15-09-1-14-41    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,70 145 GRODZ-DEM

DARŻEWO 15-09-1-14-41    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  3,50 145 GRODZ-DEM

DARŻEWO 15-09-1-14-46    -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,26 145 GRODZ-DEM

DARŻEWO 15-09-1-14-46    -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  6,30 145 GRODZ-DEM

CZECH 15-09-1-15-154   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,95 145 GRODZ-DEM
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CZECH 15-09-1-15-154   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  4,75 145 GRODZ-DEM

CZECH 15-09-1-15-157   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,29 145 GRODZ-DEM

CZECH 15-09-1-15-157   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  11,45 145 GRODZ-DEM

CZECH 15-09-1-15-189   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,64 145 GRODZ-DEM

CZECH 15-09-1-15-189   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  3,22 145 GRODZ-DEM

CZECH 15-09-1-15-192   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,53 145 GRODZ-DEM

CZECH 15-09-1-15-192   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  7,65 145 GRODZ-DEM

CZECH 15-09-1-15-240   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,68 145 GRODZ-DEM

CZECH 15-09-1-15-240   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  3,38 145 GRODZ-DEM

CZECH 15-09-1-15-244   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,30 145 GRODZ-DEM

CZECH 15-09-1-15-244   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,50 145 GRODZ-DEM

CZECH 15-09-1-15-256   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,07 145 GRODZ-DEM

CZECH 15-09-1-15-256   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  10,34 145 GRODZ-DEM

CZECH 15-09-1-15-257   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,70 145 GRODZ-DEM

CZECH 15-09-1-15-257   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  3,49 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  5,00 146 K GRODZEŃ

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  25,00 146 K GRODZEŃ

JANOWICE 15-09-1-09-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  6,00 146 K GRODZEŃ

JANOWICE 15-09-1-09-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  20,00 146 K GRODZEŃ

LEŚNICE 15-09-1-12-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  10,00 146 K GRODZEŃ

LEŚNICE 15-09-1-12-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  200,00 146 K GRODZEŃ

DARŻEWO 15-09-1-14-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  15,00 146 K GRODZEŃ

DARŻEWO 15-09-1-14-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  70,00 146 K GRODZEŃ

CZECH 15-09-1-15-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  10,00 146 K GRODZEŃ

CZECH 15-09-1-15-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  200,00 146 K GRODZEŃ

O-KONTRU

JANOWICE 15-09-1-09-348   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

JANOWICE 15-09-1-09-348   -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  6,00 159 KONTR-RYJ

JANOWICE 15-09-1-09-348   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  6,00 131 PUŁ-RYJ

JANOWICE 15-09-1-09-369   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 131 PUŁ-RYJ

JANOWICE 15-09-1-09-369   -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  25,00 159 KONTR-RYJ

JANOWICE 15-09-1-09-369   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  25,00 131 PUŁ-RYJ

JANOWICE 15-09-1-09-375   -l   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

JANOWICE 15-09-1-09-375   -l   -99 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  5,00 159 KONTR-RYJ

JANOWICE 15-09-1-09-375   -l   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 131 PUŁ-RYJ

JANOWICE 15-09-1-09-376   -k   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

JANOWICE 15-09-1-09-376   -k   -99 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  8,00 159 KONTR-RYJ

JANOWICE 15-09-1-09-376   -k   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  8,00 131 PUŁ-RYJ

JANOWICE 15-09-1-09-380   -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 131 PUŁ-RYJ

JANOWICE 15-09-1-09-380   -i   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  10,00 159 KONTR-RYJ

JANOWICE 15-09-1-09-380   -i   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 131 PUŁ-RYJ

JANOWICE 15-09-1-09-398   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  3,00 131 PUŁ-RYJ

JANOWICE 15-09-1-09-398   -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  20,00 159 KONTR-RYJ

JANOWICE 15-09-1-09-398   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 131 PUŁ-RYJ

DARŻEWO 15-09-1-14-184   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 131 PUŁ-RYJ

DARŻEWO 15-09-1-14-184   -f   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  20,00 159 KONTR-RYJ

DARŻEWO 15-09-1-14-184   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 131 PUŁ-RYJ

O-PALIK

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-338   -f   -00 GODZ UPAL Godz. transp. Palikowanie 1 H  8,00 125 ZAB-UPAL

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-338   -f   -00 WYK PALIK wykonanie palików 1 TSZT  1,80 125 ZAB-UPAL

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-338   -f   -00 ZAB-UPAL3 zabezp. drzewek w 3 paliki 2 TSZT  0,60 125 ZAB-UPAL

O-POZ

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 390 GODZ MH23

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  32,00 389 GODZ MH8

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  120,00 384 GODZ RH8

JANOWICE 15-09-1-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 390 GODZ MH23

JANOWICE 15-09-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

JANOWICE 15-09-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 384 GODZ RH8

LEŚNICE 15-09-1-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 390 GODZ MH23
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O-POZ

LEŚNICE 15-09-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

LEŚNICE 15-09-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 384 GODZ RH8

DARŻEWO 15-09-1-14-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 390 GODZ MH23

DARŻEWO 15-09-1-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

DARŻEWO 15-09-1-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 384 GODZ RH8

DARŻEWO 15-09-1-14-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  5,00 386 GODZ RU8

CZECH 15-09-1-15-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 390 GODZ MH23

CZECH 15-09-1-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

CZECH 15-09-1-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 384 GODZ RH8

O-PROGNŚ
JANOWICE 15-09-1-09-373   -c   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 136 SZUK-OWA2

CZECH 15-09-1-15-158   -f   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 136 SZUK-OWA2

O-SMIECI

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 389 GODZ MH8

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 384 GODZ RH8

JANOWICE 15-09-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

JANOWICE 15-09-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  15,00 384 GODZ RH8

LEŚNICE 15-09-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  25,00 389 GODZ MH8

LEŚNICE 15-09-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 384 GODZ RH8

DARŻEWO 15-09-1-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

DARŻEWO 15-09-1-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 384 GODZ RH8

CZECH 15-09-1-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 389 GODZ MH8

CZECH 15-09-1-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  120,00 384 GODZ RH8

O-ZGRYZC

LEŚNICE 15-09-1-12-123   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

LEŚNICE 15-09-1-12-123   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,81 117 ZAB-REPEL

LEŚNICE 15-09-1-12-226   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

LEŚNICE 15-09-1-12-226   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,30 117 ZAB-REPEL

LEŚNICE 15-09-1-12-24    -a   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

LEŚNICE 15-09-1-12-24    -a   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  3,23 117 ZAB-REPEL

LEŚNICE 15-09-1-12-82    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

LEŚNICE 15-09-1-12-82    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,35 117 ZAB-REPEL

LEŚNICE 15-09-1-12-83    -r   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

LEŚNICE 15-09-1-12-83    -r   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,67 117 ZAB-REPEL

DARŻEWO 15-09-1-14-180   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

DARŻEWO 15-09-1-14-180   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,30 117 ZAB-REPEL

DARŻEWO 15-09-1-14-184   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

DARŻEWO 15-09-1-14-184   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,73 117 ZAB-REPEL

DARŻEWO 15-09-1-14-232   -f   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

DARŻEWO 15-09-1-14-232   -f   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,72 117 ZAB-REPEL

DARŻEWO 15-09-1-14-234   -o   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

DARŻEWO 15-09-1-14-234   -o   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,46 117 ZAB-REPEL

DARŻEWO 15-09-1-14-234   -p   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

DARŻEWO 15-09-1-14-234   -p   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,22 117 ZAB-REPEL

DARŻEWO 15-09-1-14-294   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

DARŻEWO 15-09-1-14-294   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,20 117 ZAB-REPEL

DARŻEWO 15-09-1-14-294   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

DARŻEWO 15-09-1-14-294   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,91 117 ZAB-REPEL

DARŻEWO 15-09-1-14-298   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

DARŻEWO 15-09-1-14-298   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,30 117 ZAB-REPEL

DARŻEWO 15-09-1-14-41    -i   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

DARŻEWO 15-09-1-14-41    -i   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,48 117 ZAB-REPEL

DARŻEWO 15-09-1-14-45    -o   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

DARŻEWO 15-09-1-14-45    -o   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,75 117 ZAB-REPEL

DARŻEWO 15-09-1-14-48    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

DARŻEWO 15-09-1-14-48    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,38 117 ZAB-REPEL

O-ZGRYZM

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-314   -h   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 389 GODZ MH8

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-314   -h   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  90,00 384 GODZ RH8

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-317   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 389 GODZ MH8
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NOWA WIEŚ 15-09-1-08-317   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  82,00 384 GODZ RH8

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-317   -a   -00 WYK PALIK wykonanie palików ----- TSZT  0,20 125 ZAB-UPAL

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-317   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-317   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  72,00 384 GODZ RH8

JANOWICE 15-09-1-09-345   -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,76 119 ZAB-UPAK

JANOWICE 15-09-1-09-345   -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,00 119 ZAB-UPAK

JANOWICE 15-09-1-09-348   -g   -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  3,00 119 ZAB-UPAK

JANOWICE 15-09-1-09-352   -k   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  2,00 119 ZAB-UPAK

JANOWICE 15-09-1-09-360   -i   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,76 119 ZAB-UPAK

JANOWICE 15-09-1-09-369   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  1,38 119 ZAB-UPAK

JANOWICE 15-09-1-09-369   -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  6,48 119 ZAB-UPAK

JANOWICE 15-09-1-09-375   -f   -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  5,82 119 ZAB-UPAK

JANOWICE 15-09-1-09-380   -i   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  2,00 119 ZAB-UPAK

JANOWICE 15-09-1-09-380   -m   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,40 119 ZAB-UPAK

JANOWICE 15-09-1-09-383   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,60 119 ZAB-UPAK

JANOWICE 15-09-1-09-398   -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  4,40 119 ZAB-UPAK

LEŚNICE 15-09-1-12-168   -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  3,60 119 ZAB-UPAK

LEŚNICE 15-09-1-12-176   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,58 119 ZAB-UPAK

LEŚNICE 15-09-1-12-224   -b   -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,08 119 ZAB-UPAK

LEŚNICE 15-09-1-12-224   -b   -99 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  3,12 119 ZAB-UPAK

LEŚNICE 15-09-1-12-225   -i   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,40 119 ZAB-UPAK

LEŚNICE 15-09-1-12-92    -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  2,26 119 ZAB-UPAK

LEŚNICE 15-09-1-12-95    -m   -99 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  3,00 119 ZAB-UPAK

CZECH 15-09-1-15-157   -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  3,78 119 ZAB-UPAK

CZECH 15-09-1-15-192   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  3,04 119 ZAB-UPAK

CZECH 15-09-1-15-192   -i   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  1,24 119 ZAB-UPAK

CZECH 15-09-1-15-194   -d   -99 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  2,74 119 ZAB-UPAK

CZECH 15-09-1-15-196   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  1,60 119 ZAB-UPAK

CZECH 15-09-1-15-235   -s   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,64 119 ZAB-UPAK

CZECH 15-09-1-15-238   -i   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,90 119 ZAB-UPAK

CZECH 15-09-1-15-241   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  3,00 119 ZAB-UPAK

CZECH 15-09-1-15-257   -a   -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,12 119 ZAB-UPAK

CZECH 15-09-1-15-257   -h   -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,46 119 ZAB-UPAK

CZECH 15-09-1-15-257   -i   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,96 119 ZAB-UPAK

CZECH 15-09-1-15-258   -j   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  4,20 119 ZAB-UPAK

CZECH 15-09-1-15-264   -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  0,48 119 ZAB-UPAK

OCHRP

P-BAZA LEŚNICE 15-09-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 384 GODZ RH8

P-INFO

JANOWICE 15-09-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

JANOWICE 15-09-1-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 388 GODZ RH23

JANOWICE 15-09-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

CZECH 15-09-1-15-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 388 GODZ RH23

CZECH 15-09-1-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

P-INNE

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  32,00 384 GODZ RH8

LEŚNICE 15-09-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  32,00 384 GODZ RH8

DARŻEWO 15-09-1-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

DARŻEWO 15-09-1-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 384 GODZ RH8

CZECH 15-09-1-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

CZECH 15-09-1-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 384 GODZ RH8

P-PASYS

LEŚNICE 15-09-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

DARŻEWO 15-09-1-14-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  2,70 163 PPOŻ-PORZ

DARŻEWO 15-09-1-14-54    -f   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 2 KMTR  0,09 164 ODN-PASC

CZECH 15-09-1-15-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  3,12 163 PPOŻ-PORZ

P-PORZ
NOWA WIEŚ 15-09-1-08-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  6,00 163 PPOŻ-PORZ

LEŚNICE 15-09-1-12-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  3,00 163 PPOŻ-PORZ
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P-PORZ
DARŻEWO 15-09-1-14-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,55 163 PPOŻ-PORZ

CZECH 15-09-1-15-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  3,69 163 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  48,00 165 DOZ DOG

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 389 GODZ MH8

JANOWICE 15-09-1-09-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  20,00 165 DOZ DOG

JANOWICE 15-09-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

LEŚNICE 15-09-1-12-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  60,00 165 DOZ DOG

LEŚNICE 15-09-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

DARŻEWO 15-09-1-14-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  20,00 165 DOZ DOG

DARŻEWO 15-09-1-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 389 GODZ MH8

CZECH 15-09-1-15-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  20,00 165 DOZ DOG

CZECH 15-09-1-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

UT-WODA
DARŻEWO 15-09-1-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 389 GODZ MH8

DARŻEWO 15-09-1-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 384 GODZ RH8

POZ

IB
DARŻEWO 15-09-1-14-44    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  234,00   2 CWD-D

DARŻEWO 15-09-1-14-44    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  234,00   2 CWD-D

IIA
NOWA WIEŚ 15-09-1-08-300   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  451,00   2 CWD-D

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-300   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  451,00   2 CWD-D

IIAU

DARŻEWO 15-09-1-14-294   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  718,00   2 CWD-D

DARŻEWO 15-09-1-14-294   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  718,00   2 CWD-D

DARŻEWO 15-09-1-14-50    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  852,00   2 CWD-D

DARŻEWO 15-09-1-14-50    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  852,00   2 CWD-D

IIB
NOWA WIEŚ 15-09-1-08-308   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  127,00   2 CWD-D

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-308   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  127,00   2 CWD-D

IIBU

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-302   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  116,00   2 CWD-D

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-302   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  116,00   2 CWD-D

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-325   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  276,00   2 CWD-D

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-325   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-325   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  276,00   2 CWD-D

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-325   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D

DARŻEWO 15-09-1-14-50    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  469,00   2 CWD-D

DARŻEWO 15-09-1-14-50    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  469,00   2 CWD-D

IIIA

LEŚNICE 15-09-1-12-24    -h   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  224,00   2 CWD-D

LEŚNICE 15-09-1-12-24    -h   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

LEŚNICE 15-09-1-12-24    -h   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  224,00   2 CWD-D

LEŚNICE 15-09-1-12-24    -h   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D

IIIB

JANOWICE 15-09-1-09-352   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  198,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-352   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-352   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  198,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-352   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00   2 CWD-D

IIIBU
LEŚNICE 15-09-1-12-178   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  487,00   2 CWD-D

LEŚNICE 15-09-1-12-178   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  487,00   2 CWD-D

IVD

JANOWICE 15-09-1-09-347   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  212,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-347   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  212,00   2 CWD-D

LEŚNICE 15-09-1-12-221   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 356,00   2 CWD-D

LEŚNICE 15-09-1-12-221   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 356,00   2 CWD-D

IVDU

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-337   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  574,00   2 CWD-D

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-337   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  145,00   2 CWD-D

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-337   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  574,00   2 CWD-D

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-337   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  145,00   2 CWD-D

DARŻEWO 15-09-1-14-234   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  104,00   2 CWD-D

DARŻEWO 15-09-1-14-234   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  104,00   2 CWD-D

PM NOWA WIEŚ 15-09-1-08-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  30,00   4 PODWOZ-DK
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JANOWICE 15-09-1-09-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  30,00   4 PODWOZ-DK

LEŚNICE 15-09-1-12-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  30,00   4 PODWOZ-DK

DARŻEWO 15-09-1-14-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  30,00   4 PODWOZ-DK

CZECH 15-09-1-15-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  30,00   4 PODWOZ-DK

POZ-P

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  38,00 389 GODZ MH8

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  32,00 385 GODZ PILA

JANOWICE 15-09-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  38,00 389 GODZ MH8

JANOWICE 15-09-1-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  27,00 385 GODZ PILA

LEŚNICE 15-09-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  38,00 389 GODZ MH8

LEŚNICE 15-09-1-12-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  40,00 385 GODZ PILA

DARŻEWO 15-09-1-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  38,00 389 GODZ MH8

DARŻEWO 15-09-1-14-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  27,00 385 GODZ PILA

CZECH 15-09-1-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  38,00 389 GODZ MH8

CZECH 15-09-1-15-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  31,00 385 GODZ PILA

PR

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00   2 CWD-D

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  223,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  223,00   2 CWD-D

LEŚNICE 15-09-1-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   2 CWD-D

LEŚNICE 15-09-1-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   2 CWD-D

DARŻEWO 15-09-1-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  115,00   2 CWD-D

DARŻEWO 15-09-1-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  115,00   2 CWD-D

CZECH 15-09-1-15-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  183,00   2 CWD-D

CZECH 15-09-1-15-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  183,00   2 CWD-D

PRZEST

DARŻEWO 15-09-1-14-296   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  115,00   2 CWD-D

DARŻEWO 15-09-1-14-296   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  115,00   2 CWD-D

DARŻEWO 15-09-1-14-44    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82,00   2 CWD-D

DARŻEWO 15-09-1-14-44    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82,00   2 CWD-D

PTP

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  215,00   2 CWD-D

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  215,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

LEŚNICE 15-09-1-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00   2 CWD-D

LEŚNICE 15-09-1-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00   2 CWD-D

DARŻEWO 15-09-1-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  135,00   2 CWD-D

DARŻEWO 15-09-1-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  135,00   2 CWD-D

CZECH 15-09-1-15-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  135,00   2 CWD-D

CZECH 15-09-1-15-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  135,00   2 CWD-D

PTW

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

LEŚNICE 15-09-1-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

LEŚNICE 15-09-1-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

DARŻEWO 15-09-1-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

DARŻEWO 15-09-1-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

CZECH 15-09-1-15-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

CZECH 15-09-1-15-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

TPP

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-301   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-301   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-302   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  133,00   2 CWD-D

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-302   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  133,00   2 CWD-D

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-306   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  369,00   2 CWD-D

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-306   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  369,00   2 CWD-D

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-307   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  126,00   2 CWD-D

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-307   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  126,00   2 CWD-D

15/21



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ TPP

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-309   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  710,00   2 CWD-D

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-309   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  710,00   2 CWD-D

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-311   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  97,00   2 CWD-D

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-311   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  97,00   2 CWD-D

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-311   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  435,00   2 CWD-D

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-311   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  435,00   2 CWD-D

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-311   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-311   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-311   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  310,00   2 CWD-D

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-311   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  310,00   2 CWD-D

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-311   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-311   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-312   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  102,00   2 CWD-D

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-312   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  102,00   2 CWD-D

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-313   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  97,00   2 CWD-D

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-313   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  97,00   2 CWD-D

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-314   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-314   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-344   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-344   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-344   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-344   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-346   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  111,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-346   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  111,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-356   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  162,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-356   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  162,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-360   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  91,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-360   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-360   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  91,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-360   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-371   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  48,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-371   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-371   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  48,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-371   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-372   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  56,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-372   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  56,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-372   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  38,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-372   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-372   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  38,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-372   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-375   -i   -01 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  75,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-375   -i   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-375   -i   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  75,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-375   -i   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

LEŚNICE 15-09-1-12-219   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  228,00   2 CWD-D

LEŚNICE 15-09-1-12-219   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00   2 CWD-D

LEŚNICE 15-09-1-12-219   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  228,00   2 CWD-D

LEŚNICE 15-09-1-12-219   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00   2 CWD-D

LEŚNICE 15-09-1-12-222   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  368,00   2 CWD-D

LEŚNICE 15-09-1-12-222   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  368,00   2 CWD-D

LEŚNICE 15-09-1-12-288   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  550,00   2 CWD-D

LEŚNICE 15-09-1-12-288   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  550,00   2 CWD-D

LEŚNICE 15-09-1-12-290   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  639,00   2 CWD-D
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LEŚNICE 15-09-1-12-290   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  639,00   2 CWD-D

LEŚNICE 15-09-1-12-291   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  138,00   2 CWD-D

LEŚNICE 15-09-1-12-291   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  138,00   2 CWD-D

LEŚNICE 15-09-1-12-291   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  174,00   2 CWD-D

LEŚNICE 15-09-1-12-291   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  174,00   2 CWD-D

DARŻEWO 15-09-1-14-130   -x   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

DARŻEWO 15-09-1-14-130   -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

DARŻEWO 15-09-1-14-182   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00   2 CWD-D

DARŻEWO 15-09-1-14-182   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00   2 CWD-D

DARŻEWO 15-09-1-14-229   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

DARŻEWO 15-09-1-14-229   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

DARŻEWO 15-09-1-14-39    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

DARŻEWO 15-09-1-14-39    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

DARŻEWO 15-09-1-14-39    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  40,00   2 CWD-D

DARŻEWO 15-09-1-14-39    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

DARŻEWO 15-09-1-14-39    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00   2 CWD-D

DARŻEWO 15-09-1-14-39    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

DARŻEWO 15-09-1-14-45    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00   2 CWD-D

DARŻEWO 15-09-1-14-45    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00   2 CWD-D

DARŻEWO 15-09-1-14-46    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  300,00   2 CWD-D

DARŻEWO 15-09-1-14-46    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  300,00   2 CWD-D

DARŻEWO 15-09-1-14-49    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  50,00   2 CWD-D

DARŻEWO 15-09-1-14-49    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

DARŻEWO 15-09-1-14-49    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00   2 CWD-D

DARŻEWO 15-09-1-14-49    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

CZECH 15-09-1-15-149   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  391,00   2 CWD-D

CZECH 15-09-1-15-149   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

CZECH 15-09-1-15-149   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  391,00   2 CWD-D

CZECH 15-09-1-15-149   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

TWP

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-301   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-301   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-302   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-302   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-302   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

NOWA WIEŚ 15-09-1-08-302   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-360   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  120,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-360   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-360   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  120,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-360   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-362   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-362   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-369   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  122,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-369   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-369   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  122,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-369   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-370   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-370   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-371   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  81,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-371   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-371   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  81,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-371   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-383   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

JANOWICE 15-09-1-09-383   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D
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LEŚNICE 15-09-1-12-218   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00   2 CWD-D

LEŚNICE 15-09-1-12-218   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00   2 CWD-D

DARŻEWO 15-09-1-14-184   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

DARŻEWO 15-09-1-14-184   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

DARŻEWO 15-09-1-14-229   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

DARŻEWO 15-09-1-14-229   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

DARŻEWO 15-09-1-14-231   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

DARŻEWO 15-09-1-14-231   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

DARŻEWO 15-09-1-14-25    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

DARŻEWO 15-09-1-14-25    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

DARŻEWO 15-09-1-14-36    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

DARŻEWO 15-09-1-14-36    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

DARŻEWO 15-09-1-14-43    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00   2 CWD-D

DARŻEWO 15-09-1-14-43    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00   2 CWD-D

DARŻEWO 15-09-1-14-45    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00   2 CWD-D

DARŻEWO 15-09-1-14-45    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00   2 CWD-D

CZECH 15-09-1-15-235   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  145,00   2 CWD-D

CZECH 15-09-1-15-235   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

CZECH 15-09-1-15-235   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  145,00   2 CWD-D

CZECH 15-09-1-15-235   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

CZECH 15-09-1-15-235   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  31,00   2 CWD-D

CZECH 15-09-1-15-235   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

CZECH 15-09-1-15-235   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  31,00   2 CWD-D

CZECH 15-09-1-15-235   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIPL

LEŚNICE 15-09-1-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 390 GODZ MH23

LEŚNICE 15-09-1-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  72,00 388 GODZ RH23

CZECH 15-09-1-15-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 390 GODZ MH23

CZECH 15-09-1-15-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 388 GODZ RH23

UTRZ

UT-MIEEDU
LEŚNICE 15-09-1-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 390 GODZ MH23

LEŚNICE 15-09-1-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 388 GODZ RH23

UT-PARK
LEŚNICE 15-09-1-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 390 GODZ MH23

LEŚNICE 15-09-1-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  15,00 388 GODZ RH23

UT-TURYST
DARŻEWO 15-09-1-14-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 390 GODZ MH23

DARŻEWO 15-09-1-14-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  25,00 388 GODZ RH23
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