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jedn.

R M S

1 Budynek Radioterapii-Architektura
1.1 BR-P02 Zakład Brachyterapii i Radioterapii

1.1.1 Stolarka, ślusarka
1

d.1.
1.1

KNR 0-19
1023-12

A6bk-Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe. Rama
skrzydła aluminiowa z przegrodą termiczną,
profile wypełnione wkładami izolacyjnymi, wy-
pełnienie szkleniem bezpiecznym, odporność
ogniowa EI60. Drzwi wyposażone, zgodnie z
zestawieniem
przedmiar  = 9,00 m2

m2

-- R --
1* Monterzy gr.II (ATH 16)

3,77 r-g/m2
r-g 33,930 0,00 0,00

-- M --
2* A6bk-Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe. Rama

skrzydła aluminiowa z przegrodą termiczną,
profile wypełnione wkładami izolacyjnymi, wy-
pełnienie szkleniem bezpiecznym, odporność
ogniowa EI60. Drzwi wyposażone, zgodnie z
zestawieniem
1 m2/m2

m2 9,000 0,00 0,00

3* Kotwy
5,28 szt/m2

szt 47,520 0,00 0,00

4* Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliu-
retanowa
0,33 dm3/m2

dm3 2,970 0,00 0,00

5* Masa uszczelniająca z tw.sztucznych - silikon
budowlany
0,06 kg/m2

kg 0,540 0,00 0,00

6* Gips budowlany - szpachlowy
2,42 kg/m2

kg 21,780 0,00 0,00

7* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
8* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,05 m-g/m2

m-g 0,450 0,00 0,00

9* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,06 m-g/m2

m-g 0,540 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

2
d.1.
1.1

KNR 0-19
1023-07

Ow1-Okno alumniowe. Rama alumniowa z za-
bezpieczeniem antyradiacyjnym. Wyposażone
zgodnie z zestawieniem.
przedmiar  = 1,65 m2

m2

-- R --
1* Monterzy gr.II (ATH 16)

3,63 r-g/m2
r-g 5,990 0,00 0,00

-- M --
2* Ow1-Okno alumniowe. Rama alumniowa z za-

bezpieczeniem antyradiacyjnym. Wyposażone
zgodnie z zestawieniem.
1 m2/m2

m2 1,650 0,00 0,00

3* Kotwy
4,8 szt/m2

szt 7,920 0,00 0,00

4* Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliu-
retanowa
0,33 dm3/m2

dm3 0,545 0,00 0,00

5* Masa uszczelniająca z tw.sztucznych - silikon
budowlany
0,06 kg/m2

kg 0,099 0,00 0,00

6* Gips budowlany - szpachlowy
2,34 kg/m2

kg 3,861 0,00 0,00

7* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
8* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,05 m-g/m2

m-g 0,083 0,00 0,00
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9* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,06 m-g/m2

m-g 0,099 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

3
d.1.
1.1

KNNR 7
0503-08

S4b- Drzwi  dwuskrzydłowe,  przylgowe stalo-
we z grubą przylgą tłoczone z dwóch blach sta-
lowych o gr.0,8mm, pełne-ocieplone, odpor-
ność ogniowa EI60. Ościeżnica aluminiowa ką-
towa wykonana z tłoczonych profili aluminio-
wych. Drzwi Wyposażone zgodnie z zestawie-
niem.
przedmiar  = 2,40 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 36)

4,6 r-g/m2
r-g 11,040 0,00 0,00

-- M --
2* Drzwi dwuskrzydłowe przylgowe stalowe z gru-

bą przylgą tłoczone z dwóch blach stalowych o
gr.0,8mm, pełne-ocieplone, odporność ognio-
wa EI60. Ościeżnica aluminiowa kątowa wyko-
nana z tłoczonych profili aluminiowych. Wypo-
sażone zgodnie z zestawieniem.
1,01 m2/m2

m2 2,424 0,00 0,00

3* Masa uszczelniająca z tw.sztucznych - silikon
budowlany
0,24 kg/m2

kg 0,576 0,00 0,00

4* Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliu-
retanowa
0,16 dm3/m2

dm3 0,384 0,00 0,00

5* Kołek montażowy z wkrętem, fi 8mm
4,3 szt/m2

szt 10,320 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,08 m-g/m2

m-g 0,192 0,00 0,00

8* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,17 m-g/m2

m-g 0,408 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

4
d.1.
1.1

KNR 2-02s
1017-02

Lf6r-Drzwi przesuwne Drzwi (ramiak i skrzydło)
z ochrona radiologiczną - równoważnik ołowiu
2mm Wykończenie-okładzina laminatowa HPL
gr.0,2mm. Konstrukcja-płyta wiórowa otworo-
wa wzmocniona wewnetrznym ramiakim.
Ościeżnica drewniana obejmująca z uszczelką
silikonową.  Drzwi wyposażone zgodnie z ze-
stawienim.
przedmiar  = 3,00 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37)

0,27 r-g/m2
r-g 0,810 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
0,1 r-g/m2

r-g 0,300 0,00 0,00

-- M --
3* Lf6r-Drzwi przesuwne.  Drzwi (ramiak i skrzyd-

ło) z ochrona radiologiczną - równoważnik oło-
wiu 2mm.Wykończenie-okładzina laminatowa
HPL gr.0,7mm. Konstrukcja-płyta wiórowa
otworowa wzmocniona wewnetrznym
ramiakim. Ościeżnica drewniana obejmująca z
uszczelką silikonową.  Drzwi wyposażone
zgodnie z zestawienim.
1 m2/m2

m2 3,000 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
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5* Wyciąg
0,01 m-g/m2

m-g 0,030 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,060 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

5
d.1.
1.1

KNR 2-02s
1017-02

Lf3-Drzwi przesuwne Drzwi (ramiak i skrzydło)
z ochrona radiologiczną - równoważnik ołowiu
2mm Wykończenie-okładzina laminatowa HPL
gr.0,2mm. Konstrukcja-płyta wiórowa otworo-
wa wzmocniona wewnetrznym ramiakim.
Ościeżnica drewniana obejmująca z uszczelką
silikonową.  Drzwi wyposażone zgodnie z ze-
stawienim.
przedmiar  = 2,20 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37)

0,27 r-g/m2
r-g 0,594 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
0,1 r-g/m2

r-g 0,220 0,00 0,00

-- M --
3* Lf3-Drzwi przesuwne. Drzwi (ramiak i skrzydło)

z ochrona radiologiczną - równoważnik ołowiu
2mm. Wykończenie-okładzina laminatowa HPL
gr.0,7mm. Konstrukcja-płyta wiórowa otworo-
wa wzmocniona wewnetrznym ramiakim.
Ościeżnica drewniana obejmująca z uszczelką
silikonową.  Drzwi wyposażone zgodnie z ze-
stawieniem.
1 m2/m2

m2 2,200 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,022 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,044 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

6
d.1.
1.1

KNR 2-02s
1017-02

L6s-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina
laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-płyta
wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrznym
ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana
obejmująca z uszczelką silikonową.  Drzwi wy-
posażone zgodnie z zestawienim.
przedmiar  = 3,00 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37)

0,27 r-g/m2
r-g 0,810 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
0,1 r-g/m2

r-g 0,300 0,00 0,00

-- M --
3* L6s-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina

laminatowa HPL gr.0,7mm. Konstrukcja-płyta
wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrznym
ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana
obejmująca z uszczelką silikonową.  Drzwi wy-
posażone zgodnie z zestawieniem.
1 m2/m2

m2 3,000 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,030 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,060 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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7
d.1.
1.1

KNR 2-02s
1017-02

L3s*Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina
laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-płyta
wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrznym
ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana
obejmująca z uszczelką silikonową.  Drzwi wy-
posażone zgodnie z zestawienim.
przedmiar  = 4,40 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37)

0,27 r-g/m2
r-g 1,188 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
0,1 r-g/m2

r-g 0,440 0,00 0,00

-- M --
3* L3s*-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina

laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-płyta
wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrznym
ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana
obejmująca z uszczelką silikonową. Drzwi wy-
posażone zgodnie z zestawienim.
1 m2/m2

m2 4,400 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,044 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,088 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

8
d.1.
1.1

KNR 2-02s
1017-02

L2ws*-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzi-
na laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-pły-
ta wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrz-
nym ramiakim ze sklejki, podcięcie wentylacyj-
ne. Ościeżnica drewniana obejmująca z
uszczelką silikonową.  Drzwi wyposażone
zgodnie z zestawienim.
przedmiar  = 5,40 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37)

0,27 r-g/m2
r-g 1,458 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
0,1 r-g/m2

r-g 0,540 0,00 0,00

-- M --
3* L2ws*-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzi-

na laminatowa HPL gr.0,7mm. Konstrukcja-pły-
ta wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrz-
nym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewnia-
na obejmująca z uszczelką silikonową. Drzwi
wyposażone zgodnie z zestawienim.
1 m2/m2

m2 5,400 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,054 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,108 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

9
d.1.
1.1

KNR 2-02s
1017-02

L2r-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina
laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-płyta
wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrznym
ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana
obejmująca z uszczelką silikonową.  Drzwi wy-
posażone zgodnie z zestawienim.
przedmiar  = 1,80 m2

m2

-- R --

- 5 -
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1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37)
0,27 r-g/m2

r-g 0,486 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
0,1 r-g/m2

r-g 0,180 0,00 0,00

-- M --
3* L2r-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina

laminatowa HPL gr.0,7mm. Konstrukcja-płyta
wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrznym
ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana
obejmująca z uszczelką silikonową. Drzwi wy-
posażone zgodnie z zestawienim.
1 m2/m2

m2 1,800 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,018 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,036 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

10
d.1.
1.1

KNR 2-02s
1017-02

L2b-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina
laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-płyta
wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrznym
ramiakim ze sklejki, odporność ogniowa EI60.
Ościeżnica drewniana obejmująca z uszczelką
silikonową. Drzwi wyposażone zgodnie z ze-
stawienim.
przedmiar  = 5,40 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37)

0,27 r-g/m2
r-g 1,458 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
0,1 r-g/m2

r-g 0,540 0,00 0,00

-- M --
3* L2b-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina

laminatowa HPL gr.0,7mm. Konstrukcja-płyta
wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrznym
ramiakim ze sklejki, odporność ogniowa EI60.
Ościeżnica drewniana obejmująca z uszczelką
silikonową. Drzwi wyposażone zgodnie z ze-
stawienim.
1 m2/m2

m2 5,400 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,054 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,108 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

11
d.1.
1.1

KNR 2-02s
1017-02

L2-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina
laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-płyta
wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrznym
ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana
obejmująca z uszczelką silikonową.  Drzwi wy-
posażone zgodnie z zestawienim.
przedmiar  = 19,20 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37)

(ATH 41)
0,27 r-g/m2

r-g 5,184 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,1 r-g/m2

r-g 1,920 0,00 0,00

-- M --

- 6 -
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3* L2-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina
laminatowa HPL gr.0,7mm. Konstrukcja-płyta
wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrznym
ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana
obejmująca z uszczelką silikonową. Drzwi wy-
posażone zgodnie z zestawienim.
1 m2/m2

m2 19,200 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,192 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,384 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

12
d.1.
1.1

KNR 2-02s
1017-02

L2k-Drzwi przylgowe.Wykończenie-okładzina
laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-płyta
wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrznym
ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana
obejmująca z uszczelką silikonową.  Drzwi wy-
posażone zgodnie z zestawienim.
przedmiar  = 7,20 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37)

(ATH 41)
0,27 r-g/m2

r-g 1,944 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,1 r-g/m2

r-g 0,720 0,00 0,00

-- M --
3* L2k-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina

laminatowa HPL gr.0,7mm. Konstrukcja-płyta
wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrznym
ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana
obejmująca z uszczelką silikonową. Drzwi wy-
posażone zgodnie z zestawienim.
1 m2/m2

m2 7,200 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,072 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,144 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

13
d.1.
1.1

KNR 2-02s
1017-02

L2s-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina
laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-płyta
wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrznym
ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana
obejmująca z uszczelką silikonową.  Drzwi wy-
posażone zgodnie z zestawienim.
przedmiar  = 52,20 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37)

(ATH 41)
0,27 r-g/m2

r-g 14,094 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,1 r-g/m2

r-g 5,220 0,00 0,00

-- M --
3* L2s-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina

laminatowa HPL gr.0,7mm. Konstrukcja-płyta
wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrznym
ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana
obejmująca z uszczelką silikonową. Drzwi wy-
posażone zgodnie z zestawienim.
1 m2/m2

m2 52,200 0,00 0,00
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4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,522 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 1,044 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

14
d.1.
1.1

KNR 2-02s
1017-02

L2ws-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzi-
na laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-pły-
ta wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrz-
nym ramiakim ze sklejki, podcięcie wentylacyj-
ne. Ościeżnica drewniana obejmująca z
uszczelką silikonową.  Drzwi wyposażone
zgodnie z zestawienim.
przedmiar  = 25,20 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37)

(ATH 41)
0,27 r-g/m2

r-g 6,804 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,1 r-g/m2

r-g 2,520 0,00 0,00

-- M --
3* L2ws-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzi-

na laminatowa HPL gr.0,7mm. Konstrukcja-pły-
ta wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrz-
nym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewnia-
na obejmująca z uszczelką silikonową. Drzwi
wyposażone zgodnie z zestawienim.
1 m2/m2

m2 25,200 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,252 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,504 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

15
d.1.
1.1

KNR 2-02s
1017-02

L2wst-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzi-
na laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-pły-
ta wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrz-
nym ramiakim ze sklejki, podcięcie wentylacyj-
ne. Ościeżnica drewniana obejmująca z
uszczelką silikonową.  Drzwi wyposażone
zgodnie z zestawienim.
przedmiar  = 3,60 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37)

(ATH 41)
0,27 r-g/m2

r-g 0,972 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,1 r-g/m2

r-g 0,360 0,00 0,00

-- M --
3* L2wst-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzi-

na laminatowa HPL gr.0,7mm. Konstrukcja-pły-
ta wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrz-
nym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewnia-
na obejmująca z uszczelką silikonową. Drzwi
wyposażone zgodnie z zestawienim.
1 m2/m2

m2 3,600 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --

- 8 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 3943



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* Wyciąg
0,01 m-g/m2

m-g 0,036 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,072 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

16
d.1.
1.1

KNR 2-02s
1017-02

L4*Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina
laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-płyta
wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrznym
ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana
obejmująca z uszczelką silikonową.  Drzwi wy-
posażone zgodnie z zestawienim.
przedmiar  = 9,60 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37)

(ATH 41)
0,27 r-g/m2

r-g 2,592 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,1 r-g/m2

r-g 0,960 0,00 0,00

-- M --
3* L4*-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina

laminatowa HPL gr.0,7mm. Konstrukcja-płyta
wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrznym
ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana
obejmująca z uszczelką silikonową. Drzwi wy-
posażone zgodnie z zestawienim.
1 m2/m2

m2 9,600 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,096 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,192 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

17
d.1.
1.1

KNR 2-02s
1017-02

L4s*Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina
laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-płyta
wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrznym
ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana
obejmująca z uszczelką silikonową.  Drzwi wy-
posażone zgodnie z zestawienim.
przedmiar  = 2,40 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37)

(ATH 41)
0,27 r-g/m2

r-g 0,648 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,1 r-g/m2

r-g 0,240 0,00 0,00

-- M --
3* L4s*-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina

laminatowa HPL gr.0,7mm. Konstrukcja-płyta
wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrznym
ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana
obejmująca z uszczelką silikonową. Drzwi wy-
posażone zgodnie z zestawienim.
1 m2/m2

m2 2,400 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,024 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,048 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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18
d.1.
1.1

KNR 2-02s
1017-02

L7k*-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina
laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-płyta
wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrznym
ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana
obejmująca z uszczelką silikonową.  Drzwi wy-
posażone zgodnie z zestawienim.
przedmiar  = 6,30 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37)

(ATH 41)
0,27 r-g/m2

r-g 1,701 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,1 r-g/m2

r-g 0,630 0,00 0,00

-- M --
3* L7k*-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina

laminatowa HPL gr.0,7mm. Konstrukcja-płyta
wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrznym
ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana
obejmująca z uszczelką silikonową.  Drzwi wy-
posażone zgodnie z zestawienim.
1 m2/m2

m2 6,300 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,063 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,126 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

19
d.1.
1.1

KNR 2-02s
1017-02

Lf2-Drzwi przesuwne Wykończenie-okładzina
laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-płyta
wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrznym
ramiakim. Ościeżnica drewniana obejmująca z
uszczelką silikonową.  Drzwi wyposażone
zgodnie z zestawienim.
przedmiar  = 5,40 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37)

(ATH 41)
0,27 r-g/m2

r-g 1,458 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,1 r-g/m2

r-g 0,540 0,00 0,00

-- M --
3* Lf2-Drzwi przesuwne Wykończenie-okładzina

laminatowa HPL gr.0,7mm. Konstrukcja-płyta
wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrznym
ramiakim. Ościeżnica drewniana obejmująca z
uszczelką silikonową.  Drzwi wyposażone
zgodnie z zestawienim.
1 m2/m2

m2 5,400 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,054 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,108 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

20
d.1.
1.1

KNNR 7
0503-08

S2s-Drzwi stalowe, jednoskrzydłowe. Skrzydło
z blachy stalowej.  Ościeżnica aluminiowa ką-
towa wykonana z tłoczonych profili aluminio-
wych   Drzwi wyposażone zgodnie z zestrawie-
niem.
przedmiar  = 3,60 m2

m2
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-- R --
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31)

4,6 r-g/m2
r-g 16,560 0,00 0,00

-- M --
2* S2s-Drzwi stalowe, jednoskrzydłowe. Skrzydło

z blachy stalowej.  Ościeżnica aluminiowa ką-
towa wykonana z tłoczonych profili aluminio-
wych   Drzwi wyposażone zgodnie z zestrawie-
niem.
1,01 m2/m2

m2 3,636 0,00 0,00

3* Masa uszczelniająca z tw.sztucznych - silikon
budowlany
0,24 kg/m2

kg 0,864 0,00 0,00

4* Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliu-
retanowa
0,16 dm3/m2

dm3 0,576 0,00 0,00

5* Kołek montażowy z wkrętem, fi 8mm
4,3 szt/m2

szt 15,480 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,08 m-g/m2

m-g 0,288 0,00 0,00

8* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,17 m-g/m2

m-g 0,612 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

21
d.1.
1.1

KNNR 7
0505-03

Przegrody aluminiowe z profili cienkościennych
powlekanych z drzwiami o powierzchni ponad
10m2 o odporności ogniowej EI30
przedmiar  = 43,53 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) (ATH

30)
3,36 r-g/m2

r-g 146,261 0,00 0,00

-- M --
2* Przegrody aluminiow z profili cienkościennych

powlekanych z drzwiami o powierzchni ponad
10m2 o odporności ogniowej EI30
1,02 m2/m2

m2 44,401 0,00 0,00

3* Silikon
0,07 kg/m2

kg 3,047 0,00 0,00

4* Pianka poliuretanowa
0,05 kg/m2

kg 2,177 0,00 0,00

5* Kołki rozporowe plastykowe
3,1 szt/m2

szt 134,943 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Wyciąg

0,03 m-g/m2
m-g 1,306 0,00 0,00

8* Środek transportowy
0,05 m-g/m2

m-g 2,177 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Stolarka, ślusarka
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.1.2 Wyposażenie
22

d.1.
1.2

KNR-W 2-02
1029-05

Ścianki HPL wraz z drzwiami
przedmiar  = 26,67 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH

28)
3,91 r-g/m2

r-g 104,280 0,00 0,00

-- M --
2* Ścianki HPL

1 m2/m2
m2 26,670 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
15 %(od M)

% 15,000 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,05 m-g/m2

m-g 1,334 0,00 0,00

5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,06 m-g/m2

m-g 1,600 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

23
d.1.
1.2

Wycieraczki o wym. 140x100cm
przedmiar  = 2,00 szt

szt

-- M --
1* Wycieraczki o wym. 140x100cm

1 szt/szt
szt 2,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wyposażenie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.1.3 Ściany działowe
24

d.1.
1.3

S08or-Ściany z osłona radiologiczną - poszy-
cie ścian z blachy ołowianej - dostawa i mon-
taż
przedmiar  = 5,98 m2

m2

-- M --
1* S08or-Ściany z osłona radiologiczną - poszy-

cie ścian z blachy ołowianej - dostawa i mon-
taż
1 m2/m2

m2 5,980 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

25
d.1.
1.3

S07or-Ściany z osłona radiologiczną - poszy-
cie ścian z blachy ołowianej - dostawa i mon-
taż
przedmiar  = 22,10 m2

m2

-- M --
1* S07or-Ściany z osłona radiologiczną - poszy-

cie ścian z blachy ołowianej - dostawa i mon-
taż
1 m2/m2

m2 22,100 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

26
d.1.
1.3

S03or-Ściany z osłona radiologiczną - poszy-
cie ścian z blachy ołowianej - dostawa i mon-
taż
przedmiar  = 14,12 m2

m2

-- M --
1* S03or-Ściany z osłona radiologiczną - poszy-

cie ścian z blachy ołowianej - dostawa i mon-
taż
1 m2/m2

m2 14,120 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

27
d.1.
1.3

S02or-Ściany z osłona radiologiczną - poszy-
cie ścian z blachy ołowianej - dostawa i mon-
taż
przedmiar  = 15,99 m2

m2

-- M --
1* S02or-Ściany z osłona radiologiczną - poszy-

cie ścian z blachy ołowianej - dostawa i mon-
taż
1 m2/m2

m2 15,990 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

28
d.1.
1.3

S01or-Ściany z osłona radiologiczną - poszy-
cie ścian z blachy ołowianej - dostawa i mon-
taż
przedmiar  = 54,97 m2

m2

-- M --
1* S01or-Ściany z osłona radiologiczną - poszy-

cie ścian z blachy ołowianej - dostawa i mon-
taż
1 m2/m2

m2 54,970 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

29
d.1.
1.3

KNR 2-02
2003-04

S01 - Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartono-
wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo wraz
z dylatacją systemową
przedmiar  = 481,98 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 12) (ATH 14) (ATH 13)

(ATH 14)
1,9415 r-g/m2

r-g 935,764 0,00 0,00
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2* Montażyści gr.II (ATH 11) (ATH 13) (ATH 11)
(ATH 12)
1,294 r-g/m2

r-g 623,682 0,00 0,00

-- M --
3* Płyta gipsowo-kartonowa, zwykła grub. 12,5

mm (GKB)
4,12 m2/m2

m2 1 985,758 0,00 0,00

4* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil U
1,01 kg/m2

kg 486,800 0,00 0,00

5* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil C
3,33 kg/m2

kg 1 604,993 0,00 0,00

6* Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

szt 1 956,839 0,00 0,00

7* Wkręty do płyt gipsowych
0,02264 op./m2

op. 10,912 0,00 0,00

8* Gips budowlany - szpachlowy
2,82 kg/m2

kg 1 359,184 0,00 0,00

9* Taśma spoinowa z włókna szklanego
3,626 m/m2

m 1 747,659 0,00 0,00

10* Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian dzia-
łowych, warstwowych murowanych i osłono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,05 m2/m2

m2 506,079 0,00 0,00

11* Woda z rurociągów
0,00183 m3/m2

m3 0,882 0,00 0,00

12* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
13* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,07 m-g/m2

m-g 33,739 0,00 0,00

14* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0523 m-g/m2

m-g 25,208 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

30
d.1.
1.3

KNR 2-02
2003-04

S02 - Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartono-
wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo wraz
z dylatacją systemową
przedmiar  = 123,19 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 12) (ATH 14) (ATH 13)

(ATH 14)
1,9415 r-g/m2

r-g 239,173 0,00 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 11) (ATH 13) (ATH 11)
(ATH 12)
1,294 r-g/m2

r-g 159,408 0,00 0,00

-- M --
3* Płyta gipsowo-kartonowa, zwykła grub. 12,5

mm (GKB)
2,12 m2/m2

m2 261,163 0,00 0,00

4* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodpor-
na grubości 12,5 mm (GKBI)
2,12 m2/m2

m2 261,163 0,00 0,00

5* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil U
1,01 kg/m2

kg 124,422 0,00 0,00

6* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil C
3,33 kg/m2

kg 410,223 0,00 0,00

7* Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

szt 500,151 0,00 0,00

8* Wkręty do płyt gipsowych
0,02264 op./m2

op. 2,789 0,00 0,00

9* Gips budowlany - szpachlowy
2,82 kg/m2

kg 347,396 0,00 0,00

10* Taśma spoinowa z włókna szklanego
3,626 m/m2

m 446,687 0,00 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

11* Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian dzia-
łowych, warstwowych murowanych i osłono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,05 m2/m2

m2 129,350 0,00 0,00

12* Woda z rurociągów
0,00183 m3/m2

m3 0,225 0,00 0,00

13* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
14* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,07 m-g/m2

m-g 8,623 0,00 0,00

15* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0523 m-g/m2

m-g 6,443 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

31
d.1.
1.3

KNR 2-02
2003-04

S03 - Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartono-
wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo wraz
z dylatacją systemową
przedmiar  = 585,19 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 12) (ATH 14) (ATH 13)

(ATH 14)
1,9415 r-g/m2

r-g 1 136,146 0,00 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 11) (ATH 13) (ATH 11)
(ATH 12)
1,294 r-g/m2

r-g 757,236 0,00 0,00

-- M --
3* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochron-

na grubości 12,5 mm (GKF)
2,12 m2/m2

m2 1 240,603 0,00 0,00

4* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodpor-
na grubości 12,5 mm (GKBI)
2,12 m2/m2

m2 1 240,603 0,00 0,00

5* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil U
1,01 kg/m2

kg 591,042 0,00 0,00

6* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil C
3,33 kg/m2

kg 1 948,683 0,00 0,00

7* Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

szt 2 375,871 0,00 0,00

8* Wkręty do płyt gipsowych
0,02264 op./m2

op. 13,249 0,00 0,00

9* Gips budowlany - szpachlowy
2,82 kg/m2

kg 1 650,236 0,00 0,00

10* Taśma spoinowa z włókna szklanego
3,626 m/m2

m 2 121,899 0,00 0,00

11* Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian dzia-
łowych, warstwowych murowanych i osłono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,05 m2/m2

m2 614,450 0,00 0,00

12* Woda z rurociągów
0,00183 m3/m2

m3 1,071 0,00 0,00

13* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
14* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,07 m-g/m2

m-g 40,963 0,00 0,00

15* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0523 m-g/m2

m-g 30,605 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

32
d.1.
1.3

KNR 2-02
2003-04

S04 - Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartono-
wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo wraz
z dylatacją systemową
przedmiar  = 21,55 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 12) (ATH 14) (ATH 13)

(ATH 14)
1,9415 r-g/m2

r-g 41,839 0,00 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 11) (ATH 13) (ATH 11)
(ATH 12)
1,294 r-g/m2

r-g 27,886 0,00 0,00

-- M --
3* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodpor-

na grubości 12,5 mm (GKBI)
2,12 m2/m2

m2 45,686 0,00 0,00

4* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodpor-
na grubości 12,5 mm (GKBI)
2,12 m2/m2

m2 45,686 0,00 0,00

5* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil U
1,01 kg/m2

kg 21,766 0,00 0,00

6* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil C
3,33 kg/m2

kg 71,762 0,00 0,00

7* Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

szt 87,493 0,00 0,00

8* Wkręty do płyt gipsowych
0,02264 op./m2

op. 0,488 0,00 0,00

9* Gips budowlany - szpachlowy
2,82 kg/m2

kg 60,771 0,00 0,00

10* Taśma spoinowa z włókna szklanego
3,626 m/m2

m 78,140 0,00 0,00

11* Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian dzia-
łowych, warstwowych murowanych i osłono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,05 m2/m2

m2 22,628 0,00 0,00

12* Woda z rurociągów
0,00183 m3/m2

m3 0,039 0,00 0,00

13* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
14* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,07 m-g/m2

m-g 1,509 0,00 0,00

15* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0523 m-g/m2

m-g 1,127 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

33
d.1.
1.3

KNR 2-02
2003-04

S05 - Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartono-
wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo wraz
z dylatacją systemową
przedmiar  = 151,85 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 12) (ATH 14) (ATH 13)

(ATH 14)
1,9415 r-g/m2

r-g 294,817 0,00 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 11) (ATH 13) (ATH 11)
(ATH 12)
1,294 r-g/m2

r-g 196,494 0,00 0,00

-- M --
3* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodpor-

na grubości 12,5 mm (GKBI)
2,12 m2/m2

m2 321,922 0,00 0,00

4* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochron-
na grubości 12,5 mm (GKF)
2,12 m2/m2

m2 321,922 0,00 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil U
1,01 kg/m2

kg 153,369 0,00 0,00

6* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil C
3,33 kg/m2

kg 505,661 0,00 0,00

7* Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

szt 616,511 0,00 0,00

8* Wkręty do płyt gipsowych
0,02264 op./m2

op. 3,438 0,00 0,00

9* Gips budowlany - szpachlowy
2,82 kg/m2

kg 428,217 0,00 0,00

10* Taśma spoinowa z włókna szklanego
3,626 m/m2

m 550,608 0,00 0,00

11* Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian dzia-
łowych, warstwowych murowanych i osłono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,05 m2/m2

m2 159,443 0,00 0,00

12* Woda z rurociągów
0,00183 m3/m2

m3 0,278 0,00 0,00

13* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
14* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,07 m-g/m2

m-g 10,630 0,00 0,00

15* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0523 m-g/m2

m-g 7,942 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

34
d.1.
1.3

KNR 2-02
2003-04

S06 - Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartono-
wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo wraz
z dylatacją systemową
przedmiar  = 49,41 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 12) (ATH 14) (ATH 13)

(ATH 14)
1,9415 r-g/m2

r-g 95,930 0,00 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 11) (ATH 13) (ATH 11)
(ATH 12)
1,294 r-g/m2

r-g 63,937 0,00 0,00

-- M --
3* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochron-

na grubości 12,5 mm (GKF)
2,12 m2/m2

m2 104,749 0,00 0,00

4* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochron-
na grubości 12,5 mm (GKF)
2,12 m2/m2

m2 104,749 0,00 0,00

5* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil U
1,01 kg/m2

kg 49,904 0,00 0,00

6* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil C
3,33 kg/m2

kg 164,535 0,00 0,00

7* Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

szt 200,605 0,00 0,00

8* Wkręty do płyt gipsowych
0,02264 op./m2

op. 1,119 0,00 0,00

9* Gips budowlany - szpachlowy
2,82 kg/m2

kg 139,336 0,00 0,00

10* Taśma spoinowa z włókna szklanego
3,626 m/m2

m 179,161 0,00 0,00

11* Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian dzia-
łowych, warstwowych murowanych i osłono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,05 m2/m2

m2 51,881 0,00 0,00

12* Woda z rurociągów
0,00183 m3/m2

m3 0,090 0,00 0,00

13* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
14* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,07 m-g/m2

m-g 3,459 0,00 0,00

15* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0523 m-g/m2

m-g 2,584 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

35
d.1.
1.3

KNR 2-02
2004-04

S07 - Obudowa dwuwarstwowa ścian/szach-
tów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach
metalowych pojedynczych wraz z dylatacją
systemową
przedmiar  = 568,76 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 12) (ATH 14) (ATH 13)

(ATH 14)
1,7142 r-g/m2

r-g 974,968 0,00 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 11) (ATH 13) (ATH 11)
(ATH 12)
1,1431 r-g/m2

r-g 650,150 0,00 0,00

-- M --
3* Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochron-

na grub. 12,5 mm(GKFI)
2,1 m2/m2

m2 1 194,396 0,00 0,00

4* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil U
1,01 kg/m2

kg 574,448 0,00 0,00

5* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil C
3,33 kg/m2

kg 1 893,971 0,00 0,00

6* Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

szt 2 309,166 0,00 0,00

7* Wkręty do płyt gipsowych
0,01132 op./m2

op. 6,438 0,00 0,00

8* Gips budowlany - szpachlowy
2,09 kg/m2

kg 1 188,708 0,00 0,00

9* Taśma spoinowa z włókna szklanego
2,264 m/m2

m 1 287,673 0,00 0,00

10* Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian dzia-
łowych, warstwowych murowanych i osłono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,02 m2/m2

m2 580,135 0,00 0,00

11* Woda z rurociągów
0,00136 m3/m2

m3 0,774 0,00 0,00

12* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
13* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,04 m-g/m2

m-g 22,750 0,00 0,00

14* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0303 m-g/m2

m-g 17,233 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

36
d.1.
1.3

KNR 2-02
2003-04

S08 - Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartono-
wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo wraz
z dylatacją systemową
przedmiar  = 166,20 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 12) (ATH 14) (ATH 13)

(ATH 14)
1,9415 r-g/m2

r-g 322,677 0,00 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 11) (ATH 13) (ATH 11)
(ATH 12)
1,294 r-g/m2

r-g 215,063 0,00 0,00

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodpor-
na grubości 12,5 mm (GKBI)
2,12 m2/m2

m2 352,344 0,00 0,00

4* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochron-
na grubości 12,5 mm (GKF)
2,12 m2/m2

m2 352,344 0,00 0,00

5* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil U
1,01 kg/m2

kg 167,862 0,00 0,00

6* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil C
3,33 kg/m2

kg 553,446 0,00 0,00

7* Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

szt 674,772 0,00 0,00

8* Wkręty do płyt gipsowych
0,02264 op./m2

op. 3,763 0,00 0,00

9* Gips budowlany - szpachlowy
2,82 kg/m2

kg 468,684 0,00 0,00

10* Taśma spoinowa z włókna szklanego
3,626 m/m2

m 602,641 0,00 0,00

11* Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian dzia-
łowych, warstwowych murowanych i osłono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,05 m2/m2

m2 174,510 0,00 0,00

12* Woda z rurociągów
0,00183 m3/m2

m3 0,304 0,00 0,00

13* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
14* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,07 m-g/m2

m-g 11,634 0,00 0,00

15* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0523 m-g/m2

m-g 8,692 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

37
d.1.
1.3

KNR 2-02
2004-04

S09 - Obudowa dwuwarstwowa ścian/szach-
tów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach
metalowych pojedynczych wraz z dylatacją
systemową
przedmiar  = 79,73 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 12) (ATH 14) (ATH 13)

(ATH 14)
1,7142 r-g/m2

r-g 136,673 0,00 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 11) (ATH 13) (ATH 11)
(ATH 12)
1,1431 r-g/m2

r-g 91,139 0,00 0,00

-- M --
3* Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochron-

na grub. 12,5 mm(GKFI)
2,1 m2/m2

m2 167,433 0,00 0,00

4* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil U
1,01 kg/m2

kg 80,527 0,00 0,00

5* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil C
3,33 kg/m2

kg 265,501 0,00 0,00

6* Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

szt 323,704 0,00 0,00

7* Wkręty do płyt gipsowych
0,01132 op./m2

op. 0,903 0,00 0,00

8* Gips budowlany - szpachlowy
2,09 kg/m2

kg 166,636 0,00 0,00

9* Taśma spoinowa z włókna szklanego
2,264 m/m2

m 180,509 0,00 0,00

10* Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian dzia-
łowych, warstwowych murowanych i osłono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,02 m2/m2

m2 81,325 0,00 0,00
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jedn.
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11* Woda z rurociągów
0,00136 m3/m2

m3 0,108 0,00 0,00

12* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
13* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,04 m-g/m2

m-g 3,189 0,00 0,00

14* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0303 m-g/m2

m-g 2,416 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

38
d.1.
1.3

KNR 0-21
4003-08

Wzmocnienie ścianek GK pod meble
przedmiar  = 61,81 mb

mb

-- R --
1* Cieśle gr.III (ATH 3) (ATH 4) (ATH 5) (ATH 6)

0,58 r-g/mb
r-g 35,850 0,00 0,00

2* Cieśle gr.II (ATH 2) (ATH 2) (ATH 2) (ATH 2)
0,59 r-g/mb

r-g 36,468 0,00 0,00

-- M --
3* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-

kartonowe - profil ścienny typu C "100"
1,02 m/mb

m 63,046 0,00 0,00

4* Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,03 kg/mb

kg 1,854 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg

0,01 m-g/mb
m-g 0,618 0,00 0,00

7* Środek transportowy
0,01 m-g/mb

m-g 0,618 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

39
d.1.
1.3

KNR 0-21
4003-08

Wzmocnienie ścianek GK pod drzwi
przedmiar  = 46,85 mb

mb

-- R --
1* Cieśle gr.III (ATH 3) (ATH 4) (ATH 5) (ATH 6)

0,58 r-g/mb
r-g 27,173 0,00 0,00

2* Cieśle gr.II (ATH 2) (ATH 2) (ATH 2) (ATH 2)
0,59 r-g/mb

r-g 27,642 0,00 0,00

-- M --
3* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-

kartonowe - profil ościeżnicowy "UA 100"
1,02 m/mb

m 47,787 0,00 0,00

4* Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,03 kg/mb

kg 1,406 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg

0,01 m-g/mb
m-g 0,469 0,00 0,00

7* Środek transportowy
0,01 m-g/mb

m-g 0,469 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

40
d.1.
1.3

KNR 0-21
4003-08

Wzmocnienie ścianek GK pod pochwyty NPS
przedmiar  = 2,44 mb

mb

-- R --
1* Cieśle gr.III (ATH 3) (ATH 4) (ATH 5) (ATH 6)

0,58 r-g/mb
r-g 1,415 0,00 0,00

2* Cieśle gr.II (ATH 2) (ATH 2) (ATH 2) (ATH 2)
0,59 r-g/mb

r-g 1,440 0,00 0,00
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-- M --
3* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-

kartonowe - profil ścienny przyłączeniowy typu
U "100/80"
1,02 m/mb

m 2,489 0,00 0,00

4* Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,03 kg/mb

kg 0,073 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg

0,01 m-g/mb
m-g 0,024 0,00 0,00

7* Środek transportowy
0,01 m-g/mb

m-g 0,024 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

41
d.1.
1.3

KNR 0-21
4003-08

Wzmocnienie ścianek GK pod wyposażenie
przedmiar  = 25,00 mb

mb

-- R --
1* Cieśle gr.III (ATH 3) (ATH 4) (ATH 5)

0,58 r-g/mb
r-g 14,500 0,00 0,00

2* Cieśle gr.II (ATH 2) (ATH 2) (ATH 2)
0,59 r-g/mb

r-g 14,750 0,00 0,00

-- M --
3* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-

kartonowe - profil ścienny typu C "75"
1,02 m/mb

m 25,500 0,00 0,00

4* Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,03 kg/mb

kg 0,750 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg

0,01 m-g/mb
m-g 0,250 0,00 0,00

7* Środek transportowy
0,01 m-g/mb

m-g 0,250 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Ściany działowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.1.4 Wykończenia ścian
42

d.1.
1.4

KNR K-31
0201-05

Gruntowanie dwukrotne podłoża
przedmiar  = 5 020,29 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH

28)
0,12 r-g/m2

r-g 602,435 0,00 0,00

-- M --
2* Środek gruntujący pod tynki, opak. 5, 20 dm3

0,21 dm3/m2
dm3 1 054,261 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

43
d.1.
1.4

KNR 2-02
0801-02

Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wyko-
nywane mechanicznie
przedmiar  = 1 616,63 m2

m2

-- R --
1* Tynkarze gr.III (ATH 37) (ATH 47) (ATH 39)

(ATH 43)
0,3517*2=0,7034 r-g/m2

r-g 1 137,138 0,00 0,00

2* Cieśle gr.II (ATH 2) (ATH 2) (ATH 2) (ATH 2)
0,018*2=0,036 r-g/m2

r-g 58,199 0,00 0,00

-- M --
3* Zaprawa budowlana zwykła wapienna

0,003 m3/m2
m3 4,850 0,00 0,00

4* Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wa-
pienna M-2
0,0212 m3/m2

m3 34,273 0,00 0,00

5* Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wa-
pienna M-4
0,0021 m3/m2

m3 3,395 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Agregat tynkarski 1,10-3,00 m3/h (1)

0,0409 m-g/m2
m-g 66,120 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

44
d.1.
1.4

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego
wykonywane ręcznie grubości 3mm
przedmiar  = 4 205,86 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 12) (ATH 14) (ATH 13)

(ATH 14)
0,1213 r-g/m2

r-g 510,171 0,00 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 11) (ATH 13) (ATH 11)
(ATH 12)
0,1213 r-g/m2

r-g 510,171 0,00 0,00

-- M --
3* Gips budowlany - szpachlowy

3,27 kg/m2
kg 13 753,162 0,00 0,00

4* Woda z rurociągów
0,00213 m3/m2

m3 8,958 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Mieszarka do zapraw 3 m3/h

0,004 m-g/m2
m-g 16,823 0,00 0,00

7* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,50 t
0,02 m-g/m2

m-g 84,117 0,00 0,00

8* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0032 m-g/m2

m-g 13,459 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

- 22 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 3943



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

45
d.1.
1.4

KNR K-31
0201-05

Gruntowanie dwukrotne podłoża
przedmiar  = 5 020,29 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH

28)
0,12 r-g/m2

r-g 602,435 0,00 0,00

-- M --
2* Środek gruntujący pod tynki, opak. 5, 20 dm3

0,21 dm3/m2
dm3 1 054,261 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

46
d.1.
1.4

KNR K-04
0602-02

Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie
przedmiar  = 814,47 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH

28)
0,098 r-g/m2

r-g 79,818 0,00 0,00

-- M --
2* Folie płynne i powłoki do uszczelnień do izola-

cji przeciwwilgociowej i wodnej
0,96 kg/m2

kg 781,891 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2,5 %(od M)

% 2,500 0,00 0,00

-- S --
4* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)

0,001 m-g/m2
m-g 0,814 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

47
d.1.
1.4

KNR 2-02
1505-01

SWM-1 Systemowa powłoka z farby latekso-
wej. Malowanie do wysokości sufitów podwie-
szanych, z akcentami identyfikacji wizualnej.
przedmiar  = 1 434,17 m2

m2

-- R --
1* Malarze gr.II (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9) (ATH

10)
0,1083*2=0,2166 r-g/m2

r-g 310,641 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,0308*2=0,0616 r-g/m2

r-g 88,345 0,00 0,00

-- M --
3* Farba lateksowa wewnętrzna

0,2891 dm3/m2
dm3 414,619 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,430 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

48
d.1.
1.4

KNR 2-02
1505-01

SWM-2 Systemowa powłoka z farby latekso-
wej. Malowanie do wysokości sufitów podwie-
szanych.
przedmiar  = 1 303,21 m2

m2

-- R --
1* Malarze gr.II (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9) (ATH

10)
0,1083*2=0,2166 r-g/m2

r-g 282,275 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,0308*2=0,0616 r-g/m2

r-g 80,278 0,00 0,00

-- M --

- 23 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 3943



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* Farba lateksowa wewnętrzna
0,2891 dm3/m2

dm3 376,758 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,391 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

49
d.1.
1.4

KNR 2-02
1505-01

SWM-3 Systemowa powłoka z farby latekso-
wej bakteriobójczej, Malowanie do wysokości
sufitów podwieszanych.
przedmiar  = 1 362,94 m2

m2

-- R --
1* Malarze gr.II (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9) (ATH

10)
0,1083*2=0,2166 r-g/m2

r-g 295,213 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,0308*2=0,0616 r-g/m2

r-g 83,957 0,00 0,00

-- M --
3* Farba lateksowa wewnętrzna

0,2891 dm3/m2
dm3 394,026 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,409 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

50
d.1.
1.4

KNR 2-02
1505-01

SWM-4 Systemowa powłoka z farby latekso-
wej. Malowanie do wysokości sufitów podwie-
szanych. W pomieszczeniach mokrych - tynk
cementowo wapienny
przedmiar  = 72,07 m2

m2

-- R --
1* Malarze gr.II (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9) (ATH

10)
0,1083*2=0,2166 r-g/m2

r-g 15,610 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,0308*2=0,0616 r-g/m2

r-g 4,440 0,00 0,00

-- M --
3* Farba lateksowa wewnętrzna

0,2891 dm3/m2
dm3 20,835 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,022 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

51
d.1.
1.4

KNR 2-02
1505-01

SWM-5.1 Malowanie farbą emulsyjną białą
przedmiar  = 23,79 m2

m2

-- R --
1* Malarze gr.II (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9) (ATH

10)
0,1083*2=0,2166 r-g/m2

r-g 5,153 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,0308*2=0,0616 r-g/m2

r-g 1,465 0,00 0,00

-- M --
3* Farba lateksowa wewnętrzna

0,2891 dm3/m2
dm3 6,878 0,00 0,00
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4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,007 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

52
d.1.
1.4

KNR 2-02
1514-01

SWM-6  Okładzina ścienna PVC heterogenicz-
na zgrzewalna wodoszczelna
przedmiar  = 814,47 m2

m2

-- R --
1* Malarze gr.III (ATH 8) (ATH 9) (ATH 10) (ATH

11)
0,1526 r-g/m2

r-g 124,288 0,00 0,00

2* Malarze gr.II (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9) (ATH
10)
0,1262 r-g/m2

r-g 102,786 0,00 0,00

3* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,0305 r-g/m2

r-g 24,841 0,00 0,00

-- M --
4* SWM-6  Okładzina ścienna PVC heterogenicz-

na zgrzewalna wodoszczelna
1,15 m2/m2

m2 936,641 0,00 0,00

5* Klej
0,042 kg/m2

kg 34,208 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,244 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

53
d.1.
1.4

KNR 2-02
1514-01

Fartuch umywalkowy SWO-5- okładzina ścien-
na zgrzewalna homogeniczna kompaktowa,
elastyczna z PCV, zabezpieczona PUR
przedmiar  = 29,54 m2

m2

-- R --
1* Malarze gr.III (ATH 8) (ATH 9) (ATH 10) (ATH

11)
0,1526 r-g/m2

r-g 4,508 0,00 0,00

2* Malarze gr.II (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9) (ATH
10)
0,1262 r-g/m2

r-g 3,728 0,00 0,00

3* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,0305 r-g/m2

r-g 0,901 0,00 0,00

-- M --
4* Fartuch umywalkowy SWO-5- okładzina ścien-

na zgrzewalna heterogeniczna kompaktowa,
elastyczna z PCV, zabezpieczona PUR
1,15 m2/m2

m2 33,971 0,00 0,00

5* Klej
0,042 kg/m2

kg 1,241 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,009 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

54
d.1.
1.4

KNR 2-02
1514-01

Pas między-meblowy SWO-4 - okładzina
ścienna zgrzewalna heterogeniczna kompakto-
wa, elastyczna z PCV, zabezpieczona PUR
przedmiar  = 22,50 m2

m2

-- R --
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1* Malarze gr.III (ATH 8) (ATH 9) (ATH 10) (ATH
11)
0,1526 r-g/m2

r-g 3,434 0,00 0,00

2* Malarze gr.II (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9) (ATH
10)
0,1262 r-g/m2

r-g 2,840 0,00 0,00

3* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,0305 r-g/m2

r-g 0,686 0,00 0,00

-- M --
4* Pas między-meblowy SWO-4 - okładzina

ścienna zgrzewalna hetoregeniczna kompakto-
wa, elastyczna z PCV, zabezpieczona PUR
1,15 m2/m2

m2 25,875 0,00 0,00

5* Klej
0,042 kg/m2

kg 0,945 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,007 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

55
d.1.
1.4

Osłona przeciwuderzeniowa narożna SWO-3 -
dostawa i montaż
przedmiar  = 25,00 m

m

-- M --
1* Osłona przeciwuderzeniowa narożna SWO-3

1,02 m/m
m 25,500 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

56
d.1.
1.4

Poręcz odbojowa SWO-1 - dostawa i montaż
przedmiar  = 314,95 m

m

-- M --
1* Poręcz odbojowa SWO-1

1,02 m/m
m 321,249 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

57
d.1.
1.4

Poręcz odbojowa fasadowa SWO-6 - dostawa i
montaż
przedmiar  = 27,33 m

m

-- M --
1* Poręcz odbojowa fasadowa SWO-6

1,02 m/m
m 27,877 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

58
d.1.
1.4

Płyta odbojowa SWO-2 - dostawa i montaż
przedmiar  = 325,22 m2

m2

-- M --
1* Płyta odbojowa SWO-2

1,02 m2/m2
m2 331,724 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wykończenia ścian
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.1.5 Wykończenia sufitów.
59

d.1.
1.5

KNR-W 2-02
2702-01

SP-3, SP4 - Sufity podwieszone z płyt z wełny
mineralnej skalnej 600x600mm, kasetonowe,
higieniczne, systemowe, białe, posiadające
atest dla obiektów służby zdrowia, w klasie mi-
krobilogicznej M1 ( strefa4) . Odbicie światła
85%. Klasa A pochłaniania dźwięku. Klasa 3
wg ISO - pomieszczenia czyste. Stabilność
wymiarowa do 100%.Odporne chemicznie
(czyczszczenie bakteriobójcze i grzybobójcze)
, odporne na czyszczenie parą pod ciśnieniem.
przedmiar  = 879,58 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH

28)
0,84 r-g/m2

r-g 738,847 0,00 0,00

-- M --
2* SP-3, SP4 - Sufity podwieszone z płyt z wełny

mineralnej skalnej 600x600mm, kasetonowe,
higieniczne, systemowe, białe, posiadające
atest dla obiektów służby zdrowia, w klasie mi-
krobilogicznej M1 ( strefa4) . Odbicie światła
85%. Klasa A pochłaniania dźwięku. Klasa 3
wg ISO - pomieszczenia czyste. Stabilność
wymiarowa do 100%.Odporne chemicznie
(czyczszczenie bakteriobójcze i grzybobójcze)
, odporne na czyszczenie parą pod ciśnieniem.
1,02 m2/m2

m2 897,172 0,00 0,00

3* Profil st.rusztu gł.lub poprz pod pł.dekor
1,72 m/m2

m 1 512,878 0,00 0,00

4* Profil st.rusztu gł.lub poprz pod pł.dekor
1,6 m/m2

m 1 407,328 0,00 0,00

5* Kątownik rusztu pod płyty dekorac.19x24mm
0,86 m/m2

m 756,439 0,00 0,00

6* Wieszak do sufitów podwiesz. z płyt dekor.
0,67 szt/m2

szt 589,319 0,00 0,00

7* Pręt wieszaka
0,67 szt/m2

szt 589,319 0,00 0,00

8* Klamerki mocujące
2,86 szt/m2

szt 2 515,599 0,00 0,00

9* Sprężyny przyścienne
1,65 szt/m2

szt 1 451,307 0,00 0,00

10* Łączniki rozporowe
2,53 szt/m2

szt 2 225,337 0,00 0,00

11* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,00 0,00

-- S --
12* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,01 m-g/m2

m-g 8,796 0,00 0,00

13* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,01 m-g/m2

m-g 8,796 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

60
d.1.
1.5

KNR-W 2-02
2702-01

SP-2 - Sufity podwieszone z płyt z wełny mine-
ralnej skalnej 600x600mm, kasetonowe, higie-
niczne, systemowe, białe, posiadające atest
dla obiektów służby zdrowia, w klasie mikrobi-
logicznej M1 ( strefa4) . Odbicie światła min.
85%. Klasa A pochłaniania dźwięku. Klasa 5
wg ISO - Pomieszczenia czyste.Stabilność wy-
miarowa do 100%.
przedmiar  = 1 035,04 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH

28)
0,84 r-g/m2

r-g 869,434 0,00 0,00

-- M --
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2* SP-2 - Sufity podwieszone z płyt z wełny mine-
ralnej skalnej 600x600mm, kasetonowe, higie-
niczne, systemowe, białe, posiadające atest
dla obiektów służby zdrowia, w klasie mikrobi-
logicznej M1 ( strefa4) . Odbicie światła min.
85%. Klasa A pochłaniania dźwięku. Klasa 5
wg ISO - Pomieszczenia czyste.Stabilność wy-
miarowa do 100%.
1,02 m2/m2

m2 1 055,741 0,00 0,00

3* Profil st.rusztu gł.lub poprz pod pł.dekor
1,72 m/m2

m 1 780,269 0,00 0,00

4* Profil st.rusztu gł.lub poprz pod pł.dekor
1,6 m/m2

m 1 656,064 0,00 0,00

5* Kątownik rusztu pod płyty dekorac.19x24mm
0,86 m/m2

m 890,134 0,00 0,00

6* Wieszak do sufitów podwiesz. z płyt dekor.
0,67 szt/m2

szt 693,477 0,00 0,00

7* Pręt wieszaka
0,67 szt/m2

szt 693,477 0,00 0,00

8* Klamerki mocujące
2,86 szt/m2

szt 2 960,214 0,00 0,00

9* Sprężyny przyścienne
1,65 szt/m2

szt 1 707,816 0,00 0,00

10* Łączniki rozporowe
2,53 szt/m2

szt 2 618,651 0,00 0,00

11* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,00 0,00

-- S --
12* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,01 m-g/m2

m-g 10,350 0,00 0,00

13* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,01 m-g/m2

m-g 10,350 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

61
d.1.
1.5

KNR 2-02
2011-01

Okładziny gipsowo-kartonowe-montaż opaski z
g-k.
przedmiar  = 51,04 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 14) (ATH 15)

0,98 r-g/m2
r-g 50,019 0,00 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 12) (ATH 13)
0,81 r-g/m2

r-g 41,342 0,00 0,00

-- M --
3* Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm

1,03 m2/m2
m2 52,571 0,00 0,00

4* Profil nośny 60/27
1,9 m/m2

m 96,976 0,00 0,00

5* Profil przyścienny 28/27
0,4 m/m2

m 20,416 0,00 0,00

6* Łączniki wzdłużne lw 60/110
0,38 szt/m2

szt 19,395 0,00 0,00

7* Łączniki krzyżowe lj 60/60
1,52 szt/m2

szt 77,581 0,00 0,00

8* Wieszak w 60/100
1,52 szt/m2

szt 77,581 0,00 0,00

9* Wkręty do płyt gipsowych
0,0064 op./m2

op. 0,327 0,00 0,00

10* Gips budowlany szpachlowy
0,504 kg/m2

kg 25,724 0,00 0,00

11* Taśma papierowa perforowana szerokości
50mm grubości 0,2mm
1,15 m/m2

m 58,696 0,00 0,00

12* Kołki do wstrzeliwania
2,55 szt/m2

szt 130,152 0,00 0,00

13* Woda
0,006 m3/m2

m3 0,306 0,00 0,00

14* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
15* Wyciąg

0,045 m-g/m2
m-g 2,297 0,00 0,00
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16* Środek transportowy
0,013 m-g/m2

m-g 0,664 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wykończenia sufitów.
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.1.6 Wykończenia posadzek
62

d.1.
1.6

KNR 2-02s
1112-06

WP-1 -  Wykładzina PCV heterogeniczna. Gr
cał, min. 2,45mm, wartwa uzytkowac min 1.
01mm, dla pomieszczeń o bardzo dużym natę-
żeniu ruchu o podwyzszonych paramterach
akustycznych.
przedmiar  = 1 480,37 m2

m2

-- R --
1* Posadzkarze gr.III (ATH 24) (ATH 30) (ATH

24) (ATH 24)
0,3661 r-g/m2

r-g 541,963 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,0277 r-g/m2

r-g 41,006 0,00 0,00

-- M --
3* Klej winylowy

0,9 kg/m2
kg 1 332,333 0,00 0,00

4* WP-1 - Wykładzina PCV heterogeniczna. Gr
cał, min. 2,45mm, wartwa uzytkowac min 1.
01mm, dla pomieszczeń o bardzo dużym natę-
żeniu ruchu o podwyzszonych paramterach
akustycznych.
1,09 m2/m2

m2 1 613,603 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0054 m-g/m2

m-g 7,994 0,00 0,00

7* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,004 m-g/m2

m-g 5,921 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

63
d.1.
1.6

KNR 2-02s
1112-06

WP-2- Wykładzina PCV heterogeniczna- po-
mieszczenia sanitarne. Gr cał, min. 2,0mm,
wartwa uzytkowac min 0.55mm, dla pomiesz-
czeń o bardzo dużym natężeniu ruchu, antys-
tatyczna, antypoślizogowa - klasa R10 (klasa
C, odporna na środki chemiczne.
przedmiar  = 76,60 m2

m2

-- R --
1* Posadzkarze gr.III (ATH 24) (ATH 30) (ATH

24) (ATH 24)
0,3661 r-g/m2

r-g 28,043 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,0277 r-g/m2

r-g 2,122 0,00 0,00

-- M --
3* Klej winylowy

0,9 kg/m2
kg 68,940 0,00 0,00

4* WP-2 - Wykładzina PCV heterogeniczna- po-
mieszczenia sanitarne. Gr cał, min. 2,0mm,
wartwa uzytkowac min 0.55mm, dla pomiesz-
czeń o bardzo dużym natężeniu ruchu, antys-
tatyczna, antypoślizogowa - klasa R10 (klasa
C, odporna na środki chemiczne.
1,09 m2/m2

m2 83,494 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0054 m-g/m2

m-g 0,414 0,00 0,00

7* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,004 m-g/m2

m-g 0,306 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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64
d.1.
1.6

KNR 2-02s
1112-06

WP-3 - Prądoprzewodząca trwale przewodzą-
ca ładunki homogeniczna wykładzina winylowa
w płytkach wraz z łączeniem płytek Grubość
całkowita min 2mm. Klasyfikacja obiektowa
min. 34, przemysłowa min. 43,
przedmiar  = 338,04 m2

m2

-- R --
1* Posadzkarze gr.III (ATH 24) (ATH 30) (ATH

24) (ATH 24)
0,3661 r-g/m2

r-g 123,756 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,0277 r-g/m2

r-g 9,364 0,00 0,00

-- M --
3* Klej winylowy

0,9 kg/m2
kg 304,236 0,00 0,00

4* WP-3-  Prądoprzewodząca homogeniczna wy-
kładzina winylowa. Grubość całkowita min
2mm. Klasyfikacja obiektowa min. 34, prze-
mysłowa min. 43
1,09 m2/m2

m2 368,464 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0054 m-g/m2

m-g 1,825 0,00 0,00

7* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,004 m-g/m2

m-g 1,352 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

65
d.1.
1.6

KNR BC-02
0407-04

WP-4 - Posadzka grubowarstwowa gładka gru-
bości 1mm z barwionej żywicy epoksydowej
wraz z wywinięciem na ścianę
przedmiar  = 279,96 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28)

0,38 r-g/m2
r-g 106,385 0,00 0,00

-- M --
2* Żywica epoksydowa

0,61 kg/m2
kg 170,776 0,00 0,00

3* Piasek kwarcowy suszony Quarzsand 0,2-
0,7mm
1,5 kg/m2

kg 419,940 0,00 0,00

4* Żywica epoksydowa`
0,711 kg/m2

kg 199,052 0,00 0,00

5* Piasek kwarcowy suszony Quarzsand 0,2-
0,7mm (mieszany z żywicą)
0,7 kg/m2

kg 195,972 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1 %(od M)

% 1,000 0,00 0,00

-- S --
7* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,006 m-g/m2

m-g 1,680 0,00 0,00

8* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,009 m-g/m2

m-g 2,520 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

66
d.1.
1.6

KNR BC-02
0407-05

WP-4 - Posadzka z barwionej żywicy epoksy-
dowej - pogrubienie o 0,5mm
Krotność = 4
przedmiar  = 278,85 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH

28)
0,09*4=0,36 r-g/m2

r-g 100,386 0,00 0,00
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-- M --
2* Żywica epoksydowa`

0,356*4=1,424 kg/m2
kg 397,082 0,00 0,00

3* Piasek kwarcowy suszony Quarzsand 0,2-
0,7mm (mieszany z żywicą)
0,35*4=1,4 kg/m2

kg 390,390 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1 %(od M)

% 1,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

67
d.1.
1.6

KNR 2-02s
1112-09

Zgrzewanie wykładzin rulonowych
przedmiar  = 1 556,97 m2

m2

-- R --
1* Posadzkarze gr.III (ATH 24) (ATH 30) (ATH

24) (ATH 24)
0,1261 r-g/m2

r-g 196,334 0,00 0,00

-- M --
2* Pręty spawalnicze z PCW

0,03 kg/m2
kg 46,709 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

68
d.1.
1.6

KNR-W 2-02
1122-05

WP-1 - Cokół z wykładziny  PCV heterogenicz-
nej wywinięty na ścianę na wysokość 10cm,
zaokrąglenie/narożnik/wyoblenie cokołu R=
2cm
przedmiar  = 1 086,88 m

m

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH

28)
0,206 r-g/m

r-g 223,897 0,00 0,00

-- M --
2* WP-1 - Cokół z wykładziny  PCV heterogenicz-

nej wywinięty na ścianę na wysokość 10cm,
zaokrąglenie/narożnik/wyoblenie cokołu R=
2cm
0,107 m2/m

m2 116,296 0,00 0,00

3* Pasta do pielęgnacji podłóg bezbarwna
0,015 kg/m

kg 16,303 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0018 m-g/m

m-g 1,956 0,00 0,00

6* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,003 m-g/m

m-g 3,261 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

69
d.1.
1.6

KNR-W 2-02
1122-05

WP-2 - Cokół z wykładziny Linoleum wywinięty
na ścianę na wysokość 10cm, zaokrąglenie/
narożnik/wyoblenie cokołu R=2cm
przedmiar  = 131,94 m

m

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH

28)
0,206 r-g/m

r-g 27,180 0,00 0,00

-- M --
2* WP-2 - Cokół z wykładziny PCV heterogenicz-

nej wywinięty na ścianę na wysokość 10cm,
zaokrąglenie cokołu R=2cm
0,107 m2/m

m2 14,118 0,00 0,00

3* Pasta do pielęgnacji podłóg bezbarwna
0,015 kg/m

kg 1,979 0,00 0,00
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4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0018 m-g/m

m-g 0,237 0,00 0,00

6* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,003 m-g/m

m-g 0,396 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

70
d.1.
1.6

KNR-W 2-02
1122-05

WP-3 - Cokół z wykładziny prądoprzewodzącej
wywinięty na ścianę na wysokość 10cm, zao-
krąglenie/narożnik/wyoblenie cokołu R=2cm
przedmiar  = 198,66 m

m

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH

28)
0,206 r-g/m

r-g 40,924 0,00 0,00

-- M --
2* WP-3 - Cokół z wykładziny prądoprzewodzącej

wywinięty na ścianę na wysokość 10cm, zao-
krąglenie/narożnik/wyoblenie cokołu R=2cm
0,107 m2/m

m2 21,257 0,00 0,00

3* Pasta do pielęgnacji podłóg bezbarwna
0,015 kg/m

kg 2,980 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0018 m-g/m

m-g 0,358 0,00 0,00

6* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,003 m-g/m

m-g 0,596 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

71
d.1.
1.6

KNR-W 2-02
1111-03

WP-5 - Posadzka GTI Płytki,  wraz łączniem
płytek
przedmiar  = 183,99 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28)

0,85 r-g/m2
r-g 156,392 0,00 0,00

-- M --
2* Posadzka GTI

1,04 m2/m2
m2 191,350 0,00 0,00

3* Zaprawa klejowa - sucha mieszanka
3 kg/m2

kg 551,970 0,00 0,00

4* Zaprawa do wypełnienia spoin - sucha mie-
szanka
0,25 kg/m2

kg 45,998 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0435 m-g/m2

m-g 8,004 0,00 0,00

7* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0369 m-g/m2

m-g 6,789 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

72
d.1.
1.6

KNR-W 2-02
1115-02

WP-5 - Cokoliki posadzki GTI
przedmiar  = 64,31 m

m

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH

28)
0,41 r-g/m

r-g 26,367 0,00 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* WP-5 - cokoliki posadzki GTI

0,102 m2/m
m2 6,560 0,00 0,00

3* klej do wykłądzin
0,685 kg/m

kg 44,052 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0021 m-g/m

m-g 0,135 0,00 0,00

6* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0011 m-g/m

m-g 0,071 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

73
d.1.
1.6

KNR-W 2-02
1120-02

Okładziny schodów/klatek schodowych (biegi/
spoczniki/przedsionki) z płytek z kamieni
sztucznych o wymiarach 30x60cm układanych
na zaprawie klejowej
przedmiar  = 58,50 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 22) (ATH 19) (ATH

22)
1,01 r-g/m2

r-g 59,085 0,00 0,00

-- M --
2* Płytka gresowa nieszkliwiona, polerowana o

wym. 30x60 cm
1,06 m2/m2

m2 62,010 0,00 0,00

3* Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicz-
nych odkształcalna
4,5 kg/m2

kg 263,250 0,00 0,00

4* Sucha zaprawa do spoinowania - spoina wąs-
ka grubość od 1 do 7 mm, kolor
0,25 kg/m2

kg 14,625 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg

0,0513 m-g/m2
m-g 3,001 0,00 0,00

7* Środek transportowy
0,0435 m-g/m2

m-g 2,545 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wykończenia posadzek
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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jedn.

R M S

1.1.7 Drzwi osłonowe, osłony przepustów instalacyjnych,osłony radiologiczne - bloczki betonowe wysokiej gęs-
tości 

74
d.1.
1.7

System drzwi osłonowych SP2
przedmiar  = 2,00 szt

szt

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

75
d.1.
1.7

System drzwi osłonowych SP1
przedmiar  = 4,00 szt

szt

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

76
d.1.
1.7

Osłony przepustów instalacyjnych
przedmiar  = 6,00 szt

szt

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

77
d.1.
1.7

Obudowa ścian z bloczków wysokiej gęstości
P02.PT.7
przedmiar  = 1,00 kpl

kpl

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

78
d.1.
1.7

Obudowa ścian z bloczków wysokiej gęstości
P02.BRA.28
przedmiar  = 1,00 kpl

kpl

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

79
d.1.
1.7

Obudowa ścian z bloczków wysokiej gęstości
P02.BRA.29
przedmiar  = 1,00 kpl

kpl

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

80
d.1.
1.7

Obudowa ścian z bloczków wysokiej gęstości
P02.BRA.30
przedmiar  = 1,00 kpl

kpl

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

81
d.1.
1.7

Obudowa ścian z bloczków wysokiej gęstości
P02.BRA.31
przedmiar  = 1,00 kpl

kpl

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

82
d.1.
1.7

Obudowa ścian z bloczków wysokiej gęstości
P02.BRA.10
przedmiar  = 1,00 kpl

kpl

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

83
d.1.
1.7

Obudowa stropów z bloczków wysokiej gęstoś-
ci P02.BRA.10 - Wykonano pas o szerokości
1m zgodnie z załącznikiem graficznym pn."za-
kres osłon radiologicznych z bloczków betono-
wych wysokiej gęstości"
przedmiar  = 1,00 kpl

kpl

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

84
d.1.
1.7

Obudowa stropów z bloczków wysokiej gęstoś-
ci P02.BRA.12
 - Wykonano pas o szerokości 1m zgodnie z
załącznikiem graficznym pn."zakres osłon ra-
diologicznych z bloczków betonowych wysokiej
gęstości"
przedmiar  = 1,00 kpl

kpl

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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PODSUMOWANIE

Drzwi osłonowe, osłony przepustów instalacyjnych,osłony radiologiczne - bloczki betonowe wysokiej gęstości 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.8 Warstwy podposadzkowe pod podadzki PG1 , PG1A
1.1.
8.1

PG1

85
d.1.

1.8.1

KNNR 2
0507-02

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z dwóch
warstw papy termozgrzewalnej
przedmiar  = 2 210,83 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 36)

0,389 r-g/m2
r-g 860,013 0,00 0,00

-- M --
2* Papa termozgrzewalna podkładowa

1,15 m2/m2
m2 2 542,455 0,00 0,00

3* Papa termozgrzewalna nawierzchniowa
0,236 szt/m2

szt 521,756 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
6 %(od M)

% 6,000 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,0077 m-g/m2
m-g 17,023 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

86
d.1.

1.8.1

KNR 2-02
1101-02

Płyta żelbetowa dociskowa gr. 15 cm
przedmiar  = 331,62 m3

m3

-- R --
1* Betoniarze gr.II (ATH 1)

2,79 r-g/m3
r-g 925,220 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 35)
3,16 r-g/m3

r-g 1 047,919 0,00 0,00

-- M --
3* Beton zwykły C25/30

1,02 m3/m3
m3 338,252 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

1,53 m-g/m3
m-g 507,379 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

87
d.1.

1.8.1

KNR 2-02
0609-03

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jed-
nowarstwowe z płyt  EPS 200 gr. 6cm
przedmiar  = 2 210,83 m2

m2

-- R --
1* Dekarze gr.II (ATH 8) (ATH 9)

0,0819 r-g/m2
r-g 181,067 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 35) (ATH 36)
0,0072 r-g/m2

r-g 15,918 0,00 0,00

-- M --
3* Płyty styropianowe EPS 200 gr.6cm

0,063 m3/m2
m3 139,282 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,0032 m-g/m2

m-g 7,075 0,00 0,00

6* Samochód dostawczy 0,9t
0,0047 m-g/m2

m-g 10,391 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

88
d.1.

1.8.1

KNR-W 2-02
0615-02

Izolacje poziome z dwóch warstw folii PE ukła-
danej na sucho z wywinięciem
przedmiar  = 2 210,83 m2

m2
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) (ATH

27) (ATH 29)
0,124*0,5=0,062 r-g/m2

r-g 137,071 0,00 0,00

-- M --
2* Folia polietylenowa budowlana osłonowa, grub.

0,06 - 0,10 mm
2,38 m2/m2

m2 5 261,775 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0088 m-g/m2

m-g 19,455 0,00 0,00

5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0023 m-g/m2

m-g 5,085 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

89
d.1.

1.8.1

KNR-W 2-02
1104-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z betonu
grubości 20mm,zbrojone siatką stalową,  zatar-
te na gładko-wykonanie wylewki ze spadkiem-
PG1-podłoga na gruncie. Obciążenie użytkowe
5kN/m2
przedmiar  = 2 174,20 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) (ATH

27) (ATH 29)
0,659 r-g/m2

r-g 1 432,798 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25

(B-25)
0,0206 m3/m2

m3 44,789 0,00 0,00

3* Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I
32,5 workowany
0,0003 t/m2

t 0,652 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0313 m-g/m2

m-g 68,052 0,00 0,00

6* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,007 m-g/m2

m-g 15,219 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

90
d.1.

1.8.1

KNR-W 2-02
1104-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z betonu
- dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o
10mm-wykonanie wylewki ze spadkiem.Obcią-
żenie użytkowe 5kN/m2
Krotność = 7
przedmiar  = 2 174,20 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) (ATH

27) (ATH 29)
0,0716*7=0,5012 r-g/m2

r-g 1 089,709 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25

(B-25)
0,0105*7=0,0735 m3/m2

m3 159,804 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0158*7=0,1106 m-g/m2

m-g 240,467 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

PG1
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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jedn.

R M S

1.1.
8.2

PG1a

91
d.1.

1.8.2

KNR-W 2-02
1104-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z betonu
grubości 20mm, zatarte na gładko-PG1a-pod-
łoga na gruncie.Obciążenie użytkowe 10kN/m2
przedmiar  = 34,63 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) (ATH

27) (ATH 29)
0,659 r-g/m2

r-g 22,821 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25

(B-25)
0,0206 m3/m2

m3 0,713 0,00 0,00

3* Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I
32,5 workowany
0,0003 t/m2

t 0,010 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0313 m-g/m2

m-g 1,084 0,00 0,00

6* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,007 m-g/m2

m-g 0,242 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

92
d.1.

1.8.2

KNR-W 2-02
1104-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z betonu
- dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o
10mm.Obciążenie użytkowe 10kN/m2
Krotność = 13
przedmiar  = 34,63 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) (ATH

27) (ATH 29)
0,0716*13=0,9308 r-g/m2

r-g 32,234 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25

(B-25)
0,0105*13=0,1365 m3/m2

m3 4,727 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0158*13=0,2054 m-g/m2

m-g 7,113 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

PG1a
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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PODSUMOWANIE

Warstwy podposadzkowe pod podadzki PG1 , PG1A
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

BR-P02 Zakład Brachyterapii i Radioterapii
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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jedn.

R M S

1.2 BR-P01 Strefa Wejściowa
1.2.1 Stolarka, ślusarka

93
d.1.
2.1

KNR 2-02s
1017-02

L2brtw-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzi-
na laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-pły-
ta wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrz-
nym ramiakim ze sklejki, odporność ogniowa
EI60.Ościeżnica drewniana obejmująca z
uszczelką silikonową, kratka wentylacyjna
pęcznijąca. Drzwi wyposażone zgodnie z ze-
stawienim.
przedmiar  = 1,80 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37)

(ATH 41)
0,27 r-g/m2

r-g 0,486 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,1 r-g/m2

r-g 0,180 0,00 0,00

-- M --
3* L2brtw-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzi-

na laminatowa HPL gr.0,7mm. Konstrukcja-pły-
ta wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrz-
nym ramiakim ze sklejki, odporność ogniowa
EI60.Ościeżnica drewniana obejmująca z
uszczelką silikonową, kratka wentylacyjna
pęcznijąca. Drzwi wyposażone zgodnie z ze-
stawienim.
1 m2/m2

m2 1,800 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,018 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,036 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

94
d.1.
2.1

KNR 2-02s
1017-02

L2bw-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzi-
na laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-pły-
ta wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrz-
nym ramiakim ze sklejki, odporność ogniowa
EI60.Ościeżnica drewniana obejmująca z
uszczelką silikonową, kratka wentylacyjna
pęcznijąca. Drzwi wyposażone zgodnie z ze-
stawienim.
przedmiar  = 1,80 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37)

(ATH 41)
0,27 r-g/m2

r-g 0,486 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,1 r-g/m2

r-g 0,180 0,00 0,00

-- M --
3* L2bw-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzi-

na laminatowa HPL gr.0,7mm. Konstrukcja-pły-
ta wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrz-
nym ramiakim ze sklejki, odporność ogniowa
EI60.Ościeżnica drewniana obejmująca z
uszczelką silikonową, kratka wentylacyjna
pęcznijąca. Drzwi wyposażone zgodnie z ze-
stawienim.
1 m2/m2

m2 1,800 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,018 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,036 0,00 0,00
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jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

95
d.1.
2.1

KNNR 7
0503-08

S9bs- Drzwi  dwuskrzydłowe,  przylgowe stalo-
we z grubą przylgą tłoczone z dwóch blach sta-
lowych o gr.0,8mm, pełne-ocieplone, odpor-
ność ogniowa EI30Sm. Ościeżnica aluminiowa
kątowa wykonana z tłoczonych profili aluminio-
wych. Drzwi Wyposażone zgodnie z zestawie-
niem.
przedmiar  = 3,08 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31)

4,6 r-g/m2
r-g 14,168 0,00 0,00

-- M --
2* S9bs- Drzwi  dwuskrzydłowe,  przylgowe stalo-

we z grubą przylgą tłoczone z dwóch blach sta-
lowych o gr.0,8mm, pełne-ocieplone, odpor-
ność ogniowa EI30Sm. Ościeżnica aluminiowa
kątowa wykonana z tłoczonych profili aluminio-
wych. Drzwi Wyposażone zgodnie z zestawie-
niem.
1,01 m2/m2

m2 3,111 0,00 0,00

3* Masa uszczelniająca z tw.sztucznych - silikon
budowlany
0,24 kg/m2

kg 0,739 0,00 0,00

4* Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliu-
retanowa
0,16 dm3/m2

dm3 0,493 0,00 0,00

5* Kołek montażowy z wkrętem, fi 8mm
4,3 szt/m2

szt 13,244 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,08 m-g/m2

m-g 0,246 0,00 0,00

8* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,17 m-g/m2

m-g 0,524 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

96
d.1.
2.1

KNNR 7
0503-08

S9s-Drzwi stalowe, dwuskrzydłowe. Skrzydło z
blachy stalowej.  Ościeżnica aluminiowa kąto-
wa wykonana z tłoczonych profili aluminiowych
Drzwi wyposażone zgodnie z zestrawieniem.
przedmiar  = 6,16 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31)

4,6 r-g/m2
r-g 28,336 0,00 0,00

-- M --
2* S9s-Drzwi stalowe, dwuskrzydłowe. Skrzydło z

blachy stalowej.  Ościeżnica aluminiowa kąto-
wa wykonana z tłoczonych profili aluminiowych
Drzwi wyposażone zgodnie z zestrawieniem.
1,01 m2/m2

m2 6,222 0,00 0,00

3* Masa uszczelniająca z tw.sztucznych - silikon
budowlany
0,24 kg/m2

kg 1,478 0,00 0,00

4* Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliu-
retanowa
0,16 dm3/m2

dm3 0,986 0,00 0,00

5* Kołek montażowy z wkrętem, fi 8mm
4,3 szt/m2

szt 26,488 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,08 m-g/m2

m-g 0,493 0,00 0,00
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8* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,17 m-g/m2

m-g 1,047 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

97
d.1.
2.1

KNR 0-19
1023-12

A8ae-Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe. Ra-
ma skrzydła aluminiowa z przegrodą
termiczną, profile wypełnione wkładami izola-
cyjnymi, wypełnienie szkleniem bezpiecznym,
odporność ogniowa EI30. Drzwi wyposażone,
zgodnie z zestawieniem
przedmiar  = 3,78 m2

m2

-- R --
1* Monterzy gr.II (ATH 16) (ATH 17)

3,77 r-g/m2
r-g 14,251 0,00 0,00

-- M --
2* A8ae-Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe. Ra-

ma skrzydła aluminiowa z przegrodą
termiczną, profile wypełnione wkładami izola-
cyjnymi, wypełnienie szkleniem bezpiecznym,
odporność ogniowa EI30. Drzwi wyposażone,
zgodnie z zestawieniem
1 m2/m2

m2 3,780 0,00 0,00

3* Kotwy
5,28 szt/m2

szt 19,958 0,00 0,00

4* Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliu-
retanowa
0,33 dm3/m2

dm3 1,247 0,00 0,00

5* Masa uszczelniająca z tw.sztucznych - silikon
budowlany
0,06 kg/m2

kg 0,227 0,00 0,00

6* Gips budowlany - szpachlowy
2,42 kg/m2

kg 9,148 0,00 0,00

7* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
8* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,05 m-g/m2

m-g 0,189 0,00 0,00

9* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,06 m-g/m2

m-g 0,227 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

98
d.1.
2.1

KNR 0-19
1023-12

A8be-Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe. Ra-
ma skrzydła aluminiowa z przegrodą
termiczną, profile wypełnione wkładami izola-
cyjnymi, wypełnienie szkleniem bezpiecznym,
odporność ogniowa EI60. Drzwi wyposażone,
zgodnie z zestawieniem
przedmiar  = 3,78 m2

m2

-- R --
1* Monterzy gr.II (ATH 16) (ATH 17)

3,77 r-g/m2
r-g 14,251 0,00 0,00

-- M --
2* A8be-Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe. Ra-

ma skrzydła aluminiowa z przegrodą
termiczną, profile wypełnione wkładami izola-
cyjnymi, wypełnienie szkleniem bezpiecznym,
odporność ogniowa EI60. Drzwi wyposażone,
zgodnie z zestawieniem
1 m2/m2

m2 3,780 0,00 0,00

3* Kotwy
5,28 szt/m2

szt 19,958 0,00 0,00

4* Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliu-
retanowa
0,33 dm3/m2

dm3 1,247 0,00 0,00

5* Masa uszczelniająca z tw.sztucznych - silikon
budowlany
0,06 kg/m2

kg 0,227 0,00 0,00

6* Gips budowlany - szpachlowy
2,42 kg/m2

kg 9,148 0,00 0,00
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7* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
8* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,05 m-g/m2

m-g 0,189 0,00 0,00

9* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,06 m-g/m2

m-g 0,227 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

99
d.1.
2.1

KNNR 7
0505-03

Przegrody aluminiowe z profili cienkościennych
powlekanych z drzwiami o powierzchni ponad
10m2 o odporności ogniowej EI30
przedmiar  = 31,34 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) (ATH

30)
3,36 r-g/m2

r-g 105,302 0,00 0,00

-- M --
2* Przegrody aluminiow z profili cienkościennych

powlekanych z drzwiami o powierzchni ponad
10m2 o odporności ogniowej EI30
1,02 m2/m2

m2 31,967 0,00 0,00

3* Silikon
0,07 kg/m2

kg 2,194 0,00 0,00

4* Pianka poliuretanowa
0,05 kg/m2

kg 1,567 0,00 0,00

5* Kołki rozporowe plastykowe
3,1 szt/m2

szt 97,154 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Wyciąg

0,03 m-g/m2
m-g 0,940 0,00 0,00

8* Środek transportowy
0,05 m-g/m2

m-g 1,567 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Stolarka, ślusarka
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.2.2 Wyposażenie
100
d.1.
2.2

Wycieraczki o wym. 140x100cm
przedmiar  = 2,00 szt

szt

-- M --
1* Wycieraczki o wym. 140x100cm

1 szt/szt
szt 2,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

101
d.1.
2.2

Wycieraczki o wym. 90x100cm
przedmiar  = 1,00 szt

szt

-- M --
1* Wycieraczki o wym. 140x100cm

1 szt/szt
szt 1,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wyposażenie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.2.3 Ściany działowe
102
d.1.
2.3

KNR 2-02
2004-04

S07 - Obudowa dwuwarstwowa ścian/szach-
tów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach
metalowych pojedynczych wraz z dylatacją
systemową
przedmiar  = 3,38 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 12) (ATH 14) (ATH 13)

(ATH 14)
1,7142 r-g/m2

r-g 5,794 0,00 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 11) (ATH 13) (ATH 11)
(ATH 12)
1,1431 r-g/m2

r-g 3,864 0,00 0,00

-- M --
3* Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochron-

na grub. 12,5 mm(GKFI)
2,1 m2/m2

m2 7,098 0,00 0,00

4* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil U
1,01 kg/m2

kg 3,414 0,00 0,00

5* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil C
3,33 kg/m2

kg 11,255 0,00 0,00

6* Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

szt 13,723 0,00 0,00

7* Wkręty do płyt gipsowych
0,01132 op./m2

op. 0,038 0,00 0,00

8* Gips budowlany - szpachlowy
2,09 kg/m2

kg 7,064 0,00 0,00

9* Taśma spoinowa z włókna szklanego
2,264 m/m2

m 7,652 0,00 0,00

10* Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian dzia-
łowych, warstwowych murowanych i osłono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,02 m2/m2

m2 3,448 0,00 0,00

11* Woda z rurociągów
0,00136 m3/m2

m3 0,005 0,00 0,00

12* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
13* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,04 m-g/m2

m-g 0,135 0,00 0,00

14* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0303 m-g/m2

m-g 0,102 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Ściany działowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.2.4 Wykończenia ścian
103
d.1.
2.4

KNR K-31
0201-05

Gruntowanie dwukrotne podłoża
przedmiar  = 562,85 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH

28)
0,12 r-g/m2

r-g 67,542 0,00 0,00

-- M --
2* Środek gruntujący pod tynki, opak. 5, 20 dm3

0,21 dm3/m2
dm3 118,199 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

104
d.1.
2.4

KNR 2-02
0801-02

Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wyko-
nywane mechanicznie
przedmiar  = 559,47 m2

m2

-- R --
1* Tynkarze gr.III (ATH 37) (ATH 47) (ATH 39)

(ATH 43)
0,3517*2=0,7034 r-g/m2

r-g 393,531 0,00 0,00

2* Cieśle gr.II (ATH 2) (ATH 2) (ATH 2) (ATH 2)
0,018*2=0,036 r-g/m2

r-g 20,141 0,00 0,00

-- M --
3* Zaprawa budowlana zwykła wapienna

0,003 m3/m2
m3 1,678 0,00 0,00

4* Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wa-
pienna M-2
0,0212 m3/m2

m3 11,861 0,00 0,00

5* Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wa-
pienna M-4
0,0021 m3/m2

m3 1,175 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Agregat tynkarski 1,10-3,00 m3/h (1)

0,0409 m-g/m2
m-g 22,882 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

105
d.1.
2.4

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego
wykonywane ręcznie grubości 3mm
przedmiar  = 501,51 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 12) (ATH 14) (ATH 13)

(ATH 14)
0,1213 r-g/m2

r-g 60,833 0,00 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 11) (ATH 13) (ATH 11)
(ATH 12)
0,1213 r-g/m2

r-g 60,833 0,00 0,00

-- M --
3* Gips budowlany - szpachlowy

3,27 kg/m2
kg 1 639,938 0,00 0,00

4* Woda z rurociągów
0,00213 m3/m2

m3 1,068 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Mieszarka do zapraw 3 m3/h

0,004 m-g/m2
m-g 2,006 0,00 0,00

7* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,50 t
0,02 m-g/m2

m-g 10,030 0,00 0,00

8* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0032 m-g/m2

m-g 1,605 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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106
d.1.
2.4

KNR K-31
0201-05

Gruntowanie dwukrotne podłoża
przedmiar  = 562,85 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH

28)
0,12 r-g/m2

r-g 67,542 0,00 0,00

-- M --
2* Środek gruntujący pod tynki, opak. 5, 20 dm3

0,21 dm3/m2
dm3 118,199 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

107
d.1.
2.4

KNR K-04
0602-02

Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie
przedmiar  = 61,35 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH

28)
0,098 r-g/m2

r-g 6,012 0,00 0,00

-- M --
2* Folie płynne i powłoki do uszczelnień do izola-

cji przeciwwilgociowej i wodnej
0,96 kg/m2

kg 58,896 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2,5 %(od M)

% 2,500 0,00 0,00

-- S --
4* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)

0,001 m-g/m2
m-g 0,061 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

108
d.1.
2.4

KNR 2-02
1505-01

SWM-1 Systemowa powłoka z farby latekso-
wej. Malowanie do wysokości sufitów podwie-
szanych, z akcentami identyfikacji wizualnej.
przedmiar  = 414,30 m2

m2

-- R --
1* Malarze gr.II (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9) (ATH

10)
0,1083*2=0,2166 r-g/m2

r-g 89,737 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,0308*2=0,0616 r-g/m2

r-g 25,521 0,00 0,00

-- M --
3* Farba lateksowa wewnętrzna

0,2891 dm3/m2
dm3 119,774 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,124 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

109
d.1.
2.4

KNR 2-02
1505-01

SWM-2 Systemowa powłoka z farby latekso-
wej. Malowanie do wysokości sufitów podwie-
szanych.
przedmiar  = 87,20 m2

m2

-- R --
1* Malarze gr.II (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9) (ATH

10)
0,1083*2=0,2166 r-g/m2

r-g 18,888 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,0308*2=0,0616 r-g/m2

r-g 5,372 0,00 0,00

-- M --
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3* Farba lateksowa wewnętrzna
0,2891 dm3/m2

dm3 25,210 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,026 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

110
d.1.
2.4

KNR 2-02
1514-01

SWM-6  Okładzina ścienna PVC heterogenicz-
na zgrzewalna wodoszczelna
przedmiar  = 61,35 m2

m2

-- R --
1* Malarze gr.III (ATH 8) (ATH 9) (ATH 10) (ATH

11)
0,1526 r-g/m2

r-g 9,362 0,00 0,00

2* Malarze gr.II (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9) (ATH
10)
0,1262 r-g/m2

r-g 7,742 0,00 0,00

3* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,0305 r-g/m2

r-g 1,871 0,00 0,00

-- M --
4* SWM-6  Okładzina ścienna PVC heterogenicz-

na zgrzewalna wodoszczelna
1,15 m2/m2

m2 70,553 0,00 0,00

5* Klej
0,042 kg/m2

kg 2,577 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,018 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

111
d.1.
2.4

KNR 2-02
1514-01

Fartuch umywalkowy SWO-5- okładzina ścien-
na zgrzewalna heterogeniczna kompaktowa,
elastyczna z PCV, zabezpieczona PUR
przedmiar  = 17,37 m2

m2

-- R --
1* Malarze gr.III (ATH 8) (ATH 9) (ATH 10) (ATH

11)
0,1526 r-g/m2

r-g 2,651 0,00 0,00

2* Malarze gr.II (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9) (ATH
10)
0,1262 r-g/m2

r-g 2,192 0,00 0,00

3* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,0305 r-g/m2

r-g 0,530 0,00 0,00

-- M --
4* Fartuch umywalkowy SWO-5- okładzina ścien-

na zgrzewalna heterogeniczna kompaktowa,
elastyczna z PCV, zabezpieczona PUR
1,15 m2/m2

m2 19,976 0,00 0,00

5* Klej
0,042 kg/m2

kg 0,730 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,005 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

112
d.1.
2.4

KNR 2-02
1514-01

Pas między-meblowy SWO-4 - okładzina
ścienna zgrzewalna heterogeniczna kompakto-
wa, elastyczna z PCV, zabezpieczona PUR
przedmiar  = 1,97 m2

m2
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-- R --
1* Malarze gr.III (ATH 8) (ATH 9) (ATH 10) (ATH

11)
0,1526 r-g/m2

r-g 0,301 0,00 0,00

2* Malarze gr.II (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9) (ATH
10)
0,1262 r-g/m2

r-g 0,249 0,00 0,00

3* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,0305 r-g/m2

r-g 0,060 0,00 0,00

-- M --
4* Pas między-meblowy SWO-4 - okładzina

ścienna zgrzewalna hetoregeniczna kompakto-
wa, elastyczna z PCV, zabezpieczona PUR
1,15 m2/m2

m2 2,266 0,00 0,00

5* Klej
0,042 kg/m2

kg 0,083 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,001 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

113
d.1.
2.4

Osłona przeciwuderzeniowa narożna SWO-3 -
dostawa i montaż
przedmiar  = 18,00 m

m

-- M --
1* Osłona przeciwuderzeniowa narożna SWO-3

1,02 m/m
m 18,360 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

114
d.1.
2.4

Poręcz odbojowa SWO-1 - dostawa i montaż
przedmiar  = 228,48 m

m

-- M --
1* Poręcz odbojowa SWO-1

1,02 m/m
m 233,050 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

115
d.1.
2.4

Poręcz odbojowa fasadowa SWO-6 - dostawa i
montaż
przedmiar  = 12,66 m

m

-- M --
1* Poręcz odbojowa fasadowa SWO-6

1,02 m/m
m 12,913 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

116
d.1.
2.4

Płyta odbojowa SWO-2 - dostawa i montaż
przedmiar  = 233,84 m2

m2

-- M --
1* Płyta odbojowa SWO-2

1,02 m2/m2
m2 238,517 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.2.5 Wykończenia sufitów.
117
d.1.
2.5

KNR-W 2-02
2702-01

SP-2 - Sufity podwieszone z płyt z wełny mine-
ralnej skalnej 600x600mm, kasetonowe, higie-
niczne, systemowe, białe, posiadające atest
dla obiektów służby zdrowia, w klasie mikrobi-
logicznej M1 ( strefa4) . Odbicie światła min.
85%. Klasa A pochłaniania dźwięku. Klasa 5
wg ISO - Pomieszczenia czyste.Stabilność wy-
miarowa do 100%.
przedmiar  = 159,11 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH

28)
0,84 r-g/m2

r-g 133,652 0,00 0,00

-- M --
2* SP-2 - Sufity podwieszone z płyt z wełny mine-

ralnej skalnej 600x600mm, kasetonowe, higie-
niczne, systemowe, białe, posiadające atest
dla obiektów służby zdrowia, w klasie mikrobi-
logicznej M1 ( strefa4) . Odbicie światła min.
85%. Klasa A pochłaniania dźwięku. Klasa 5
wg ISO - Pomieszczenia czyste.Stabilność wy-
miarowa do 100%.
1,02 m2/m2

m2 162,292 0,00 0,00

3* Profil st.rusztu gł.lub poprz pod pł.dekor
1,72 m/m2

m 273,669 0,00 0,00

4* Profil st.rusztu gł.lub poprz pod pł.dekor
1,6 m/m2

m 254,576 0,00 0,00

5* Kątownik rusztu pod płyty dekorac.19x24mm
0,86 m/m2

m 136,835 0,00 0,00

6* Wieszak do sufitów podwiesz. z płyt dekor.
0,67 szt/m2

szt 106,604 0,00 0,00

7* Pręt wieszaka
0,67 szt/m2

szt 106,604 0,00 0,00

8* Klamerki mocujące
2,86 szt/m2

szt 455,055 0,00 0,00

9* Sprężyny przyścienne
1,65 szt/m2

szt 262,532 0,00 0,00

10* Łączniki rozporowe
2,53 szt/m2

szt 402,548 0,00 0,00

11* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,00 0,00

-- S --
12* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,01 m-g/m2

m-g 1,591 0,00 0,00

13* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,01 m-g/m2

m-g 1,591 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

118
d.1.
2.5

KNR 2-02
2011-01

Okładziny gipsowo-kartonowe-montaż opaski z
g-k.
przedmiar  = 51,04 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 14) (ATH 15)

0,98 r-g/m2
r-g 50,019 0,00 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 12) (ATH 13)
0,81 r-g/m2

r-g 41,342 0,00 0,00

-- M --
3* Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm

1,03 m2/m2
m2 52,571 0,00 0,00

4* Profil nośny 60/27
1,9 m/m2

m 96,976 0,00 0,00

5* Profil przyścienny 28/27
0,4 m/m2

m 20,416 0,00 0,00

6* Łączniki wzdłużne lw 60/110
0,38 szt/m2

szt 19,395 0,00 0,00

7* Łączniki krzyżowe lj 60/60
1,52 szt/m2

szt 77,581 0,00 0,00

8* Wieszak w 60/100
1,52 szt/m2

szt 77,581 0,00 0,00
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9* Wkręty do płyt gipsowych
0,0064 op./m2

op. 0,327 0,00 0,00

10* Gips budowlany szpachlowy
0,504 kg/m2

kg 25,724 0,00 0,00

11* Taśma papierowa perforowana szerokości
50mm grubości 0,2mm
1,15 m/m2

m 58,696 0,00 0,00

12* Kołki do wstrzeliwania
2,55 szt/m2

szt 130,152 0,00 0,00

13* Woda
0,006 m3/m2

m3 0,306 0,00 0,00

14* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
15* Wyciąg

0,045 m-g/m2
m-g 2,297 0,00 0,00

16* Środek transportowy
0,013 m-g/m2

m-g 0,664 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wykończenia sufitów.
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.2.6 Wykończenia posadzek
119
d.1.
2.6

KNR 2-02s
1112-06

WP-1 -  Wykładzina PCV heterogeniczna. Gr
cał, min. 2,45mm, wartwa uzytkowac min 1.
01mm, dla pomieszczeń o bardzo dużym natę-
żeniu ruchu o podwyzszonych paramterach
akustycznych.
przedmiar  = 37,18 m2

m2

-- R --
1* Posadzkarze gr.III (ATH 24) (ATH 30) (ATH

24) (ATH 24)
0,3661 r-g/m2

r-g 13,612 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,0277 r-g/m2

r-g 1,030 0,00 0,00

-- M --
3* Klej winylowy

0,9 kg/m2
kg 33,462 0,00 0,00

4* WP-1 - Wykładzina PCV heterogeniczna. Gr
cał, min. 2,45mm, wartwa uzytkowac min 1.
01mm, dla pomieszczeń o bardzo dużym natę-
żeniu ruchu o podwyzszonych paramterach
akustycznych.
1,09 m2/m2

m2 40,526 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0054 m-g/m2

m-g 0,201 0,00 0,00

7* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,004 m-g/m2

m-g 0,149 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

120
d.1.
2.6

KNR-W 2-02
1111-03

WP-5 - Posadzka GTI, wraz z łączeniem płytek
przedmiar  = 214,21 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH

28)
0,85 r-g/m2

r-g 182,079 0,00 0,00

-- M --
2* Posadzka gres

1,04 m2/m2
m2 222,778 0,00 0,00

3* Zaprawa klejowa - sucha mieszanka
3 kg/m2

kg 642,630 0,00 0,00

4* Zaprawa do wypełnienia spoin - sucha mie-
szanka
0,25 kg/m2

kg 53,553 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0435 m-g/m2

m-g 9,318 0,00 0,00

7* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0369 m-g/m2

m-g 7,904 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

121
d.1.
2.6

KNR 2-02s
1112-09

Zgrzewanie wykładzin rulonowych
przedmiar  = 37,18 m2

m2

-- R --
1* Posadzkarze gr.III (ATH 24) (ATH 30) (ATH

24) (ATH 24)
0,1261 r-g/m2

r-g 4,688 0,00 0,00

-- M --
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2* Pręty spawalnicze z PCW
0,03 kg/m2

kg 1,115 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

122
d.1.
2.6

KNR-W 2-02
1122-05

WP-1 - Cokół z wykładziny Linoleum wywinięty
na ścianę na wysokość 10cm, zaokrąglenie/
narożnik/wyoblenie cokołu R=2cm
przedmiar  = 22,36 m

m

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH

28)
0,206 r-g/m

r-g 4,606 0,00 0,00

-- M --
2* WP-1 - Cokół z wykładziny  PCV heterogenicz-

nej wywinięty na ścianę na wysokość 10cm,
zaokrąglenie/narożnik/wyoblenie cokołu R=
2cm
0,107 m2/m

m2 2,393 0,00 0,00

3* Pasta do pielęgnacji podłóg bezbarwna
0,015 kg/m

kg 0,335 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0018 m-g/m

m-g 0,040 0,00 0,00

6* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,003 m-g/m

m-g 0,067 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

123
d.1.
2.6

KNR-W 2-02
1115-02

WP-5 - Cokoliki posadzki GTI
przedmiar  = 110,81 m

m

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH

28)
0,41 r-g/m

r-g 45,432 0,00 0,00

-- M --
2* WP-5 - cokoliki posadzki GTI

0,102 m2/m
m2 11,303 0,00 0,00

3* Zaprawa klejowa - sucha mieszanka
0,685 kg/m

kg 75,905 0,00 0,00

4* Sucha zaprawa do spoinowania - spoina wąs-
ka grubość od 1 do 7 mm, kolor
0,048 kg/m

kg 5,319 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0021 m-g/m

m-g 0,233 0,00 0,00

7* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0011 m-g/m

m-g 0,122 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wykończenia posadzek
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 56 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 3943



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.7 Warstwy podposadzkowe.
1.2.
7.1

S2

124
d.1.

2.7.1

KNR-W 2-02
1104-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z betonu
grubości 20mm, zatarte na gładko
przedmiar  = 257,73 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) (ATH

27) (ATH 29)
0,659 r-g/m2

r-g 169,844 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25

(B-25)
0,0206 m3/m2

m3 5,309 0,00 0,00

3* Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I
32,5 workowany
0,0003 t/m2

t 0,077 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0313 m-g/m2

m-g 8,067 0,00 0,00

6* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,007 m-g/m2

m-g 1,804 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

125
d.1.

2.7.1

KNR-W 2-02
1104-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z betonu
- dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o
10mm
Krotność = 5
przedmiar  = 257,73 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) (ATH

27) (ATH 29)
0,0716*5=0,358 r-g/m2

r-g 92,267 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25

(B-25)
0,0105*5=0,0525 m3/m2

m3 13,531 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0158*5=0,079 m-g/m2

m-g 20,361 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

126
d.1.

2.7.1

KNR 2-02
1106-07

Posadzki wraz z cokolikami - dopłata za zbro-
jenie posadzki siatką stalową
przedmiar  = 257,73 m2

m2

-- R --
1* Posadzkarze gr.II (ATH 23) (ATH 29) (ATH 31)

(ATH 23) (ATH 23)
0,068 r-g/m2

r-g 17,526 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41)
(ATH 31) (ATH 35)
0,006 r-g/m2

r-g 1,546 0,00 0,00

-- M --
3* Siatka zbrojeniowa

1,02 m2/m2
m2 262,885 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
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5* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,50 t
0,0011 m-g/m2

m-g 0,284 0,00 0,00

6* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0017 m-g/m2

m-g 0,438 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

127
d.1.

2.7.1

KNR-W 2-02
0615-01

Izolacje poziome z jednej warstwy folii PE
przedmiar  = 257,73 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH

28)
0,0832 r-g/m2

r-g 21,443 0,00 0,00

-- M --
2* Folia polietylenowa paroizolacyjna, grub. 0,4

mm
1,19 m2/m2

m2 306,699 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0045 m-g/m2

m-g 1,160 0,00 0,00

5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0012 m-g/m2

m-g 0,309 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

128
d.1.

2.7.1

KNR 2-02
0609-03

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jed-
nowarstwowe z płyt  EPS 200 gr. 4cm.
przedmiar  = 257,73 m2

m2

-- R --
1* Dekarze gr.II (ATH 8) (ATH 9)

0,0819 r-g/m2
r-g 21,108 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 35) (ATH 36)
0,0072 r-g/m2

r-g 1,856 0,00 0,00

-- M --
3* Płyty styropianowe EPS 200 gr.4cm

0,042 m3/m2
m3 10,825 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,0032 m-g/m2

m-g 0,825 0,00 0,00

6* Samochód dostawczy 0,9t
0,0047 m-g/m2

m-g 1,211 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

129
d.1.

2.7.1

KNR-W 2-02
0615-01

Izolacje poziome akustyczne ze styropianu
EPS T gr.3,0cm-układane na sucho.
przedmiar  = 257,73 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31)

0,0832 r-g/m2
r-g 21,443 0,00 0,00

-- M --
2* Styropian EPS T gr.3,0cm

1,19 m2/m2
m2 306,699 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,0045 m-g/m2
m-g 1,160 0,00 0,00

5* Środek transportowy
0,0012 m-g/m2

m-g 0,309 0,00 0,00
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Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

130
d.1.

2.7.1

KNR-W 2-02
0615-01

Izolacje poziome z jednej warstwy folii PE
przedmiar  = 257,73 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH

28)
0,0832 r-g/m2

r-g 21,443 0,00 0,00

-- M --
2* Folia polietylenowa paroizolacyjna, grub. 0,4

mm
1,19 m2/m2

m2 306,699 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0045 m-g/m2

m-g 1,160 0,00 0,00

5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0012 m-g/m2

m-g 0,309 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

S2
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Warstwy podposadzkowe.
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

BR-P01 Strefa Wejściowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 59 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 3943



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3 BR-P01 Zakład Medycyny Nuklearnej
1.3.1 Stolarka, ślusarka

131
d.1.
3.1

KNR 2-02s
1017-02

L1wst-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzi-
na laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-pły-
ta wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrz-
nym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewnia-
na obejmująca z uszczelką silikonową.  Drzwi
wyposażone zgodnie z zestawienim.
przedmiar  = 3,20 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37)

0,27 r-g/m2
r-g 0,864 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
0,1 r-g/m2

r-g 0,320 0,00 0,00

-- M --
3* L1ws-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzi-

na laminatowa HPL gr.0,7mm. Konstrukcja-pły-
ta wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrz-
nym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewnia-
na obejmująca z uszczelką silikonową. Drzwi
wyposażone zgodnie z zestawienim.
1 m2/m2

m2 3,200 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,032 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,064 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

132
d.1.
3.1

KNR 2-02s
1017-02

L2-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina
laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-płyta
wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrznym
ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana
obejmująca z uszczelką silikonową.  Drzwi wy-
posażone zgodnie z zestawienim.
przedmiar  = 1,60 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37)

0,27 r-g/m2
r-g 0,432 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
0,1 r-g/m2

r-g 0,160 0,00 0,00

-- M --
3* L2-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina

laminatowa HPL gr.0,7mm. Konstrukcja-płyta
wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrznym
ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana
obejmująca z uszczelką silikonową. Drzwi wy-
posażone zgodnie z zestawienim.
1 m2/m2

m2 1,600 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,016 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,032 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

133
d.1.
3.1

KNR 2-02s
1017-02

L2b-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina
laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-płyta
wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrznym
ramiakim ze sklejki, odporność ogniowa EI60.
Ościeżnica drewniana obejmująca z uszczelką
silikonową. Drzwi wyposażone zgodnie z ze-
stawienim.
przedmiar  = 1,80 m2

m2
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-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37)

0,27 r-g/m2
r-g 0,486 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
0,1 r-g/m2

r-g 0,180 0,00 0,00

-- M --
3* L2b-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina

laminatowa HPL gr.0,7mm. Konstrukcja-płyta
wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrznym
ramiakim ze sklejki, odporność ogniowa EI60.
Ościeżnica drewniana obejmująca z uszczelką
silikonową. Drzwi wyposażone zgodnie z ze-
stawienim.
1 m2/m2

m2 1,800 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,018 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,036 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

134
d.1.
3.1

KNR 2-02s
1017-02

L2bkr-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzi-
na laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-pły-
ta wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrz-
nym ramiakim ze sklejki, odporność ogniowa
EI60.Ościeżnica drewniana obejmująca z
uszczelką silikonową. Drzwi wyposażone zgod-
nie z zestawienim.
przedmiar  = 1,80 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37)

0,27 r-g/m2
r-g 0,486 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
0,1 r-g/m2

r-g 0,180 0,00 0,00

-- M --
3* L2bkr-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzi-

na laminatowa HPL gr.0,7mm. Konstrukcja-pły-
ta wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrz-
nym ramiakim ze sklejki, odporność ogniowa
EI60.Ościeżnica drewniana obejmująca z
uszczelką silikonową. Drzwi wyposażone zgod-
nie z zestawienim.
1 m2/m2

m2 1,800 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,018 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,036 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

135
d.1.
3.1

KNR 2-02s
1017-02

L2br-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina
laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-płyta
wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrznym
ramiakim ze sklejki, odporność ogniowa EI60.
Ościeżnica drewniana obejmująca z uszczelką
silikonową. Drzwi wyposażone zgodnie z ze-
stawienim.
przedmiar  = 10,80 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37)

0,27 r-g/m2
r-g 2,916 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
0,1 r-g/m2

r-g 1,080 0,00 0,00

- 61 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 3943



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
3* L2br-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina

laminatowa HPL gr.0,7mm. Konstrukcja-płyta
wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrznym
ramiakim ze sklejki, odporność ogniowa EI60.
Ościeżnica drewniana obejmująca z uszczelką
silikonową. Drzwi wyposażone zgodnie z ze-
stawienim.
1 m2/m2

m2 10,800 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,108 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,216 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

136
d.1.
3.1

KNR 2-02s
1017-02

L2k-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina
laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-płyta
wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrznym
ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana
obejmująca z uszczelką silikonową.  Drzwi wy-
posażone zgodnie z zestawienim.
przedmiar  = 10,80 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37)

0,27 r-g/m2
r-g 2,916 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
0,1 r-g/m2

r-g 1,080 0,00 0,00

-- M --
3* L2k-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina

laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-płyta
wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrznym
ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana
obejmująca z uszczelką silikonową. Drzwi wy-
posażone zgodnie z zestawienim.
1 m2/m2

m2 10,800 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,108 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,216 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

137
d.1.
3.1

KNR 2-02s
1017-02

L2kr-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina
laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-płyta
wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrznym
ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana
obejmująca z uszczelką silikonową.  Drzwi wy-
posażone zgodnie z zestawienim.
przedmiar  = 1,80 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37)

0,27 r-g/m2
r-g 0,486 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
0,1 r-g/m2

r-g 0,180 0,00 0,00

-- M --
3* L2kr-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina

laminatowa HPL gr.0,7mm. Konstrukcja-płyta
wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrznym
ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana
obejmująca z uszczelką silikonową. Drzwi wy-
posażone zgodnie z zestawienim.
1 m2/m2

m2 1,800 0,00 0,00
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4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,018 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,036 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

138
d.1.
3.1

KNR 2-02s
1017-02

L2r-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina
laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-płyta
wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrznym
ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana
obejmująca z uszczelką silikonową.  Drzwi wy-
posażone zgodnie z zestawienim.
przedmiar  = 5,40 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37)

0,27 r-g/m2
r-g 1,458 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
0,1 r-g/m2

r-g 0,540 0,00 0,00

-- M --
3* L2r-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina

laminatowa HPL gr.0,7mm. Konstrukcja-płyta
wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrznym
ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana
obejmująca z uszczelką silikonową. Drzwi wy-
posażone zgodnie z zestawienim.
1 m2/m2

m2 5,400 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,054 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,108 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

139
d.1.
3.1

KNR 2-02s
1017-02

L2rt-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina
laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-płyta
wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrznym
ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana
obejmująca z uszczelką silikonową.  Drzwi wy-
posażone zgodnie z zestawienim.
przedmiar  = 10,80 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37)

0,27 r-g/m2
r-g 2,916 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
0,1 r-g/m2

r-g 1,080 0,00 0,00

-- M --
3* L2rt-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina

laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-płyta
wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrznym
ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana
obejmująca z uszczelką silikonową. Drzwi wy-
posażone zgodnie z zestawienim.
1 m2/m2

m2 10,800 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,108 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,216 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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140
d.1.
3.1

KNR 2-02s
1017-02

L2rtw-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzi-
na laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-pły-
ta wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrz-
nym ramiakim ze sklejki, podcięcie wentylacyj-
ne. Ościeżnica drewniana obejmująca z
uszczelką silikonową.  Drzwi wyposażone
zgodnie z zestawienim.
przedmiar  = 5,40 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37)

0,27 r-g/m2
r-g 1,458 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
0,1 r-g/m2

r-g 0,540 0,00 0,00

-- M --
3* L2rtw-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzi-

na laminatowa HPL gr.07mm. Konstrukcja-pły-
ta wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrz-
nym ramiakim ze sklejki, podcięcie wentylacyj-
ne. Ościeżnica drewniana obejmująca z
uszczelką silikonową.  Drzwi wyposażone
zgodnie z zestawienim.
1 m2/m2

m2 5,400 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,054 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,108 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

141
d.1.
3.1

KNR 2-02s
1017-02

L2s-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina
laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-płyta
wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrznym
ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana
obejmująca z uszczelką silikonową.  Drzwi wy-
posażone zgodnie z zestawienim.
przedmiar  = 34,20 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37)

0,27 r-g/m2
r-g 9,234 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
0,1 r-g/m2

r-g 3,420 0,00 0,00

-- M --
3* L2s-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina

laminatowa HPL gr.0,7mm. Konstrukcja-płyta
wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrznym
ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana
obejmująca z uszczelką silikonową. Drzwi wy-
posażone zgodnie z zestawienim.
1 m2/m2

m2 34,200 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,342 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,684 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

142
d.1.
3.1

KNR 2-02s
1017-02

L2ws-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzi-
na laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-pły-
ta wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrz-
nym ramiakim ze sklejki, podcięcie wentylacyj-
ne. Ościeżnica drewniana obejmująca z
uszczelką silikonową.  Drzwi wyposażone
zgodnie z zestawienim.
przedmiar  = 19,80 m2

m2
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-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37)

0,27 r-g/m2
r-g 5,346 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
0,1 r-g/m2

r-g 1,980 0,00 0,00

-- M --
3* L2ws-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzi-

na laminatowa HPL gr.0,7mm. Konstrukcja-pły-
ta wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrz-
nym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewnia-
na obejmująca z uszczelką silikonową. Drzwi
wyposażone zgodnie z zestawienim.
1 m2/m2

m2 19,800 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,198 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,396 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

143
d.1.
3.1

KNR 2-02s
1017-02

L6bkr-Drzwi przylgowe, dwuskrzydłowe. Wy-
kończenie-okładzina laminatowa HPL gr.
0,2mm. Konstrukcja-płyta wiórowa otworowa
wzmocniona wewnetrznym ramiakim ze
sklejki, odpornośc ogniowa EI60 Ościeżnica
drewniana obejmująca z uszczelką silikonową.
Drzwi wyposażone zgodnie z zestawienim.
przedmiar  = 3,00 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37)

0,27 r-g/m2
r-g 0,810 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
0,1 r-g/m2

r-g 0,300 0,00 0,00

-- M --
3* L6bkr-Drzwi przylgowe, dwuskrzydłowe. Wy-

kończenie-okładzina laminatowa HPL gr.
0,7mm. Konstrukcja-płyta wiórowa otworowa
wzmocniona wewnetrznym ramiakim ze
sklejki, odpornośc ogniowa EI60 Ościeżnica
drewniana obejmująca z uszczelką silikonową.
Drzwi wyposażone zgodnie z zestawienim.
1 m2/m2

m2 3,000 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,030 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,060 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

144
d.1.
3.1

KNR 2-02s
1017-02

L6r-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina
laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-płyta
wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrznym
ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana
obejmująca z uszczelką silikonową.  Drzwi wy-
posażone zgodnie z zestawienim.
przedmiar  = 3,00 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37)

0,27 r-g/m2
r-g 0,810 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
0,1 r-g/m2

r-g 0,300 0,00 0,00

-- M --
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3* L6r*-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina
laminatowa HPL gr.0,7mm. Konstrukcja-płyta
wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrznym
ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana
obejmująca z uszczelką silikonową.  Drzwi wy-
posażone zgodnie z zestawienim.
1 m2/m2

m2 3,000 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,030 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,060 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

145
d.1.
3.1

KNR 2-02s
1017-02

L6s-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina
laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-płyta
wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrznym
ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana
obejmująca z uszczelką silikonową.  Drzwi wy-
posażone zgodnie z zestawienim.
przedmiar  = 6,00 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37)

0,27 r-g/m2
r-g 1,620 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
0,1 r-g/m2

r-g 0,600 0,00 0,00

-- M --
3* L6s-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina

laminatowa HPL gr.0,7mm. Konstrukcja-płyta
wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrznym
ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana
obejmująca z uszczelką silikonową.  Drzwi wy-
posażone zgodnie z zestawieniem.
1 m2/m2

m2 6,000 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,060 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,120 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

146
d.1.
3.1

KNR 2-02s
1017-02

L7r*-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina
laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-płyta
wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrznym
ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana
obejmująca z uszczelką silikonową.  Drzwi wy-
posażone zgodnie z zestawienim.
przedmiar  = 9,45 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37)

0,27 r-g/m2
r-g 2,552 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
0,1 r-g/m2

r-g 0,945 0,00 0,00

-- M --
3* L7r*-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina

laminatowa HPL gr.0,7mm. Konstrukcja-płyta
wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrznym
ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana
obejmująca z uszczelką silikonową.  Drzwi wy-
posażone zgodnie z zestawienim.
1 m2/m2

m2 9,450 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
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5* Wyciąg
0,01 m-g/m2

m-g 0,095 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,189 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

147
d.1.
3.1

KNR 2-02s
1017-02

Lf5-Drzwi przesuwne Wykończenie-okładzina
laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-płyta
wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrznym
ramiakim. Ościeżnica drewniana obejmująca z
uszczelką silikonową.  Drzwi wyposażone
zgodnie z zestawienim.
przedmiar  = 2,80 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37)

0,27 r-g/m2
r-g 0,756 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
0,1 r-g/m2

r-g 0,280 0,00 0,00

-- M --
3* Lf4-Drzwi przesuwne Wykończenie-okładzina

laminatowa HPL gr.0,7mm. Konstrukcja-płyta
wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrznym
ramiakim. Ościeżnica drewniana obejmująca z
uszczelką silikonową.  Drzwi wyposażone
zgodnie z zestawienim.
1 m2/m2

m2 2,800 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,028 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,056 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

148
d.1.
3.1

KNR 0-19
1023-12

A6s -Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe,.Rama
profilowa, aluminiowa, wypełnienie szkleniem
bezpiecznym. Ościeznica profilowa
aluminiowa. Drzwi wyposażone, zgodnie z ze-
stawieniem.
przedmiar  = 9,00 m2

m2

-- R --
1* Monterzy gr.II (ATH 16)

3,77 r-g/m2
r-g 33,930 0,00 0,00

-- M --
2* A6s -Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe,.Rama

profilowa, aluminiowa, wypełnienie szkleniem
bezpiecznym. Ościeznica profilowa
aluminiowa. Drzwi wyposażone, zgodnie z ze-
stawieniem.
1 m2/m2

m2 9,000 0,00 0,00

3* Kotwy
5,28 szt/m2

szt 47,520 0,00 0,00

4* Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliu-
retanowa
0,33 dm3/m2

dm3 2,970 0,00 0,00

5* Masa uszczelniająca z tw.sztucznych - silikon
budowlany
0,06 kg/m2

kg 0,540 0,00 0,00

6* Gips budowlany - szpachlowy
2,42 kg/m2

kg 21,780 0,00 0,00

7* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
8* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,05 m-g/m2

m-g 0,450 0,00 0,00

9* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,06 m-g/m2

m-g 0,540 0,00 0,00
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Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

149
d.1.
3.1

KNR 0-19
1023-12

A8k -Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe,.Rama
profilowa, aluminiowa, wypełnienie szkleniem
bezpiecznym. Ościeznica profilowa
aluminiowa. Drzwi wyposażone, zgodnie z ze-
stawieniem.
przedmiar  = 7,56 m2

m2

-- R --
1* Monterzy gr.II (ATH 16)

3,77 r-g/m2
r-g 28,501 0,00 0,00

-- M --
2* A8k -Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe,.Rama

profilowa, aluminiowa, wypełnienie szkleniem
bezpiecznym. Ościeznica profilowa
aluminiowa. Drzwi wyposażone, zgodnie z ze-
stawieniem.
1 m2/m2

m2 7,560 0,00 0,00

3* Kotwy
5,28 szt/m2

szt 39,917 0,00 0,00

4* Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliu-
retanowa
0,33 dm3/m2

dm3 2,495 0,00 0,00

5* Masa uszczelniająca z tw.sztucznych - silikon
budowlany
0,06 kg/m2

kg 0,454 0,00 0,00

6* Gips budowlany - szpachlowy
2,42 kg/m2

kg 18,295 0,00 0,00

7* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
8* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,05 m-g/m2

m-g 0,378 0,00 0,00

9* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,06 m-g/m2

m-g 0,454 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

150
d.1.
3.1

KNR 0-19
1023-12

A8s -Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe,.Rama
profilowa, aluminiowa, wypełnienie szkleniem
bezpiecznym. Ościeznica profilowa
aluminiowa. Drzwi wyposażone, zgodnie z ze-
stawieniem.
przedmiar  = 3,78 m2

m2

-- R --
1* Monterzy gr.II (ATH 16)

3,77 r-g/m2
r-g 14,251 0,00 0,00

-- M --
2* A8s -Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe,.Rama

profilowa, aluminiowa, wypełnienie szkleniem
bezpiecznym. Ościeznica profilowa
aluminiowa. Drzwi wyposażone, zgodnie z ze-
stawieniem.
1 m2/m2

m2 3,780 0,00 0,00

3* Kotwy
5,28 szt/m2

szt 19,958 0,00 0,00

4* Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliu-
retanowa
0,33 dm3/m2

dm3 1,247 0,00 0,00

5* Masa uszczelniająca z tw.sztucznych - silikon
budowlany
0,06 kg/m2

kg 0,227 0,00 0,00

6* Gips budowlany - szpachlowy
2,42 kg/m2

kg 9,148 0,00 0,00

7* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
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8* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,50 t
0,05 m-g/m2

m-g 0,189 0,00 0,00

9* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,06 m-g/m2

m-g 0,227 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

151
d.1.
3.1

KNR 0-19
1023-07

Ow2-Okno alumniowe. Rama alumniowa z za-
bezpieczeniem antyradiacyjnym. Wyposażone
zgodnie z zestawieniem.
przedmiar  = 6,60 m2

m2

-- R --
1* Monterzy gr.II (ATH 16)

3,63 r-g/m2
r-g 23,958 0,00 0,00

-- M --
2* Ow2-Okno alumniowe. Rama alumniowa z za-

bezpieczeniem antyradiacyjnym. Wyposażone
zgodnie z zestawieniem.
1 m2/m2

m2 6,600 0,00 0,00

3* Kotwy
4,8 szt/m2

szt 31,680 0,00 0,00

4* Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliu-
retanowa
0,33 dm3/m2

dm3 2,178 0,00 0,00

5* Masa uszczelniająca z tw.sztucznych - silikon
budowlany
0,06 kg/m2

kg 0,396 0,00 0,00

6* Gips budowlany - szpachlowy
2,34 kg/m2

kg 15,444 0,00 0,00

7* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
8* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,05 m-g/m2

m-g 0,330 0,00 0,00

9* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,06 m-g/m2

m-g 0,396 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

152
d.1.
3.1

KNR 0-19
1023-07

Ow3-Okno alumniowe. Rama alumniowa z za-
bezpieczeniem antyradiacyjnym. Wyposażone
zgodnie z zestawieniem.
przedmiar  = 1,65 m2

m2

-- R --
1* Monterzy gr.II (ATH 16)

3,63 r-g/m2
r-g 5,990 0,00 0,00

-- M --
2* Ow3-Okno alumniowe. Rama alumniowa z za-

bezpieczeniem antyradiacyjnym. Wyposażone
zgodnie z zestawieniem.
1 m2/m2

m2 1,650 0,00 0,00

3* Kotwy
4,8 szt/m2

szt 7,920 0,00 0,00

4* Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliu-
retanowa
0,33 dm3/m2

dm3 0,545 0,00 0,00

5* Masa uszczelniająca z tw.sztucznych - silikon
budowlany
0,06 kg/m2

kg 0,099 0,00 0,00

6* Gips budowlany - szpachlowy
2,34 kg/m2

kg 3,861 0,00 0,00

7* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
8* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,05 m-g/m2

m-g 0,083 0,00 0,00

9* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,06 m-g/m2

m-g 0,099 0,00 0,00

- 69 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 3943



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

153
d.1.
3.1

KNR 0-19
1023-07

Ow4-Okno alumniowe. Rama alumniowa z za-
bezpieczeniem antyradiacyjnym. Wyposażone
zgodnie z zestawieniem.
przedmiar  = 0,88 m2

m2

-- R --
1* Monterzy gr.II (ATH 16)

3,63 r-g/m2
r-g 3,194 0,00 0,00

-- M --
2* Ow4-Okno alumniowe. Rama alumniowa z za-

bezpieczeniem antyradiacyjnym. Wyposażone
zgodnie z zestawieniem.
1 m2/m2

m2 0,880 0,00 0,00

3* Kotwy
4,8 szt/m2

szt 4,224 0,00 0,00

4* Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliu-
retanowa
0,33 dm3/m2

dm3 0,290 0,00 0,00

5* Masa uszczelniająca z tw.sztucznych - silikon
budowlany
0,06 kg/m2

kg 0,053 0,00 0,00

6* Gips budowlany - szpachlowy
2,34 kg/m2

kg 2,059 0,00 0,00

7* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
8* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,05 m-g/m2

m-g 0,044 0,00 0,00

9* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,06 m-g/m2

m-g 0,053 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

154
d.1.
3.1

KNNR 7
0505-03

Przegrody aluminiowe z profili cienkościennych
powlekanych z drzwiami o powierzchni ponad
10m2 o odporności ogniowej EI30
przedmiar  = 26,40 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

3,36 r-g/m2
r-g 88,704 0,00 0,00

-- M --
2* Przegrody aluminiow z profili cienkościennych

powlekanych z drzwiami o powierzchni ponad
10m2 o odporności ogniowej EI30
1,02 m2/m2

m2 26,928 0,00 0,00

3* Silikon
0,07 kg/m2

kg 1,848 0,00 0,00

4* Pianka poliuretanowa
0,05 kg/m2

kg 1,320 0,00 0,00

5* Kołki rozporowe plastykowe
3,1 szt/m2

szt 81,840 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Wyciąg

0,03 m-g/m2
m-g 0,792 0,00 0,00

8* Środek transportowy
0,05 m-g/m2

m-g 1,320 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

- 70 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 3943



PODSUMOWANIE

Stolarka, ślusarka
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 71 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 3943



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3.2 Wyposażenie
155
d.1.
3.2

KNR-W 2-02
1029-05

Ścianki HPL
przedmiar  = 40,19 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28)

3,91 r-g/m2
r-g 157,143 0,00 0,00

-- M --
2* Ścianki HPL

1 m2/m2
m2 40,190 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
15 %(od M)

% 15,000 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,05 m-g/m2

m-g 2,010 0,00 0,00

5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,06 m-g/m2

m-g 2,411 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

156
d.1.
3.2

Wycieraczki o wym. 140x100cm
przedmiar  = 1,00 szt

szt

-- M --
1* Wycieraczki o wym. 140x100cm

1 szt/szt
szt 1,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

157
d.1.
3.2

Przeniesienie systemu DISCOVERY 530 firmy
GE Medical Systems oraz systemu OPTIMA
640X3/8 firmy GE Medical  Systems z aktual-
nej lokalizacji do nowych pracowni
przedmiar  = 0,00 szt

szt

-- M --
1* Przeniesienie systemu DISCOVERY 530 firmy

GE Medical Systems oraz systemu OPTIMA
640X3/8 firmy GE Medical  Systems z aktual-
nej lokalizacji do nowych pracowni
1 szt/szt

szt 0,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wyposażenie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.3.3 Ściany działowe
158
d.1.
3.3

KNR 2-02
2003-04

S01 - Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartono-
wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo wraz
z dylatacją systemową
przedmiar  = 336,64 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 12) (ATH 14) (ATH 13)

1,9415 r-g/m2
r-g 653,587 0,00 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 11) (ATH 13) (ATH 11)
1,294 r-g/m2

r-g 435,612 0,00 0,00

-- M --
3* Płyta gipsowo-kartonowa, zwykła grub. 12,5

mm (GKB)
4,12 m2/m2

m2 1 386,957 0,00 0,00

4* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil U
1,01 kg/m2

kg 340,006 0,00 0,00

5* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil C
3,33 kg/m2

kg 1 121,011 0,00 0,00

6* Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

szt 1 366,758 0,00 0,00

7* Wkręty do płyt gipsowych
0,02264 op./m2

op. 7,622 0,00 0,00

8* Gips budowlany - szpachlowy
2,82 kg/m2

kg 949,325 0,00 0,00

9* Taśma spoinowa z włókna szklanego
3,626 m/m2

m 1 220,657 0,00 0,00

10* Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian dzia-
łowych, warstwowych murowanych i osłono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,05 m2/m2

m2 353,472 0,00 0,00

11* Woda z rurociągów
0,00183 m3/m2

m3 0,616 0,00 0,00

12* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
13* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,07 m-g/m2

m-g 23,565 0,00 0,00

14* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0523 m-g/m2

m-g 17,606 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

159
d.1.
3.3

S01or-Ściany z osłona radiologiczną - poszy-
cie ścian z blachy ołowianej - dostawa i mon-
taż
przedmiar  = 125,33 m2

m2

-- M --
1* S01or-Ściany z osłona radiologiczną - poszy-

cie ścian z blachy ołowianej - dostawa i mon-
taż
1 m2/m2

m2 125,330 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

160
d.1.
3.3

KNR 2-02
2003-04

S02 - Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartono-
wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo wraz
z dylatacją systemową
przedmiar  = 74,82 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 12) (ATH 14) (ATH 13)

1,9415 r-g/m2
r-g 145,263 0,00 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 11) (ATH 13) (ATH 11)
1,294 r-g/m2

r-g 96,817 0,00 0,00

-- M --
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3* Płyta gipsowo-kartonowa, zwykła grub. 12,5
mm (GKB)
2,12 m2/m2

m2 158,618 0,00 0,00

4* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodpor-
na grubości 12,5 mm (GKBI)
2,12 m2/m2

m2 158,618 0,00 0,00

5* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil U
1,01 kg/m2

kg 75,568 0,00 0,00

6* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil C
3,33 kg/m2

kg 249,151 0,00 0,00

7* Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

szt 303,769 0,00 0,00

8* Wkręty do płyt gipsowych
0,02264 op./m2

op. 1,694 0,00 0,00

9* Gips budowlany - szpachlowy
2,82 kg/m2

kg 210,992 0,00 0,00

10* Taśma spoinowa z włókna szklanego
3,626 m/m2

m 271,297 0,00 0,00

11* Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian dzia-
łowych, warstwowych murowanych i osłono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,05 m2/m2

m2 78,561 0,00 0,00

12* Woda z rurociągów
0,00183 m3/m2

m3 0,137 0,00 0,00

13* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
14* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,07 m-g/m2

m-g 5,237 0,00 0,00

15* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0523 m-g/m2

m-g 3,913 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

161
d.1.
3.3

KNR 2-02
2003-04

S03 - Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartono-
wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo wraz
z dylatacją systemową
przedmiar  = 322,70 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 12) (ATH 14) (ATH 13)

1,9415 r-g/m2
r-g 626,522 0,00 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 11) (ATH 13) (ATH 11)
1,294 r-g/m2

r-g 417,574 0,00 0,00

-- M --
3* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochron-

na grubości 12,5 mm (GKF)
2,12 m2/m2

m2 684,124 0,00 0,00

4* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodpor-
na grubości 12,5 mm (GKBI)
2,12 m2/m2

m2 684,124 0,00 0,00

5* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil U
1,01 kg/m2

kg 325,927 0,00 0,00

6* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil C
3,33 kg/m2

kg 1 074,591 0,00 0,00

7* Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

szt 1 310,162 0,00 0,00

8* Wkręty do płyt gipsowych
0,02264 op./m2

op. 7,306 0,00 0,00

9* Gips budowlany - szpachlowy
2,82 kg/m2

kg 910,014 0,00 0,00

10* Taśma spoinowa z włókna szklanego
3,626 m/m2

m 1 170,110 0,00 0,00

11* Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian dzia-
łowych, warstwowych murowanych i osłono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,05 m2/m2

m2 338,835 0,00 0,00
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12* Woda z rurociągów
0,00183 m3/m2

m3 0,591 0,00 0,00

13* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
14* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,07 m-g/m2

m-g 22,589 0,00 0,00

15* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0523 m-g/m2

m-g 16,877 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

162
d.1.
3.3

S03or-Ściany z osłona radiologiczną - poszy-
cie ścian z blachy ołowianej - dostawa i mon-
taż
przedmiar  = 28,09 m2

m2

-- M --
1* S03or-Ściany z osłona radiologiczną - poszy-

cie ścian z blachy ołowianej - dostawa i mon-
taż
1 m2/m2

m2 28,090 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

163
d.1.
3.3

KNR 2-02
2003-04

S04 - Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartono-
wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo wraz
z dylatacją systemową
przedmiar  = 84,32 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 12) (ATH 14) (ATH 13)

1,9415 r-g/m2
r-g 163,707 0,00 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 11) (ATH 13) (ATH 11)
1,294 r-g/m2

r-g 109,110 0,00 0,00

-- M --
3* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodpor-

na grubości 12,5 mm (GKBI)
2,12 m2/m2

m2 178,758 0,00 0,00

4* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodpor-
na grubości 12,5 mm (GKBI)
2,12 m2/m2

m2 178,758 0,00 0,00

5* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil U
1,01 kg/m2

kg 85,163 0,00 0,00

6* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil C
3,33 kg/m2

kg 280,786 0,00 0,00

7* Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

szt 342,339 0,00 0,00

8* Wkręty do płyt gipsowych
0,02264 op./m2

op. 1,909 0,00 0,00

9* Gips budowlany - szpachlowy
2,82 kg/m2

kg 237,782 0,00 0,00

10* Taśma spoinowa z włókna szklanego
3,626 m/m2

m 305,744 0,00 0,00

11* Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian dzia-
łowych, warstwowych murowanych i osłono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,05 m2/m2

m2 88,536 0,00 0,00

12* Woda z rurociągów
0,00183 m3/m2

m3 0,154 0,00 0,00

13* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
14* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,07 m-g/m2

m-g 5,902 0,00 0,00

15* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0523 m-g/m2

m-g 4,410 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

164
d.1.
3.3

KNR 2-02
2003-04

S05 - Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartono-
wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo wraz
z dylatacją systemową
przedmiar  = 47,52 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 12) (ATH 14) (ATH 13)

1,9415 r-g/m2
r-g 92,260 0,00 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 11) (ATH 13) (ATH 11)
1,294 r-g/m2

r-g 61,491 0,00 0,00

-- M --
3* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodpor-

na grubości 12,5 mm (GKBI)
2,12 m2/m2

m2 100,742 0,00 0,00

4* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochron-
na grubości 12,5 mm (GKF)
2,12 m2/m2

m2 100,742 0,00 0,00

5* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil U
1,01 kg/m2

kg 47,995 0,00 0,00

6* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil C
3,33 kg/m2

kg 158,242 0,00 0,00

7* Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

szt 192,931 0,00 0,00

8* Wkręty do płyt gipsowych
0,02264 op./m2

op. 1,076 0,00 0,00

9* Gips budowlany - szpachlowy
2,82 kg/m2

kg 134,006 0,00 0,00

10* Taśma spoinowa z włókna szklanego
3,626 m/m2

m 172,308 0,00 0,00

11* Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian dzia-
łowych, warstwowych murowanych i osłono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,05 m2/m2

m2 49,896 0,00 0,00

12* Woda z rurociągów
0,00183 m3/m2

m3 0,087 0,00 0,00

13* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
14* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,07 m-g/m2

m-g 3,326 0,00 0,00

15* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0523 m-g/m2

m-g 2,485 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

165
d.1.
3.3

S05or-Ściany z osłona radiologiczną - poszy-
cie ścian z blachy ołowianej - dostawa i mon-
taż
przedmiar  = 13,41 m2

m2

-- M --
1* S05or-Ściany z osłona radiologiczną - poszy-

cie ścian z blachy ołowianej - dostawa i mon-
taż
1 m2/m2

m2 13,410 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

166
d.1.
3.3

KNR 2-02
2003-04

S06 - Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartono-
wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo wraz
z dylatacją systemową
przedmiar  = 28,33 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 12) (ATH 14) (ATH 13)

1,9415 r-g/m2
r-g 55,003 0,00 0,00
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2* Montażyści gr.II (ATH 11) (ATH 13) (ATH 11)
1,294 r-g/m2

r-g 36,659 0,00 0,00

-- M --
3* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochron-

na grubości 12,5 mm (GKF)
2,12 m2/m2

m2 60,060 0,00 0,00

4* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochron-
na grubości 12,5 mm (GKF)
2,12 m2/m2

m2 60,060 0,00 0,00

5* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil U
1,01 kg/m2

kg 28,613 0,00 0,00

6* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil C
3,33 kg/m2

kg 94,339 0,00 0,00

7* Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

szt 115,020 0,00 0,00

8* Wkręty do płyt gipsowych
0,02264 op./m2

op. 0,641 0,00 0,00

9* Gips budowlany - szpachlowy
2,82 kg/m2

kg 79,891 0,00 0,00

10* Taśma spoinowa z włókna szklanego
3,626 m/m2

m 102,725 0,00 0,00

11* Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian dzia-
łowych, warstwowych murowanych i osłono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,05 m2/m2

m2 29,747 0,00 0,00

12* Woda z rurociągów
0,00183 m3/m2

m3 0,052 0,00 0,00

13* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
14* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,07 m-g/m2

m-g 1,983 0,00 0,00

15* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0523 m-g/m2

m-g 1,482 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

167
d.1.
3.3

KNR 2-02
2004-04

S07 - Obudowa dwuwarstwowa ścian/szach-
tów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach
metalowych pojedynczych wraz z dylatacją
systemową
przedmiar  = 102,73 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 12) (ATH 14) (ATH 13)

1,7142 r-g/m2
r-g 176,100 0,00 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 11) (ATH 13) (ATH 11)
1,1431 r-g/m2

r-g 117,431 0,00 0,00

-- M --
3* Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochron-

na grub. 12,5 mm(GKFI)
2,1 m2/m2

m2 215,733 0,00 0,00

4* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil U
1,01 kg/m2

kg 103,757 0,00 0,00

5* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil C
3,33 kg/m2

kg 342,091 0,00 0,00

6* Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

szt 417,084 0,00 0,00

7* Wkręty do płyt gipsowych
0,01132 op./m2

op. 1,163 0,00 0,00

8* Gips budowlany - szpachlowy
2,09 kg/m2

kg 214,706 0,00 0,00

9* Taśma spoinowa z włókna szklanego
2,264 m/m2

m 232,581 0,00 0,00
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10* Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian dzia-
łowych, warstwowych murowanych i osłono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,02 m2/m2

m2 104,785 0,00 0,00

11* Woda z rurociągów
0,00136 m3/m2

m3 0,140 0,00 0,00

12* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
13* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,04 m-g/m2

m-g 4,109 0,00 0,00

14* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0303 m-g/m2

m-g 3,113 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

168
d.1.
3.3

S07or-Ściany z osłona radiologiczną - poszy-
cie ścian z blachy ołowianej - dostawa i mon-
taż
przedmiar  = 42,89 m2

m2

-- M --
1* S07or-Ściany z osłona radiologiczną - poszy-

cie ścian z blachy ołowianej - dostawa i mon-
taż
1 m2/m2

m2 42,890 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

169
d.1.
3.3

KNR 2-02
2003-04

S08 - Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartono-
wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo wraz
z dylatacją systemową
przedmiar  = 341,00 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 12) (ATH 14) (ATH 13)

1,9415 r-g/m2
r-g 662,052 0,00 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 11) (ATH 13) (ATH 11)
1,294 r-g/m2

r-g 441,254 0,00 0,00

-- M --
3* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodpor-

na grubości 12,5 mm (GKBI)
2,12 m2/m2

m2 722,920 0,00 0,00

4* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochron-
na grubości 12,5 mm (GKF)
2,12 m2/m2

m2 722,920 0,00 0,00

5* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil U
1,01 kg/m2

kg 344,410 0,00 0,00

6* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil C
3,33 kg/m2

kg 1 135,530 0,00 0,00

7* Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

szt 1 384,460 0,00 0,00

8* Wkręty do płyt gipsowych
0,02264 op./m2

op. 7,720 0,00 0,00

9* Gips budowlany - szpachlowy
2,82 kg/m2

kg 961,620 0,00 0,00

10* Taśma spoinowa z włókna szklanego
3,626 m/m2

m 1 236,466 0,00 0,00

11* Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian dzia-
łowych, warstwowych murowanych i osłono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,05 m2/m2

m2 358,050 0,00 0,00

12* Woda z rurociągów
0,00183 m3/m2

m3 0,624 0,00 0,00

13* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
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14* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,50 t
0,07 m-g/m2

m-g 23,870 0,00 0,00

15* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0523 m-g/m2

m-g 17,834 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

170
d.1.
3.3

KNR 2-02
2004-04

S09 - Obudowa dwuwarstwowa ścian/szach-
tów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach
metalowych pojedynczych wraz z dylatacją
systemową
przedmiar  = 31,16 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 12) (ATH 14) (ATH 13)

1,7142 r-g/m2
r-g 53,414 0,00 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 11) (ATH 13) (ATH 11)
1,1431 r-g/m2

r-g 35,619 0,00 0,00

-- M --
3* Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochron-

na grub. 12,5 mm(GKFI)
2,1 m2/m2

m2 65,436 0,00 0,00

4* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil U
1,01 kg/m2

kg 31,472 0,00 0,00

5* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil C
3,33 kg/m2

kg 103,763 0,00 0,00

6* Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

szt 126,510 0,00 0,00

7* Wkręty do płyt gipsowych
0,01132 op./m2

op. 0,353 0,00 0,00

8* Gips budowlany - szpachlowy
2,09 kg/m2

kg 65,124 0,00 0,00

9* Taśma spoinowa z włókna szklanego
2,264 m/m2

m 70,546 0,00 0,00

10* Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian dzia-
łowych, warstwowych murowanych i osłono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,02 m2/m2

m2 31,783 0,00 0,00

11* Woda z rurociągów
0,00136 m3/m2

m3 0,042 0,00 0,00

12* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
13* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,04 m-g/m2

m-g 1,246 0,00 0,00

14* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0303 m-g/m2

m-g 0,944 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

171
d.1.
3.3

S09or-Ściany z osłona radiologiczną - poszy-
cie ścian z blachy ołowianej - dostawa i mon-
taż
przedmiar  = 6,37 m2

m2

-- M --
1* S09or-Ściany z osłona radiologiczną - poszy-

cie ścian z blachy ołowianej - dostawa i mon-
taż
1 m2/m2

m2 6,370 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

172
d.1.
3.3

KNR 0-21
4003-08

Wzmocnienie ścianek GK pod meble
przedmiar  = 40,88 mb

mb

-- R --
1* Cieśle gr.III (ATH 3) (ATH 4) (ATH 5)

0,58 r-g/mb
r-g 23,710 0,00 0,00
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2* Cieśle gr.II (ATH 2) (ATH 2) (ATH 2)
0,59 r-g/mb

r-g 24,119 0,00 0,00

-- M --
3* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-

kartonowe - profil ścienny typu C "100"
1,02 m/mb

m 41,698 0,00 0,00

4* Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,03 kg/mb

kg 1,226 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg

0,01 m-g/mb
m-g 0,409 0,00 0,00

7* Środek transportowy
0,01 m-g/mb

m-g 0,409 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

173
d.1.
3.3

KNR 0-21
4003-08

Wzmocnienie ścianek GK pod drzwi
przedmiar  = 68,41 mb

mb

-- R --
1* Cieśle gr.III (ATH 3) (ATH 4) (ATH 5)

0,58 r-g/mb
r-g 39,678 0,00 0,00

2* Cieśle gr.II (ATH 2) (ATH 2) (ATH 2)
0,59 r-g/mb

r-g 40,362 0,00 0,00

-- M --
3* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-

kartonowe - profil ościeżnicowy "UA 100"
1,02 m/mb

m 69,778 0,00 0,00

4* Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,03 kg/mb

kg 2,052 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg

0,01 m-g/mb
m-g 0,684 0,00 0,00

7* Środek transportowy
0,01 m-g/mb

m-g 0,684 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

174
d.1.
3.3

KNR 0-21
4003-08

Wzmocnienie ścianek GK pod pochwyty NPS
przedmiar  = 1,20 mb

mb

-- R --
1* Cieśle gr.III (ATH 3) (ATH 4) (ATH 5)

0,58 r-g/mb
r-g 0,696 0,00 0,00

2* Cieśle gr.II (ATH 2) (ATH 2) (ATH 2)
0,59 r-g/mb

r-g 0,708 0,00 0,00

-- M --
3* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-

kartonowe - profil ścienny przyłączeniowy typu
U "100/80"
1,02 m/mb

m 1,224 0,00 0,00

4* Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,03 kg/mb

kg 0,036 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg

0,01 m-g/mb
m-g 0,012 0,00 0,00

7* Środek transportowy
0,01 m-g/mb

m-g 0,012 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.3.4 Wykończenia ścian
175
d.1.
3.4

KNR K-31
0201-05

Gruntowanie dwukrotne podłoża
przedmiar  = 5 016,66 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28)

0,12 r-g/m2
r-g 601,999 0,00 0,00

-- M --
2* Środek gruntujący pod tynki, opak. 5, 20 dm3

0,21 dm3/m2
dm3 1 053,499 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

176
d.1.
3.4

KNR 2-02
0801-02

Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wyko-
nywane mechanicznie
przedmiar  = 1 537,62 m2

m2

-- R --
1* Tynkarze gr.III (ATH 37) (ATH 47) (ATH 39)

0,3517*2=0,7034 r-g/m2
r-g 1 081,562 0,00 0,00

2* Cieśle gr.II (ATH 2) (ATH 2) (ATH 2)
0,018*2=0,036 r-g/m2

r-g 55,354 0,00 0,00

-- M --
3* Zaprawa budowlana zwykła wapienna

0,003 m3/m2
m3 4,613 0,00 0,00

4* Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wa-
pienna M-2
0,0212 m3/m2

m3 32,598 0,00 0,00

5* Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wa-
pienna M-4
0,0021 m3/m2

m3 3,229 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Agregat tynkarski 1,10-3,00 m3/h (1)

0,0409 m-g/m2
m-g 62,889 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

177
d.1.
3.4

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego
wykonywane ręcznie grubości 3mm
przedmiar  = 4 283,58 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 12) (ATH 14) (ATH 13)

0,1213 r-g/m2
r-g 519,598 0,00 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 11) (ATH 13) (ATH 11)
0,1213 r-g/m2

r-g 519,598 0,00 0,00

-- M --
3* Gips budowlany - szpachlowy

3,27 kg/m2
kg 14 007,307 0,00 0,00

4* Woda z rurociągów
0,00213 m3/m2

m3 9,124 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Mieszarka do zapraw 3 m3/h

0,004 m-g/m2
m-g 17,134 0,00 0,00

7* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,50 t
0,02 m-g/m2

m-g 85,672 0,00 0,00

8* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0032 m-g/m2

m-g 13,707 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

178
d.1.
3.4

KNR K-31
0201-05

Gruntowanie dwukrotne podłoża
przedmiar  = 5 016,66 m2

m2
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-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28)

0,12 r-g/m2
r-g 601,999 0,00 0,00

-- M --
2* Środek gruntujący pod tynki, opak. 5, 20 dm3

0,21 dm3/m2
dm3 1 053,499 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

179
d.1.
3.4

KNR K-04
0602-02

Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie
przedmiar  = 733,08 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28)

0,098 r-g/m2
r-g 71,842 0,00 0,00

-- M --
2* Folie płynne i powłoki do uszczelnień do izola-

cji przeciwwilgociowej i wodnej
0,96 kg/m2

kg 703,757 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2,5 %(od M)

% 2,500 0,00 0,00

-- S --
4* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)

0,001 m-g/m2
m-g 0,733 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

180
d.1.
3.4

KNR 2-02
1505-01

SWM-1 Systemowa powłoka z farby latekso-
wej. Malowanie do wysokości sufitów podwie-
szanych, z akcentami identyfikacji wizualnej.
przedmiar  = 1 523,60 m2

m2

-- R --
1* Malarze gr.II (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9)

0,1083*2=0,2166 r-g/m2
r-g 330,012 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
0,0308*2=0,0616 r-g/m2

r-g 93,854 0,00 0,00

-- M --
3* Farba lateksowa wewnętrzna

0,2891 dm3/m2
dm3 440,473 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,457 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

181
d.1.
3.4

KNR 2-02
1505-01

SWM-2 Systemowa powłoka z farby latekso-
wej. Malowanie do wysokości sufitów podwie-
szanych.
przedmiar  = 1 655,11 m2

m2

-- R --
1* Malarze gr.II (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9)

0,1083*2=0,2166 r-g/m2
r-g 358,497 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
0,0308*2=0,0616 r-g/m2

r-g 101,955 0,00 0,00

-- M --
3* Farba lateksowa wewnętrzna

0,2891 dm3/m2
dm3 478,492 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,497 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
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Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
182
d.1.
3.4

KNR 2-02
1505-01

SWM-3 Systemowa powłoka z farby latekso-
wej bakteriobójczej z nanosrebrem Ag+, Malo-
wanie do wysokości sufitów podwieszanych.
przedmiar  = 945,84 m2

m2

-- R --
1* Malarze gr.II (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9)

0,1083*2=0,2166 r-g/m2
r-g 204,869 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
0,0308*2=0,0616 r-g/m2

r-g 58,264 0,00 0,00

-- M --
3* Farba lateksowa wewnętrzna

0,2891 dm3/m2
dm3 273,442 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,284 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

183
d.1.
3.4

KNR 2-02
1505-01

SWM-4 Systemowa powłoka z farby latekso-
wej. Malowanie do wysokości sufitów podwie-
szanych. W pomieszczeniach mokrych - tynk
cementowo wapienny
przedmiar  = 102,84 m2

m2

-- R --
1* Malarze gr.II (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9)

0,1083*2=0,2166 r-g/m2
r-g 22,275 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
0,0308*2=0,0616 r-g/m2

r-g 6,335 0,00 0,00

-- M --
3* Farba lateksowa wewnętrzna

0,2891 dm3/m2
dm3 29,731 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,031 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

184
d.1.
3.4

KNR 2-02
1505-01

SWM-5 Malowanie farbą emulsyjną białą
przedmiar  = 56,20 m2

m2

-- R --
1* Malarze gr.II (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9)

0,1083*2=0,2166 r-g/m2
r-g 12,173 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
0,0308*2=0,0616 r-g/m2

r-g 3,462 0,00 0,00

-- M --
3* Farba lateksowa wewnętrzna

0,2891 dm3/m2
dm3 16,247 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,017 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

185
d.1.
3.4

KNR 2-02
1514-01

SWM-6  Okładzina ścienna PVC heterogenicz-
na zgrzewalna wodoszczelna
przedmiar  = 733,08 m2

m2

-- R --
1* Malarze gr.III (ATH 8) (ATH 9) (ATH 10)

0,1526 r-g/m2
r-g 111,868 0,00 0,00
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2* Malarze gr.II (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9)
0,1262 r-g/m2

r-g 92,515 0,00 0,00

3* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
0,0305 r-g/m2

r-g 22,359 0,00 0,00

-- M --
4* SWM-6  Okładzina ścienna PVC heterogenicz-

na zgrzewalna wodoszczelna
1,15 m2/m2

m2 843,042 0,00 0,00

5* Klej
0,042 kg/m2

kg 30,789 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,220 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

186
d.1.
3.4

KNR 2-02
1514-01

Fartuch umywalkowy SWO-5- okładzina ścien-
na zgrzewalna heterogeniczna kompaktowa,
elastyczna z PCV, zabezpieczona PUR
przedmiar  = 17,37 m2

m2

-- R --
1* Malarze gr.III (ATH 8) (ATH 9) (ATH 10)

0,1526 r-g/m2
r-g 2,651 0,00 0,00

2* Malarze gr.II (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9)
0,1262 r-g/m2

r-g 2,192 0,00 0,00

3* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
0,0305 r-g/m2

r-g 0,530 0,00 0,00

-- M --
4* Fartuch umywalkowy SWO-5- okładzina ścien-

na zgrzewalna heterogeniczna kompaktowa,
elastyczna z PCV, zabezpieczona PUR
1,15 m2/m2

m2 19,976 0,00 0,00

5* Klej
0,042 kg/m2

kg 0,730 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,005 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

187
d.1.
3.4

KNR 2-02
1514-01

Pas między-meblowy SWO-4 - okładzina
ścienna zgrzewalna heterogeniczna kompakto-
wa, elastyczna z PCV, zabezpieczona PUR
przedmiar  = 1,97 m2

m2

-- R --
1* Malarze gr.III (ATH 8) (ATH 9) (ATH 10)

0,1526 r-g/m2
r-g 0,301 0,00 0,00

2* Malarze gr.II (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9)
0,1262 r-g/m2

r-g 0,249 0,00 0,00

3* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
0,0305 r-g/m2

r-g 0,060 0,00 0,00

-- M --
4* Pas między-meblowy SWO-4 - okładzina

ścienna zgrzewalna hetoregeniczna kompakto-
wa, elastyczna z PCV, zabezpieczona PUR
1,15 m2/m2

m2 2,266 0,00 0,00

5* Klej
0,042 kg/m2

kg 0,083 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,001 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
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Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wykończenia ścian
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.3.5 Wykończenia sufitów
188
d.1.
3.5

KNR-W 2-02
2702-01

SP-3, SP4 - Sufity podwieszone z płyt z wełny
mineralnej skalnej 600x600mm, kasetonowe,
higieniczne, systemowe, białe, posiadające
atest dla obiektów służby zdrowia, w klasie mi-
krobilogicznej M1 ( strefa4) . Odbicie światła
85%. Klasa A pochłaniania dźwięku. Klasa 3
wg ISO - pomieszczenia czyste. Stabilność
wymiarowa do 100%.Odporne chemicznie
(czyczszczenie bakteriobójcze i grzybobójcze)
, odporne na czyszczenie parą pod ciśnieniem.
przedmiar  = 1 373,87 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28)

0,84 r-g/m2
r-g 1 154,051 0,00 0,00

-- M --
2* SP-3, SP4 - Sufity podwieszone z płyt z wełny

mineralnej skalnej 600x600mm, kasetonowe,
higieniczne, systemowe, białe, posiadające
atest dla obiektów służby zdrowia, w klasie mi-
krobilogicznej M1 ( strefa4) . Odbicie światła
85%. Klasa A pochłaniania dźwięku. Klasa 3
wg ISO - pomieszczenia czyste. Stabilność
wymiarowa do 100%.Odporne chemicznie
(czyczszczenie bakteriobójcze i grzybobójcze)
, odporne na czyszczenie parą pod ciśnieniem.
1,02 m2/m2

m2 1 401,347 0,00 0,00

3* Profil st.rusztu gł.lub poprz pod pł.dekor
1,72 m/m2

m 2 363,056 0,00 0,00

4* Profil st.rusztu gł.lub poprz pod pł.dekor
1,6 m/m2

m 2 198,192 0,00 0,00

5* Kątownik rusztu pod płyty dekorac.19x24mm
0,86 m/m2

m 1 181,528 0,00 0,00

6* Wieszak do sufitów podwiesz. z płyt dekor.
0,67 szt/m2

szt 920,493 0,00 0,00

7* Pręt wieszaka
0,67 szt/m2

szt 920,493 0,00 0,00

8* Klamerki mocujące
2,86 szt/m2

szt 3 929,268 0,00 0,00

9* Sprężyny przyścienne
1,65 szt/m2

szt 2 266,886 0,00 0,00

10* Łączniki rozporowe
2,53 szt/m2

szt 3 475,891 0,00 0,00

11* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,00 0,00

-- S --
12* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,01 m-g/m2

m-g 13,739 0,00 0,00

13* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,01 m-g/m2

m-g 13,739 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

189
d.1.
3.5

KNR-W 2-02
2702-01

SP-2 - Sufity podwieszone z płyt z wełny mine-
ralnej skalnej 600x600mm, kasetonowe, higie-
niczne, systemowe, białe, posiadające atest
dla obiektów służby zdrowia, w klasie mikrobi-
logicznej M1 ( strefa4) . Odbicie światła min.
85%. Klasa A pochłaniania dźwięku. Klasa 5
wg ISO - Pomieszczenia czyste.Stabilność wy-
miarowa do 100%.
przedmiar  = 373,05 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28)

0,84 r-g/m2
r-g 313,362 0,00 0,00

-- M --
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2* SP-2 - Sufity podwieszone z płyt z wełny mine-
ralnej skalnej 600x600mm, kasetonowe, higie-
niczne, systemowe, białe, posiadające atest
dla obiektów służby zdrowia, w klasie mikrobi-
logicznej M1 ( strefa4) . Odbicie światła min.
85%. Klasa A pochłaniania dźwięku. Klasa 5
wg ISO - Pomieszczenia czyste.Stabilność wy-
miarowa do 100%.
1,02 m2/m2

m2 380,511 0,00 0,00

3* Profil st.rusztu gł.lub poprz pod pł.dekor
1,72 m/m2

m 641,646 0,00 0,00

4* Profil st.rusztu gł.lub poprz pod pł.dekor
1,6 m/m2

m 596,880 0,00 0,00

5* Kątownik rusztu pod płyty dekorac.19x24mm
0,86 m/m2

m 320,823 0,00 0,00

6* Wieszak do sufitów podwiesz. z płyt dekor.
0,67 szt/m2

szt 249,944 0,00 0,00

7* Pręt wieszaka
0,67 szt/m2

szt 249,944 0,00 0,00

8* Klamerki mocujące
2,86 szt/m2

szt 1 066,923 0,00 0,00

9* Sprężyny przyścienne
1,65 szt/m2

szt 615,533 0,00 0,00

10* Łączniki rozporowe
2,53 szt/m2

szt 943,817 0,00 0,00

11* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,00 0,00

-- S --
12* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,01 m-g/m2

m-g 3,731 0,00 0,00

13* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,01 m-g/m2

m-g 3,731 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

190
d.1.
3.5

KNR 2-02
2011-01

Okładziny gipsowo-kartonowe-montaż opaski z
g-k.
przedmiar  = 89,54 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 14) (ATH 15)

0,98 r-g/m2
r-g 87,749 0,00 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 12) (ATH 13)
0,81 r-g/m2

r-g 72,527 0,00 0,00

-- M --
3* Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm

1,03 m2/m2
m2 92,226 0,00 0,00

4* Profil nośny 60/27
1,9 m/m2

m 170,126 0,00 0,00

5* Profil przyścienny 28/27
0,4 m/m2

m 35,816 0,00 0,00

6* Łączniki wzdłużne lw 60/110
0,38 szt/m2

szt 34,025 0,00 0,00

7* Łączniki krzyżowe lj 60/60
1,52 szt/m2

szt 136,101 0,00 0,00

8* Wieszak w 60/100
1,52 szt/m2

szt 136,101 0,00 0,00

9* Wkręty do płyt gipsowych
0,0064 op./m2

op. 0,573 0,00 0,00

10* Gips budowlany szpachlowy
0,504 kg/m2

kg 45,128 0,00 0,00

11* Taśma papierowa perforowana szerokości
50mm grubości 0,2mm
1,15 m/m2

m 102,971 0,00 0,00

12* Kołki do wstrzeliwania
2,55 szt/m2

szt 228,327 0,00 0,00

13* Woda
0,006 m3/m2

m3 0,537 0,00 0,00

14* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
15* Wyciąg

0,045 m-g/m2
m-g 4,029 0,00 0,00
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16* Środek transportowy
0,013 m-g/m2

m-g 1,164 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

191
d.1.
3.5

KNR 2-02
0801-04

Tynki zwykłe kategorii III stropów i podciągów
wykonywane mechanicznie
przedmiar  = 12,85 m2

m2

-- R --
1* Tynkarze gr.III

0,4458*2=0,8916 r-g/m2
r-g 11,457 0,00 0,00

2* Cieśle gr.II
0,0361*2=0,0722 r-g/m2

r-g 0,928 0,00 0,00

-- M --
3* Zaprawa

0,003 m3/m2
m3 0,039 0,00 0,00

4* Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wa-
pienna M-2
0,0179 m3/m2

m3 0,230 0,00 0,00

5* Zaprawa cementowo-wapienna M 7
0,0042 m3/m2

m3 0,054 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Agregat tynkarski 1,1-3m3/h

0,0519 m-g/m2
m-g 0,667 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

192
d.1.
3.5

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami sufitów
przedmiar  = 89,54 m2

m2

-- R --
1* Malarze gr.II (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9)

0,1083*2=0,2166 r-g/m2
r-g 19,394 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
0,0308*2=0,0616 r-g/m2

r-g 5,516 0,00 0,00

-- M --
3* Farba lateksowa wewnętrzna

0,2891 dm3/m2
dm3 25,886 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,027 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wykończenia sufitów
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.3.6 Wykończenia posadzek
193
d.1.
3.6

KNR 2-02s
1112-06

WP-1 -  Wykładzina PCV heterogeniczna. Gr
cał, min. 2,45mm, wartwa uzytkowac min 1.
01mm, dla pomieszczeń o bardzo dużym natę-
żeniu ruchu o podwyzszonych paramterach
akustycznych.
przedmiar  = 1 044,15 m2

m2

-- R --
1* Posadzkarze gr.III (ATH 24) (ATH 30) (ATH

24)
0,3661 r-g/m2

r-g 382,263 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
0,0277 r-g/m2

r-g 28,923 0,00 0,00

-- M --
3* Klej winylowy

0,9 kg/m2
kg 939,735 0,00 0,00

4* WP-1 -  Wykładzina PCV heterogeniczna. Gr
cał, min. 2,45mm, wartwa uzytkowac min 1.
01mm, dla pomieszczeń o bardzo dużym natę-
żeniu ruchu o podwyzszonych paramterach
akustycznych.
1,09 m2/m2

m2 1 138,124 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0054 m-g/m2

m-g 5,638 0,00 0,00

7* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,004 m-g/m2

m-g 4,177 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

194
d.1.
3.6

KNR 2-02s
1112-06

WP-2 - Wykładzina PCV heterogeniczna- po-
mieszczenia sanitarne. Gr cał, min. 2,0mm,
wartwa uzytkowac min 0.55mm, dla pomiesz-
czeń o bardzo dużym natężeniu ruchu, antys-
tatyczna, antypoślizogowa - klasa R10 (klasa
C, odporna na środki chemiczne.
przedmiar  = 153,94 m2

m2

-- R --
1* Posadzkarze gr.III (ATH 24) (ATH 30) (ATH

24)
0,3661 r-g/m2

r-g 56,357 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
0,0277 r-g/m2

r-g 4,264 0,00 0,00

-- M --
3* Klej winylowy

0,9 kg/m2
kg 138,546 0,00 0,00

4* WP-2-Wykładzina PCV heterogeniczna- po-
mieszczenia sanitarne. Gr cał, min. 2,0mm,
wartwa uzytkowac min 0.55mm, dla pomiesz-
czeń o bardzo dużym natężeniu ruchu, antys-
tatyczna, antypoślizogowa - klasa R10 (klasa
C, odporna na środki chemiczne.
1,09 m2/m2

m2 167,795 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0054 m-g/m2

m-g 0,831 0,00 0,00

7* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,004 m-g/m2

m-g 0,616 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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195
d.1.
3.6

KNR 2-02s
1112-06

WP-3 - Prądoprzewodząca homogeniczna wy-
kładzina winylowa w płytkach wraz z łączeniem
płytek Grubość całkowita min 2mm. Klasyfika-
cja obiektowa min. 34, przemysłowa min. 43,
przedmiar  = 168,31 m2

m2

-- R --
1* Posadzkarze gr.III (ATH 24) (ATH 30) (ATH

24)
0,3661 r-g/m2

r-g 61,618 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
0,0277 r-g/m2

r-g 4,662 0,00 0,00

-- M --
3* Klej winylowy

0,9 kg/m2
kg 151,479 0,00 0,00

4* WP-3 - Prądoprzewodząca homogeniczna wy-
kładzina winylowa w płytkach wraz z łączeniem
płytek Grubość całkowita min 2mm. Klasyfika-
cja obiektowa min. 34, przemysłowa min. 43,
1,09 m2/m2

m2 183,458 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0054 m-g/m2

m-g 0,909 0,00 0,00

7* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,004 m-g/m2

m-g 0,673 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

196
d.1.
3.6

KNR-W 2-02
1111-03

WP-5 - Posadzka GTI, wraz z łączeniem płytek
przedmiar  = 56,31 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28)

0,85 r-g/m2
r-g 47,864 0,00 0,00

-- M --
2* Posadzka GTI

1,04 m2/m2
m2 58,562 0,00 0,00

3* Zaprawa klejowa - sucha mieszanka
3 kg/m2

kg 168,930 0,00 0,00

4* Zaprawa do wypełnienia spoin - sucha mie-
szanka
0,25 kg/m2

kg 14,078 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0435 m-g/m2

m-g 2,449 0,00 0,00

7* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0369 m-g/m2

m-g 2,078 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

197
d.1.
3.6

KNR 2-02s
1112-09

Zgrzewanie wykładzin rulonowych
przedmiar  = 1 198,09 m2

m2

-- R --
1* Posadzkarze gr.III (ATH 24) (ATH 30) (ATH

24)
0,1261 r-g/m2

r-g 151,079 0,00 0,00

-- M --
2* Pręty spawalnicze z PCW

0,03 kg/m2
kg 35,943 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
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Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
198
d.1.
3.6

KNR-W 2-02
1122-05

WP-1 - Cokół z wykładziny PCV heterogenicz-
nej wywinięty na ścianę na wysokość 10cm,
zaokrąglenie/narożnik/wyoblenie cokołu R=
2cm
przedmiar  = 968,19 m

m

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28)

0,206 r-g/m
r-g 199,447 0,00 0,00

-- M --
2* WP-1 - Cokół z wykładziny PCV heterogenicz-

nej wywinięty na ścianę na wysokość 10cm,
zaokrąglenie cokołu R=2cm
0,107 m2/m

m2 103,596 0,00 0,00

3* Pasta do pielęgnacji podłóg bezbarwna
0,015 kg/m

kg 14,523 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0018 m-g/m

m-g 1,743 0,00 0,00

6* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,003 m-g/m

m-g 2,905 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

199
d.1.
3.6

KNR-W 2-02
1122-05

WP-2- Cokół z wykładziny PCV heterogenicz-
nej wywinięty na ścianę na wysokość 10cm,
zaokrąglenie/narożnik/wyoblenie cokołu R=
2cm
przedmiar  = 198,85 m

m

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28)

0,206 r-g/m
r-g 40,963 0,00 0,00

-- M --
2* WP-2 - Cokół z wykładziny PCV heterogenicz-

nej  wywinięty na ścianę na wysokość 10cm,
zaokrąglenie cokołu R=2cm
0,107 m2/m

m2 21,277 0,00 0,00

3* Pasta do pielęgnacji podłóg bezbarwna
0,015 kg/m

kg 2,983 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0018 m-g/m

m-g 0,358 0,00 0,00

6* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,003 m-g/m

m-g 0,597 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

200
d.1.
3.6

KNR-W 2-02
1122-05

WP-3 - Cokół z wykładziny prądoprzewodzącej
wywinięty na ścianę na wysokość 10cm, zao-
krąglenie/narożnik/wyoblenie cokołu R=2cm
przedmiar  = 85,17 m

m

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28)

0,206 r-g/m
r-g 17,545 0,00 0,00

-- M --
2* WP-3 - Cokół z wykładziny prądoprzewodzącej

wywinięty na ścianę na wysokość 10cm, zao-
krąglenie/narożnik/wyoblenie cokołu R=2cm
0,107 m2/m

m2 9,113 0,00 0,00

3* Pasta do pielęgnacji podłóg bezbarwna
0,015 kg/m

kg 1,278 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00
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-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0018 m-g/m

m-g 0,153 0,00 0,00

6* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,003 m-g/m

m-g 0,256 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

201
d.1.
3.6

KNR-W 2-02
1115-02

WP-5 - Cokoliki posadzki GTI
przedmiar  = 45,80 m

m

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28)

0,41 r-g/m
r-g 18,778 0,00 0,00

-- M --
2* WP-5 - cokoliki posadzki GTI

0,102 m2/m
m2 4,672 0,00 0,00

3* Zaprawa klejowa - sucha mieszanka
0,685 kg/m

kg 31,373 0,00 0,00

4* Sucha zaprawa do spoinowania - spoina wąs-
ka grubość od 1 do 7 mm, kolor
0,048 kg/m

kg 2,198 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0021 m-g/m

m-g 0,096 0,00 0,00

7* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0011 m-g/m

m-g 0,050 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

202
d.1.
3.6

KNR-W 2-02
1120-02

Okładziny schodów/klatek schodowych (biegi/
spoczniki/przedsionki) z płytek z kamieni
sztucznych o wymiarach 30x60cm układanych
na zaprawie klejowej
przedmiar  = 58,50 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 22) (ATH 19) (ATH

22)
1,01 r-g/m2

r-g 59,085 0,00 0,00

-- M --
2* Płytka gresowa nieszkliwiona, polerowana o

wym. 30x60 cm
1,06 m2/m2

m2 62,010 0,00 0,00

3* Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicz-
nych odkształcalna
4,5 kg/m2

kg 263,250 0,00 0,00

4* Sucha zaprawa do spoinowania - spoina wąs-
ka grubość od 1 do 7 mm, kolor
0,25 kg/m2

kg 14,625 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg

0,0513 m-g/m2
m-g 3,001 0,00 0,00

7* Środek transportowy
0,0435 m-g/m2

m-g 2,545 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 94 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 3943



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3.7 Warstwy podposadzkowe.
1.3.
7.1

S2

203
d.1.

3.7.1

KNR-W 2-02
1104-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z betonu
grubości 20mm, zatarte na gładko
przedmiar  = 1 551,55 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) (ATH

27)
0,659 r-g/m2

r-g 1 022,471 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25

(B-25)
0,0206 m3/m2

m3 31,962 0,00 0,00

3* Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I
32,5 workowany
0,0003 t/m2

t 0,465 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0313 m-g/m2

m-g 48,564 0,00 0,00

6* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,007 m-g/m2

m-g 10,861 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

204
d.1.

3.7.1

KNR-W 2-02
1104-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z betonu
- dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o
10mm
Krotność = 5
przedmiar  = 1 551,55 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) (ATH

27)
0,0716*5=0,358 r-g/m2

r-g 555,455 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25

(B-25)
0,0105*5=0,0525 m3/m2

m3 81,456 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0158*5=0,079 m-g/m2

m-g 122,572 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

205
d.1.

3.7.1

KNR 2-02
1106-07

Posadzki wraz z cokolikami - dopłata za zbro-
jenie posadzki siatką stalową
przedmiar  = 1 551,55 m2

m2

-- R --
1* Posadzkarze gr.II (ATH 23) (ATH 29) (ATH 31)

(ATH 23)
0,068 r-g/m2

r-g 105,505 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41)
(ATH 31)
0,006 r-g/m2

r-g 9,309 0,00 0,00

-- M --
3* Siatka zbrojeniowa

1,02 m2/m2
m2 1 582,581 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
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5* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,50 t
0,0011 m-g/m2

m-g 1,707 0,00 0,00

6* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0017 m-g/m2

m-g 2,638 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

206
d.1.

3.7.1

KNR-W 2-02
0615-01

Izolacje poziome z jednej warstwy folii PE
przedmiar  = 1 551,55 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28)

0,0832 r-g/m2
r-g 129,089 0,00 0,00

-- M --
2* Folia polietylenowa paroizolacyjna, grub. 0,4

mm
1,19 m2/m2

m2 1 846,345 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0045 m-g/m2

m-g 6,982 0,00 0,00

5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0012 m-g/m2

m-g 1,862 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

207
d.1.

3.7.1

KNR 2-02
0609-03

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jed-
nowarstwowe z płyt  EPS 200 gr. 4cm.
przedmiar  = 1 551,55 m2

m2

-- R --
1* Dekarze gr.II (ATH 8)

0,0819 r-g/m2
r-g 127,072 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 35)
0,0072 r-g/m2

r-g 11,171 0,00 0,00

-- M --
3* Płyty styropianowe EPS 200 gr.4cm

0,042 m3/m2
m3 65,165 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,0032 m-g/m2

m-g 4,965 0,00 0,00

6* Samochód dostawczy 0,9t
0,0047 m-g/m2

m-g 7,292 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

208
d.1.

3.7.1

KNR-W 2-02
0615-01

Izolacje poziome akustyczne ze styropianu
EPS T gr.3,0cm-układane na sucho.
przedmiar  = 1 551,55 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 36)

0,0832 r-g/m2
r-g 129,089 0,00 0,00

-- M --
2* Styropian EPS T gr.3,0cm

1,19 m2/m2
m2 1 846,345 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,0045 m-g/m2
m-g 6,982 0,00 0,00

5* Środek transportowy
0,0012 m-g/m2

m-g 1,862 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

209
d.1.

3.7.1

KNR-W 2-02
0615-01

Izolacje poziome z jednej warstwy folii PE
przedmiar  = 1 551,55 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28)

0,0832 r-g/m2
r-g 129,089 0,00 0,00

-- M --
2* Folia polietylenowa paroizolacyjna, grub. 0,4

mm
1,19 m2/m2

m2 1 846,345 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0045 m-g/m2

m-g 6,982 0,00 0,00

5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0012 m-g/m2

m-g 1,862 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

S2
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.3.
7.2

S3

210
d.1.

3.7.2

KNR-W 2-02
1104-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z betonu
grubości 20mm, zatarte na gładko zbrojona
włóknami
przedmiar  = 144,57 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) (ATH

27)
0,659 r-g/m2

r-g 95,272 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25

(B-25)
0,0206 m3/m2

m3 2,978 0,00 0,00

3* Włókna polipropylenowe, zbrojenie rozproszo-
ne do betonu
0,084 kg/m2

kg 12,144 0,00 0,00

4* Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I
32,5 workowany
0,0003 t/m2

t 0,043 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0313 m-g/m2

m-g 4,525 0,00 0,00

7* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,007 m-g/m2

m-g 1,012 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

211
d.1.

3.7.2

KNR-W 2-02
1104-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z betonu
- dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o
10mm
Krotność = 6
przedmiar  = 144,57 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) (ATH

27)
0,0716*6=0,4296 r-g/m2

r-g 62,107 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25

(B-25)
0,0105*6=0,063 m3/m2

m3 9,108 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0158*6=0,0948 m-g/m2

m-g 13,705 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

212
d.1.

3.7.2

KNR 2-02
1106-07

Posadzki wraz z cokolikami - dopłata za zbro-
jenie posadzki siatką stalową
przedmiar  = 144,57 m2

m2

-- R --
1* Posadzkarze gr.II (ATH 23) (ATH 29) (ATH 31)

(ATH 23)
0,068 r-g/m2

r-g 9,831 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41)
(ATH 31)
0,006 r-g/m2

r-g 0,867 0,00 0,00

-- M --
3* Siatka zbrojeniowa

1,02 m2/m2
m2 147,461 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00
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-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0011 m-g/m2

m-g 0,159 0,00 0,00

6* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0017 m-g/m2

m-g 0,246 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

213
d.1.

3.7.2

KNR-W 2-02
0615-01

Izolacje poziome z jednej warstwy folii PE
przedmiar  = 144,57 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28)

0,0832 r-g/m2
r-g 12,028 0,00 0,00

-- M --
2* Folia polietylenowa paroizolacyjna, grub. 0,4

mm
1,19 m2/m2

m2 172,038 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0045 m-g/m2

m-g 0,651 0,00 0,00

5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0012 m-g/m2

m-g 0,173 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

214
d.1.

3.7.2

KNR 2-02
0609-03

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jed-
nowarstwowe z płyt  EPS 200 gr. 2cm.
przedmiar  = 144,57 m2

m2

-- R --
1* Dekarze gr.II (ATH 8)

0,0819 r-g/m2
r-g 11,840 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 35)
0,0072 r-g/m2

r-g 1,041 0,00 0,00

-- M --
3* Płyty styropianowe EPS 200 gr.2cm

0,021 m3/m2
m3 3,036 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,0032 m-g/m2

m-g 0,463 0,00 0,00

6* Samochód dostawczy 0,9t
0,0047 m-g/m2

m-g 0,679 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

215
d.1.

3.7.2

KNR-W 2-02
0615-01

Izolacje poziome akustyczne ze styropianu
EPS T gr.3,0cm-układane na sucho.
przedmiar  = 144,57 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 36)

0,0832 r-g/m2
r-g 12,028 0,00 0,00

-- M --
2* Styropian EPS T gr.3,0cm

1,19 m2/m2
m2 172,038 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,0045 m-g/m2
m-g 0,651 0,00 0,00
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5* Środek transportowy
0,0012 m-g/m2

m-g 0,173 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

216
d.1.

3.7.2

KNR-W 2-02
0615-01

Izolacje poziome z jednej warstwy folii PE
przedmiar  = 144,57 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28)

0,0832 r-g/m2
r-g 12,028 0,00 0,00

-- M --
2* Folia polietylenowa paroizolacyjna, grub. 0,4

mm
1,19 m2/m2

m2 172,038 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0045 m-g/m2

m-g 0,651 0,00 0,00

5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0012 m-g/m2

m-g 0,173 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

S3
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Warstwy podposadzkowe.
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

BR-P01 Zakład Medycyny Nuklearnej
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.4 BR-P0 Zakład Diagnostyki Obrazowej
1.4.1 Stolarka, ślusarka

217
d.1.
4.1

KNR 2-02s
1017-02

L1ws-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzi-
na laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-pły-
ta wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrz-
nym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewnia-
na obejmująca z uszczelką silikonową. Drzwi
wyposażone zgodnie z zestawienim.
przedmiar  = 1,60 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37)

(ATH 41)
0,27 r-g/m2

r-g 0,432 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,1 r-g/m2

r-g 0,160 0,00 0,00

-- M --
3* L1ws-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzi-

na laminatowa HPL gr.0,7mm. Konstrukcja-pły-
ta wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrz-
nym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewnia-
na obejmująca z uszczelką silikonową. Drzwi
wyposażone zgodnie z zestawienim.
1 m2/m2

m2 1,600 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,016 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,032 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

218
d.1.
4.1

KNR 2-02s
1017-02

L1wst-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzi-
na laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-pły-
ta wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrz-
nym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewnia-
na obejmująca z uszczelką silikonową. skrzyd-
ło z podcięciem wentylacyjnym. Drzwi wyposa-
żone zgodnie z zestawienim.
przedmiar  = 1,60 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37)

(ATH 41)
0,27 r-g/m2

r-g 0,432 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,1 r-g/m2

r-g 0,160 0,00 0,00

-- M --
3* L1wst-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzi-

na laminatowa HPL gr.0,7mm. Konstrukcja-pły-
ta wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrz-
nym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewnia-
na obejmująca z uszczelką silikonową. Drzwi
wyposażone zgodnie z zestawienim.
1 m2/m2

m2 1,600 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,016 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,032 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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219
d.1.
4.1

KNR 2-02s
1017-02

L2-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina
laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-płyta
wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrznym
ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana
obejmująca z uszczelką silikonową.  Drzwi wy-
posażone zgodnie z zestawienim.
przedmiar  = 1,60 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37)

(ATH 41)
0,27 r-g/m2

r-g 0,432 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,1 r-g/m2

r-g 0,160 0,00 0,00

-- M --
3* L2-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina

laminatowa HPL gr.0,7mm. Konstrukcja-płyta
wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrznym
ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana
obejmująca z uszczelką silikonową. Drzwi wy-
posażone zgodnie z zestawienim.
1 m2/m2

m2 1,600 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,016 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,032 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

220
d.1.
4.1

KNR 2-02s
1017-02

L2b-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina
laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-płyta
wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrznym
ramiakim ze sklejki, odporność ogniowa EI60.
Ościeżnica drewniana obejmująca z uszczelką
silikonową. Drzwi wyposażone zgodnie z ze-
stawienim.
przedmiar  = 3,60 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37)

(ATH 41)
0,27 r-g/m2

r-g 0,972 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,1 r-g/m2

r-g 0,360 0,00 0,00

-- M --
3* L2b-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina

laminatowa HPL gr.0,7mm. Konstrukcja-płyta
wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrznym
ramiakim ze sklejki, odporność ogniowa EI60.
Ościeżnica drewniana obejmująca z uszczelką
silikonową. Drzwi wyposażone zgodnie z ze-
stawienim.
1 m2/m2

m2 3,600 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,036 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,072 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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221
d.1.
4.1

KNR 2-02s
1017-02

L2bk-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina
laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-płyta
wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrznym
ramiakim ze sklejki, odporność ogniowa EI60.
Ościeżnica drewniana obejmująca z uszczelką
silikonową. Drzwi wyposażone zgodnie z ze-
stawienim.
przedmiar  = 3,60 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37)

(ATH 41)
0,27 r-g/m2

r-g 0,972 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,1 r-g/m2

r-g 0,360 0,00 0,00

-- M --
3* L2bk-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina

laminatowa HPL gr.0,7mm. Konstrukcja-płyta
wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrznym
ramiakim ze sklejki, odporność ogniowa EI60.
Ościeżnica drewniana obejmująca z uszczelką
silikonową. Drzwi wyposażone zgodnie z ze-
stawienim.
1 m2/m2

m2 3,600 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,036 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,072 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

222
d.1.
4.1

KNR 2-02s
1017-02

L2k-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina
laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-płyta
wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrznym
ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana
obejmująca z uszczelką silikonową.  Drzwi wy-
posażone zgodnie z zestawienim.
przedmiar  = 19,80 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37)

(ATH 41)
0,27 r-g/m2

r-g 5,346 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,1 r-g/m2

r-g 1,980 0,00 0,00

-- M --
3* L2k-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina

laminatowa HPL gr.0,7mm. Konstrukcja-płyta
wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrznym
ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana
obejmująca z uszczelką silikonową. Drzwi wy-
posażone zgodnie z zestawienim.
1 m2/m2

m2 19,800 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,198 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,396 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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223
d.1.
4.1

KNR 2-02s
1017-02

L2kr-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina
laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-płyta
wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrznym
ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana
obejmująca z uszczelką silikonową.  Drzwi wy-
posażone zgodnie z zestawienim.
przedmiar  = 1,80 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37)

(ATH 41)
0,27 r-g/m2

r-g 0,486 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,1 r-g/m2

r-g 0,180 0,00 0,00

-- M --
3* L2kr-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina

laminatowa HPL gr.0,7mm. Konstrukcja-płyta
wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrznym
ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana
obejmująca z uszczelką silikonową. Drzwi wy-
posażone zgodnie z zestawienim.
1 m2/m2

m2 1,800 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,018 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,036 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

224
d.1.
4.1

KNR 2-02s
1017-02

L2rt-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina
laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-płyta
wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrznym
ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana
obejmująca z uszczelką silikonową.  Drzwi wy-
posażone zgodnie z zestawienim.
przedmiar  = 25,20 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37)

(ATH 41)
0,27 r-g/m2

r-g 6,804 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,1 r-g/m2

r-g 2,520 0,00 0,00

-- M --
3* L2rt-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina

laminatowa HPL gr.0,7mm. Konstrukcja-płyta
wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrznym
ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana
obejmująca z uszczelką silikonową. Drzwi wy-
posażone zgodnie z zestawienim.
1 m2/m2

m2 25,200 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,252 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,504 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

225
d.1.
4.1

KNR 2-02s
1017-02

L2s-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina
laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-płyta
wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrznym
ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana
obejmująca z uszczelką silikonową.  Drzwi wy-
posażone zgodnie z zestawienim.
przedmiar  = 27,00 m2

m2
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-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37)

(ATH 41)
0,27 r-g/m2

r-g 7,290 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,1 r-g/m2

r-g 2,700 0,00 0,00

-- M --
3* L2s-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina

laminatowa HPL gr.0,7mm. Konstrukcja-płyta
wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrznym
ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana
obejmująca z uszczelką silikonową. Drzwi wy-
posażone zgodnie z zestawienim.
1 m2/m2

m2 27,000 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,270 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,540 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

226
d.1.
4.1

KNR 2-02s
1017-02

L2s*-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina
laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-płyta
wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrznym
ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana
obejmująca z uszczelką silikonową.  Drzwi wy-
posażone zgodnie z zestawienim.
przedmiar  = 1,80 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37)

(ATH 41)
0,27 r-g/m2

r-g 0,486 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,1 r-g/m2

r-g 0,180 0,00 0,00

-- M --
3* L2s*-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina

laminatowa HPL gr.0,7mm. Konstrukcja-płyta
wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrznym
ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana
obejmująca z uszczelką silikonową. Drzwi wy-
posażone zgodnie z zestawienim.
1 m2/m2

m2 1,800 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,018 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,036 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

227
d.1.
4.1

KNR 2-02s
1017-02

L2ws-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzi-
na laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-pły-
ta wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrz-
nym ramiakim ze sklejki, podcięcie wentylacyj-
ne. Ościeżnica drewniana obejmująca z
uszczelką silikonową.  Drzwi wyposażone
zgodnie z zestawienim.
przedmiar  = 18,00 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37)

(ATH 41)
0,27 r-g/m2

r-g 4,860 0,00 0,00
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2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,1 r-g/m2

r-g 1,800 0,00 0,00

-- M --
3* L2ws-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzi-

na laminatowa HPL gr.0,7mm. Konstrukcja-pły-
ta wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrz-
nym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewnia-
na obejmująca z uszczelką silikonową. Drzwi
wyposażone zgodnie z zestawienim.
1 m2/m2

m2 18,000 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,180 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,360 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

228
d.1.
4.1

KNR 2-02s
1017-02

L2wst-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzi-
na laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-pły-
ta wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrz-
nym ramiakim ze sklejki, podcięcie wentylacyj-
ne. Ościeżnica drewniana obejmująca z
uszczelką silikonową.  Drzwi wyposażone
zgodnie z zestawienim.
przedmiar  = 3,60 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37)

(ATH 41)
0,27 r-g/m2

r-g 0,972 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,1 r-g/m2

r-g 0,360 0,00 0,00

-- M --
3* L2wst-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzi-

na laminatowa HPL gr.0,7mm. Konstrukcja-pły-
ta wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrz-
nym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewnia-
na obejmująca z uszczelką silikonową. Drzwi
wyposażone zgodnie z zestawienim.
1 m2/m2

m2 3,600 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,036 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,072 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

229
d.1.
4.1

KNR 2-02s
1017-02

L2wt-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina
laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-płyta
wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrznym
ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana
obejmująca z uszczelką silikonową.  Drzwi wy-
posażone zgodnie z zestawienim. Drzwi EI60
wraz z systemową kratką transferową pęcznie-
jącą w klasie EI60
przedmiar  = 5,40 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37)

(ATH 41)
0,27 r-g/m2

r-g 1,458 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,1 r-g/m2

r-g 0,540 0,00 0,00
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-- M --
3* L2wt-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina

laminatowa HPL gr.0,7mm. Konstrukcja-płyta
wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrznym
ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana
obejmująca z uszczelką silikonową. Drzwi wy-
posażone zgodnie z zestawienim. Drzwi EI60
wraz z systemową kratką transferową pęcznie-
jącą w klasie EI60
1 m2/m2

m2 5,400 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,054 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,108 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

230
d.1.
4.1

KNR 2-02s
1017-02

L3r*Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina
laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-płyta
wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrznym
ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana
obejmująca z uszczelką silikonową.  Drzwi wy-
posażone zgodnie z zestawienim.
przedmiar  = 2,20 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37)

(ATH 41)
0,27 r-g/m2

r-g 0,594 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,1 r-g/m2

r-g 0,220 0,00 0,00

-- M --
3* L3r*-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina

laminatowa HPL gr.0,7mm. Konstrukcja-płyta
wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrznym
ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana
obejmująca z uszczelką silikonową. Drzwi wy-
posażone zgodnie z zestawienim.
1 m2/m2

m2 2,200 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,022 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,044 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

231
d.1.
4.1

KNR 2-02s
1017-02

L3s*Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina
laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-płyta
wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrznym
ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana
obejmująca z uszczelką silikonową.  Drzwi wy-
posażone zgodnie z zestawienim.
przedmiar  = 2,20 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37)

(ATH 41)
0,27 r-g/m2

r-g 0,594 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,1 r-g/m2

r-g 0,220 0,00 0,00

-- M --
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3* L3s*-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina
laminatowa HPL gr.0,7mm. Konstrukcja-płyta
wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrznym
ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana
obejmująca z uszczelką silikonową. Drzwi wy-
posażone zgodnie z zestawienim.
1 m2/m2

m2 2,200 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,022 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,044 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

232
d.1.
4.1

KNR 2-02s
1017-02

L4k*Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina
laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-płyta
wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrznym
ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana
obejmująca z uszczelką silikonową.  Drzwi wy-
posażone zgodnie z zestawienim.
przedmiar  = 2,40 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37)

(ATH 41)
0,27 r-g/m2

r-g 0,648 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,1 r-g/m2

r-g 0,240 0,00 0,00

-- M --
3* L4k*-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina

laminatowa HPL gr.0,7mm. Konstrukcja-płyta
wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrznym
ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana
obejmująca z uszczelką silikonową. Drzwi wy-
posażone zgodnie z zestawienim.
1 m2/m2

m2 2,400 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,024 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,048 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

233
d.1.
4.1

KNR 2-02s
1017-02

L4r*Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina
laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-płyta
wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrznym
ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana
obejmująca z uszczelką silikonową.  Drzwi wy-
posażone zgodnie z zestawienim.
przedmiar  = 14,40 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37)

(ATH 41)
0,27 r-g/m2

r-g 3,888 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,1 r-g/m2

r-g 1,440 0,00 0,00

-- M --
3* L4r*-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina

laminatowa HPL gr.0,7mm. Konstrukcja-płyta
wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrznym
ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana
obejmująca z uszczelką silikonową. Drzwi wy-
posażone zgodnie z zestawienim.
1 m2/m2

m2 14,400 0,00 0,00
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4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,144 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,288 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

234
d.1.
4.1

KNR 2-02s
1017-02

L4s*Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina
laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-płyta
wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrznym
ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana
obejmująca z uszczelką silikonową.  Drzwi wy-
posażone zgodnie z zestawienim.
przedmiar  = 24,00 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37)

(ATH 41)
0,27 r-g/m2

r-g 6,480 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,1 r-g/m2

r-g 2,400 0,00 0,00

-- M --
3* L4s*-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina

laminatowa HPL gr.0,7mm. Konstrukcja-płyta
wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrznym
ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana
obejmująca z uszczelką silikonową. Drzwi wy-
posażone zgodnie z zestawienim.
1 m2/m2

m2 24,000 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,240 0,00 0,00

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,480 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

235
d.1.
4.1

KNR 2-02s
1017-02

Lf4-Drzwi przesuwne Wykończenie-okładzina
laminatowa HPL gr.0,2mm. Konstrukcja-płyta
wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrznym
ramiakim. Ościeżnica drewniana obejmująca z
uszczelką silikonową.  Drzwi wyposażone
zgodnie z zestawienim.
przedmiar  = 2,40 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37)

(ATH 41)
0,27 r-g/m2

r-g 0,648 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,1 r-g/m2

r-g 0,240 0,00 0,00

-- M --
3* Lf4-Drzwi przesuwne Wykończenie-okładzina

laminatowa HPL gr.0,7mm. Konstrukcja-płyta
wiórowa otworowa wzmocniona wewnetrznym
ramiakim. Ościeżnica drewniana obejmująca z
uszczelką silikonową.  Drzwi wyposażone
zgodnie z zestawienim.
1 m2/m2

m2 2,400 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,024 0,00 0,00
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6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,048 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

236
d.1.
4.1

KNNR 7
0503-08

S2s-Drzwi stalowe, jednoskrzydłowe. Skrzydło
z blachy stalowej. Ościeżnica aluminiowa kąto-
wa wykonana z tłoczonych profili aluminiowych
Drzwi wyposażone zgodnie z zestrawieniem.
przedmiar  = 1,80 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31)

4,6 r-g/m2
r-g 8,280 0,00 0,00

-- M --
2* Drzwi stalowe, jednoskrzydłowe. Skrzydło z

blachy stalowej, odporność. Ościeżnica alumi-
niowa kątowa wykonana z tłoczonych profili
aluminiowych   Drzwi wyposażone zgodnie z
zestrawieniem.
1,01 m2/m2

m2 1,818 0,00 0,00

3* Masa uszczelniająca z tw.sztucznych - silikon
budowlany
0,24 kg/m2

kg 0,432 0,00 0,00

4* Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliu-
retanowa
0,16 dm3/m2

dm3 0,288 0,00 0,00

5* Kołek montażowy z wkrętem, fi 8mm
4,3 szt/m2

szt 7,740 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,08 m-g/m2

m-g 0,144 0,00 0,00

8* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,17 m-g/m2

m-g 0,306 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

237
d.1.
4.1

KNNR 7
0503-08

S2sw-Drzwi stalowe, jednoskrzydłowe. Skrzyd-
ło z blachy stalowej z kratką wentylacyjną.
Ościeżnica aluminiowa kątowa wykonana z tło-
czonych profili aluminiowych.  Drzwi wyposa-
żone zgodnie z zestrawieniem.
przedmiar  = 1,80 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31)

4,6 r-g/m2
r-g 8,280 0,00 0,00

-- M --
2* Drzwi stalowe, jednoskrzydłowe. Skrzydło z

blachy stalowej, odporność. Ościeżnica alumi-
niowa kątowa wykonana z tłoczonych profili
aluminiowych   Drzwi wyposażone zgodnie z
zestrawieniem.
1,01 m2/m2

m2 1,818 0,00 0,00

3* Masa uszczelniająca z tw.sztucznych - silikon
budowlany
0,24 kg/m2

kg 0,432 0,00 0,00

4* Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliu-
retanowa
0,16 dm3/m2

dm3 0,288 0,00 0,00

5* Kołek montażowy z wkrętem, fi 8mm
4,3 szt/m2

szt 7,740 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,08 m-g/m2

m-g 0,144 0,00 0,00

8* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,17 m-g/m2

m-g 0,306 0,00 0,00
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Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

238
d.1.
4.1

KNR 0-19
1023-12

A2s -Drzwi aluminiowe,jednoskrzydłowe,.Ra-
ma profilowa, aluminiowa, wypełnienie szkle-
niem bezpiecznym. Ościeznica profilowa alu-
miniowa. Drzwi wyposażone, zgodnie z zesta-
wieniem.
przedmiar  = 1,80 m2

m2

-- R --
1* Monterzy gr.II (ATH 16) (ATH 17)

3,77 r-g/m2
r-g 6,786 0,00 0,00

-- M --
2* A2s -Drzwi aluminiowe,jednoskrzydłowe,.Ra-

ma profilowa, aluminiowa, wypełnienie szkle-
niem bezpiecznym. Ościeznica profilowa alu-
miniowa. Drzwi wyposażone, zgodnie z zesta-
wieniem.
1 m2/m2

m2 1,800 0,00 0,00

3* Kotwy
5,28 szt/m2

szt 9,504 0,00 0,00

4* Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliu-
retanowa
0,33 dm3/m2

dm3 0,594 0,00 0,00

5* Masa uszczelniająca z tw.sztucznych - silikon
budowlany
0,06 kg/m2

kg 0,108 0,00 0,00

6* Gips budowlany - szpachlowy
2,42 kg/m2

kg 4,356 0,00 0,00

7* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
8* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,05 m-g/m2

m-g 0,090 0,00 0,00

9* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,06 m-g/m2

m-g 0,108 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

239
d.1.
4.1

KNR 0-19
1023-12

A6be-Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe. Ra-
ma skrzydła aluminiowa z przegrodą
termiczną, profile wypełnione wkładami izola-
cyjnymi, wypełnienie szkleniem bezpiecznym,
odporność ogniowa EI60. Drzwi wyposażone,
zgodnie z zestawieniem
przedmiar  = 6,00 m2

m2

-- R --
1* Monterzy gr.II (ATH 16) (ATH 17)

3,77 r-g/m2
r-g 22,620 0,00 0,00

-- M --
2* A6be-Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe. Ra-

ma skrzydła aluminiowa z przegrodą
termiczną, profile wypełnione wkładami izola-
cyjnymi, wypełnienie szkleniem bezpiecznym,
odporność ogniowa EI60. Drzwi wyposażone,
zgodnie z zestawieniem
1 m2/m2

m2 6,000 0,00 0,00

3* Kotwy
5,28 szt/m2

szt 31,680 0,00 0,00

4* Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliu-
retanowa
0,33 dm3/m2

dm3 1,980 0,00 0,00

5* Masa uszczelniająca z tw.sztucznych - silikon
budowlany
0,06 kg/m2

kg 0,360 0,00 0,00

6* Gips budowlany - szpachlowy
2,42 kg/m2

kg 14,520 0,00 0,00

7* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
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8* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,50 t
0,05 m-g/m2

m-g 0,300 0,00 0,00

9* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,06 m-g/m2

m-g 0,360 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

240
d.1.
4.1

KNR 0-19
1023-12

A6bk-Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe. Rama
skrzydła aluminiowa z przegrodą termiczną,
profile wypełnione wkładami izolacyjnymi, wy-
pełnienie szkleniem bezpiecznym, odporność
ogniowa EI60. Drzwi wyposażone, zgodnie z
zestawieniem
przedmiar  = 3,00 m2

m2

-- R --
1* Monterzy gr.II (ATH 16) (ATH 17)

3,77 r-g/m2
r-g 11,310 0,00 0,00

-- M --
2* A6bk-Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe. Rama

skrzydła aluminiowa z przegrodą termiczną,
profile wypełnione wkładami izolacyjnymi, wy-
pełnienie szkleniem bezpiecznym, odporność
ogniowa EI60. Drzwi wyposażone, zgodnie z
zestawieniem
1 m2/m2

m2 3,000 0,00 0,00

3* Kotwy
5,28 szt/m2

szt 15,840 0,00 0,00

4* Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliu-
retanowa
0,33 dm3/m2

dm3 0,990 0,00 0,00

5* Masa uszczelniająca z tw.sztucznych - silikon
budowlany
0,06 kg/m2

kg 0,180 0,00 0,00

6* Gips budowlany - szpachlowy
2,42 kg/m2

kg 7,260 0,00 0,00

7* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
8* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,05 m-g/m2

m-g 0,150 0,00 0,00

9* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,06 m-g/m2

m-g 0,180 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

241
d.1.
4.1

KNR 0-19
1023-07

Ow2-Okno alumniowe. Rama alumniowa z za-
bezpieczeniem antyradiacyjnym. Wyposażone
zgodnie z zestawieniem.
przedmiar  = 17,60 m2

m2

-- R --
1* Monterzy gr.II (ATH 16) (ATH 17)

3,63 r-g/m2
r-g 63,888 0,00 0,00

-- M --
2* Ow2-Okno alumniowe. Rama alumniowa z za-

bezpieczeniem antyradiacyjnym. Wyposażone
zgodnie z zestawieniem.
1 m2/m2

m2 17,600 0,00 0,00

3* Kotwy
4,8 szt/m2

szt 84,480 0,00 0,00

4* Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliu-
retanowa
0,33 dm3/m2

dm3 5,808 0,00 0,00

5* Masa uszczelniająca z tw.sztucznych - silikon
budowlany
0,06 kg/m2

kg 1,056 0,00 0,00

6* Gips budowlany - szpachlowy
2,34 kg/m2

kg 41,184 0,00 0,00

7* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00
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-- S --
8* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,05 m-g/m2

m-g 0,880 0,00 0,00

9* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,06 m-g/m2

m-g 1,056 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

242
d.1.
4.1

KNNR 7
0505-03

Przegrody aluminiowe z profili cienkościennych
powlekanych z drzwiami o powierzchni ponad
10m2 o odporności ogniowej EI30
przedmiar  = 66,03 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) (ATH

30)
3,36 r-g/m2

r-g 221,861 0,00 0,00

-- M --
2* Przegrody aluminiow z profili cienkościennych

powlekanych z drzwiami o powierzchni ponad
10m2 o odporności ogniowej EI30
1,02 m2/m2

m2 67,351 0,00 0,00

3* Silikon
0,07 kg/m2

kg 4,622 0,00 0,00

4* Pianka poliuretanowa
0,05 kg/m2

kg 3,302 0,00 0,00

5* Kołki rozporowe plastykowe
3,1 szt/m2

szt 204,693 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Wyciąg

0,03 m-g/m2
m-g 1,981 0,00 0,00

8* Środek transportowy
0,05 m-g/m2

m-g 3,302 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

243
d.1.
4.1

KNNR 7
0503-06

Wiryny wewnętrzne-witryny przeszklone o od-
porności ogniowej  EI120, wraz z drzwiami-do-
stawa i montaż.
przedmiar  = 9,14 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 40) (ATH 30) (ATH 32)

4,61 r-g/m2
r-g 42,135 0,00 0,00

-- M --
2* Witryny o odporności ogniowej EI120 wraz z

drzwiami.
1 m2/m2

m2 9,140 0,00 0,00

3* Silikon
0,2 kg/m2

kg 1,828 0,00 0,00

4* Pianka poliuretanowa
0,14 kg/m2

kg 1,280 0,00 0,00

5* Kołki rozporowe plastykowe
3,2 szt/m2

szt 29,248 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Wyciąg

0,09 m-g/m2
m-g 0,823 0,00 0,00

8* Środek transportowy
0,14 m-g/m2

m-g 1,280 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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Stolarka, ślusarka
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.4.2 Wyposażenie
244
d.1.
4.2

KNR-W 2-02
1029-05

Ścianki HPL wraz z drzwiami
przedmiar  = 7,80 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH

28)
3,91 r-g/m2

r-g 30,498 0,00 0,00

-- M --
2* Ścianki HPL

1 m2/m2
m2 7,800 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
15 %(od M)

% 15,000 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,05 m-g/m2

m-g 0,390 0,00 0,00

5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,06 m-g/m2

m-g 0,468 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wyposażenie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.4.3 Ściany działowe
245
d.1.
4.3

KNR 2-02
2003-04

S01 - Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartono-
wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo wraz
z dylatacją systemową
przedmiar  = 494,51 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 12) (ATH 14) (ATH 13)

(ATH 14)
1,9415 r-g/m2

r-g 960,091 0,00 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 11) (ATH 13) (ATH 11)
(ATH 12)
1,294 r-g/m2

r-g 639,896 0,00 0,00

-- M --
3* Płyta gipsowo-kartonowa, zwykła grub. 12,5

mm (GKB)
4,12 m2/m2

m2 2 037,381 0,00 0,00

4* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil U
1,01 kg/m2

kg 499,455 0,00 0,00

5* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil C
3,33 kg/m2

kg 1 646,718 0,00 0,00

6* Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

szt 2 007,711 0,00 0,00

7* Wkręty do płyt gipsowych
0,02264 op./m2

op. 11,196 0,00 0,00

8* Gips budowlany - szpachlowy
2,82 kg/m2

kg 1 394,518 0,00 0,00

9* Taśma spoinowa z włókna szklanego
3,626 m/m2

m 1 793,093 0,00 0,00

10* Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian dzia-
łowych, warstwowych murowanych i osłono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,05 m2/m2

m2 519,236 0,00 0,00

11* Woda z rurociągów
0,00183 m3/m2

m3 0,905 0,00 0,00

12* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
13* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,07 m-g/m2

m-g 34,616 0,00 0,00

14* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0523 m-g/m2

m-g 25,863 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

246
d.1.
4.3

S01or-Ściany z osłona radiologiczną - poszy-
cie ścian z blachy ołowianej - dostawa i mon-
taż
przedmiar  = 119,86 m2

m2

-- M --
1* S01or-Ściany z osłona radiologiczną - poszy-

cie ścian z blachy ołowianej - dostawa i mon-
taż
1 m2/m2

m2 119,860 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

247
d.1.
4.3

KNR 2-02
2003-04

S02 - Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartono-
wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo wraz
z dylatacją systemową
przedmiar  = 134,25 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 12) (ATH 14) (ATH 13)

(ATH 14)
1,9415 r-g/m2

r-g 260,646 0,00 0,00
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2* Montażyści gr.II (ATH 11) (ATH 13) (ATH 11)
(ATH 12)
1,294 r-g/m2

r-g 173,720 0,00 0,00

-- M --
3* Płyta gipsowo-kartonowa, zwykła grub. 12,5

mm (GKB)
2,12 m2/m2

m2 284,610 0,00 0,00

4* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodpor-
na grubości 12,5 mm (GKBI)
2,12 m2/m2

m2 284,610 0,00 0,00

5* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil U
1,01 kg/m2

kg 135,593 0,00 0,00

6* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil C
3,33 kg/m2

kg 447,053 0,00 0,00

7* Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

szt 545,055 0,00 0,00

8* Wkręty do płyt gipsowych
0,02264 op./m2

op. 3,039 0,00 0,00

9* Gips budowlany - szpachlowy
2,82 kg/m2

kg 378,585 0,00 0,00

10* Taśma spoinowa z włókna szklanego
3,626 m/m2

m 486,791 0,00 0,00

11* Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian dzia-
łowych, warstwowych murowanych i osłono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,05 m2/m2

m2 140,963 0,00 0,00

12* Woda z rurociągów
0,00183 m3/m2

m3 0,246 0,00 0,00

13* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
14* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,07 m-g/m2

m-g 9,398 0,00 0,00

15* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0523 m-g/m2

m-g 7,021 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

248
d.1.
4.3

KNR 2-02
2003-04

S03 - Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartono-
wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo wraz
z dylatacją systemową
przedmiar  = 373,59 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 12) (ATH 14) (ATH 13)

(ATH 14)
1,9415 r-g/m2

r-g 725,325 0,00 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 11) (ATH 13) (ATH 11)
(ATH 12)
1,294 r-g/m2

r-g 483,425 0,00 0,00

-- M --
3* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochron-

na grubości 12,5 mm (GKF)
2,12 m2/m2

m2 792,011 0,00 0,00

4* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodpor-
na grubości 12,5 mm (GKBI)
2,12 m2/m2

m2 792,011 0,00 0,00

5* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil U
1,01 kg/m2

kg 377,326 0,00 0,00

6* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil C
3,33 kg/m2

kg 1 244,055 0,00 0,00

7* Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

szt 1 516,775 0,00 0,00

8* Wkręty do płyt gipsowych
0,02264 op./m2

op. 8,458 0,00 0,00

9* Gips budowlany - szpachlowy
2,82 kg/m2

kg 1 053,524 0,00 0,00
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10* Taśma spoinowa z włókna szklanego
3,626 m/m2

m 1 354,637 0,00 0,00

11* Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian dzia-
łowych, warstwowych murowanych i osłono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,05 m2/m2

m2 392,270 0,00 0,00

12* Woda z rurociągów
0,00183 m3/m2

m3 0,684 0,00 0,00

13* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
14* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,07 m-g/m2

m-g 26,151 0,00 0,00

15* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0523 m-g/m2

m-g 19,539 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

249
d.1.
4.3

KNR 2-02
2003-04

S04 - Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartono-
wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo wraz
z dylatacją systemową
przedmiar  = 41,43 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 12) (ATH 14) (ATH 13)

(ATH 14)
1,9415 r-g/m2

r-g 80,436 0,00 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 11) (ATH 13) (ATH 11)
(ATH 12)
1,294 r-g/m2

r-g 53,610 0,00 0,00

-- M --
3* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodpor-

na grubości 12,5 mm (GKBI)
2,12 m2/m2

m2 87,832 0,00 0,00

4* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodpor-
na grubości 12,5 mm (GKBI)
2,12 m2/m2

m2 87,832 0,00 0,00

5* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil U
1,01 kg/m2

kg 41,844 0,00 0,00

6* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil C
3,33 kg/m2

kg 137,962 0,00 0,00

7* Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

szt 168,206 0,00 0,00

8* Wkręty do płyt gipsowych
0,02264 op./m2

op. 0,938 0,00 0,00

9* Gips budowlany - szpachlowy
2,82 kg/m2

kg 116,833 0,00 0,00

10* Taśma spoinowa z włókna szklanego
3,626 m/m2

m 150,225 0,00 0,00

11* Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian dzia-
łowych, warstwowych murowanych i osłono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,05 m2/m2

m2 43,502 0,00 0,00

12* Woda z rurociągów
0,00183 m3/m2

m3 0,076 0,00 0,00

13* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
14* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,07 m-g/m2

m-g 2,900 0,00 0,00

15* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0523 m-g/m2

m-g 2,167 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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250
d.1.
4.3

KNR 2-02
2003-04

S05 - Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartono-
wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo wraz
z dylatacją systemową
przedmiar  = 26,85 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 12) (ATH 14) (ATH 13)

(ATH 14)
1,9415 r-g/m2

r-g 52,129 0,00 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 11) (ATH 13) (ATH 11)
(ATH 12)
1,294 r-g/m2

r-g 34,744 0,00 0,00

-- M --
3* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodpor-

na grubości 12,5 mm (GKBI)
2,12 m2/m2

m2 56,922 0,00 0,00

4* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochron-
na grubości 12,5 mm (GKF)
2,12 m2/m2

m2 56,922 0,00 0,00

5* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil U
1,01 kg/m2

kg 27,119 0,00 0,00

6* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil C
3,33 kg/m2

kg 89,411 0,00 0,00

7* Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

szt 109,011 0,00 0,00

8* Wkręty do płyt gipsowych
0,02264 op./m2

op. 0,608 0,00 0,00

9* Gips budowlany - szpachlowy
2,82 kg/m2

kg 75,717 0,00 0,00

10* Taśma spoinowa z włókna szklanego
3,626 m/m2

m 97,358 0,00 0,00

11* Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian dzia-
łowych, warstwowych murowanych i osłono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,05 m2/m2

m2 28,193 0,00 0,00

12* Woda z rurociągów
0,00183 m3/m2

m3 0,049 0,00 0,00

13* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
14* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,07 m-g/m2

m-g 1,880 0,00 0,00

15* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0523 m-g/m2

m-g 1,404 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

251
d.1.
4.3

S05or-Ściany z osłona radiologiczną - poszy-
cie ścian z blachy ołowianej - dostawa i mon-
taż
przedmiar  = 5,76 m2

m2

-- M --
1* S05or-Ściany z osłona radiologiczną - poszy-

cie ścian z blachy ołowianej - dostawa i mon-
taż
1 m2/m2

m2 5,760 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

252
d.1.
4.3

KNR 2-02
2003-04

S06 - Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartono-
wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo wraz
z dylatacją systemową
przedmiar  = 9,85 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 12) (ATH 14) (ATH 13)

(ATH 14)
1,9415 r-g/m2

r-g 19,124 0,00 0,00
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2* Montażyści gr.II (ATH 11) (ATH 13) (ATH 11)
(ATH 12)
1,294 r-g/m2

r-g 12,746 0,00 0,00

-- M --
3* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochron-

na grubości 12,5 mm (GKF)
2,12 m2/m2

m2 20,882 0,00 0,00

4* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochron-
na grubości 12,5 mm (GKF)
2,12 m2/m2

m2 20,882 0,00 0,00

5* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil U
1,01 kg/m2

kg 9,949 0,00 0,00

6* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil C
3,33 kg/m2

kg 32,801 0,00 0,00

7* Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

szt 39,991 0,00 0,00

8* Wkręty do płyt gipsowych
0,02264 op./m2

op. 0,223 0,00 0,00

9* Gips budowlany - szpachlowy
2,82 kg/m2

kg 27,777 0,00 0,00

10* Taśma spoinowa z włókna szklanego
3,626 m/m2

m 35,716 0,00 0,00

11* Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian dzia-
łowych, warstwowych murowanych i osłono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,05 m2/m2

m2 10,343 0,00 0,00

12* Woda z rurociągów
0,00183 m3/m2

m3 0,018 0,00 0,00

13* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
14* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,07 m-g/m2

m-g 0,690 0,00 0,00

15* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0523 m-g/m2

m-g 0,515 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

253
d.1.
4.3

KNR 2-02
2004-04

S07 - Obudowa dwuwarstwowa ścian/szach-
tów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach
metalowych pojedynczych wraz z dylatacją
systemową
przedmiar  = 212,53 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 12) (ATH 14) (ATH 13)

(ATH 14)
1,7142 r-g/m2

r-g 364,319 0,00 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 11) (ATH 13) (ATH 11)
(ATH 12)
1,1431 r-g/m2

r-g 242,943 0,00 0,00

-- M --
3* Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochron-

na grub. 12,5 mm(GKFI)
2,1 m2/m2

m2 446,313 0,00 0,00

4* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil U
1,01 kg/m2

kg 214,655 0,00 0,00

5* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil C
3,33 kg/m2

kg 707,725 0,00 0,00

6* Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

szt 862,872 0,00 0,00

7* Wkręty do płyt gipsowych
0,01132 op./m2

op. 2,406 0,00 0,00

8* Gips budowlany - szpachlowy
2,09 kg/m2

kg 444,188 0,00 0,00

9* Taśma spoinowa z włókna szklanego
2,264 m/m2

m 481,168 0,00 0,00
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10* Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian dzia-
łowych, warstwowych murowanych i osłono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,02 m2/m2

m2 216,781 0,00 0,00

11* Woda z rurociągów
0,00136 m3/m2

m3 0,289 0,00 0,00

12* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
13* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,04 m-g/m2

m-g 8,501 0,00 0,00

14* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0303 m-g/m2

m-g 6,440 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

254
d.1.
4.3

S07or-Ściany z osłona radiologiczną - poszy-
cie ścian z blachy ołowianej - dostawa i mon-
taż
przedmiar  = 28,46 m2

m2

-- M --
1* S07or-Ściany z osłona radiologiczną - poszy-

cie ścian z blachy ołowianej - dostawa i mon-
taż
1 m2/m2

m2 28,460 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

255
d.1.
4.3

KNR 2-02
2003-04

S08 - Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartono-
wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo wraz
z dylatacją systemową
przedmiar  = 208,18 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 12) (ATH 14) (ATH 13)

(ATH 14)
1,9415 r-g/m2

r-g 404,181 0,00 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 11) (ATH 13) (ATH 11)
(ATH 12)
1,294 r-g/m2

r-g 269,385 0,00 0,00

-- M --
3* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodpor-

na grubości 12,5 mm (GKBI)
2,12 m2/m2

m2 441,342 0,00 0,00

4* Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochron-
na grubości 12,5 mm (GKF)
2,12 m2/m2

m2 441,342 0,00 0,00

5* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil U
1,01 kg/m2

kg 210,262 0,00 0,00

6* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil C
3,33 kg/m2

kg 693,239 0,00 0,00

7* Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

szt 845,211 0,00 0,00

8* Wkręty do płyt gipsowych
0,02264 op./m2

op. 4,713 0,00 0,00

9* Gips budowlany - szpachlowy
2,82 kg/m2

kg 587,068 0,00 0,00

10* Taśma spoinowa z włókna szklanego
3,626 m/m2

m 754,861 0,00 0,00

11* Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian dzia-
łowych, warstwowych murowanych i osłono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,05 m2/m2

m2 218,589 0,00 0,00

12* Woda z rurociągów
0,00183 m3/m2

m3 0,381 0,00 0,00

13* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00
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-- S --
14* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,07 m-g/m2

m-g 14,573 0,00 0,00

15* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0523 m-g/m2

m-g 10,888 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

256
d.1.
4.3

KNR 2-02
2004-04

S09 - Obudowa dwuwarstwowa ścian/szach-
tów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach
metalowych pojedynczych wraz z dylatacją
systemową
przedmiar  = 44,47 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 12) (ATH 14) (ATH 13)

(ATH 14)
1,7142 r-g/m2

r-g 76,230 0,00 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 11) (ATH 13) (ATH 11)
(ATH 12)
1,1431 r-g/m2

r-g 50,834 0,00 0,00

-- M --
3* Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochron-

na grub. 12,5 mm(GKFI)
2,1 m2/m2

m2 93,387 0,00 0,00

4* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil U
1,01 kg/m2

kg 44,915 0,00 0,00

5* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe profil C
3,33 kg/m2

kg 148,085 0,00 0,00

6* Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt/m2

szt 180,548 0,00 0,00

7* Wkręty do płyt gipsowych
0,01132 op./m2

op. 0,503 0,00 0,00

8* Gips budowlany - szpachlowy
2,09 kg/m2

kg 92,942 0,00 0,00

9* Taśma spoinowa z włókna szklanego
2,264 m/m2

m 100,680 0,00 0,00

10* Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian dzia-
łowych, warstwowych murowanych i osłono-
wych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm
1,02 m2/m2

m2 45,359 0,00 0,00

11* Woda z rurociągów
0,00136 m3/m2

m3 0,060 0,00 0,00

12* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
13* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,04 m-g/m2

m-g 1,779 0,00 0,00

14* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0303 m-g/m2

m-g 1,347 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

257
d.1.
4.3

KNR 0-21
4003-08

Wzmocnienie ścianek GK pod meble
przedmiar  = 37,37 mb

mb

-- R --
1* Cieśle gr.III (ATH 3) (ATH 4) (ATH 5) (ATH 6)

0,58 r-g/mb
r-g 21,675 0,00 0,00

2* Cieśle gr.II (ATH 2) (ATH 2) (ATH 2) (ATH 2)
0,59 r-g/mb

r-g 22,048 0,00 0,00

-- M --
3* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-

kartonowe - profil ścienny typu C "100"
1,02 m/mb

m 38,117 0,00 0,00

4* Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,03 kg/mb

kg 1,121 0,00 0,00
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5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg

0,01 m-g/mb
m-g 0,374 0,00 0,00

7* Środek transportowy
0,01 m-g/mb

m-g 0,374 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

258
d.1.
4.3

KNR 0-21
4003-08

Wzmocnienie ścianek GK pod wyposażenie
przedmiar  = 0,60 mb

mb

-- R --
1* Cieśle gr.III (ATH 3) (ATH 4) (ATH 5) (ATH 6)

0,58 r-g/mb
r-g 0,348 0,00 0,00

2* Cieśle gr.II (ATH 2) (ATH 2) (ATH 2) (ATH 2)
0,59 r-g/mb

r-g 0,354 0,00 0,00

-- M --
3* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-

kartonowe - profil ścienny typu C "75"
1,02 m/mb

m 0,612 0,00 0,00

4* Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,03 kg/mb

kg 0,018 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg

0,01 m-g/mb
m-g 0,006 0,00 0,00

7* Środek transportowy
0,01 m-g/mb

m-g 0,006 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

259
d.1.
4.3

KNR 0-21
4003-08

Wzmocnienie ścianek GK pod drzwi
przedmiar  = 85,38 mb

mb

-- R --
1* Cieśle gr.III (ATH 3) (ATH 4) (ATH 5) (ATH 6)

0,58 r-g/mb
r-g 49,520 0,00 0,00

2* Cieśle gr.II (ATH 2) (ATH 2) (ATH 2) (ATH 2)
0,59 r-g/mb

r-g 50,374 0,00 0,00

-- M --
3* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-

kartonowe - profil ościeżnicowy "UA 100"
1,02 m/mb

m 87,088 0,00 0,00

4* Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,03 kg/mb

kg 2,561 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg

0,01 m-g/mb
m-g 0,854 0,00 0,00

7* Środek transportowy
0,01 m-g/mb

m-g 0,854 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

260
d.1.
4.3

KNR 0-21
4003-08

Wzmocnienie ścianek GK pod pochwyty NPS
przedmiar  = 3,60 mb

mb

-- R --
1* Cieśle gr.III (ATH 3) (ATH 4) (ATH 5) (ATH 6)

0,58 r-g/mb
r-g 2,088 0,00 0,00

2* Cieśle gr.II (ATH 2) (ATH 2) (ATH 2) (ATH 2)
0,59 r-g/mb

r-g 2,124 0,00 0,00

-- M --
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3* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-
kartonowe - profil ścienny przyłączeniowy typu
U "100/80"
1,02 m/mb

m 3,672 0,00 0,00

4* Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,03 kg/mb

kg 0,108 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg

0,01 m-g/mb
m-g 0,036 0,00 0,00

7* Środek transportowy
0,01 m-g/mb

m-g 0,036 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Ściany działowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.4.4 Wykończenia ścian
261
d.1.
4.4

KNR K-31
0201-05

Gruntowanie dwukrotne podłoża
przedmiar  = 4 723,36 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH

28)
0,12 r-g/m2

r-g 566,803 0,00 0,00

-- M --
2* Środek gruntujący pod tynki, opak. 5, 20 dm3

0,21 dm3/m2
dm3 991,906 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

262
d.1.
4.4

KNR 2-02
0801-02

Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wyko-
nywane mechanicznie
przedmiar  = 1 897,25 m2

m2

-- R --
1* Tynkarze gr.III (ATH 37) (ATH 47) (ATH 39)

(ATH 43)
0,3517*2=0,7034 r-g/m2

r-g 1 334,526 0,00 0,00

2* Cieśle gr.II (ATH 2) (ATH 2) (ATH 2) (ATH 2)
0,018*2=0,036 r-g/m2

r-g 68,301 0,00 0,00

-- M --
3* Zaprawa budowlana zwykła wapienna

0,003 m3/m2
m3 5,692 0,00 0,00

4* Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wa-
pienna M-2
0,0212 m3/m2

m3 40,222 0,00 0,00

5* Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wa-
pienna M-4
0,0021 m3/m2

m3 3,984 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Agregat tynkarski 1,10-3,00 m3/h (1)

0,0409 m-g/m2
m-g 77,598 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

263
d.1.
4.4

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego
wykonywane ręcznie grubości 3mm
przedmiar  = 3 868,06 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 12) (ATH 14) (ATH 13)

(ATH 14)
0,1213 r-g/m2

r-g 469,196 0,00 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 11) (ATH 13) (ATH 11)
(ATH 12)
0,1213 r-g/m2

r-g 469,196 0,00 0,00

-- M --
3* Gips budowlany - szpachlowy

3,27 kg/m2
kg 12 648,556 0,00 0,00

4* Woda z rurociągów
0,00213 m3/m2

m3 8,239 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Mieszarka do zapraw 3 m3/h

0,004 m-g/m2
m-g 15,472 0,00 0,00

7* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,50 t
0,02 m-g/m2

m-g 77,361 0,00 0,00

8* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0032 m-g/m2

m-g 12,378 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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264
d.1.
4.4

KNR K-31
0201-05

Gruntowanie dwukrotne podłoża
przedmiar  = 4 723,36 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH

28)
0,12 r-g/m2

r-g 566,803 0,00 0,00

-- M --
2* Środek gruntujący pod tynki, opak. 5, 20 dm3

0,21 dm3/m2
dm3 991,906 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

265
d.1.
4.4

KNR K-04
0602-02

Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie
przedmiar  = 855,32 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH

28)
0,098 r-g/m2

r-g 83,821 0,00 0,00

-- M --
2* Folie płynne i powłoki do uszczelnień do izola-

cji przeciwwilgociowej i wodnej
0,96 kg/m2

kg 821,107 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2,5 %(od M)

% 2,500 0,00 0,00

-- S --
4* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)

0,001 m-g/m2
m-g 0,855 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

266
d.1.
4.4

KNR 2-02
1505-01

SWM-1 Systemowa powłoka z farby latekso-
wej. Malowanie do wysokości sufitów podwie-
szanych, z akcentami identyfikacji wizualnej.
przedmiar  = 946,76 m2

m2

-- R --
1* Malarze gr.II (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9) (ATH

10)
0,1083*2=0,2166 r-g/m2

r-g 205,068 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,0308*2=0,0616 r-g/m2

r-g 58,320 0,00 0,00

-- M --
3* Farba lateksowa wewnętrzna

0,2891 dm3/m2
dm3 273,708 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,284 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

267
d.1.
4.4

KNR 2-02
1505-01

SWM-2 Systemowa powłoka z farby latekso-
wej. Malowanie do wysokości sufitów podwie-
szanych.
przedmiar  = 1 255,54 m2

m2

-- R --
1* Malarze gr.II (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9) (ATH

10)
0,1083*2=0,2166 r-g/m2

r-g 271,950 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,0308*2=0,0616 r-g/m2

r-g 77,341 0,00 0,00

-- M --
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3* Farba lateksowa wewnętrzna
0,2891 dm3/m2

dm3 362,977 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,377 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

268
d.1.
4.4

KNR 2-02
1505-01

SWM-3 Systemowa powłoka z farby latekso-
wej bakteriobójczej z nanosrebrem Ag+, Malo-
wanie do wysokości sufitów podwieszanych.
przedmiar  = 1 438,09 m2

m2

-- R --
1* Malarze gr.II (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9) (ATH

10)
0,1083*2=0,2166 r-g/m2

r-g 311,490 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,0308*2=0,0616 r-g/m2

r-g 88,586 0,00 0,00

-- M --
3* Farba lateksowa wewnętrzna

0,2891 dm3/m2
dm3 415,752 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,431 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

269
d.1.
4.4

KNR 2-02
1505-01

SWM-4 Systemowa powłoka z farby latekso-
wej. Malowanie do wysokości sufitów podwie-
szanych. W pomieszczeniach mokrych - tynk
cementowo wapienny
przedmiar  = 67,77 m2

m2

-- R --
1* Malarze gr.II (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9) (ATH

10)
0,1083*2=0,2166 r-g/m2

r-g 14,679 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,0308*2=0,0616 r-g/m2

r-g 4,175 0,00 0,00

-- M --
3* Farba lateksowa wewnętrzna

0,2891 dm3/m2
dm3 19,592 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,020 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

270
d.1.
4.4

KNR 2-02
1505-01

SWM-5 Malowanie farbą emulsyjną białą
przedmiar  = 195,89 m2

m2

-- R --
1* Malarze gr.II (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9) (ATH

10)
0,1083*2=0,2166 r-g/m2

r-g 42,430 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,0308*2=0,0616 r-g/m2

r-g 12,067 0,00 0,00

-- M --
3* Farba lateksowa wewnętrzna

0,2891 dm3/m2
dm3 56,632 0,00 0,00
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4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,059 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

271
d.1.
4.4

KNR 2-02
1514-01

SWM-6  Okładzina ścienna PVC heterogenicz-
na zgrzewalna wodoszczelna
przedmiar  = 855,32 m2

m2

-- R --
1* Malarze gr.III (ATH 8) (ATH 9) (ATH 10) (ATH

11)
0,1526 r-g/m2

r-g 130,522 0,00 0,00

2* Malarze gr.II (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9) (ATH
10)
0,1262 r-g/m2

r-g 107,941 0,00 0,00

3* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,0305 r-g/m2

r-g 26,087 0,00 0,00

-- M --
4* SWM-6  Okładzina ścienna PVC heterogenicz-

na zgrzewalna wodoszczelna
1,15 m2/m2

m2 983,618 0,00 0,00

5* Klej
0,042 kg/m2

kg 35,923 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,257 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

272
d.1.
4.4

KNR 2-02
1514-01

Fartuch umywalkowy SWO-5- okładzina ścien-
na zgrzewalna heterogeniczna kompaktowa,
elastyczna z PCV, zabezpieczona PUR
przedmiar  = 55,39 m2

m2

-- R --
1* Malarze gr.III (ATH 8) (ATH 9) (ATH 10) (ATH

11)
0,1526 r-g/m2

r-g 8,453 0,00 0,00

2* Malarze gr.II (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9) (ATH
10)
0,1262 r-g/m2

r-g 6,990 0,00 0,00

3* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,0305 r-g/m2

r-g 1,689 0,00 0,00

-- M --
4* Fartuch umywalkowy SWO-5- okładzina ścien-

na zgrzewalna heterogeniczna kompaktowa,
elastyczna z PCV, zabezpieczona PUR
1,15 m2/m2

m2 63,699 0,00 0,00

5* Klej
0,042 kg/m2

kg 2,326 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,017 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

273
d.1.
4.4

KNR 2-02
1514-01

Pas między-meblowy SWO-4 - okładzina
ścienna zgrzewalna heterogeniczna kompakto-
wa, elastyczna z PCV, zabezpieczona PUR
przedmiar  = 3,55 m2

m2

-- R --
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1* Malarze gr.III (ATH 8) (ATH 9) (ATH 10) (ATH
11)
0,1526 r-g/m2

r-g 0,542 0,00 0,00

2* Malarze gr.II (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9) (ATH
10)
0,1262 r-g/m2

r-g 0,448 0,00 0,00

3* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,0305 r-g/m2

r-g 0,108 0,00 0,00

-- M --
4* Pas między-meblowy SWO-4 - okładzina

ścienna zgrzewalna hetoregeniczna kompakto-
wa, elastyczna z PCV, zabezpieczona PUR
1,15 m2/m2

m2 4,083 0,00 0,00

5* Klej
0,042 kg/m2

kg 0,149 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,001 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

274
d.1.
4.4

Osłona przeciwuderzeniowa narożna SWO-3 -
dostawa i montaż
przedmiar  = 18,00 m

m

-- M --
1* Osłona przeciwuderzeniowa narożna SWO-3

1,02 m/m
m 18,360 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

275
d.1.
4.4

Poręcz odbojowa SWO-1 - dostawa i montaż
przedmiar  = 171,38 m

m

-- M --
1* Poręcz odbojowa SWO-1

1,02 m/m
m 174,808 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

276
d.1.
4.4

Poręcz odbojowa fasadowa SWO-6 - dostawa i
montaż
przedmiar  = 24,70 m

m

-- M --
1* Poręcz odbojowa fasadowa SWO-6

1,02 m/m
m 25,194 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

277
d.1.
4.4

Płyta odbojowa SWO-2 - dostawa i montaż
przedmiar  = 182,40 m2

m2

-- M --
1* Płyta odbojowa SWO-2

1,02 m2/m2
m2 186,048 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wykończenia ścian
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.4.5 Wykończenia sufitów.
278
d.1.
4.5

KNR-W 2-02
2702-01

SP-3, SP4 - Sufity podwieszone z płyt z wełny
mineralnej skalnej 600x600mm, kasetonowe,
higieniczne, systemowe, białe, posiadające
atest dla obiektów służby zdrowia, w klasie mi-
krobilogicznej M1 ( strefa4) . Odbicie światła
85%. Klasa A pochłaniania dźwięku. Klasa 3
wg ISO - pomieszczenia czyste. Stabilność
wymiarowa do 100%.Odporne chemicznie
(czyczszczenie bakteriobójcze i grzybobójcze)
, odporne na czyszczenie parą pod ciśnieniem
przedmiar  = 1 045,09 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH

28)
0,84 r-g/m2

r-g 877,876 0,00 0,00

-- M --
2* SP-3, SP4 - Sufity podwieszone z płyt z wełny

mineralnej skalnej 600x600mm, kasetonowe,
higieniczne, systemowe, białe, posiadające
atest dla obiektów służby zdrowia, w klasie mi-
krobilogicznej M1 ( strefa4) . Odbicie światła
85%. Klasa A pochłaniania dźwięku. Klasa 3
wg ISO - pomieszczenia czyste. Stabilność
wymiarowa do 100%.Odporne chemicznie
(czyczszczenie bakteriobójcze i grzybobójcze)
, odporne na czyszczenie parą pod ciśnieniem.
1,02 m2/m2

m2 1 065,992 0,00 0,00

3* Profil st.rusztu gł.lub poprz pod pł.dekor
1,72 m/m2

m 1 797,555 0,00 0,00

4* Profil st.rusztu gł.lub poprz pod pł.dekor
1,6 m/m2

m 1 672,144 0,00 0,00

5* Kątownik rusztu pod płyty dekorac.19x24mm
0,86 m/m2

m 898,777 0,00 0,00

6* Wieszak do sufitów podwiesz. z płyt dekor.
0,67 szt/m2

szt 700,210 0,00 0,00

7* Pręt wieszaka
0,67 szt/m2

szt 700,210 0,00 0,00

8* Klamerki mocujące
2,86 szt/m2

szt 2 988,957 0,00 0,00

9* Sprężyny przyścienne
1,65 szt/m2

szt 1 724,399 0,00 0,00

10* Łączniki rozporowe
2,53 szt/m2

szt 2 644,078 0,00 0,00

11* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,00 0,00

-- S --
12* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,01 m-g/m2

m-g 10,451 0,00 0,00

13* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,01 m-g/m2

m-g 10,451 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

279
d.1.
4.5

KNR-W 2-02
2702-01

SP-2 - Sufity podwieszone z płyt z wełny mine-
ralnej skalnej 600x600mm, kasetonowe, higie-
niczne, systemowe, białe, posiadające atest
dla obiektów służby zdrowia, w klasie mikrobi-
logicznej M1 ( strefa4) . Odbicie światła min.
85%. Klasa A pochłaniania dźwięku. Klasa 5
wg ISO - Pomieszczenia czyste.Stabilność wy-
miarowa do 100%.
przedmiar  = 364,64 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH

28)
0,84 r-g/m2

r-g 306,298 0,00 0,00

-- M --
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2* SP-2 - Sufity podwieszone z płyt z wełny mine-
ralnej skalnej 600x600mm, kasetonowe, higie-
niczne, systemowe, białe, posiadające atest
dla obiektów służby zdrowia, w klasie mikrobi-
logicznej M1 ( strefa4) . Odbicie światła min.
85%. Klasa A pochłaniania dźwięku. Klasa 5
wg ISO - Pomieszczenia czyste.Stabilność wy-
miarowa do 100%.
1,02 m2/m2

m2 371,933 0,00 0,00

3* Profil st.rusztu gł.lub poprz pod pł.dekor
1,72 m/m2

m 627,181 0,00 0,00

4* Profil st.rusztu gł.lub poprz pod pł.dekor
1,6 m/m2

m 583,424 0,00 0,00

5* Kątownik rusztu pod płyty dekorac.19x24mm
0,86 m/m2

m 313,590 0,00 0,00

6* Wieszak do sufitów podwiesz. z płyt dekor.
0,67 szt/m2

szt 244,309 0,00 0,00

7* Pręt wieszaka
0,67 szt/m2

szt 244,309 0,00 0,00

8* Klamerki mocujące
2,86 szt/m2

szt 1 042,870 0,00 0,00

9* Sprężyny przyścienne
1,65 szt/m2

szt 601,656 0,00 0,00

10* Łączniki rozporowe
2,53 szt/m2

szt 922,539 0,00 0,00

11* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,00 0,00

-- S --
12* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,01 m-g/m2

m-g 3,646 0,00 0,00

13* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,01 m-g/m2

m-g 3,646 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

280
d.1.
4.5

KNR 2-02
0801-04

Tynki zwykłe kategorii III stropów i podciągów
wykonywane mechanicznie
przedmiar  = 35,68 m2

m2

-- R --
1* Tynkarze gr.III (ATH 46)

0,4458*2=0,8916 r-g/m2
r-g 31,812 0,00 0,00

2* Cieśle gr.II (ATH 5)
0,0361*2=0,0722 r-g/m2

r-g 2,576 0,00 0,00

-- M --
3* Zaprawa

0,003 m3/m2
m3 0,107 0,00 0,00

4* Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wa-
pienna M-2
0,0179 m3/m2

m3 0,639 0,00 0,00

5* Zaprawa cementowo-wapienna M 7
0,0042 m3/m2

m3 0,150 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Agregat tynkarski 1,1-3m3/h

0,0519 m-g/m2
m-g 1,852 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

281
d.1.
4.5

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami sufitów
przedmiar  = 35,68 m2

m2

-- R --
1* Malarze gr.II (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9) (ATH

10)
0,1083*2=0,2166 r-g/m2

r-g 7,728 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,0308*2=0,0616 r-g/m2

r-g 2,198 0,00 0,00

-- M --
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3* Farba lateksowa wewnętrzna
0,2891 dm3/m2

dm3 10,315 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,011 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wykończenia sufitów.
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.4.6 Wykończenia posadzek
282
d.1.
4.6

KNR 2-02s
1112-06

WP-1 -  Wykładzina PCV heterogeniczna. Gr
cał, min. 2,45mm, wartwa uzytkowac min 1.
01mm, dla pomieszczeń o bardzo dużym natę-
żeniu ruchu o podwyzszonych paramterach
akustycznych.
przedmiar  = 1 236,19 m2

m2

-- R --
1* Posadzkarze gr.III (ATH 24) (ATH 30) (ATH

24) (ATH 24)
0,3661 r-g/m2

r-g 452,569 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,0277 r-g/m2

r-g 34,242 0,00 0,00

-- M --
3* Klej winylowy

0,9 kg/m2
kg 1 112,571 0,00 0,00

4* WP-1 - Wykładzina PCV heterogeniczna. Gr
cał, min. 2,45mm, wartwa uzytkowac min 1.
01mm, dla pomieszczeń o bardzo dużym natę-
żeniu ruchu o podwyzszonych paramterach
akustycznych.
1,09 m2/m2

m2 1 347,447 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0054 m-g/m2

m-g 6,675 0,00 0,00

7* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,004 m-g/m2

m-g 4,945 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

283
d.1.
4.6

KNR 2-02s
1112-06

WP-2 - Wykładzina PCV heterogeniczna- po-
mieszczenia sanitarne. Gr cał, min. 2,0mm,
wartwa uzytkowac min 0.55mm, dla pomiesz-
czeń o bardzo dużym natężeniu ruchu, antys-
tatyczna, antypoślizogowa - klasa R10 (klasa
C, odporna na środki chemiczne.
przedmiar  = 70,51 m2

m2

-- R --
1* Posadzkarze gr.III (ATH 24) (ATH 30) (ATH

24) (ATH 24)
0,3661 r-g/m2

r-g 25,814 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,0277 r-g/m2

r-g 1,953 0,00 0,00

-- M --
3* Klej winylowy

0,9 kg/m2
kg 63,459 0,00 0,00

4* WP-2 - Wykładzina PCV heterogeniczna- po-
mieszczenia sanitarne. Gr cał, min. 2,0mm,
wartwa uzytkowac min 0.55mm, dla pomiesz-
czeń o bardzo dużym natężeniu ruchu, antys-
tatyczna, antypoślizogowa - klasa R10 (klasa
C, odporna na środki chemiczne.
1,09 m2/m2

m2 76,856 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0054 m-g/m2

m-g 0,381 0,00 0,00

7* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,004 m-g/m2

m-g 0,282 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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284
d.1.
4.6

KNR 2-02s
1112-06

WP-3 - Prądoprzewodząca homogeniczna wy-
kładzina winylowa w płytkach wraz z łączeniem
płytek Grubość całkowita min 2mm. Klasyfika-
cja obiektowa min. 34, przemysłowa min. 43
przedmiar  = 293,58 m2

m2

-- R --
1* Posadzkarze gr.III (ATH 24) (ATH 30) (ATH

24) (ATH 24)
0,3661 r-g/m2

r-g 107,480 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,0277 r-g/m2

r-g 8,132 0,00 0,00

-- M --
3* Klej winylowy

0,9 kg/m2
kg 264,222 0,00 0,00

4* WP-3-  Prądoprzewodząca homogeniczna wy-
kładzina winylowa. Grubość całkowita min
2mm. Klasyfikacja obiektowa min. 34, prze-
mysłowa min. 43
1,09 m2/m2

m2 320,002 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0054 m-g/m2

m-g 1,585 0,00 0,00

7* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,004 m-g/m2

m-g 1,174 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

285
d.1.
4.6

KNR BC-02
0407-04

WP-4 - Posadzka grubowarstwowa gładka gru-
bości 1mm z barwionej żywicy epoksydowej
wraz z wywinięciem na ścianę
przedmiar  = 81,46 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH

28)
0,38 r-g/m2

r-g 30,955 0,00 0,00

-- M --
2* Żywica epoksydowa

0,61 kg/m2
kg 49,691 0,00 0,00

3* Piasek kwarcowy suszony Quarzsand 0,2-
0,7mm
1,5 kg/m2

kg 122,190 0,00 0,00

4* Żywica epoksydowa`
0,711 kg/m2

kg 57,918 0,00 0,00

5* Piasek kwarcowy suszony Quarzsand 0,2-
0,7mm (mieszany z żywicą)
0,7 kg/m2

kg 57,022 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1 %(od M)

% 1,000 0,00 0,00

-- S --
7* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,006 m-g/m2

m-g 0,489 0,00 0,00

8* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,009 m-g/m2

m-g 0,733 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

286
d.1.
4.6

KNR BC-02
0407-05

WP-4 - Posadzka z barwionej żywicy epoksy-
dowej - pogrubienie o 0,5mm
Krotność = 4
przedmiar  = 81,46 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH

28)
0,09*4=0,36 r-g/m2

r-g 29,326 0,00 0,00
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-- M --
2* Żywica epoksydowa`

0,356*4=1,424 kg/m2
kg 115,999 0,00 0,00

3* Piasek kwarcowy suszony Quarzsand 0,2-
0,7mm (mieszany z żywicą)
0,35*4=1,4 kg/m2

kg 114,044 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1 %(od M)

% 1,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

287
d.1.
4.6

KNR-W 2-02
1111-03

WP-5 - Posadzka GTI, wraz z łączeniem płytek
przedmiar  = 95,04 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH

28)
0,85 r-g/m2

r-g 80,784 0,00 0,00

-- M --
2* Posadzka wykładzina GTI

1,04 m2/m2
m2 98,842 0,00 0,00

3* Klej do wykładziny GTI
3 kg/m2

kg 285,120 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0435 m-g/m2

m-g 4,134 0,00 0,00

6* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0369 m-g/m2

m-g 3,507 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

288
d.1.
4.6

KNR 2-02s
1112-09

Zgrzewanie wykładzin rulonowych
przedmiar  = 1 306,70 m2

m2

-- R --
1* Posadzkarze gr.III (ATH 24) (ATH 30) (ATH

24) (ATH 24)
0,1261 r-g/m2

r-g 164,775 0,00 0,00

-- M --
2* Pręty spawalnicze z PCW

0,03 kg/m2
kg 39,201 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

289
d.1.
4.6

KNR-W 2-02
1122-05

WP-1 - Cokół z wykładziny PCV heterogenicz-
nej wywinięty na ścianę na wysokość 10cm,
zaokrąglenie/narożnik/wyoblenie cokołu R=
2cm
przedmiar  = 963,87 m

m

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH

28)
0,206 r-g/m

r-g 198,557 0,00 0,00

-- M --
2* WP-1 - Cokół z wykładziny  PCV heterogenicz-

nej wywinięty na ścianę na wysokość 10cm,
zaokrąglenie/narożnik/wyoblenie cokołu R=
2cm
0,107 m2/m

m2 103,134 0,00 0,00

3* Pasta do pielęgnacji podłóg bezbarwna
0,015 kg/m

kg 14,458 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00
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-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0018 m-g/m

m-g 1,735 0,00 0,00

6* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,003 m-g/m

m-g 2,892 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

290
d.1.
4.6

KNR-W 2-02
1122-05

WP-2 - Cokół z wykładziny PCV heterogenicz-
nej wywinięty na ścianę na wysokość 10cm,
zaokrąglenie/narożnik/wyoblenie cokołu R=
2cm
przedmiar  = 133,21 m

m

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH

28)
0,206 r-g/m

r-g 27,441 0,00 0,00

-- M --
2* WP-2 - Cokół z wykładziny PCV heterogenicz-

nej wywinięty na ścianę na wysokość 10cm,
zaokrąglenie cokołu R=2cm
0,107 m2/m

m2 14,253 0,00 0,00

3* Pasta do pielęgnacji podłóg bezbarwna
0,015 kg/m

kg 1,998 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0018 m-g/m

m-g 0,240 0,00 0,00

6* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,003 m-g/m

m-g 0,400 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

291
d.1.
4.6

KNR-W 2-02
1122-05

WP-3 - Cokół z wykładziny prądoprzewodzącej
wywinięty na ścianę na wysokość 10cm, zao-
krąglenie/narożnik/wyoblenie cokołu R=2cm
przedmiar  = 190,36 m

m

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH

28)
0,206 r-g/m

r-g 39,214 0,00 0,00

-- M --
2* WP-3 - Cokół z wykładziny prądoprzewodzącej

wywinięty na ścianę na wysokość 10cm, zao-
krąglenie/narożnik/wyoblenie cokołu R=2cm
0,107 m2/m

m2 20,369 0,00 0,00

3* Pasta do pielęgnacji podłóg bezbarwna
0,015 kg/m

kg 2,855 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0018 m-g/m

m-g 0,343 0,00 0,00

6* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,003 m-g/m

m-g 0,571 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

292
d.1.
4.6

KNR-W 2-02
1115-02

WP-5 - Cokoliki posadzki GTI
przedmiar  = 54,76 m

m

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH

28)
0,41 r-g/m

r-g 22,452 0,00 0,00
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-- M --
2* WP-5 - cokoliki posadzki GTI

0,102 m2/m
m2 5,586 0,00 0,00

3* Zaprawa klejowa - sucha mieszanka
0,685 kg/m

kg 37,511 0,00 0,00

4* Sucha zaprawa do spoinowania - spoina wąs-
ka grubość od 1 do 7 mm, kolor
0,048 kg/m

kg 2,628 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0021 m-g/m

m-g 0,115 0,00 0,00

7* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0011 m-g/m

m-g 0,060 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

293
d.1.
4.6

KNR-W 2-02
1120-02

Okładziny schodów/klatek schodowych (biegi/
spoczniki/przedsionki) z płytek z kamieni
sztucznych o wymiarach 30x60cm układanych
na zaprawie klejowej
przedmiar  = 58,50 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 22) (ATH 19) (ATH

22)
1,01 r-g/m2

r-g 59,085 0,00 0,00

-- M --
2* Płytka gresowa nieszkliwiona, polerowana o

wym. 30x60 cm
1,06 m2/m2

m2 62,010 0,00 0,00

3* Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicz-
nych odkształcalna
4,5 kg/m2

kg 263,250 0,00 0,00

4* Sucha zaprawa do spoinowania - spoina wąs-
ka grubość od 1 do 7 mm, kolor
0,25 kg/m2

kg 14,625 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg

0,0513 m-g/m2
m-g 3,001 0,00 0,00

7* Środek transportowy
0,0435 m-g/m2

m-g 2,545 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wykończenia posadzek
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.4.7 Warstwy podposadzkowe.
1.4.
7.1

S2

294
d.1.

4.7.1

KNR-W 2-02
1104-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z betonu
grubości 20mm, zatarte na gładko
przedmiar  = 1 334,51 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) (ATH

27) (ATH 29)
0,659 r-g/m2

r-g 879,442 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25

(B-25)
0,0206 m3/m2

m3 27,491 0,00 0,00

3* Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I
32,5 workowany
0,0003 t/m2

t 0,400 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0313 m-g/m2

m-g 41,770 0,00 0,00

6* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,007 m-g/m2

m-g 9,342 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

295
d.1.

4.7.1

KNR-W 2-02
1104-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z betonu
- dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o
10mm
Krotność = 5
przedmiar  = 1 334,51 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) (ATH

27) (ATH 29)
0,0716*5=0,358 r-g/m2

r-g 477,755 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25

(B-25)
0,0105*5=0,0525 m3/m2

m3 70,062 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0158*5=0,079 m-g/m2

m-g 105,426 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

296
d.1.

4.7.1

KNR 2-02
1106-07

Posadzki wraz z cokolikami - dopłata za zbro-
jenie posadzki siatką stalową
przedmiar  = 1 334,51 m2

m2

-- R --
1* Posadzkarze gr.II (ATH 23) (ATH 29) (ATH 31)

(ATH 23) (ATH 23)
0,068 r-g/m2

r-g 90,747 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41)
(ATH 31) (ATH 35)
0,006 r-g/m2

r-g 8,007 0,00 0,00

-- M --
3* Siatka zbrojeniowa

1,02 m2/m2
m2 1 361,200 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
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5* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,50 t
0,0011 m-g/m2

m-g 1,468 0,00 0,00

6* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0017 m-g/m2

m-g 2,269 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

297
d.1.

4.7.1

KNR-W 2-02
0615-01

Izolacje poziome z jednej warstwy folii PE
przedmiar  = 1 334,51 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH

28)
0,0832 r-g/m2

r-g 111,031 0,00 0,00

-- M --
2* Folia polietylenowa paroizolacyjna, grub. 0,4

mm
1,19 m2/m2

m2 1 588,067 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0045 m-g/m2

m-g 6,005 0,00 0,00

5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0012 m-g/m2

m-g 1,601 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

298
d.1.

4.7.1

KNR 2-02
0609-03

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jed-
nowarstwowe z płyt  EPS 200 gr. 4cm.
przedmiar  = 1 334,51 m2

m2

-- R --
1* Dekarze gr.II (ATH 8) (ATH 9)

0,0819 r-g/m2
r-g 109,296 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 35) (ATH 36)
0,0072 r-g/m2

r-g 9,608 0,00 0,00

-- M --
3* Płyty styropianowe EPS 200 gr.4cm

0,042 m3/m2
m3 56,049 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,0032 m-g/m2

m-g 4,270 0,00 0,00

6* Samochód dostawczy 0,9t
0,0047 m-g/m2

m-g 6,272 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

299
d.1.

4.7.1

KNR-W 2-02
0615-01

Izolacje poziome akustyczne ze styropianu
EPS T gr.3,0cm-układane na sucho.
przedmiar  = 1 334,51 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31)

0,0832 r-g/m2
r-g 111,031 0,00 0,00

-- M --
2* Styropian EPS T gr.3,0cm

1,19 m2/m2
m2 1 588,067 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,0045 m-g/m2
m-g 6,005 0,00 0,00

5* Środek transportowy
0,0012 m-g/m2

m-g 1,601 0,00 0,00
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Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

300
d.1.

4.7.1

KNR-W 2-02
0615-01

Izolacje poziome z jednej warstwy folii PE
przedmiar  = 1 334,51 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH

28)
0,0832 r-g/m2

r-g 111,031 0,00 0,00

-- M --
2* Folia polietylenowa paroizolacyjna, grub. 0,4

mm
1,19 m2/m2

m2 1 588,067 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0045 m-g/m2

m-g 6,005 0,00 0,00

5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0012 m-g/m2

m-g 1,601 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

S2
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.4.
7.2

S3

301
d.1.

4.7.2

KNR-W 2-02
1104-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z betonu
grubości 20mm, zatarte na gładko zbrojona
włóknami
przedmiar  = 38,27 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) (ATH

27) (ATH 29)
0,659 r-g/m2

r-g 25,220 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25

(B-25)
0,0206 m3/m2

m3 0,788 0,00 0,00

3* Włókna polipropylenowe, zbrojenie rozproszo-
ne do betonu
0,084 kg/m2

kg 3,215 0,00 0,00

4* Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I
32,5 workowany
0,0003 t/m2

t 0,011 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0313 m-g/m2

m-g 1,198 0,00 0,00

7* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,007 m-g/m2

m-g 0,268 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

302
d.1.

4.7.2

KNR-W 2-02
1104-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z betonu
- dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o
10mm
Krotność = 6
przedmiar  = 38,27 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) (ATH

27) (ATH 29)
0,0716*6=0,4296 r-g/m2

r-g 16,441 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25

(B-25)
0,0105*6=0,063 m3/m2

m3 2,411 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0158*6=0,0948 m-g/m2

m-g 3,628 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

303
d.1.

4.7.2

KNR 2-02
1106-07

Posadzki wraz z cokolikami - dopłata za zbro-
jenie posadzki siatką stalową
przedmiar  = 38,27 m2

m2

-- R --
1* Posadzkarze gr.II (ATH 23) (ATH 29) (ATH 31)

(ATH 23) (ATH 23)
0,068 r-g/m2

r-g 2,602 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41)
(ATH 31) (ATH 35)
0,006 r-g/m2

r-g 0,230 0,00 0,00

-- M --
3* Siatka zbrojeniowa

1,02 m2/m2
m2 39,035 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00
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-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0011 m-g/m2

m-g 0,042 0,00 0,00

6* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0017 m-g/m2

m-g 0,065 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

304
d.1.

4.7.2

KNR-W 2-02
0615-01

Izolacje poziome z jednej warstwy folii PE
przedmiar  = 38,27 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH

28)
0,0832 r-g/m2

r-g 3,184 0,00 0,00

-- M --
2* Folia polietylenowa paroizolacyjna, grub. 0,4

mm
1,19 m2/m2

m2 45,541 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0045 m-g/m2

m-g 0,172 0,00 0,00

5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0012 m-g/m2

m-g 0,046 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

305
d.1.

4.7.2

KNR 2-02
0609-03

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jed-
nowarstwowe z płyt  EPS 200 gr. 2cm.
przedmiar  = 38,27 m2

m2

-- R --
1* Dekarze gr.II (ATH 8) (ATH 9)

0,0819 r-g/m2
r-g 3,134 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 35) (ATH 36)
0,0072 r-g/m2

r-g 0,276 0,00 0,00

-- M --
3* Płyty styropianowe EPS 200 gr.2cm

0,021 m3/m2
m3 0,804 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,0032 m-g/m2

m-g 0,122 0,00 0,00

6* Samochód dostawczy 0,9t
0,0047 m-g/m2

m-g 0,180 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

306
d.1.

4.7.2

KNR-W 2-02
0615-01

Izolacje poziome akustyczne ze styropianu
EPS T gr.3,0cm-układane na sucho.
przedmiar  = 38,27 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 36) (ATH 31)

0,0832 r-g/m2
r-g 3,184 0,00 0,00

-- M --
2* Styropian EPS T gr.3,0cm

1,19 m2/m2
m2 45,541 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,0045 m-g/m2
m-g 0,172 0,00 0,00
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5* Środek transportowy
0,0012 m-g/m2

m-g 0,046 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

307
d.1.

4.7.2

KNR-W 2-02
0615-01

Izolacje poziome z jednej warstwy folii PE
przedmiar  = 38,27 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH

28)
0,0832 r-g/m2

r-g 3,184 0,00 0,00

-- M --
2* Folia polietylenowa paroizolacyjna, grub. 0,4

mm
1,19 m2/m2

m2 45,541 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0045 m-g/m2

m-g 0,172 0,00 0,00

5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0012 m-g/m2

m-g 0,046 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

S3
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.4.
7.3

S4

308
d.1.

4.7.3

KNR-W 2-02
1104-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z betonu
grubości 20mm, zatarte na gładko zbrojona
włóknami
przedmiar  = 53,61 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) (ATH

27) (ATH 29)
0,659 r-g/m2

r-g 35,329 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25

(B-25)
0,0206 m3/m2

m3 1,104 0,00 0,00

3* Włókna polipropylenowe, zbrojenie rozproszo-
ne do betonu
0,084 kg/m2

kg 4,503 0,00 0,00

4* Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I
32,5 workowany
0,0003 t/m2

t 0,016 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0313 m-g/m2

m-g 1,678 0,00 0,00

7* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,007 m-g/m2

m-g 0,375 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

309
d.1.

4.7.3

KNR-W 2-02
1104-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z betonu
- dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o
10mm
Krotność = 8
przedmiar  = 53,61 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) (ATH

27) (ATH 29)
0,0716*8=0,5728 r-g/m2

r-g 30,708 0,00 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25

(B-25)
0,0105*8=0,084 m3/m2

m3 4,503 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0158*8=0,1264 m-g/m2

m-g 6,776 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

310
d.1.

4.7.3

KNR 2-02
1106-07

Posadzki wraz z cokolikami - dopłata za zbro-
jenie posadzki siatką stalową
przedmiar  = 53,61 m2

m2

-- R --
1* Posadzkarze gr.II (ATH 23) (ATH 29) (ATH 31)

(ATH 23) (ATH 23)
0,068 r-g/m2

r-g 3,645 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41)
(ATH 31) (ATH 35)
0,006 r-g/m2

r-g 0,322 0,00 0,00

-- M --
3* Siatka zbrojeniowa

1,02 m2/m2
m2 54,682 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00
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-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0011 m-g/m2

m-g 0,059 0,00 0,00

6* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0017 m-g/m2

m-g 0,091 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

311
d.1.

4.7.3

KNR-W 2-02
0615-01

Izolacje poziome z jednej warstwy folii PE
przedmiar  = 53,61 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH

28)
0,0832 r-g/m2

r-g 4,460 0,00 0,00

-- M --
2* Folia polietylenowa paroizolacyjna, grub. 0,4

mm
1,19 m2/m2

m2 63,796 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0045 m-g/m2

m-g 0,241 0,00 0,00

5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0012 m-g/m2

m-g 0,064 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

312
d.1.

4.7.3

Izolacja akustyczna z różnokomorowego elas-
tomera poliuretanowego gr.2,5cm
przedmiar  = 53,61 m2

m2

-- M --
1* Różnokomorowy eleastomer poliuretanowy gr.

2,5cm
1 m2/m2

m2 53,610 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

313
d.1.

4.7.3

KNR-W 2-02
0615-01

Izolacje poziome z jednej warstwy folii PE
przedmiar  = 53,61 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH

28)
0,0832 r-g/m2

r-g 4,460 0,00 0,00

-- M --
2* Folia polietylenowa paroizolacyjna, grub. 0,4

mm
1,19 m2/m2

m2 63,796 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0045 m-g/m2

m-g 0,241 0,00 0,00

5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0012 m-g/m2

m-g 0,064 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

- 145 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 3943



PODSUMOWANIE

S4
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Warstwy podposadzkowe.
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

BR-P0 Zakład Diagnostyki Obrazowej
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Budynek Radioterapii-Architektura
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2 Połaczenie łaczników podziemnych i nadziemnych z istniejącym budynkiem
2.1 Łącznik nadziemny
314

d.2.1
Demontaż fragmentu sufitu podwieszanego,  a
nastepnie jego uzupełnienie po wykonaniu
łącznika
przedmiar  = 3,00 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

315
d.2.1

KNR K-31
0201-05

Gruntowanie dwukrotne podłoża
przedmiar  = 2,75 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH

28)
0,12 r-g/m2

r-g 0,330 0,00 0,00

-- M --
2* Środek gruntujący pod tynki, opak. 5, 20 dm3

0,21 dm3/m2
dm3 0,578 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

316
d.2.1

KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych
kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o
powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na ścia-
nach płaskich
przedmiar  = 2,75 m2

m2

-- R --
1* Tynkarze gr.III

0,88 r-g/m2
r-g 2,420 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.II
0,09 r-g/m2

r-g 0,248 0,00 0,00

3* Robotnicy gr.I
0,54 r-g/m2

r-g 1,485 0,00 0,00

-- M --
4* Cement portlandzki 25 z dodatkami

0,0052 t/m2
t 0,014 0,00 0,00

5* Wapno gaszone (ciasto wapienne)
0,0048 m3/m2

m3 0,013 0,00 0,00

6* Piasek do zapraw
0,0266 m3/m2

m3 0,073 0,00 0,00

7* Woda
0,0067 m3/m2

m3 0,018 0,00 0,00

8* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
9* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5t
0,05 m-g/m2

m-g 0,138 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

317
d.2.1

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego
wykonywane ręcznie grubości 3mm
przedmiar  = 2,75 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 12) (ATH 14) (ATH 13)

(ATH 14)
0,1213 r-g/m2

r-g 0,334 0,00 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 11) (ATH 13) (ATH 11)
(ATH 12)
0,1213 r-g/m2

r-g 0,334 0,00 0,00

-- M --
3* Gips budowlany - szpachlowy

3,27 kg/m2
kg 8,993 0,00 0,00

4* Woda z rurociągów
0,00213 m3/m2

m3 0,006 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00
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-- S --
6* Mieszarka do zapraw 3 m3/h

0,004 m-g/m2
m-g 0,011 0,00 0,00

7* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,50 t
0,02 m-g/m2

m-g 0,055 0,00 0,00

8* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0032 m-g/m2

m-g 0,009 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

318
d.2.1

KNR K-31
0201-05

Gruntowanie dwukrotne podłoża
przedmiar  = 2,75 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH

28)
0,12 r-g/m2

r-g 0,330 0,00 0,00

-- M --
2* Środek gruntujący pod tynki, opak. 5, 20 dm3

0,21 dm3/m2
dm3 0,578 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

319
d.2.1

KNR 2-02
1505-01

Uzupełnienie malowania po wykonaniu tynku
przedmiar  = 2,75 m2

m2

-- R --
1* Malarze gr.II (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9) (ATH

10)
0,1083*2=0,2166 r-g/m2

r-g 0,596 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,0308*2=0,0616 r-g/m2

r-g 0,169 0,00 0,00

-- M --
3* Farba lateksowa wewnętrzna

0,2891 dm3/m2
dm3 0,795 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,001 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

320
d.2.1

Uzupełnienie wykończenia posadzki na poła-
czeniu budynków
przedmiar  = 0,75 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

321
d.2.1

Uzupełnienie połaczeń pasem EPDM
przedmiar  = 15,62 m

m

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Łącznik nadziemny
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.2 Łącznik podziemny
322

d.2.2
Demontaż fragmentu sufitu podwieszanego,  a
nastepnie jego uzupełnienie po wykonaniu
łącznika
przedmiar  = 3,00 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

323
d.2.2

KNR 0-19
1023-12

A5bv-Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe. Rama
skrzydła aluminiowa z przegrodą termiczną,
profile wypełnione wkładami izolacyjnymi, wy-
pełnienie szkleniem bezpiecznym, odporność
ogniowa EI60. Drzwi wyposażone, zgodnie z
zestawieniem
przedmiar  = 2,80 m2

m2

-- R --
1* Monterzy gr.II (ATH 16) (ATH 17)

3,77 r-g/m2
r-g 10,556 0,00 0,00

-- M --
2* A5bv-Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe. Rama

skrzydła aluminiowa z przegrodą termiczną,
profile wypełnione wkładami izolacyjnymi, wy-
pełnienie szkleniem bezpiecznym, odporność
ogniowa EI60. Drzwi wyposażone, zgodnie z
zestawieniem
1 m2/m2

m2 2,800 0,00 0,00

3* Kotwy
5,28 szt/m2

szt 14,784 0,00 0,00

4* Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliu-
retanowa
0,33 dm3/m2

dm3 0,924 0,00 0,00

5* Masa uszczelniająca z tw.sztucznych - silikon
budowlany
0,06 kg/m2

kg 0,168 0,00 0,00

6* Gips budowlany - szpachlowy
2,42 kg/m2

kg 6,776 0,00 0,00

7* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
8* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,05 m-g/m2

m-g 0,140 0,00 0,00

9* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,06 m-g/m2

m-g 0,168 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

324
d.2.2

KNR K-31
0201-05

Gruntowanie dwukrotne podłoża
przedmiar  = 2,70 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH

28)
0,12 r-g/m2

r-g 0,324 0,00 0,00

-- M --
2* Środek gruntujący pod tynki, opak. 5, 20 dm3

0,21 dm3/m2
dm3 0,567 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

325
d.2.2

KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych
kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o
powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na ścia-
nach płaskich
przedmiar  = 2,70 m2

m2

-- R --
1* Tynkarze gr.III

0,88 r-g/m2
r-g 2,376 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.II
0,09 r-g/m2

r-g 0,243 0,00 0,00

3* Robotnicy gr.I
0,54 r-g/m2

r-g 1,458 0,00 0,00
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-- M --
4* Cement portlandzki 25 z dodatkami

0,0052 t/m2
t 0,014 0,00 0,00

5* Wapno gaszone (ciasto wapienne)
0,0048 m3/m2

m3 0,013 0,00 0,00

6* Piasek do zapraw
0,0266 m3/m2

m3 0,072 0,00 0,00

7* Woda
0,0067 m3/m2

m3 0,018 0,00 0,00

8* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
9* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5t
0,05 m-g/m2

m-g 0,135 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

326
d.2.2

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego
wykonywane ręcznie grubości 3mm
przedmiar  = 2,70 m2

m2

-- R --
1* Montażyści gr.III (ATH 12) (ATH 14) (ATH 13)

(ATH 14)
0,1213 r-g/m2

r-g 0,328 0,00 0,00

2* Montażyści gr.II (ATH 11) (ATH 13) (ATH 11)
(ATH 12)
0,1213 r-g/m2

r-g 0,328 0,00 0,00

-- M --
3* Gips budowlany - szpachlowy

3,27 kg/m2
kg 8,829 0,00 0,00

4* Woda z rurociągów
0,00213 m3/m2

m3 0,006 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Mieszarka do zapraw 3 m3/h

0,004 m-g/m2
m-g 0,011 0,00 0,00

7* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,50 t
0,02 m-g/m2

m-g 0,054 0,00 0,00

8* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0032 m-g/m2

m-g 0,009 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

327
d.2.2

KNR K-31
0201-05

Gruntowanie dwukrotne podłoża
przedmiar  = 2,70 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH

28)
0,12 r-g/m2

r-g 0,324 0,00 0,00

-- M --
2* Środek gruntujący pod tynki, opak. 5, 20 dm3

0,21 dm3/m2
dm3 0,567 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

328
d.2.2

KNR 2-02
1505-01

Uzupełnienie malowania po wykonaniu tynku
przedmiar  = 2,70 m2

m2

-- R --
1* Malarze gr.II (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9) (ATH

10)
0,1083*2=0,2166 r-g/m2

r-g 0,585 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32)
(ATH 34)
0,0308*2=0,0616 r-g/m2

r-g 0,166 0,00 0,00
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-- M --
3* Farba lateksowa wewnętrzna

0,2891 dm3/m2
dm3 0,781 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,001 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

329
d.2.2

Uzupełnienie wykończenia posadzki na poła-
czeniu budynków
przedmiar  = 0,70 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Łącznik podziemny
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Połaczenie łaczników podziemnych i nadziemnych z istniejącym budynkiem
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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3 Pozycje dodatkowe uzupełniające
330
d.3

Wyposażenie dozymetryczne wbudowywane w
budynek, zgodne z obowiązującymi wymogami
dla terenów nadzorowanych i kontrolowanych
(w tym wymagane oznaczenia i bramki dozy-
metryczne)
przedmiar  = 0,00 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

331
d.3

Podkonstrukcje stalowe pod urządzenia da-
chowe
przedmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

332
d.3

Uszczelnienie/ hydroizolacja stóp podkonstruk-
cji pod urządzenia dachowe
przedmiar  = 3,00 kpl

kpl

-- M --
1* Uszczelnienie/ hydroizolacja stóp podkonstruk-

cji pod urządzenia dachowe
1 kpl./kpl

kpl. 3,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

333
d.3

KNR-W 2-01
0230-01

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykony-
wane ładowarkami gąsienicowymi o pojemnoś-
ci łyżki 1,0m3, z transportem urobku samocho-
dami samowyładowczymi 5-10t na odległość
do 1km lub na odkład z transportem do 20m
przedmiar  = 50,00 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy (ATH 18)

0,19 r-g/m3
r-g 9,500 0,00 0,00

-- S --
2* Ładowarka jednonaczyniowa gąsienicowa

1,0m3
0,0574 m-g/m3

m-g 2,870 0,00 0,00

3* Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM)
0,0092 m-g/m3

m-g 0,460 0,00 0,00

4* Samochód samowyładowczy  5-10t
0,1171 m-g/m3

m-g 5,855 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

334
d.3

KNR-W 2-01
0210-02

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209
oraz 0230-0232 za każde dalsze rozpoczęte
0,5km odległości transportu ponad 1km, samo-
chodami samowyładowczymi 15-20t po terenie
lub drogach gruntowych kategorii III-IV
Krotność = 28
przedmiar  = 50,00 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) (ATH

12)
0,005*28=0,14 r-g/m3

r-g 7,000 0,00 0,00

-- S --
2* Samochód samowyładowczy 15-20t

0,0098*28=0,2744 m-g/m3
m-g 13,720 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

335
d.3

Utylizacja urobku z wykopów
przedmiar  = 100,00 t

t

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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336
d.3

KNR-W 2-01
0222-01

Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowy-
mi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu
kategorii I-III na odległość do 10m
przedmiar  = 50,00 m3

m3

-- S --
1* Spycharka gąsienicowa  55kW (75KM)

0,0135 m-g/m3
m-g 0,675 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

337
d.3

KNR-W 2-01
0228-01

Zagęszczenie ubijakami mechanicznymi nasy-
pów z gruntu sypkiego kategorii I-II
przedmiar  = 50,00 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy (ATH 18)

0,134 r-g/m3
r-g 6,700 0,00 0,00

-- S --
2* Ubijak spalinowy 200kg

0,0704 m-g/m3
m-g 3,520 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Pozycje dodatkowe uzupełniające
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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4 Pozycje dodatkowe uzupełniające uwzględniające pytania i odpowiedzi do postępowania.
338
d.4

Dźwigi osobowe-3 przystanki wraz z odbiorem
technicznym, montaż. udźwig 2000kg, 13
osób, prędkość 1,0m/s
przedmiar  = 1,00 szt

szt

-- M --
1* Dźwigi osobowe-3 przystanki wraz z odbiorem

technicznym, montaż. udźwig 2000kg, 13
osób, prędkość 1,0m/s
1 szt/szt

szt 1,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

339
d.4

Dźwigi osobowe-3 przystanki wraz z odbiorem
technicznym, montaż.udźwig 3000kg,13 osób,
prędkość 1,0m/s
przedmiar  = 1,00 szt

szt

-- M --
1* Dźwigi osobowe-3 przystanki wraz z odbiorem

technicznym, dostawa,montaż, odbiór UDTud-
źwig 3000kg,13 osób, prędkość 1,0m/s
1 szt/szt

szt 1,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

340
d.4

KNR-W 2-02
1122-05

WP-4 - Cokół z żywicy epoksydowej
przedmiar  = 180,35 m

m

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH

28)
0,206 r-g/m

r-g 37,152 0,00 0,00

-- M --
2* WP-4 - Cokół z barwionej żywicy epoksydowej.

0,107 m2/m
m2 19,297 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0018 m-g/m

m-g 0,325 0,00 0,00

5* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,003 m-g/m

m-g 0,541 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

341
d.4

KNR 2-02
1106-07

Posadzki wraz z cokolikami - dopłata za zbro-
jenie posadzki siatką stalową
przedmiar  = 2 245,46 m2

m2

-- R --
1* Posadzkarze gr.II (ATH 17) (ATH 17) (ATH 14)

(ATH 17)
0,068 r-g/m2

r-g 152,691 0,00 0,00

2* Robotnicy gr.I (ATH 21) (ATH 24) (ATH 22)
(ATH 26)
0,006 r-g/m2

r-g 13,473 0,00 0,00

-- M --
3* Siatka zbrojeniowa 8mm oczko 15x15

1,02 m2/m2
m2 2 290,369 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0011 m-g/m2

m-g 2,470 0,00 0,00

6* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)
0,0017 m-g/m2

m-g 3,817 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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342
d.4

Ściana wewnętrzne suwane i składane
8x330x773, z prowadnicami na suficie,wraz z
pełna automatyką, wraz z podwieszeniem (pod
konstrukcja stalowa)  do konstrukcji stropu; pa-
nele w konstrukcji drewnianej laminowane HPL
z uszczelkami miedzy panelami. Grubość pa-
nelu 80mm - podwyższona akustyka. Ściana
sterowana automatycznie, przyciski sterowania
zgodnie z dokumentacja architektoniczną
przedmiar  = 1,00 szt

szt

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

343
d.4

Demontaż i ponowny montaż płyt żelbetowych
( Rys 21114-MR-A8-1_ZB-K-25033), wraz z
kompletem robót towarzyszących polegających
na demontażu kompletnych warstw dachowych
i ich odtworzeniem do stanu pierwotnego wraz
z wykonaniem systemowego uszczelnienia płyt
żelbetowych.
przedmiar  = 1,00 kpl

kpl

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

344
d.4

KNNR 7
0503-06

Wiryny wewnętrzne-witryny przeszklone o od-
porności ogniowej  EI120 o powierzchni ponad
10m2. Poziom P0
przedmiar  = 11,56 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 40) (ATH 30) (ATH 32)

4,61 r-g/m2
r-g 53,292 0,00 0,00

-- M --
2* Witryny o odporności ogniowej EI120

1 m2/m2
m2 11,560 0,00 0,00

3* Silikon
0,2 kg/m2

kg 2,312 0,00 0,00

4* Pianka poliuretanowa
0,14 kg/m2

kg 1,618 0,00 0,00

5* Kołki rozporowe plastykowe
3,2 szt/m2

szt 36,992 0,00 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
7* Wyciąg

0,09 m-g/m2
m-g 1,040 0,00 0,00

8* Środek transportowy
0,14 m-g/m2

m-g 1,618 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

345
d.4

KNNR-W 2
0302-07

Podokienniki wewnętrzne z konglomeratu ka-
miennego szer. 30cm
przedmiar  = 20,00 m

m

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39)

1,9 r-g/m
r-g 38,000 0,00 0,00

-- M --
2* Podokienniki z konglomeratu kamiennego

1 mb/m
mb 20,000 0,00 0,00

3* Zaprawa cementowo-wapienna M 7
0,01 m3/m

m3 0,200 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1 %(od M)

% 1,000 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,08 m-g/m
m-g 1,600 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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346
d.4

Dosatwa i montaż rolet wewnętrznych z pro-
wadnicami i kasetą ( montaż do ramy okiennej)
przedmiar  = 20,00 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

347
d.4

Pod konstrukcje stalowe pod urządzenia me-
dyczne i wyposażenie medyczne. Dostawa i
montaż. Stal zabezpieczona antykorozyjnie i p.
poż ( zgodnie z wymogami dokumentacji)
przedmiar  = 2,00 t

t

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

348
d.4

Wykonanie wymianów pod wyrzutnie wentyla-
cyjne wraz z niezbędnymi robotami towarzy-
szącymi ( roboty rozbiórkowe oraz odtworze-
niowe warstw dachowych do stanu pierwotne-
go wraz z systemowym uszczelnieniem)
przedmiar  = 19,00 szt

szt

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

349
d.4

ZKNR C-2.1
0605-02

Wykonywanie na przygotowanym podłożu po-
sadzek samopoziomujących i rozlewnych o
grubości do 5mm w systemach posadzkowych
- Poziom P02
przedmiar  = 2 174,90 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 22) (ATH 19) (ATH

22)
0,14 r-g/m2

r-g 304,486 0,00 0,00

-- M --
2* Sucha zaprawa samopoziomująca (do posa-

dzek)
8,24 kg/m2

kg 17 921,176 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0078 m-g/m2

m-g 16,964 0,00 0,00

5* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,0018 m-g/m2

m-g 3,915 0,00 0,00

6* Mieszarka do zapraw 3 m3/h
0,0042 m-g/m2

m-g 9,135 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

350
d.4

ZKNR C-2.1
0605-02

Wykonywanie na przygotowanym podłożu po-
sadzek samopoziomujących i rozlewnych o
grubości do 5mm w systemach posadzkowych
- Poziom P01
przedmiar  = 1 674,00 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 22) (ATH 19) (ATH

22)
0,14 r-g/m2

r-g 234,360 0,00 0,00

-- M --
2* Sucha zaprawa samopoziomująca (do posa-

dzek)
8,24 kg/m2

kg 13 793,760 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0078 m-g/m2

m-g 13,057 0,00 0,00

5* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,0018 m-g/m2

m-g 3,013 0,00 0,00
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6* Mieszarka do zapraw 3 m3/h
0,0042 m-g/m2

m-g 7,031 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

351
d.4

ZKNR C-2.1
0605-02

Wykonywanie na przygotowanym podłożu po-
sadzek samopoziomujących i rozlewnych o
grubości do 5mm w systemach posadzkowych
- Poziom P0
przedmiar  = 1 776,78 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 22) (ATH 19) (ATH

22)
0,14 r-g/m2

r-g 248,749 0,00 0,00

-- M --
2* Sucha zaprawa samopoziomująca (do posa-

dzek)
8,24 kg/m2

kg 14 640,667 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,0078 m-g/m2

m-g 13,859 0,00 0,00

5* Samochód dostawczy do 0,90 t
0,0018 m-g/m2

m-g 3,198 0,00 0,00

6* Mieszarka do zapraw 3 m3/h
0,0042 m-g/m2

m-g 7,462 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

352
d.4

KNR-W 2-02
0616-01

Dylatacje systemowe w konstrukcyjnych pozio-
mych - posadzki
przedmiar  = 250,00 m

m

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 22) (ATH 19) (ATH

22)
0,236 r-g/m

r-g 59,000 0,00 0,00

-- M --
2* Dylatacja systemowa

1,05 m/m
m 262,500 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,0042 m-g/m
m-g 1,050 0,00 0,00

5* Środek transportowy
0,0027 m-g/m

m-g 0,675 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

353
d.4

KNR 0-21
4003-08

Wzmocnienie ścianek GK pod meble
przedmiar  = 480,00 mb

mb

-- R --
1* Cieśle gr.III (ATH 2) (ATH 2) (ATH 2) (ATH 4)

0,58 r-g/mb
r-g 278,400 0,00 0,00

2* Cieśle gr.II (ATH 1) (ATH 1) (ATH 1) (ATH 2)
0,59 r-g/mb

r-g 283,200 0,00 0,00

-- M --
3* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-

kartonowe - profil ścienny typu C "100"
1,02 m/mb

m 489,600 0,00 0,00

4* Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,03 kg/mb

kg 14,400 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
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6* Wyciąg
0,01 m-g/mb

m-g 4,800 0,00 0,00

7* Środek transportowy
0,01 m-g/mb

m-g 4,800 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

354
d.4

KNR 0-21
4003-08

Wzmocnienie ścianek GK pod wyposażenie
przedmiar  = 520,00 mb

mb

-- R --
1* Cieśle gr.III (ATH 2) (ATH 2) (ATH 2) (ATH 4)

0,58 r-g/mb
r-g 301,600 0,00 0,00

2* Cieśle gr.II (ATH 1) (ATH 1) (ATH 1) (ATH 2)
0,59 r-g/mb

r-g 306,800 0,00 0,00

-- M --
3* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-

kartonowe - profil ścienny typu C "75"
1,02 m/mb

m 530,400 0,00 0,00

4* Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,03 kg/mb

kg 15,600 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg

0,01 m-g/mb
m-g 5,200 0,00 0,00

7* Środek transportowy
0,01 m-g/mb

m-g 5,200 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

355
d.4

KNR 0-21
4003-08

Wzmocnienie ścianek GK pod drzwi
przedmiar  = 650,00 mb

mb

-- R --
1* Cieśle gr.III (ATH 2) (ATH 2) (ATH 2) (ATH 4)

0,58 r-g/mb
r-g 377,000 0,00 0,00

2* Cieśle gr.II (ATH 1) (ATH 1) (ATH 1) (ATH 2)
0,59 r-g/mb

r-g 383,500 0,00 0,00

-- M --
3* Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-

kartonowe - profil ościeżnicowy "UA 100"
1,02 m/mb

m 663,000 0,00 0,00

4* Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,03 kg/mb

kg 19,500 0,00 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
6* Wyciąg

0,01 m-g/mb
m-g 6,500 0,00 0,00

7* Środek transportowy
0,01 m-g/mb

m-g 6,500 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

356
d.4

Lakierowanie ścian - Lakier transparentny.
Ściany na ciągach komunikacyjnych i pocze-
kalniach
przedmiar  = 1 250,00 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

357
d.4

KNR K-28
0202-03

Ścianki działowe z bloczków wapienno-piasko-
wych gr. 12cm (EI60-120) o wysokości do
4,5m na zaprawie murarskiej do cienkich spoin
przedmiar  = 380,00 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 22) (ATH 19) (ATH

22)
0,83 r-g/m2

r-g 315,400 0,00 0,00

-- M --
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2* Blok ścienny wapienno-piaskowy systemu SIL-
KA E drążony E12 kl. 15, o wym. 33,3x19,9x12
cm
15,15 szt/m2

szt 5 757,000 0,00 0,00

3* Zaprawa do cienkich spoin
2,2 kg/m2

kg 836,000 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,13 m-g/m2

m-g 49,400 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

358
d.4

KNR K-28
0202-03

Ścianki działowe z bloczków wapienno-piasko-
wych gr. 15cm (EI60-120) o wysokości do
4,5m na zaprawie murarskiej do cienkich spoin
przedmiar  = 200,00 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy (ATH 23) (ATH 22) (ATH 19) (ATH

22)
0,83 r-g/m2

r-g 166,000 0,00 0,00

-- M --
2* Blok ścienny wapienno-piaskowy systemu SIL-

KA E drążony E15 kl. 15, o wym. 33,3x19,9x15
cm
15,15 szt/m2

szt 3 030,000 0,00 0,00

3* Zaprawa do cienkich spoin
2,2 kg/m2

kg 440,000 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,50 t
0,13 m-g/m2

m-g 26,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

359
d.4

KNR AT-17
0104-02

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego;
miejsce cięcia  - ściany 20cm (elementy
50x50cm)
przedmiar  = 25,00 m2

m2

-- R --
1* Robocizna (ATH 1) (ATH 25) (ATH 31) (ATH

33)
11,4 r-g/m2

r-g 285,000 0,00 0,00

-- M --
2* Tarcza diamentowa

0,22 szt/m2
szt 5,500 0,00 0,00

3* Woda
0,3 m3/m2

m3 7,500 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,00 0,00

-- S --
5* Piła tarczowa z prowadnicą

1,16 m-g/m2
m-g 29,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

360
d.4

KNR AT-17
0104-02

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego;
miejsce cięcia  - strop 25cm (elementy
150x150cm)
przedmiar  = 40,00 m2

m2

-- R --
1* Robocizna (ATH 1) (ATH 25) (ATH 31) (ATH

33)
11,4 r-g/m2

r-g 456,000 0,00 0,00
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-- M --
2* Tarcza diamentowa

0,22 szt/m2
szt 8,800 0,00 0,00

3* Woda
0,3 m3/m2

m3 12,000 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,00 0,00

-- S --
5* Piła tarczowa z prowadnicą

1,16 m-g/m2
m-g 46,400 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

361
d.4

KNR 4-01
0106-05

Usunięcie z budynku gruzu na hałdę poza
obiektem
przedmiar  = 15,00 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41)

5,91*3=17,73 r-g/m3
r-g 265,950 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

362
d.4

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu z terenu rozbiórki ładowa-
nego koparko-ładowarką na samochody samo-
wyładowcze i mechaniczne wyładowanie
przedmiar  = 15,00 m3

m3

-- S --
1* Koparko-ładowarka jednonaczyniowa 0,60m3

0,143 m-g/m3
m-g 2,145 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

363
d.4

KNR 4-04
1103-04

Transport gruzu z terenu rozbiórki samocho-
dem ciężarowym na odległość 1km mecha-
nicznie ładowanego i wyładowanego
przedmiar  = 15,00 m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyładowczy 5t

0,177 m-g/m3
m-g 2,655 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

364
d.4

KNR 4-04
1103-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki samocho-
dem ciężarowym na odległość 1km mecha-
nicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km
ponad 1km odległości
Krotność = 14
przedmiar  = 15,00 m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyładowczy 5t

0,037*14=0,518 m-g/m3
m-g 7,770 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

365
d.4

Utylizacja zmieszanych odpadów z betonu,
gruzu ceglanego
przedmiar  = 30,00 t

t

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

366
d.4

Drzwiczyki rewizyjne metalowe białe z za-
mkiem na klucz 45x45 cm
przedmiar  = 20,00 szt

szt

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

367
d.4

Drzwiczki rewizyjne p.poż EI 60 50x50
przedmiar  = 9,00 szt

szt

Razem koszty bezpośrednie: 
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Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

368
d.4

KNNR 2
1301-01

Balustrada wewnętrzna ze stali nierdzewnej.
przedmiar  = 47,84 m

m

-- R --
1* Robotnicy

2,76 r-g/m
r-g 132,038 0,00 0,00

-- M --
2* Balustrada wwewnętrzna ze stali nierdzewnej

1 m/m
m 47,840 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,01 m-g/m
m-g 0,478 0,00 0,00

5* Spawarka elektryczna
0,94 m-g/m

m-g 44,970 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

369
d.4

KNNR 2
1301-01

Balustrada - pochwyty na klatkach schodo-
wych - stal nierdzewna
przedmiar  = 47,84 m

m

-- R --
1* Robotnicy

2,76 r-g/m
r-g 132,038 0,00 0,00

-- M --
2* Balustrada - pochwyty na klatkach schodo-

wych - stal nierdzewna
1 m/m

m 47,840 0,00 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500 0,00 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,01 m-g/m
m-g 0,478 0,00 0,00

5* Spawarka elektryczna
0,94 m-g/m

m-g 44,970 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Pozycje dodatkowe uzupełniające uwzględniające pytania i odpowiedzi do postępowania.
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Betoniarze gr.II (ATH 1) r-g 925,220 0,00 0,00
2. Cieśle gr.II (ATH 2) (ATH 2) (ATH 2) (ATH 2) r-g 287,090 0,00 0,00
3. Cieśle gr.II r-g 0,928 0,00 0,00
4. Cieśle gr.II (ATH 1) (ATH 1) (ATH 1) (ATH 2) r-g 973,500 0,00 0,00
5. Cieśle gr.II (ATH 2) (ATH 2) (ATH 2) r-g 135,293 0,00 0,00
6. Cieśle gr.III (ATH 2) (ATH 2) (ATH 2) (ATH 4) r-g 957,000 0,00 0,00
7. Cieśle gr.II (ATH 5) r-g 2,576 0,00 0,00
8. Cieśle gr.III (ATH 3) (ATH 4) (ATH 5) (ATH 6) r-g 138,069 0,00 0,00
9. Cieśle gr.III (ATH 3) (ATH 4) (ATH 5) r-g 78,584 0,00 0,00

10. Dekarze gr.II (ATH 8) r-g 138,912 0,00 0,00
11. Dekarze gr.II (ATH 8) (ATH 9) r-g 314,606 0,00 0,00
12. Malarze gr.II (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9) r-g 1 042,175 0,00 0,00
13. Malarze gr.II (ATH 7) (ATH 8) (ATH 9) (ATH 10) r-g 2 106,960 0,00 0,00
14. Robotnicy (ATH 18) r-g 16,200 0,00 0,00
15. Malarze gr.III (ATH 8) (ATH 9) (ATH 10) r-g 114,819 0,00 0,00
16. Malarze gr.III (ATH 8) (ATH 9) (ATH 10) (ATH 11) r-g 284,059 0,00 0,00
17. Montażyści gr.II (ATH 11) (ATH 13) (ATH 11) r-g 2 271,165 0,00 0,00
18. Montażyści gr.II (ATH 11) (ATH 13) (ATH 11) (ATH 12) r-g 5 791,021 0,00 0,00
19. Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) (ATH 12) r-g 7,000 0,00 0,00
20. Montażyści gr.II (ATH 12) (ATH 13) r-g 155,212 0,00 0,00
21. Montażyści gr.III (ATH 12) (ATH 14) (ATH 13) r-g 3 147,506 0,00 0,00
22. Montażyści gr.III (ATH 12) (ATH 14) (ATH 13) (ATH 14) r-g 8 167,126 0,00 0,00
23. Montażyści gr.III (ATH 14) (ATH 15) r-g 187,788 0,00 0,00
24. Monterzy gr.II (ATH 16) r-g 149,743 0,00 0,00
25. Monterzy gr.II (ATH 16) (ATH 17) r-g 143,661 0,00 0,00
26. Posadzkarze gr.II (ATH 17) (ATH 17) (ATH 14) (ATH 17) r-g 152,691 0,00 0,00
27. Posadzkarze gr.II (ATH 23) (ATH 29) (ATH 31) (ATH 23) r-g 115,336 0,00 0,00
28. Posadzkarze gr.II (ATH 23) (ATH 29) (ATH 31) (ATH 23) (ATH 23) r-g 114,520 0,00 0,00
29. Posadzkarze gr.III (ATH 24) (ATH 30) (ATH 24) r-g 651,318 0,00 0,00
30. Posadzkarze gr.III (ATH 24) (ATH 30) (ATH 24) (ATH 24) r-g 1 659,034 0,00 0,00
31. Robotnicy (ATH 23) (ATH 22) (ATH 19) (ATH 22) r-g 660,364 0,00 0,00
32. Robotnicy (ATH 23) (ATH 22) (ATH 19) (ATH 22) r-g 304,486 0,00 0,00
33. Robotnicy (ATH 23) (ATH 22) (ATH 19) (ATH 22) r-g 540,400 0,00 0,00
34. Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) r-g 3 770,003 0,00 0,00
35. Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 28) (ATH 28) r-g 7 102,393 0,00 0,00
36. Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 88,704 0,00 0,00
37. Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) (ATH 27) (ATH 29) r-g 4 441,639 0,00 0,00
38. Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) (ATH 27) r-g 1 735,305 0,00 0,00
39. Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) (ATH 30) r-g 473,424 0,00 0,00
40. Robotnicy (ATH 36) r-g 1 012,170 0,00 0,00
41. Robotnicy (ATH 36) (ATH 31) r-g 211,282 0,00 0,00
42. Robotnicy gr.I (ATH 21) (ATH 24) (ATH 22) (ATH 26) r-g 13,473 0,00 0,00
43. Robotnicy (ATH 40) (ATH 30) (ATH 32) r-g 95,427 0,00 0,00
44. Robocizna (ATH 1) (ATH 25) (ATH 31) (ATH 33) r-g 741,000 0,00 0,00
45. Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32) r-g 345,868 0,00 0,00
46. Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41) (ATH 31) r-g 10,177 0,00 0,00
47. Robotnicy gr.I r-g 2,943 0,00 0,00
48. Robotnicy gr.I (ATH 35) r-g 1 060,131 0,00 0,00
49. Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 32) (ATH 34) r-g 716,714 0,00 0,00
50. Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41) (ATH 31) (ATH 35) r-g 10,105 0,00 0,00
51. Robotnicy gr.I (ATH 35) (ATH 36) r-g 27,658 0,00 0,00
52. Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37) r-g 42,350 0,00 0,00
53. Tynkarze gr.III r-g 11,457 0,00 0,00
54. Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) (ATH 39) r-g 38,000 0,00 0,00
55. Robotnicy r-g 264,077 0,00 0,00
56. Tynkarze gr.III (ATH 37) (ATH 47) (ATH 39) r-g 1 081,562 0,00 0,00
57. Robotnicy gr.II r-g 0,491 0,00 0,00
58. Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) (ATH 37) (ATH 41) r-g 80,163 0,00 0,00
59. Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) (ATH 41) r-g 265,950 0,00 0,00
60. Tynkarze gr.III r-g 4,796 0,00 0,00
61. Tynkarze gr.III (ATH 37) (ATH 47) (ATH 39) (ATH 43) r-g 2 865,194 0,00 0,00
62. Tynkarze gr.III (ATH 46) r-g 31,812 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. A2s -Drzwi aluminiowe,jednoskrzydłowe,.Rama profilowa, aluminio-

wa, wypełnienie szkleniem bezpiecznym. Ościeznica profilowa alu-
miniowa. Drzwi wyposażone, zgodnie z zestawieniem.

m2 1,800 0,00 0,00

2. A5bv-Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe. Rama skrzydła aluminio-
wa z przegrodą termiczną, profile wypełnione wkładami izolacyjny-
mi, wypełnienie szkleniem bezpiecznym, odporność ogniowa EI60.
Drzwi wyposażone, zgodnie z zestawieniem

m2 2,800 0,00 0,00

3. A6be-Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe. Rama skrzydła aluminio-
wa z przegrodą termiczną, profile wypełnione wkładami izolacyjny-
mi, wypełnienie szkleniem bezpiecznym, odporność ogniowa EI60.
Drzwi wyposażone, zgodnie z zestawieniem

m2 6,000 0,00 0,00

4. A6bk-Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe. Rama skrzydła aluminio-
wa z przegrodą termiczną, profile wypełnione wkładami izolacyjny-
mi, wypełnienie szkleniem bezpiecznym, odporność ogniowa EI60.
Drzwi wyposażone, zgodnie z zestawieniem

m2 9,000 0,00 0,00

5. A6bk-Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe. Rama skrzydła aluminio-
wa z przegrodą termiczną, profile wypełnione wkładami izolacyjny-
mi, wypełnienie szkleniem bezpiecznym, odporność ogniowa EI60.
Drzwi wyposażone, zgodnie z zestawieniem

m2 3,000 0,00 0,00

6. A6s -Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe,.Rama profilowa, aluminio-
wa, wypełnienie szkleniem bezpiecznym. Ościeznica profilowa alu-
miniowa. Drzwi wyposażone, zgodnie z zestawieniem.

m2 9,000 0,00 0,00

7. Balustrada wwewnętrzna ze stali nierdzewnej m 47,840 0,00 0,00
8. Balustrada - pochwyty na klatkach schodowych - stal nierdzewna m 47,840 0,00 0,00
9. A8ae-Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe. Rama skrzydła aluminio-

wa z przegrodą termiczną, profile wypełnione wkładami izolacyjny-
mi, wypełnienie szkleniem bezpiecznym, odporność ogniowa EI30.
Drzwi wyposażone, zgodnie z zestawieniem

m2 3,780 0,00 0,00

10. Blok ścienny wapienno-piaskowy systemu SILKA E drążony E12 kl.
15, o wym. 33,3x19,9x12 cm

szt 5 757,000 0,00 0,00

11. Blok ścienny wapienno-piaskowy systemu SILKA E drążony E15 kl.
15, o wym. 33,3x19,9x15 cm

szt 3 030,000 0,00 0,00

12. A8be-Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe. Rama skrzydła aluminio-
wa z przegrodą termiczną, profile wypełnione wkładami izolacyjny-
mi, wypełnienie szkleniem bezpiecznym, odporność ogniowa EI60.
Drzwi wyposażone, zgodnie z zestawieniem

m2 3,780 0,00 0,00

13. A8k -Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe,.Rama profilowa, aluminio-
wa, wypełnienie szkleniem bezpiecznym. Ościeznica profilowa alu-
miniowa. Drzwi wyposażone, zgodnie z zestawieniem.

m2 7,560 0,00 0,00

14. A8s -Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe,.Rama profilowa, aluminio-
wa, wypełnienie szkleniem bezpiecznym. Ościeznica profilowa alu-
miniowa. Drzwi wyposażone, zgodnie z zestawieniem.

m2 3,780 0,00 0,00

15. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 335,232 0,00 0,00
16. Beton zwykły C25/30 m3 338,252 0,00 0,00
17. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 125,504 0,00 0,00
18. Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,028 0,00 0,00
19. Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany t 1,168 0,00 0,00
20. Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany t 0,509 0,00 0,00
21. Drzwi dwuskrzydłowe przylgowe stalowe z grubą przylgą tłoczone z

dwóch blach stalowych o gr.0,8mm, pełne-ocieplone, odporność
ogniowa EI60. Ościeżnica aluminiowa kątowa wykonana z tłoczo-
nych profili aluminiowych. Wyposażone zgodnie z zestawieniem.

m2 2,424 0,00 0,00

22. Drzwi stalowe, jednoskrzydłowe. Skrzydło z blachy stalowej, odpor-
ność. Ościeżnica aluminiowa kątowa wykonana z tłoczonych profili
aluminiowych   Drzwi wyposażone zgodnie z zestrawieniem.

m2 3,636 0,00 0,00

23. Dźwigi osobowe-3 przystanki wraz z odbiorem technicznym, mon-
taż. udźwig 2000kg, 13 osób, prędkość 1,0m/s

szt 1,000 0,00 0,00

24. Dźwigi osobowe-3 przystanki wraz z odbiorem technicznym, dosta-
wa,montaż, odbiór UDTudźwig 3000kg,13 osób, prędkość 1,0m/s

szt 1,000 0,00 0,00

25. Farba lateksowa wewnętrzna dm3 2 488,336 0,00 0,00
26. Farba lateksowa wewnętrzna dm3 1 274,587 0,00 0,00
27. Fartuch umywalkowy SWO-5- okładzina ścienna zgrzewalna hete-

rogeniczna kompaktowa, elastyczna z PCV, zabezpieczona PUR
m2 117,645 0,00 0,00

28. Fartuch umywalkowy SWO-5- okładzina ścienna zgrzewalna hete-
rogeniczna kompaktowa, elastyczna z PCV, zabezpieczona PUR

m2 19,976 0,00 0,00

29. Folia polietylenowa budowlana osłonowa, grub. 0,06 - 0,10 mm m2 5 261,775 0,00 0,00
30. Folia polietylenowa paroizolacyjna, grub. 0,4 mm m2 4 008,206 0,00 0,00
31. Folia polietylenowa paroizolacyjna, grub. 0,4 mm m2 4 036,766 0,00 0,00
32. Folie płynne i powłoki do uszczelnień do izolacji przeciwwilgociowej

i wodnej
kg 1 661,894 0,00 0,00

33. Folie płynne i powłoki do uszczelnień do izolacji przeciwwilgociowej
i wodnej

kg 703,757 0,00 0,00

34. Dylatacja systemowa m 262,500 0,00 0,00
35. Gips budowlany - szpachlowy kg 17 866,995 0,00 0,00
36. Gips budowlany - szpachlowy kg 38 139,252 0,00 0,00
37. Gips budowlany szpachlowy kg 96,576 0,00 0,00
38. Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 4,065 0,00 0,00
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39. Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 7,142 0,00 0,00
40. Kątownik rusztu pod płyty dekorac.19x24mm m 1 502,351 0,00 0,00
41. Kątownik rusztu pod płyty dekorac.19x24mm m 2 995,776 0,00 0,00
42. Klamerki mocujące szt 4 996,191 0,00 0,00
43. Klamerki mocujące szt 9 962,696 0,00 0,00
44. Klej kg 31,602 0,00 0,00
45. Klej kg 78,181 0,00 0,00
46. Klej winylowy kg 1 229,760 0,00 0,00
47. Kołek montażowy z wkrętem, fi 8mm szt 10,320 0,00 0,00
48. Klej winylowy kg 3 179,223 0,00 0,00
49. Kołek montażowy z wkrętem, fi 8mm szt 70,692 0,00 0,00
50. Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 49,500 0,00 0,00
51. Kołki do wstrzeliwania szt 488,631 0,00 0,00
52. Kołki rozporowe plastykowe szt 81,840 0,00 0,00
53. Kołki rozporowe plastykowe szt 503,030 0,00 0,00
54. Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami szt 5 559,033 0,00 0,00
55. Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami szt 15 334,214 0,00 0,00
56. Kotwy szt 206,659 0,00 0,00
57. Kotwy szt 196,205 0,00 0,00
58. Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil

ościeżnicowy "UA 100"
m 69,778 0,00 0,00

59. Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil
ościeżnicowy "UA 100"

m 134,875 0,00 0,00

60. Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil
ścienny przyłączeniowy typu U "100/80"

m 1,224 0,00 0,00

61. Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil
ścienny przyłączeniowy typu U "100/80"

m 6,161 0,00 0,00

62. Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil
ścienny typu C "100"

m 41,698 0,00 0,00

63. Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil
ścienny typu C "100"

m 101,164 0,00 0,00

64. Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil
ścienny typu C "75"

m 25,500 0,00 0,00

65. Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe profil C kg 4 559,503 0,00 0,00
66. Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil

ścienny typu C "75"
m 0,612 0,00 0,00

67. Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe profil C kg 12 577,077 0,00 0,00
68. Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe profil U kg 1 382,912 0,00 0,00
69. Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe profil U kg 3 814,669 0,00 0,00
70. L1ws-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina laminatowa HPL gr.

0,7mm. Konstrukcja-płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana obejmująca z
uszczelką silikonową. Drzwi wyposażone zgodnie z zestawienim.

m2 3,200 0,00 0,00

71. L1ws-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina laminatowa HPL gr.
0,7mm. Konstrukcja-płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana obejmująca z
uszczelką silikonową. Drzwi wyposażone zgodnie z zestawienim.

m2 1,600 0,00 0,00

72. L1wst-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina laminatowa HPL
gr.0,7mm. Konstrukcja-płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana obejmująca z
uszczelką silikonową. Drzwi wyposażone zgodnie z zestawienim.

m2 1,600 0,00 0,00

73. L2b-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina laminatowa HPL gr.
0,7mm. Konstrukcja-płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki, odporność ogniowa EI60.Ościeżnica
drewniana obejmująca z uszczelką silikonową. Drzwi wyposażone
zgodnie z zestawienim.

m2 7,200 0,00 0,00

74. L2b-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina laminatowa HPL gr.
0,7mm. Konstrukcja-płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki, odporność ogniowa EI60.Ościeżnica
drewniana obejmująca z uszczelką silikonową. Drzwi wyposażone
zgodnie z zestawienim.

m2 3,600 0,00 0,00

75. Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil
ościeżnicowy "UA 100"

m 663,000 0,00 0,00

76. L2bk-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina laminatowa HPL gr.
0,7mm. Konstrukcja-płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki, odporność ogniowa EI60.Ościeżnica
drewniana obejmująca z uszczelką silikonową. Drzwi wyposażone
zgodnie z zestawienim.

m2 3,600 0,00 0,00

77. L2bkr-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina laminatowa HPL
gr.0,7mm. Konstrukcja-płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki, odporność ogniowa EI60.Ościeżnica
drewniana obejmująca z uszczelką silikonową. Drzwi wyposażone
zgodnie z zestawienim.

m2 1,800 0,00 0,00
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78. L2brtw-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina laminatowa HPL

gr.0,7mm. Konstrukcja-płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki, odporność ogniowa EI60.Ościeżnica
drewniana obejmująca z uszczelką silikonową, kratka wentylacyjna
pęcznijąca. Drzwi wyposażone zgodnie z zestawienim.

m2 1,800 0,00 0,00

79. L2br-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina laminatowa HPL gr.
0,7mm. Konstrukcja-płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki, odporność ogniowa EI60.Ościeżnica
drewniana obejmująca z uszczelką silikonową. Drzwi wyposażone
zgodnie z zestawienim.

m2 10,800 0,00 0,00

80. Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil
ścienny typu C "100"

m 489,600 0,00 0,00

81. L2bw-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina laminatowa HPL gr.
0,7mm. Konstrukcja-płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki, odporność ogniowa EI60.Ościeżnica
drewniana obejmująca z uszczelką silikonową, kratka wentylacyjna
pęcznijąca. Drzwi wyposażone zgodnie z zestawienim.

m2 1,800 0,00 0,00

82. Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil
ścienny typu C "75"

m 530,400 0,00 0,00

83. L2-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina laminatowa HPL gr.
0,7mm. Konstrukcja-płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana obejmująca z
uszczelką silikonową. Drzwi wyposażone zgodnie z zestawienim.

m2 20,800 0,00 0,00

84. L2k-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina laminatowa HPL gr.
0,7mm. Konstrukcja-płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana obejmująca z
uszczelką silikonową. Drzwi wyposażone zgodnie z zestawienim.

m2 27,000 0,00 0,00

85. L2-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina laminatowa HPL gr.
0,7mm. Konstrukcja-płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana obejmująca z
uszczelką silikonową. Drzwi wyposażone zgodnie z zestawienim.

m2 1,600 0,00 0,00

86. L2k-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina laminatowa HPL gr.
0,2mm. Konstrukcja-płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana obejmująca z
uszczelką silikonową. Drzwi wyposażone zgodnie z zestawienim.

m2 10,800 0,00 0,00

87. L2kr-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina laminatowa HPL gr.
0,7mm. Konstrukcja-płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana obejmująca z
uszczelką silikonową. Drzwi wyposażone zgodnie z zestawienim.

m2 1,800 0,00 0,00

88. L2kr-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina laminatowa HPL gr.
0,7mm. Konstrukcja-płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana obejmująca z
uszczelką silikonową. Drzwi wyposażone zgodnie z zestawienim.

m2 1,800 0,00 0,00

89. L2rt-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina laminatowa HPL gr.
0,7mm. Konstrukcja-płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana obejmująca z
uszczelką silikonową. Drzwi wyposażone zgodnie z zestawienim.

m2 25,200 0,00 0,00

90. L2r-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina laminatowa HPL gr.
0,7mm. Konstrukcja-płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana obejmująca z
uszczelką silikonową. Drzwi wyposażone zgodnie z zestawienim.

m2 7,200 0,00 0,00

91. L2s*-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina laminatowa HPL gr.
0,7mm. Konstrukcja-płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana obejmująca z
uszczelką silikonową. Drzwi wyposażone zgodnie z zestawienim.

m2 1,800 0,00 0,00

92. L2rt-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina laminatowa HPL gr.
0,2mm. Konstrukcja-płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana obejmująca z
uszczelką silikonową. Drzwi wyposażone zgodnie z zestawienim.

m2 10,800 0,00 0,00

93. L2s-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina laminatowa HPL gr.
0,7mm. Konstrukcja-płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana obejmująca z
uszczelką silikonową. Drzwi wyposażone zgodnie z zestawienim.

m2 79,200 0,00 0,00

94. L2rtw-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina laminatowa HPL gr.
07mm. Konstrukcja-płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki, podcięcie wentylacyjne. Ościeżnica
drewniana obejmująca z uszczelką silikonową.  Drzwi wyposażone
zgodnie z zestawienim.

m2 5,400 0,00 0,00

95. L2ws-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina laminatowa HPL gr.
0,7mm. Konstrukcja-płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana obejmująca z
uszczelką silikonową. Drzwi wyposażone zgodnie z zestawienim.

m2 43,200 0,00 0,00

96. L2s-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina laminatowa HPL gr.
0,7mm. Konstrukcja-płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana obejmująca z
uszczelką silikonową. Drzwi wyposażone zgodnie z zestawienim.

m2 34,200 0,00 0,00
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97. L2wst-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina laminatowa HPL

gr.0,7mm. Konstrukcja-płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana obejmująca z
uszczelką silikonową. Drzwi wyposażone zgodnie z zestawienim.

m2 7,200 0,00 0,00

98. L2ws*-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina laminatowa HPL
gr.0,7mm. Konstrukcja-płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana obejmująca z
uszczelką silikonową. Drzwi wyposażone zgodnie z zestawienim.

m2 5,400 0,00 0,00

99. L2wt-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina laminatowa HPL gr.
0,7mm. Konstrukcja-płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana obejmująca z
uszczelką silikonową. Drzwi wyposażone zgodnie z zestawienim.
Drzwi EI60 wraz z systemową kratką transferową pęczniejącą w
klasie EI60

m2 5,400 0,00 0,00

100. L2ws-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina laminatowa HPL gr.
0,7mm. Konstrukcja-płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana obejmująca z
uszczelką silikonową. Drzwi wyposażone zgodnie z zestawienim.

m2 19,800 0,00 0,00

101. L3r*-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina laminatowa HPL gr.
0,7mm. Konstrukcja-płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana obejmująca z
uszczelką silikonową. Drzwi wyposażone zgodnie z zestawienim.

m2 2,200 0,00 0,00

102. L3s*-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina laminatowa HPL gr.
0,7mm. Konstrukcja-płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana obejmująca z
uszczelką silikonową. Drzwi wyposażone zgodnie z zestawienim.

m2 2,200 0,00 0,00

103. L4*-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina laminatowa HPL gr.
0,7mm. Konstrukcja-płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana obejmująca z
uszczelką silikonową. Drzwi wyposażone zgodnie z zestawienim.

m2 9,600 0,00 0,00

104. L4k*-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina laminatowa HPL gr.
0,7mm. Konstrukcja-płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana obejmująca z
uszczelką silikonową. Drzwi wyposażone zgodnie z zestawienim.

m2 2,400 0,00 0,00

105. L3s*-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina laminatowa HPL gr.
0,2mm. Konstrukcja-płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana obejmująca z
uszczelką silikonową. Drzwi wyposażone zgodnie z zestawienim.

m2 4,400 0,00 0,00

106. L4r*-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina laminatowa HPL gr.
0,7mm. Konstrukcja-płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana obejmująca z
uszczelką silikonową. Drzwi wyposażone zgodnie z zestawienim.

m2 14,400 0,00 0,00

107. L4s*-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina laminatowa HPL gr.
0,7mm. Konstrukcja-płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana obejmująca z
uszczelką silikonową. Drzwi wyposażone zgodnie z zestawienim.

m2 26,400 0,00 0,00

108. L7k*-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina laminatowa HPL gr.
0,7mm. Konstrukcja-płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana obejmująca z
uszczelką silikonową.  Drzwi wyposażone zgodnie z zestawienim.

m2 6,300 0,00 0,00

109. L6bkr-Drzwi przylgowe, dwuskrzydłowe. Wykończenie-okładzina la-
minatowa HPL gr.0,7mm. Konstrukcja-płyta wiórowa otworowa
wzmocniona wewnetrznym ramiakim ze sklejki, odpornośc ogniowa
EI60 Ościeżnica drewniana obejmująca z uszczelką silikonową.
Drzwi wyposażone zgodnie z zestawienim.

m2 3,000 0,00 0,00

110. Lf2-Drzwi przesuwne Wykończenie-okładzina laminatowa HPL gr.
0,7mm. Konstrukcja-płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim. Ościeżnica drewniana obejmująca z uszczelką
silikonową.  Drzwi wyposażone zgodnie z zestawienim.

m2 5,400 0,00 0,00

111. L6r*-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina laminatowa HPL gr.
0,7mm. Konstrukcja-płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana obejmująca z
uszczelką silikonową.  Drzwi wyposażone zgodnie z zestawienim.

m2 3,000 0,00 0,00

112. Lf4-Drzwi przesuwne Wykończenie-okładzina laminatowa HPL gr.
0,7mm. Konstrukcja-płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim. Ościeżnica drewniana obejmująca z uszczelką
silikonową.  Drzwi wyposażone zgodnie z zestawienim.

m2 2,400 0,00 0,00

113. L6s-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina laminatowa HPL gr.
0,7mm. Konstrukcja-płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana obejmująca z
uszczelką silikonową.  Drzwi wyposażone zgodnie z zestawieniem.

m2 9,000 0,00 0,00

114. L7r*-Drzwi przylgowe. Wykończenie-okładzina laminatowa HPL gr.
0,7mm. Konstrukcja-płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim ze sklejki. Ościeżnica drewniana obejmująca z
uszczelką silikonową.  Drzwi wyposażone zgodnie z zestawienim.

m2 9,450 0,00 0,00
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115. Lf3-Drzwi przesuwne. Drzwi (ramiak i skrzydło) z ochrona radiolo-

giczną - równoważnik ołowiu 2mm. Wykończenie-okładzina lamina-
towa HPL gr.0,7mm. Konstrukcja-płyta wiórowa otworowa wzmoc-
niona wewnetrznym ramiakim. Ościeżnica drewniana obejmująca z
uszczelką silikonową.  Drzwi wyposażone zgodnie z zestawieniem.

m2 2,200 0,00 0,00

116. Łączniki krzyżowe lj 60/60 szt 291,262 0,00 0,00
117. Płytka gresowa nieszkliwiona, polerowana o wym. 30x60 cm m2 186,030 0,00 0,00
118. Lf4-Drzwi przesuwne Wykończenie-okładzina laminatowa HPL gr.

0,7mm. Konstrukcja-płyta wiórowa otworowa wzmocniona wew-
netrznym ramiakim. Ościeżnica drewniana obejmująca z uszczelką
silikonową.  Drzwi wyposażone zgodnie z zestawienim.

m2 2,800 0,00 0,00

119. Łączniki rozporowe szt 8 813,154 0,00 0,00
120. Lf6r-Drzwi przesuwne.  Drzwi (ramiak i skrzydło) z ochrona radiolo-

giczną - równoważnik ołowiu 2mm.Wykończenie-okładzina lamina-
towa HPL gr.0,7mm. Konstrukcja-płyta wiórowa otworowa wzmoc-
niona wewnetrznym ramiakim. Ościeżnica drewniana obejmująca z
uszczelką silikonową.  Drzwi wyposażone zgodnie z zestawienim.

m2 3,000 0,00 0,00

121. Łączniki wzdłużne lw 60/110 szt 72,816 0,00 0,00
122. Łączniki rozporowe szt 4 419,708 0,00 0,00
123. Masa uszczelniająca z tw.sztucznych - silikon budowlany kg 6,271 0,00 0,00
124. Masa uszczelniająca z tw.sztucznych - silikon budowlany kg 2,983 0,00 0,00
125. Osłona przeciwuderzeniowa narożna SWO-3 m 62,220 0,00 0,00
126. Ow2-Okno alumniowe. Rama alumniowa z zabezpieczeniem anty-

radiacyjnym. Wyposażone zgodnie z zestawieniem.
m2 17,600 0,00 0,00

127. Ow1-Okno alumniowe. Rama alumniowa z zabezpieczeniem anty-
radiacyjnym. Wyposażone zgodnie z zestawieniem.

m2 1,650 0,00 0,00

128. Ow2-Okno alumniowe. Rama alumniowa z zabezpieczeniem anty-
radiacyjnym. Wyposażone zgodnie z zestawieniem.

m2 6,600 0,00 0,00

129. Ow3-Okno alumniowe. Rama alumniowa z zabezpieczeniem anty-
radiacyjnym. Wyposażone zgodnie z zestawieniem.

m2 1,650 0,00 0,00

130. Pas między-meblowy SWO-4 - okładzina ścienna zgrzewalna heto-
regeniczna kompaktowa, elastyczna z PCV, zabezpieczona PUR

m2 32,223 0,00 0,00

131. Ow4-Okno alumniowe. Rama alumniowa z zabezpieczeniem anty-
radiacyjnym. Wyposażone zgodnie z zestawieniem.

m2 0,880 0,00 0,00

132. Pasta do pielęgnacji podłóg bezbarwna kg 40,909 0,00 0,00
133. Papa termozgrzewalna nawierzchniowa szt 521,756 0,00 0,00
134. Pianka poliuretanowa kg 9,943 0,00 0,00
135. Papa termozgrzewalna podkładowa m2 2 542,455 0,00 0,00
136. Pas między-meblowy SWO-4 - okładzina ścienna zgrzewalna heto-

regeniczna kompaktowa, elastyczna z PCV, zabezpieczona PUR
m2 2,266 0,00 0,00

137. Siatka zbrojeniowa 8mm oczko 15x15 m2 2 290,369 0,00 0,00
138. Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa dm3 15,421 0,00 0,00
139. Pasta do pielęgnacji podłóg bezbarwna kg 18,783 0,00 0,00
140. Piasek do zapraw m3 0,145 0,00 0,00
141. Piasek kwarcowy suszony Quarzsand 0,2-0,7mm kg 122,190 0,00 0,00
142. Piasek kwarcowy suszony Quarzsand 0,2-0,7mm (mieszany z żywi-

cą)
kg 561,456 0,00 0,00

143. Pianka poliuretanowa kg 1,320 0,00 0,00
144. Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa dm3 13,624 0,00 0,00
145. Piasek kwarcowy suszony Quarzsand 0,2-0,7mm kg 419,940 0,00 0,00
146. Piasek kwarcowy suszony Quarzsand 0,2-0,7mm (mieszany z żywi-

cą)
kg 195,972 0,00 0,00

147. Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochronna grubości 12,5 mm
(GKF)

m2 3 456,406 0,00 0,00

148. Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodporna grubości 12,5 mm
(GKBI)

m2 4 017,951 0,00 0,00

149. Sucha zaprawa do spoinowania - spoina wąska grubość od 1 do 7
mm, kolor

kg 43,875 0,00 0,00

150. Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5
mm(GKFI)

m2 1 908,627 0,00 0,00

151. Sucha zaprawa samopoziomująca (do posadzek) kg 46 355,603 0,00 0,00
152. Płyta gipsowo-kartonowa, zwykła grub. 12,5 mm (GKB) m2 4 568,912 0,00 0,00
153. Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochronna grubości 12,5 mm

(GKF)
m2 1 627,906 0,00 0,00

154. Płyta odbojowa SWO-2 m2 756,289 0,00 0,00
155. Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodporna grubości 12,5 mm

(GKBI)
m2 2 023,922 0,00 0,00

156. Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5
mm(GKFI)

m2 281,169 0,00 0,00

157. Płyta gipsowo-kartonowa, zwykła grub. 12,5 mm (GKB) m2 1 545,575 0,00 0,00
158. Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych

murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm

m2 3 938,479 0,00 0,00

159. Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm m2 197,369 0,00 0,00
160. Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych

murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o kons-
trukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm

m2 1 433,664 0,00 0,00
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161. Płyty styropianowe EPS 200 gr.2cm m3 0,804 0,00 0,00
162. Płyty styropianowe EPS 200 gr.4cm m3 66,874 0,00 0,00
163. Płyty styropianowe EPS 200 gr.6cm m3 139,282 0,00 0,00
164. Płyty styropianowe EPS 200 gr.2cm m3 3,036 0,00 0,00
165. Płyty styropianowe EPS 200 gr.4cm m3 65,165 0,00 0,00
166. Poręcz odbojowa fasadowa SWO-6 m 65,984 0,00 0,00
167. Poręcz odbojowa SWO-1 m 729,106 0,00 0,00
168. Posadzka gres m2 222,778 0,00 0,00
169. Posadzka wykładzina GTI m2 98,842 0,00 0,00
170. Pręt wieszaka szt 2 333,918 0,00 0,00
171. Posadzka GTI m2 249,912 0,00 0,00
172. Pręt wieszaka szt 1 170,436 0,00 0,00
173. Pręty spawalnicze z PCW kg 87,026 0,00 0,00
174. Pręty spawalnicze z PCW kg 35,943 0,00 0,00
175. Profil nośny 60/27 m 364,078 0,00 0,00
176. Profil przyścienny 28/27 m 76,648 0,00 0,00
177. Profil st.rusztu gł.lub poprz pod pł.dekor m 11 565,087 0,00 0,00
178. Profil st.rusztu gł.lub poprz pod pł.dekor m 5 799,774 0,00 0,00
179. Przegrody aluminiow z profili cienkościennych powlekanych z

drzwiami o powierzchni ponad 10m2 o odporności ogniowej EI30
m2 143,718 0,00 0,00

180. Przegrody aluminiow z profili cienkościennych powlekanych z
drzwiami o powierzchni ponad 10m2 o odporności ogniowej EI30

m2 26,928 0,00 0,00

181. Przeniesienie systemu DISCOVERY 530 firmy GE Medical Sys-
tems oraz systemu OPTIMA 640X3/8 firmy GE Medical  Systems z
aktualnej lokalizacji do nowych pracowni

szt 0,000 0,00 0,00

182. Zaprawa do cienkich spoin kg 1 276,000 0,00 0,00
183. Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych odkształcalna kg 789,750 0,00 0,00
184. Różnokomorowy eleastomer poliuretanowy gr.2,5cm m2 53,610 0,00 0,00
185. S01or-Ściany z osłona radiologiczną - poszycie ścian z blachy oło-

wianej - dostawa i montaż
m2 119,860 0,00 0,00

186. S01or-Ściany z osłona radiologiczną - poszycie ścian z blachy oło-
wianej - dostawa i montaż

m2 180,300 0,00 0,00

187. S05or-Ściany z osłona radiologiczną - poszycie ścian z blachy oło-
wianej - dostawa i montaż

m2 5,760 0,00 0,00

188. S02or-Ściany z osłona radiologiczną - poszycie ścian z blachy oło-
wianej - dostawa i montaż

m2 15,990 0,00 0,00

189. S07or-Ściany z osłona radiologiczną - poszycie ścian z blachy oło-
wianej - dostawa i montaż

m2 28,460 0,00 0,00

190. S03or-Ściany z osłona radiologiczną - poszycie ścian z blachy oło-
wianej - dostawa i montaż

m2 42,210 0,00 0,00

191. S05or-Ściany z osłona radiologiczną - poszycie ścian z blachy oło-
wianej - dostawa i montaż

m2 13,410 0,00 0,00

192. S07or-Ściany z osłona radiologiczną - poszycie ścian z blachy oło-
wianej - dostawa i montaż

m2 64,990 0,00 0,00

193. S2s-Drzwi stalowe, jednoskrzydłowe. Skrzydło z blachy stalowej.
Ościeżnica aluminiowa kątowa wykonana z tłoczonych profili alumi-
niowych   Drzwi wyposażone zgodnie z zestrawieniem.

m2 3,636 0,00 0,00

194. S08or-Ściany z osłona radiologiczną - poszycie ścian z blachy oło-
wianej - dostawa i montaż

m2 5,980 0,00 0,00

195. S09or-Ściany z osłona radiologiczną - poszycie ścian z blachy oło-
wianej - dostawa i montaż

m2 6,370 0,00 0,00

196. S9bs- Drzwi  dwuskrzydłowe,  przylgowe stalowe z grubą przylgą
tłoczone z dwóch blach stalowych o gr.0,8mm, pełne-ocieplone, od-
porność ogniowa EI30Sm. Ościeżnica aluminiowa kątowa wykona-
na z tłoczonych profili aluminiowych. Drzwi Wyposażone zgodnie z
zestawieniem.

m2 3,111 0,00 0,00

197. S9s-Drzwi stalowe, dwuskrzydłowe. Skrzydło z blachy stalowej.
Ościeżnica aluminiowa kątowa wykonana z tłoczonych profili alumi-
niowych   Drzwi wyposażone zgodnie z zestrawieniem.

m2 6,222 0,00 0,00

198. Siatka zbrojeniowa m2 1 717,802 0,00 0,00
199. Silikon kg 14,003 0,00 0,00
200. Siatka zbrojeniowa m2 1 730,042 0,00 0,00
201. Silikon kg 1,848 0,00 0,00
202. SP-3, SP4 - Sufity podwieszone z płyt z wełny mineralnej skalnej

600x600mm, kasetonowe, higieniczne, systemowe, białe, posiada-
jące atest dla obiektów służby zdrowia, w klasie mikrobilogicznej
M1 ( strefa4) . Odbicie światła 85%. Klasa A pochłaniania dźwięku.
Klasa 3 wg ISO - pomieszczenia czyste. Stabilność wymiarowa do
100%.Odporne chemicznie (czyczszczenie bakteriobójcze i grzybo-
bójcze) , odporne na czyszczenie parą pod ciśnieniem.

m2 1 963,163 0,00 0,00

203. SP-2 - Sufity podwieszone z płyt z wełny mineralnej skalnej
600x600mm, kasetonowe, higieniczne, systemowe, białe, posiada-
jące atest dla obiektów służby zdrowia, w klasie mikrobilogicznej
M1 ( strefa4) . Odbicie światła min. 85%. Klasa A pochłaniania
dźwięku. Klasa 5 wg ISO - Pomieszczenia czyste.Stabilność wy-
miarowa do 100%.

m2 1 589,966 0,00 0,00
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204. SP-3, SP4 - Sufity podwieszone z płyt z wełny mineralnej skalnej

600x600mm, kasetonowe, higieniczne, systemowe, białe, posiada-
jące atest dla obiektów służby zdrowia, w klasie mikrobilogicznej
M1 ( strefa4) . Odbicie światła 85%. Klasa A pochłaniania dźwięku.
Klasa 3 wg ISO - pomieszczenia czyste. Stabilność wymiarowa do
100%.Odporne chemicznie (czyczszczenie bakteriobójcze i grzybo-
bójcze) , odporne na czyszczenie parą pod ciśnieniem.

m2 1 401,347 0,00 0,00

205. Sprężyny przyścienne szt 5 747,709 0,00 0,00
206. SP-2 - Sufity podwieszone z płyt z wełny mineralnej skalnej

600x600mm, kasetonowe, higieniczne, systemowe, białe, posiada-
jące atest dla obiektów służby zdrowia, w klasie mikrobilogicznej
M1 ( strefa4) . Odbicie światła min. 85%. Klasa A pochłaniania
dźwięku. Klasa 5 wg ISO - Pomieszczenia czyste.Stabilność wy-
miarowa do 100%.

m2 380,511 0,00 0,00

207. Styropian EPS T gr.3,0cm m2 1 940,307 0,00 0,00
208. Sucha zaprawa do spoinowania - spoina wąska grubość od 1 do 7

mm, kolor
kg 7,947 0,00 0,00

209. Sprężyny przyścienne szt 2 882,418 0,00 0,00
210. SWM-6  Okładzina ścienna PVC heterogeniczna zgrzewalna wodo-

szczelna
m2 1 990,811 0,00 0,00

211. Styropian EPS T gr.3,0cm m2 2 018,383 0,00 0,00
212. Sucha zaprawa do spoinowania - spoina wąska grubość od 1 do 7

mm, kolor
kg 2,198 0,00 0,00

213. SWM-6  Okładzina ścienna PVC heterogeniczna zgrzewalna wodo-
szczelna

m2 843,042 0,00 0,00

214. Ścianki HPL m2 34,470 0,00 0,00
215. Środek gruntujący pod tynki, opak. 5, 20 dm3 dm3 4 331,019 0,00 0,00
216. Ścianki HPL m2 40,190 0,00 0,00
217. Taśma papierowa perforowana szerokości 50mm grubości 0,2mm m 220,363 0,00 0,00
218. Taśma spoinowa z włókna szklanego m 12 457,158 0,00 0,00
219. Środek gruntujący pod tynki, opak. 5, 20 dm3 dm3 2 106,997 0,00 0,00
220. Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,026 0,00 0,00
221. Taśma spoinowa z włókna szklanego m 4 782,434 0,00 0,00
222. Wieszak do sufitów podwiesz. z płyt dekor. szt 2 333,918 0,00 0,00
223. Wieszak w 60/100 szt 291,262 0,00 0,00
224. Wieszak do sufitów podwiesz. z płyt dekor. szt 1 170,436 0,00 0,00
225. Witryny o odporności ogniowej EI120 wraz z drzwiami. m2 9,140 0,00 0,00
226. Witryny o odporności ogniowej EI120 m2 11,560 0,00 0,00
227. Wkręty do płyt gipsowych op. 76,447 0,00 0,00
228. Wkręty do płyt gipsowych op. 29,484 0,00 0,00
229. Włókna polipropylenowe, zbrojenie rozproszone do betonu kg 7,718 0,00 0,00
230. Włókna polipropylenowe, zbrojenie rozproszone do betonu kg 12,144 0,00 0,00
231. Woda m3 1,186 0,00 0,00
232. Uszczelnienie/ hydroizolacja stóp podkonstrukcji pod urządzenia

dachowe
kpl. 3,000 0,00 0,00

233. Woda z rurociągów m3 24,762 0,00 0,00
234. WP-1 - Cokół z wykładziny  PCV heterogenicznej wywinięty na

ścianę na wysokość 10cm, zaokrąglenie/narożnik/wyoblenie cokołu
R=2cm

m2 221,823 0,00 0,00

235. Woda z rurociągów m3 11,567 0,00 0,00
236. WP-1 - Wykładzina PCV heterogeniczna. Gr cał, min. 2,45mm,

wartwa uzytkowac min 1.01mm, dla pomieszczeń o bardzo dużym
natężeniu ruchu o podwyzszonych paramterach akustycznych.

m2 3 001,577 0,00 0,00

237. WP-1 - Cokół z wykładziny PCV heterogenicznej wywinięty na ścia-
nę na wysokość 10cm, zaokrąglenie cokołu R=2cm

m2 103,596 0,00 0,00

238. WP-2 - Cokół z wykładziny PCV heterogenicznej wywinięty na ścia-
nę na wysokość 10cm, zaokrąglenie cokołu R=2cm

m2 28,371 0,00 0,00

239. WP-1 -  Wykładzina PCV heterogeniczna. Gr cał, min. 2,45mm,
wartwa uzytkowac min 1.01mm, dla pomieszczeń o bardzo dużym
natężeniu ruchu o podwyzszonych paramterach akustycznych.

m2 1 138,124 0,00 0,00

240. WP-4 - Cokół z barwionej żywicy epoksydowej. m2 19,297 0,00 0,00
241. WP-2 - Wykładzina PCV heterogeniczna- pomieszczenia sanitarne.

Gr cał, min. 2,0mm, wartwa uzytkowac min 0.55mm, dla pomiesz-
czeń o bardzo dużym natężeniu ruchu, antystatyczna, antypoślizo-
gowa - klasa R10 (klasa C, odporna na środki chemiczne.

m2 160,350 0,00 0,00

242. WP-2 - Cokół z wykładziny PCV heterogenicznej  wywinięty na
ścianę na wysokość 10cm, zaokrąglenie cokołu R=2cm

m2 21,277 0,00 0,00

243. WP-2-Wykładzina PCV heterogeniczna- pomieszczenia sanitarne.
Gr cał, min. 2,0mm, wartwa uzytkowac min 0.55mm, dla pomiesz-
czeń o bardzo dużym natężeniu ruchu, antystatyczna, antypoślizo-
gowa - klasa R10 (klasa C, odporna na środki chemiczne.

m2 167,795 0,00 0,00

244. WP-3 - Cokół z wykładziny prądoprzewodzącej wywinięty na ścianę
na wysokość 10cm, zaokrąglenie/narożnik/wyoblenie cokołu R=
2cm

m2 41,625 0,00 0,00

245. WP-3-  Prądoprzewodząca homogeniczna wykładzina winylowa.
Grubość całkowita min 2mm. Klasyfikacja obiektowa min. 34, prze-
mysłowa min. 43

m2 688,466 0,00 0,00
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246. WP-3 - Cokół z wykładziny prądoprzewodzącej wywinięty na ścianę

na wysokość 10cm, zaokrąglenie/narożnik/wyoblenie cokołu R=
2cm

m2 9,113 0,00 0,00

247. WP-5 - cokoliki posadzki GTI m2 23,448 0,00 0,00
248. WP-3 - Prądoprzewodząca homogeniczna wykładzina winylowa w

płytkach wraz z łączeniem płytek Grubość całkowita min 2mm. Kla-
syfikacja obiektowa min. 34, przemysłowa min. 43,

m2 183,458 0,00 0,00

249. Wycieraczki o wym. 140x100cm szt 5,000 0,00 0,00
250. WP-5 - cokoliki posadzki GTI m2 4,672 0,00 0,00
251. Wycieraczki o wym. 140x100cm szt 1,000 0,00 0,00
252. Zaprawa m3 0,107 0,00 0,00
253. Zaprawa m3 0,039 0,00 0,00
254. Podokienniki z konglomeratu kamiennego mb 20,000 0,00 0,00
255. Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-2 m3 86,994 0,00 0,00
256. Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-2 m3 32,828 0,00 0,00
257. Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-4 m3 8,554 0,00 0,00
258. Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-4 m3 3,229 0,00 0,00
259. Zaprawa budowlana zwykła wapienna m3 12,220 0,00 0,00
260. Zaprawa budowlana zwykła wapienna m3 4,613 0,00 0,00
261. Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,150 0,00 0,00
262. Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,054 0,00 0,00
263. Zaprawa do wypełnienia spoin - sucha mieszanka kg 53,553 0,00 0,00
264. Zaprawa do wypełnienia spoin - sucha mieszanka kg 60,075 0,00 0,00
265. Klej do wykładziny GTI kg 285,120 0,00 0,00
266. klej do wykłądzin kg 44,052 0,00 0,00
267. Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 756,045 0,00 0,00
268. Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 752,273 0,00 0,00
269. Żywica epoksydowa kg 170,776 0,00 0,00
270. Żywica epoksydowa` kg 199,052 0,00 0,00
271. Żywica epoksydowa kg 49,691 0,00 0,00
272. Żywica epoksydowa` kg 571,000 0,00 0,00
273. Tarcza diamentowa szt 14,300 0,00 0,00
274. Woda m3 19,500 0,00 0,00
275. Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,200 0,00 0,00
276. Materiały pomocnicze (od M) zł 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1. Agregat tynkarski 1,10-3,00 m3/h (1) m-g 229,489 0,00 0,00
2. Agregat tynkarski 1,1-3m3/h m-g 2,519 0,00 0,00
3. Ładowarka jednonaczyniowa gąsienicowa 1,0m3 m-g 2,870 0,00 0,00
4. Mieszarka do zapraw 3 m3/h m-g 23,628 0,00 0,00
5. Mieszarka do zapraw 3 m3/h m-g 17,134 0,00 0,00
6. Koparko-ładowarka jednonaczyniowa 0,60m3 m-g 2,145 0,00 0,00
7. Mieszarka do zapraw 3 m3/h m-g 34,324 0,00 0,00
8. Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 3,817 0,00 0,00
9. Samochód dostawczy do 0,90 t m-g 10,126 0,00 0,00

10. Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 5,855 0,00 0,00
11. Samochód samowyładowczy 15-20t m-g 13,720 0,00 0,00
12. Spycharka gąsienicowa  55kW (75KM) m-g 0,675 0,00 0,00
13. Piła tarczowa z prowadnicą m-g 75,400 0,00 0,00
14. Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0,460 0,00 0,00
15. Samochód dostawczy 0,9t m-g 7,972 0,00 0,00
16. Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 146,825 0,00 0,00
17. Środek transportowy m-g 24,809 0,00 0,00
18. Ubijak spalinowy 200kg m-g 3,520 0,00 0,00
19. Samochód dostawczy 0,9t m-g 18,054 0,00 0,00
20. Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 326,392 0,00 0,00
21. Wyciąg m-g 9,003 0,00 0,00
22. Wyciąg m-g 17,550 0,00 0,00
23. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 121,750 0,00 0,00
24. Środek transportowy m-g 7,847 0,00 0,00
25. Wyciąg m-g 535,750 0,00 0,00
26. Środek transportowy m-g 22,709 0,00 0,00
27. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 5,428 0,00 0,00
28. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 427,536 0,00 0,00
29. Samochód samowyładowczy 5t m-g 10,425 0,00 0,00
30. Wyciąg m-g 27,400 0,00 0,00
31. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 12,292 0,00 0,00
32. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 1 029,364 0,00 0,00
33. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,273 0,00 0,00
34. Spawarka elektryczna m-g 89,939 0,00 0,00
35. Wyciąg m-g 2,557 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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