

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy  
Usługi  
Aktualizacja projektu budowlano - wykonawczego odbudowy ciekłu Ceglanka**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Miasto Poznań - Urząd Miasta Poznania
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 631257822
- 1.4) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** Plac Kolegiacki 17
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Poznań
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 61-841
- 1.4.4.) **Województwo:** wielkopolskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL415 - Miasto Poznań
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 61 878 52 10
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** zpb@um.poznan.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://bip.poznan.pl/>
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-824afe63-e463-11eb-b885-f28f91688073
- 2.2.) **Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00325923/01
- 2.3.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) **Data ogłoszenia:** 2022-08-31 08:09

**SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA**

- 3.1.) **Charakter zamówienia:**
- Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne
- 3.2.) **Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE:** Tak
- 3.2.1.) **Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2021/BZP 00138939/03
- 3.3.) **Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:**
- Nie
- 3.5.) **Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:**
- Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.6.) **Rodzaj zamówienia:**
- Usługi
- 3.7.) **Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
- Aktualizacja projektu budowlano - wykonawczego odbudowy ciekłu Ceglanka
- 3.8.) **Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja projektu budowlano - wykonawczego odbudowy cieku Ceglanka wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego oraz uwzględnieniem różnorodnych form infrastruktury krajobrazu w ramach zadania „Odbudowa cieku Ceglanka”.

Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia zawiera załącznik nr 1 do wzoru umowy.

**3.9.) Główny kod CPV:** 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

#### **SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE**

**4.1.) Data zawarcia umowy:** 2021-09-22

**4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:**  
11 miesiące

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** ZENERIS PROJEKTY S.A.

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 7781443077

**4.3.3.) Ulica:** Paderewskiego 8

**4.3.4.) Miejscowość:** Poznań

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 61-770

**4.3.6.) Województwo:** wielkopolskie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy:** 78720,00 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2021/BZP 00196133/01

#### **SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY**

**5.1.) Czy umowa została wykonana:** Tak

**5.2.) Termin wykonania umowy:** 2022-08-22

**5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie:** Tak

**5.4.) Informacje o zmianach umowy**

**5.4.1.) Liczba zmian:** 0

**5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy:** 76875,00 PLN

**5.6.) Czy umowa została wykonana należycie:** Tak

**5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:**

nie dotyczy

#### **SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE**

Mając na uwadze Strategię Miasta Poznania, Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu oraz Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Poznania poprzez przyjęcie standardów ochrony drzew, odstąpiono częściowo od realizacji zadania, ponieważ wykonana w ramach aktualizacji projektu inwentaryzacja drzew (w zakresie obmiaru i liczby), wskazywała, przy obecnych założeniach projektowych, na konieczność usunięcia znacznej ich liczby, co stałoby w oczywistej sprzeczności z ww. dokumentami.

Strony zgodnie postanowiły rozwiązać umowę w części na mocy porozumienia stron. Zrezygnowano w części z realizacji pkt 2.3 Wskazanie ilościowego i gatunkowego zakresu wycinki dla potrzeb inwestycji określonego w załączniku nr 1 do umowy. Wykonawcy przysługiwało wynagrodzenie za wykonanie zakresu zrealizowanej umowy.

Zgodnie z powyższym, wynagrodzenie za umowę nr KOS-IX.272.34.2021 z dnia 22.09.2021 r. wynosi: netto 62 500,00 zł (brutto 76 875,00 zł).