Czeczewo OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz [ Razem
Przebudowa drogi gminnej nr 041632C w miejscowosci Czeczewo - 830m.
1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe.
1.1|KNNR 1 Roboty pomiarowe - trasa drog w terenie rowninnym. km
0111-01
0.830 km 0.830
RAZEM 0.830
2 Nawierzchnia.
2.1|KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych w miejscach |m2
1005-06 utozenia warstwy profilowej.
3319+83+25 m?2 3427.000
RAZEM 3427.000
2.2|KNNR 6 Skropienie emulsja asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m2. m2
1005-07
3319+83+25 m?2 3427.000
RAZEM 3427.000
2.3|[KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg minerano-bitumiczng asfaltows |t
0108-02 mechaniczne $rednio 50 kg / m2.
(3319+83+25)*0.05 t 171.350
RAZEM 171.350
2.4|KNNR 6 Skropienie emulsja asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m2. m2
1005-07
3319+83+25 m?2 3427.000
RAZEM 3427.000
2.5|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci4 |m2
0308-01 cm (warstwa wigzgca) AC16W
3319+83+25 m?2 3427.000
RAZEM 3427.000
2.6|KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne istniejacej nawierzchni i podbudowy. m2
1005-06
3319+83+25 m?2 3427.000
RAZEM 3427.000
2.7|KNNR 6 Skropienie emulsja asfaltowa podbudowy z kruszywa w ilosci 0,7 kg/m2. m2
1005-07
3319+83+25 m?2 3427.000
RAZEM 3427.000
2.8/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci4 |m2
0309-02 cm (warstwa $cieralna) - AC11S
3319+25 m?2 3344.000
RAZEM 3344.000
3 Pobocza, tereny zielone, rowy.
3.1|KNNR 1 Mechaniczne przygotowanie podtoza ttuczniowego (poboczy) zgarniakami sa- |m2
0218-05 mojezdnymi o poj. skrzyni 8-10 m3,
805 m?2 805.000
RAZEM 805.000
3.2|KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. 8 cm - pobocza m2
0204-04
805 m?2 805.000
RAZEM 805.000
3.3|KNNR 1 Zageszczanie poboczy zageszczarkami. m3
0408-03
805*0.08 m3 64.400
RAZEM 64.400
4 Inwentaryzacja.
4.1/KNNR 1 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. km
0111-01
0.830 km 0.830
RAZEM 0.830
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