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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

S 0 - WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania ogdlne wykonania i odbioru zwigzanych z budowg
wewnetrznych instalacji wody: zimnej, cieplej, cyrkulacji, instalacji hydrantowej, instalacji kanalizacji
sanitarnej, instalacji centralnego ogrzewania 7 montazem urzgdzen, wchodzacych w zakres zadania pod nazwa:
wRozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejgcych budynkow garazowo gospodarczych do obstugi stadionu
sportowego w Narewce wraz ze zmiang sposobu uZytkowania 7 przeznaczeniem na budynek Centrum Sportu i
rekreacji w Narewce na dziatkach ozn. nr geod. 584/1, 584/2.”
1.2. Przedmiot i robét budowlanych

Przedmiotem opracowania jest przygotowanie dokumentacji ogolnej specyfikacji.
Opracowanie stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1. Projektant moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub
uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robdt, uwzgledniajac wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robdt, ktére sa niezbedne do okreslania ich
standardu i jako$ci.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzgdnych niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc, ze pod-stawowe
wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na postawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;.
1.3. Zakres robot budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu obejmuja wymagania ogolne, wspdlne dla robdt objetych
opracowanymi dla nastgpujacych elementow robdt budowlanych zwigzanych z realizacja zadania:
1.4. OKkreslenia podstawowe

Ilekro¢ w opracowaniu jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy rozumie¢:
([ 1budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
[JJbudowle stanowigca catosé techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
[1[Jobiekt matej architektury.
1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. budynku mieszkalnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o zabudowie
blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspakajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie
samodzielna calos¢, w ktorym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajacej 30% powierzchni
catkowitej budynku.
1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matlej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojagce maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje),ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takze czeSci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odr¢bne pod wzglgdem technicznym czgsci przedmiotow
sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkowa.
1.4.5. obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne
miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przykrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego, w okreslonym miejscu, a takze
odbudowg, rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego.
1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.
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1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie w istniejacym obiekcie budowlanym robdt budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym shuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytul prawny
wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonania robot budowlanych.

1.4.13. pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow cze$ciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy
shuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu — takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

[Jobronnoéci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podleglych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewng¢trznych 1 Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

Ubezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdéb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania Iub zastosowania w sposob trwalty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng calos¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okre§lane w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr
5, poz. 42 z pdzn. zm.).

1.4.21. obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumiec¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na postawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

1.4.22. oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwotg nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawa
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidziang do
usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami
i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowsa odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowg.

1.4.26. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy
Iub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
niezbe¢dnych badan i prob zwiazanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.

1.4.28. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rdwniez rozne
tworzywa i wyroby niezb¢dne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa zaakceptowang przez
Inspektora nadzoru.
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1.4.29. odpowiedniej zgodnoSci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonywanych robdt dopuszezalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okre§lone — z przeci¢tnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.
1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.
1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osob¢ prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowane;j.
1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.
1.4.33. przedmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci rob6t w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.
1.4.34. czeSci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czgs¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji technologiczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.
1.4.35. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach i aprobatach
technicznych.
1.4.36. grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien [CPV] (Dz.
Urz. L240 z 16.12.2002 1. z p6zn. zm.)
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wspotrzedne punktow
gtéwnych obiektu oraz reperdéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czg$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegolowych warunkach umowy, uwzglgdniajacym podzial na dokumentacje projektowa:
- dostarczona przez Zamawiajacego,
- sporzadzong przez Wykonawcg.
1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjq projektowa

Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowia zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcey tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegodlnych dokumentdéw obowigzuje kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardow sa wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli musza by¢
jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bgda
zgodne z dokumentacja i maja wptyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i1 odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odr¢bnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowy.
1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
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b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb Iub
wlasnos$ci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca be¢dzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i dréog dojazdowych,
2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
a. zanieczyszczeniem zbiornikéw i cieckdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c. mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne
beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisani i zabezpieczone przed dostgpem o0soéb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.
1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz
bedzie z nimi wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialalnos¢ uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruzu,
materiatldw 1 wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy 1 wykonawca begdzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowie osob zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglgdnione w
cenie umowne;j.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszystkie materialy 1 urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i
bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
2.MATERIALY
2.1. Zrédia uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $§wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciagtych badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spelniajag wymagania w czasie postgpu robot.
Pozostate materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakoSciowe okreslone Polskimi Normami i
aprobatami technicznymi.
2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zl6z miejscowych, wlaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzane
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dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji ztoza. Wykonawca
przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za
spetlnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zloza. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatéw do robot, chyba ze postanowienia ogolne lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowia inaczej. Humus
i naktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w haldy
i wykorzystywane przy zasypie i rekultywacji terenu po ukonczeniu robdt. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda
wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiedni do wymaga umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.
2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawc¢ wywiezione z terenu
budowy, badz ztoZzone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj roboét, w ktorym znajduja
si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem i niezaplaceniem.
2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowe materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ 1 wlasciwos¢ do robot i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczegolnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom zawartym w opracowaniu, programie
zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzanie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprz¢t bedacy wiasnoscia
Wykonawcy lub wynaje¢ty do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzety. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.
4.TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktoére nie wplyng
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow. Liczba §rodkow transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5.WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, PZJ, projektu organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcg na
wlasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatlow i elementodw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej a takze w normach i
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wytycznych. Polecenie Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymana robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCIOWA ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru program zapewnienia jakosci (PZJ), w ktéorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot,
mozliwo$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa.
Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:
- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriom wilasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratorium, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilo§¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,
- sposob 1 procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych
elementdéw robot.
6.2. Zasady Kkontroli jakoSci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jako$ci robdt i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialdéw oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materiatow oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonywano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé
Wykonawcey pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprz¢tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak
powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdéw. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,Wykonawca
przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane
Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
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Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawiony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdéw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$é
materiatéw i robdt z wymaganiami na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor
nadzoru moze pobieraé probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i robdt z dokumentacja projektowa. W tym
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzytku tylko te wyroby i materialy, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodne z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadaja deklaracj¢ zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okreslong w pkt. 1.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorych mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 1. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane, kazda ich partia dostarczona do robot bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja
tych wymagan bgda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzegdowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierunku budowy. Zapisy w dzienniku budowy
beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnoSci:

- dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkoéw geodezyjnych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora
nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona umowy i niema uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiar6w stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robo6t. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie.

Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan. Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
. pozwolenie na budowe,
. protokoty przekazania terenu budowy,
. umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
. protokoty odbioru robot,
. operaty geodezyjne,
. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot
podanych w kosztorysie ofertowym nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Btgdne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czg¢stoscia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Zasady okre$lania ilosci robot podane sa w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru zgodnie z
jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;j.
7.3. Urzadzenia i sprzety pomiarowe

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te
lub sprz¢t wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bgdzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe be¢da przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robét

W zalezno$ci od ustalen, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie wykonywanych robot oraz ilosci
tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$§¢ danej czeéci robot do odbioru zglasza
wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciaggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czgsci robdt. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

AN D AW —
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Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jako$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawcg wpisem do dziennika budowy. Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych
dokumentdéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiordéw robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisjeg, ze jako$¢ wykonywanych
robot w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (konicowego)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. recepty i ustalenia technologiczne,

3. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

4. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z programem zapewnienia
jakosci (PZ)),

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wlascicielom urzadzen,
7. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

8. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace bgda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robo6t poprawkowych i robdt uzupehiajacych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢
w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi. Odbidr pogwarancyjny begdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong
dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla rob6t wycenionych
ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych (ofercie). +Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

a) robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

b) warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

c) warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

d) koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e) podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w ST-00 obejmuje
wszystkie warunki okre§lone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.
9.3. Koszty objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu

Koszt wybudowania ewentualnych objazdow/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:
opracowanie oraz uzgodnienie z Zarzadzajagcym realizacja budowy i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Zarzadzajacemu realizacja
budowy i1 wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot, ustawienie tymczasowego
oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu, usuni¢cie wbudowanych materiatow i
oznakowania oraz doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr
120 poz. 1268, 22001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i
Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. 22002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 200 r. Nr 71 poz. 838 z p6zniejszymi zmianami).
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
S01- INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ, CYRKULACJI

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem opracowania sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot dotyczacych budowy instalacji
wody zimnej, cieplej wody uZytkowej, cyrkulacji  wchodzacych w zakres zadania pod nazwg: ,,Rozbudowa,
przebudowa i nadbudowa istniejgcych budynkow garaiowo gospodarczych do obstugi stadionu sportowego w
Narewce wrazg ze zmiang sposobu uiytkowania z przeznaczeniem na budynek Centrum Sportu i rekreacji w
Narewce na dziatkach ozn. nr geod. 584/1, 584/2.”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA

Opracowanie stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6ot. Zawarte ustalenia
dotycza zasad prowadzenia robot w czasie budowy instalacji wody zimnej i cieplej wody uzytkowej zgodnie z pkt.
1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych i drugorzgdnych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania
beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlane;.

Zakres robot:

-Montaz rur ze stali ocynkowanej o §r. DN50mm;
-Montaz rur ze stali ocynkowanej o §r. DN40mm;
-Montaz rur wielowarstwowych o ér. 32x4,0 mm,;

-Montaz rur wielowarstwowych o ér. 26x4,0 mm,;

-Montaz rur wielowarstwowych o ér. 21x3,45 mm;
-Montaz rur wielowarstwowych o ér. 17x2,75 mm;
-Montaz zaworéw kulowych odcinajacych dn20, dnl5;

- Montaz wielofunkcyjnych termostatycznych zaworéow cyrkulacyjnych dnl5
-Wykonanie biatego montazu;

-Wykonanie i montaz przej$¢ p.poz.

1.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa i poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca przedstawi inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie etapy, w jakich bedzie realizowana budowa instalacji wody zimnej i cieptej wody uzytkowe;j.
Instalacje przedstawione do badan powinny spetnia¢ nastepujace warunki:

- Zakonczenie wszelkich robot montazowych przy instalacjach,

- Zakonczenie robot budowlanych i wykonczeniowych w pomieszczeniach, w ktorych wystepuja elementy
instalacji,

- Wykonanie w sposob staty i uruchomienie instalacji elektrycznej i doprowadzenie wody do obiektu,

- Wykonanie i sprawdzenie dziatania urzadzen technicznych i osprzgtu instalacji.

1.3.1. ZGODNOSC Z DOKUMENTACIJA.

Instalacja wody zimnej i cieplej wody uzytkowej powinna by¢ wykonana zgodnie z zatwierdzong
dokumentacja techniczng. Odstgpstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem, autorem
projektu i odpowiednimi organami. Wszelkie odstgpstwa od dokumentacji wynikte w trakcie budowy instalacji
wewnetrznych, powinny by¢ uwzglednione w dokumentacji powykonawcze;j.

1.3.2. MATERIALY.

Materialy i prefabrykaty uzyte do wykonania rob6t zwigzanych z budowa wewngetrznych instalacji sanitarnych
powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami przedmiotowymi, a w przypadku ich braku z dokumentacjami
techniczno-ruchowymi producentéw oraz powinny posiada¢ aktualne atesty.

1.3.3. ROBOTY WSTEPNE.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac:

- Gloéwne roboty budowlane w zakresie instalacji wewnetrznych: przekucia i bruzdy,
- Roboty instalacyjne: analiza dokumentacji i kompletacja materiatow.
1.3.4. ROBOTY MONTAZOWE.

Po wykonaniu wstgpnych robot budowlanych umozliwiajacych wejScie z robotami sanitarnymi na plac
budowy i po udostepnieniu frontu rob6t przez ekipe budowlanag, nalezy przystapi¢ do robot instalacyjnych zgodnie
z wymaganiami szczegolowymi:

- montaz rurarzu z zaworami (dotyczy wszystkich rodzajow instalacji wewnetrznych),
- wykonanie podejs$¢ do armatury,
- montaz armatury,
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- montaz urzadzen,
- wykonanie prob hydraulicznych i regulacji (dotyczy wszystkich rodzajow instalacji wewngtrznych),
— wykonanie powtok antykorozyjnych i izolacji cieplnej,
1.4. ZAKRES ROBOT

Roboty obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu budowg instalacji wody zimnej i cieplej
wody uzytkowej zgodnie z pkt. 1.1. Niniejsze opracowanie zwigzane jest z wykonaniem w/w robot.
2. MATERIALY

Materiaty, z ktorych bedzie wykonana instalacja wodociggowa:
-rury ze stali ocynkowanej,
-rury wielowarstwowe.
3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku materiatow. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w
PZ]J lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. Wykonawca powinien
dostarczy¢ kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.
4. TRANSPORT I SKLADOWANIE
4.1. RURY

Rury musza by¢ transportowane na samochodach odpowiedniej wielkosci. Ksztaltki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu. Przetadunku i magazynowania przewodow i ksztattek nalezy
unikac¢ ich zanieczyszczenia i uszkodzenia.
4.2. ELEMENTY WYPOSAZENIA

Transport wyposazenia takiego jak armatura powinien odbywac si¢ krytymi srodkami transportu. Zaleca si¢
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producentow. Wszystkie elementy nalezy przechowywaé w
magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.
4.3. 1ZOLACJE TERMICZNE
- materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami transportu
z sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem,
- wyroby i1 materiaty stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
krytych i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny PE, poniewaz materiat ten
nie jest odporny na promieniowanie ultrafioletowe,
— materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ plaszczyzny i krawegdzie nie
uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢
si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. PROWADZENIE PRZEWODOW INSTALACJI WODOCIAGOWYCH
- Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman przewodow zapewnic
mozliwo§¢ odwodnienia instalacji oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez punkty czerpalne. Dopuszcza si¢
ukladanie odcinkéw przewodoéw bez spadku jezeli oproznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie
sprezonym powietrzem.
- Przewody instalacji nalezy prowadzi¢ po $cianach wewnetrznych.
- Dopuszcza si¢ prowadzenie przewoddéw po §cianach zewngtrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed
ewentualnym zamarzaniem i wykraplaniem pary wodnej (izolowanie cieplne przewodow lub stosowanie
elektrycznego kabla grzejnego).
- Przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami itp.. powinny spoczywac na podporach
statych (w uchwytach) 1 ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawierzeniach itp.) usytuowanych w
odstgpach nie mniejszych niz to wynika z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sa rury.
- Przewody podejs$¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.
- Przewody wodociggowe moga by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, przy czym nalezy
zapewni¢ dostep do wszystkich zaworéw odcinajacych odgalezienia.
- Przewody ukladane w zakrywanych bruzdach $ciennych i w szlichcie podlogowej powinny by¢ uktadane zgodnie
z projektem technicznym. Trasy przewoddéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji
technicznej powykonawcze;j.
- Przewody uktadane w bruzdach prowadzi si¢ w otulinie (izolacji cieplnej), rurze ptaszczowej lub co najmniej z
izolacja powietrzna (dopuszcza si¢ izolowanie np. tektura falista) w taki sposob aby przy wydtuzeniach cieplnych
- powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przed tarciem o §cianki bruzdy i materiat ja zakrywajacy
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- w polaczeniach i na odgalgzieniach przewodu nie powstawaly dodatkowe naprezenia lub sily rozrywajace
potaczenia.
- Zakrycie bruzdy powinno nastapi¢ po dokonaniu odbioru czgsciowego instalacji.
- Przewody wodociagowe nalezy izolowac, gdy dziatanie ciepta moze spowodowac podwyzszenie temperatury
$cianki rurociggu powyzej +30°C.
- Przewody prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej zawarto$ci pary wodnej nalezy
izolowac przed zamarznigciem i wykraplaniem pary na zewngtrznej powierzchni rury.
- Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociaggowego lub jego izolacji cieplnej od $ciany, stropu albo
podlogi powinna wynosi¢ co najmniej:
- dla przewodow $rednicy 25 mm - 3 cm
- dla przewodow $rednicy 32 + 50 mm — 5 cm
- dla przewodow $rednicy 65 + 80 mm — 7 cm
- dla przewodow $rednicy 100 mm — 10 cm.
- Przewody prowadzone obok siebie uktada si¢ rownolegle.
- Przewody pionowe prowadzi si¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczylo 1 cm na
kondygnacje.
- Przewody poziome wody zimnej prowadzi si¢ ponizej przewodow wody cieptej, c.o.
- Nie wolno prowadzi¢ wodociggu powyzej przewodow elektrycznych.
- Minimalna odlegto$¢ przewodéw wodociagoéw od elektrycznych 0,10 m.
5.2. POLACZENIA ZACISKOWE

Potaczenie powinno by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami producenta elementéw potaczenia. Polaczenie
zaciskowe wykonywane jest przez zaciskanie w okreslony sposéb ztaczki na rurze. W celu uzyskania szczelno$ci
pofaczenia, w jednym z elementéw taczonych znajdujg si¢ pierscieniowe uszczelki elastyczne. Wzajemne
zacis$nigcie rury 1 ztaczki moze by¢ wykonane albo przez dokre¢cenie nakretki tacznika, wywolujac odpowiedni
zacisk, albo przez zaprasowanie pierScieniowe, za pomoca praski, lacznika na rurze. Zaci$nigcie stanowi
jednoczesnie uszczelnienie 1 zamocowanie mechaniczne. Wobec stosowania bardzo duzej ilosci réznych
rozwigzan konstrukcyjnych tych polaczen, wykonywanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta
elementoéw taczonych.
5.3. PODPORY

Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukceji budynku za pomoca uchwytoéw lub wspornikéw. Ich
konstrukcja powinna zapewni¢ tatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i
ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomigdzy
przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé¢ podkladki elastyczne. Konstrukcja podpor
przewodow poziomych musi zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢ rur.
5.5. PROWADZENIE PRZEWODOW BEZ PODPOR

W instalacji wody cieplej celowe jest takie prowadzenie rury ostonowej, zeby jej o$ byta linig falista w
plaszczyznie rownolegtej do powierzchni przegrody, na ktorej przewdd jest uktadany.
- Przewdd w rurze ostonowej powinien by¢ utozony swobodnie.
5.6. TULEJE OCHRONNE
- Przy przejéciu rury przewodu przez przegrode budowlana (np. przewodu poziomego przez $ciang, a przewodu
pionowego przez strop) nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej, ktéra powinna by¢ w sposob trwaty osadzona
w przegrodzie budowlane;j.
- Tuleja powinna by¢ rurg o $rednicy wewngtrznej wigkszej od §rednicy zewngtrznej rury przewodu:
- co najmniej o 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowa,
- co najmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop.
- Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okolo 2 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okolo 1 cm ponizej tynku na stropie.
- Przestrzen migdzy rura a tulejg wypekni¢ materiatem trwale plastycznym, nie dzialajacym korozyjnie na rure,
umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczenie i utrudniajacym powstanie w niej napr¢zen $cinajacych.
- W tulei ochronnej nie moze si¢ znajdowac¢ zadne polaczenie rury przewodu.
- Przejécie rury przewodu przez przegrode w tulei nie powinno by¢ podporg przesuwna tego przewodu.
5.7. MONTAZ ARMATURY
- Przed zainstalowaniem armatury nalezy usunac¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
- Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obshugi
i konserwacji.
- Na kazdym odgalezieniu przewodu doprowadzajacego wode zimng lub ciepta do pomieszczenia, w miejscu fatwo
dostepnym, powinna by¢é zamontowana armatura odcinajaca.
- Armatura odcinajaca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajacych wode wodociggowa do
takich punktow czerpania jak urzadzenia sptukujace miski ustgpowe, pisuary, a takze, zmywarki itp. Jezeli
rozwigzanie doprowadzenia wody wodociagowej w tych przyborach lub urzadzeniach umozliwia jej przeptyw
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zwrotny , na przewodzie doprowadzajacym wod¢ wodociagowa do nich (doprowadzenie indywidualne lub do
grupy tego typu punktow czerpania), nalezy zainstalowa¢ odpowiednie wyposazenie uniemozliwiajace przeptyw
zwrotny.

- Armatur¢ na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

- Armatura odcinajgca grzybkowa powinna by¢ zainstalowana w takim polozeniu aby w czasie rozbioru wody
naptywata ona ,,pod grzybek” .

- Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikow, uchwytéw lub innych trwalych podpar¢, zgodnie z projektem technicznym.

- Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podej$ciach piondéw
przed elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla uniemozliwienia oproznienia
poszczegodlnych piondow z wody, po ich odcigciu. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach
fatwo dostgpnych i zaopatrzona w ztaczke do weza w sposob uniemozliwiajacy kierowanie usuwanej wody do
kanalizacji.

- W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewod cieplej wody powinien by¢ podiaczony z lewej strony.

- Wysokos$¢ ustawienia armatury czerpalnej na $cianie nalezy wykona¢ wg opisu projektu wykonawczego
wewnetrznych instalacji sanitarnych.

5.8. URZADZENIE DO POMIARU PRZEPLYWU WODY (WODOMIERZ)

- Miejsce przeznaczone na ustawienie urzadzenia do pomiaru zuzycia wody ( wodomierza ) powinno by¢ suche,
o temperaturze wewnetrznej przynajmniej +4°C, oswietlone, tatwo dostepne, o minimalnej wysokosci 1,80 m i
wyposazone we wpust podtogowy. Jezeli wodomierz stuzy do rozliczen z dostawcg wody, miejsce to powinno by¢
wydzielone i zabezpieczone przed dostgpem osdb nieuprawnionych.

- Wodomierz nalezy zamontowaé wspotosiowo z przewodem pomiarowym wg instrukcji producenta.

- Kierunek strzatki umieszczonej na korpusie wodomierza powinien by¢ zgodny z kierunkiem przepltywu wody w
przewodzie.

- Dlugos¢ prostego odcinka pomiarowego o statej srednicy, jezeli instrukcja producenta wodomierza nie stanowi
inaczej, powinna by¢ rowna co najmniej 5 Srednicom przewodu przed — i 3 $rednicom przewodu za wodomierzem.
- Jezeli wodomierz na przewodzie poziomym jest klasy obcigzen (metrologicznej) B—HiA -V, to zaleca si¢ jego
zamontowanie w pozycji H (horyzontalnej) tzn. z tarczg odczytowa w polozeniu poziomym (odczyt wskazan
wodomierza z gory).

- Wodomierz powinien by¢ zamontowany w zestawie zawierajacym, armatur¢ odcinajaca przed i za wodomierzem
oraz wymaganej dtugo$ci proste odcinki pomiarowe pomiedzy wodomierzem i tg armaturg.

5.9. WYKONANIE REGULACJI INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

- Instalacja wodociggowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych i innymi wymaganiami
zawartymi w projekcie technicznym instalacji:

- wody zimnej — w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody

- wody cieptej — w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody o temperaturze
w granicach od 55°C do 60°C.

Nastawy armatury regulacyjnej powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu
szczelno$ci instalacji w stanie zimnym.

5.10. IZOLACJA CIEPLNA

- Przewody instalacji wodociagowej wody cieptej powinny by¢ izolowane cieplnie. Dopuszcza si¢ niestosowanie
izolacji cieplnej przewodow wody cieplej, w ktérych nie ma cyrkulacji.

- Jezeli istnieje potrzeba zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed zamarzni¢ciem, powinna by¢ ona
izolowana cieplnie, albo, jezeli jest to niewystarczajace, zabezpieczona elektrycznym kablem grzejnym.

- Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci,
wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz
potwierdzeniu prawidtlowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

- Materialy izolacyjne, ich zakonczenia powinny by¢ w stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposob
sktadowania powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

- Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha.

- Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie si¢ ognia.

5.11. OZNACZENIA

- Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i izolacji
cieplnej, nalezy oznaczy¢ :

- na $cianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie bedacych
lokalami uzytkowymi

- w zakrytych bruzdach, kanalach lub zamknigtych przestrzeniach — w lokalach uzytkowych, a takze w
pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku — w miejscach dostgpu do armatury i urzadzen
zwiazanych z uzytkowaniem i obstuga tych elementoéw instalacji.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji cieptej wody uzytkowej, zimnej wody powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz roboét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Kazda dostarczona partia materialow powinna
by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie
zostalo spelnione, nalezy dang faze robot uznaé za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.
7. ODBIOR ROBOT
7.1. OBMIAR POWYKONAWCZY

Po zakonczeniu robot instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego instalacji:
- dlugos¢ przewodu mierzy si¢ wzdtuz jego osi,
- do ogolnej dlugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugo$¢ armatury taczonej na gwint i tacznikow,
- dtugosé¢ zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do dlugosci przewodu o wigkszej $rednicy.
7.2. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
Dokumentacja powykonawcza zawiera:
- plan sytuacyjny
- opis techniczny
- rysunki powykonawcze
- obliczenia powykonawcze
- rozwigzanie instalacji wodociagowe;j
- dokumentacje¢ koncesyjna na urzadzenia podlegajace dozorowi technicznemu (UDT)
- oswiadczenia o dopuszczeniu zastosowania jednostkowych wyrobow w instalacji
- instrukcje¢ obstugi wraz z dokumentacja techniczno — ruchowa urzadzen i wyrobow
- obmiar powykonawczy.
7.3. ODBIORY
7.3.1. ODBIOR MIEDZYOPERACYJNY ROBOT POPRZEDZAJACYCH WYKONANIE INSTALACJI
WODOCIAGOWEJ
- Odbiory migdzyoperacyjne sa elementem kontroli jako$ci wykonania robdt poprzedzajacych.
- Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac szczego6lnie, jezeli dalsze roboty beda wykonywane przez innych
pracownikow tego samego lub innego wykonawcy.
- Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadza¢, przyktadowo w stosunku do nastepujacych rodzajow robot:
- wykonanie przej$¢ dla przewodow przez Sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu,
- wykonanie bruzd w §cianach — wymiary bruzdy; czystos$¢ bruzdy; w przypadku odcinka pionowego instalacji —
zgodno$¢ kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji — zgodnos$¢ kierunku bruzdy z
projektowanym spadkiem.
- wykonywanie kanatow w budynku dla podpodtogowego prowadzenia przewodoéw czgsci wewnetrznej instalacji
wodociggowej lub kanatow dla prowadzenia przewodow czg¢sci zewngtrznej tej instalacji — wymiary wewnegtrzne,
wykonane dna i $cian, spadek, odwodnienie.
- wykonanie studzienek rewizyjnych i komoér — wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i $cian osadzenie stopni
wlazowych i drabinek, odwodnienie.
- Po wykonaniu odbioru mi¢dzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokédt stwierdzajacy jakos¢ wykonania robot
oraz potwierdzajacy ich przydatno$¢ do prawidlowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie
identyfikowa¢ miejsca i zakres robot objetych odbiorem.
- W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robdt albo ich przydatnosci do prawidlowego wykonania
instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupelniajacych. Po
wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru mi¢dzyoperacyjnego.
7.3.2 ODBIOR TECHNICZNY — CZESCIOWY INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
- Odbior techniczny — czeSciowy powinien byé przeprowadzany dla tych elementow lub czeSci instalacji
wodociagowej, do ktorych zanika dostgp w wyniku postgpu robdt. Dotyczy on na przyktad przewodow utozonych
i zainstalowanych w zamurowanych bruzdach lub zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewodow
uktadanych w rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych podlogi, uszczelnien przej$¢ w przepustach przez
przegrody budowlane, ktorych sprawdzenie bedzie mozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego
(technicznego). Odbior czesciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.
W ramach odbioru czgsciowego nalezy:
- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cz¢s$¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz z
ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmiany w tym projekcje,
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- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach SWTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstgpstwa wprowadzone do
dziennika budowy,
- przeprowadzi¢ niezbe¢dne badania odbiorcze.
Po dokonaniu odbioru czg$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokoét potwierdzajacy prawidlowe wykonanie robot,
zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezb¢dnych badan odbiorczych. W
protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowad miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacj¢ odcinkow
instalacji, ktore byly objete odbiorem cze¢$ciowym. Do protokotu nalezy zalaczy¢ protokot niezbednych badan
odbiorczych.
7.3.3 ODBIOR TECHNICZNY — KONCOWY INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
- Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego — koficowego po spetnieniu nastgpujacych
warunkow:
- zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
- instalacj¢ wyplukano, napetiono woda,
- dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem pozytywnym.
- Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:
- Projekt techniczny podwykonawczy instalacji z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupehieniami
dokonanymi w czasie budowy),
- dziennik budowy,
- obmiary podwykonawcze,
- protokoly odbioréw miedzyoperacyjnych,
- protokoty odbioréw technicznych — czesciowych,
- protokoly wykonanych badan odbiorczych,
- dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych dozorowi technicznemu, np. paszporty urzadzen
ci$nieniowych,
- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,
- instrukcje obstugi instalacji.
- W ramach odbioru koncowego nalezy:
- sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,
- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach
WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia
odstepstwa,
- sprawdzi¢ protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych,
- sprawdzi¢ protokoly odbioréw technicznych — czgsciowych,
- sprawdzi¢ protokoly zawierajace wyniki badan odbiorczych,
- uruchomi¢ instalacjg, sprawdzi¢ osigganie zakladanych parametrow.
- Odbior techniczny — koncowy konczy si¢ protokolarnym przejgciem instalacji wodociaggowej do uzytkowania
Iub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn
takiego stwierdzenia.
- Protokoét odbioru technicznego — koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunigciu
przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji.
7.4. BADANIA ODBIORCZE
7.4.1. POMIARY

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywac¢ pomiary:
- temperatury wody za pomoca termometrow zapewniajacych doktadno$¢ odczytu (10,5 K. Dopuszcza si¢
dokonywanie tego pomiaru za pomocg termometrow zapewniajacych dotykowych na metalowym elemencie
instalacji (np. na ztaczu lub $rubunku itp.) po uprzednim oczyszczeniu powierzchni w miejscu przylozenia
czujnika z ewentualnie nalozonej farby lub innych zanieczyszczen.
- spadkow cisnienia wody w instalacji za pomoca manometréw roéznicowych zapewniajacych doktadnos¢ odezytu
nie mniejsza niz 10 Pa.
7.4.2 BADANIE ODBIORCZE SZCZELNOSCI INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
- Przed przystapieniem do badania szczelno$ci woda, instalacja (lub jej cze$¢) podlegajaca badaniu, powinna by¢
skutecznie wyptukana woda. Czynnos¢ t¢ nalezy wykonywac przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek
w ktérym znajduje si¢ instalacja nie moze by¢ przemarznigty.
- Od instalacji wody cieptej nalezy odlaczy¢ urzadzenia zabezpieczajace przed przekroczeniem ci$nienia
roboczego.
- Po napehnieniu instalacji woda zimna i odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego przegladu instalacji
(szczegoblnie potaczen i dlawic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepuja przecieki wody lub roszenie i czy instalacja
jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.
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- Do instalacji nalezy podtaczy¢ r¢czng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢é wyposazona w
zbiorniki wody, zawory odcinajace, zawor zwrotny i Spustowy.

- Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum 150 mm) o
zakresie 0 50% wigkszym od ci$nienia probnego i dzialce elementarnej:

- 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

- 0,2 bar przy zakresie wyzszym,

- Warto$¢ cisnienia prébnego nalezy przyjmowa¢ w wysoko$ci poltora krotnego cisnienia roboczego, lecz nie
mniej niz 10 baré6w a badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 8 i
9.

Tabela 8

Badanie odbiorcze szczelnos$ci wodg zimna, instalacji wodociagowej
Potaczenia przewodow Przebieg badania
Nazwa czynnosci Czas trwania
gwintowane podniesienie ci$nienia w -

instalacji do warto$ci
ci$nienia probnego

obserwacja instalacji Y5 godziny

*)potaczenia przewoddw zaciskane dokrecaniem lub zaprasowaniem

7.4.3. BADANIE SZCZELNOSCI INSTALACJI SPREZONYM POWIETRZEM
- Badanie szczelno$ci instalacji mozna przeprowadzi¢ spr¢zonym powietrzem nie zawierajacym oleju,
- Wartos¢ cisnienia badania szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem nie powinna przekraczac 3 bar,
- Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum 150 mm) o
zakresie 0 50% wigkszym od ci$nienia probnego i podzialce elementarnej 0,1 bar,
- W przypadku ujawnienia si¢ nieszczelnosci podczas badania instalacji mozna je lokalizowac¢ akustycznie Iub z
uzyciem roztworu pienigcego,
- Podczas dokonywania odczytéw wskazan manometru na poczatku i na koncu badania oraz w okresie co najmniej
pot godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (rdznica temperatury nie powinna
przekracza¢ [1013 K) i pogoda nie powinna by¢ sloneczna,
- Warunkiem uznania wynikow badania za pozytywne jest niestwierdzenie nieszczelnosci instalacji i niewykazanie
przez manometr spadku ci$nienia.
7.4.4. BADANIE ODBIORCZE SZCZELNOSCI INSTALACJI WODY CIEPLEJ WODA CIEPLA
Instalacj¢ wody cieptej, po zakonczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelno$ci wodg zimng nalezy
poddag, przy ci$nieniu roboczym, badaniu szczelnosci woda ciepta o temperaturze 60°C.
7.4.5.BADANIA ODBIORCZE ZABEZPIECZEN ANTYKOROZYJNYCH POWIERZCHNI
ZEWNETRZNYCH INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewngtrznych instalacji powinny by¢
przeprowadzone po calkowitym zakonczeniu wykonania zabezpieczen antykorozyjnych, a przed wykonaniem
izolacji cieplnej i zakryciem przewodow. Polegaja one na poréwnaniu jakosci wykonanego zabezpieczenia z
wymaganiami okre§lonymi w dokumentacji technicznej instalacji. Podczas odbioru nalezy okiem nieuzbrojonym
oceni¢, wyglad zewngetrzny izolacji.
7.4.6. BADANIA ODBIORCZE OZNAKOWANIA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
Badanie odbiorcze oznakowania instalacji wodociaggowej polega na sprawdzeniu czy poszczegodlne
odgalezienia przewodow, przewody zasilajace i odpowiadajace im przewody powrotne, rozdzielacze, pompy,
armatura przewodowa itp. sa czytelnie oznakowane w sposob widoczny, trwaly i odpowiadajacy oznakowaniu na
schematach instrukcji obstugi.
7.4.7. BADANIA ODBIORCZE ZABEZPIECZENIA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ WODY
CIEPLEJ PRZED PRZEKROCZENIEM GRANICZNYCH WARTOSCI CISNIENIA I TEMPERATURY
Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociagowej wody cieptej, przed przekroczeniem granicznych
warto$ci ci$nienia i temperatury nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10700.
7.4.8. BADANIA EFEKTOW REGULACJI INSTALACJI WODOCIAGOWEJ WODY CIEPLEJ
Badania efektow regulacji instalacji wodociagowej wody cieplej polegaja na losowym sprawdzeniu, czy po
otworzeniu punktu czerpalnego wody cieplej, po czasie nie dtuzszym niz jedna minuta, wyptywa woda ciepta o
temperaturze w granicach od 55 ° C do 60 ° C.
7.4.9. BADANIA ODBIORCZE NATEZENIA HALASU WYWOLANEGO PRZEZ PRACE INSTALACJI
WODOCIAGOWEJ
Badania odbiorcze natezenia halasu wywotanego przez pracg instalacji wodociaggowej polegaja na sprawdzeniu,
wedtug PN-B-02151, czy poziom dzwigku halasu w poszczegodlnych pomieszczeniach, wywotanego przez
dziatajaca instalacj¢ wodociagowa, nie przekracza wartosci dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia.
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7.4.10.BADANIA ODBIORCZE ZABEZPIECZENIA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ PRZED
MOZLIWOSCIA PRZEPLYWOW ZWROTNYCH
Jezeli uzupehianie wody w innych instalacjach w budynku (np. w instalacji ogrzewczej) dokonywane jest z
instalacji wodociagowej, niezbgdne jest sprawdzenie czy pofaczenie instalacji wodociagowej z tymi instalacjami
dokonane jest w sposob zapewniajacy zabezpieczenie wody wodociagowej przed przeptywami zwrotnymi z nich.
- Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia obejmujg sprawdzenie na potaczeniu instalacji wodociagowej z inna
instalacja zastosowano urzadzenie zabezpieczajace, spetniajagce wymagania normy PN -B- 01706.
7.4.11. BADANIA ARMATURY ODCINAJACEJ
Badania armatury odcinajacej, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:
- doboru armatury , co wykonuje si¢ przez jej identyfikacje o pordwnanie z projektem (dokumentacja),
- szczelnoséci zamknigcia i potaczen armatury,
- poprawnosci i szczelnos¢ montazu glowicy armatury.
7.4.12. BADANIA ODBIORCZE INNYCH ELEMENTOW W INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
Warunki odbioru innych elementow instalacji np. takich jak separator powietrza, odgazowywacz itp. powinny
by¢ okreslone w oparciu o projekt techniczny instalacji i dokumentacje¢ techniczno — ruchowa opracowana przez
producenta. Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot.
8. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w “Wymagania ogdlne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w “Wymagania ogdlne”.
10. NORMY ZWIAZANE
PN - EN 1333:1998 Elementy rurociaggéw. Definicja i dobér PN
PN - EN ISO 6708:1998 Elementy rurociggéw. Definicje i doboér DN (wymiaru nominalnego).
PN — ISO 7 — 1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwana na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia.
PN —ISO 228 — 1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscia nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje
i 0znaczenia.
PN - 84/B - 01701 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach.
PN - 92/B — 01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Azl
PN — 87/B —02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen w budynkach. Wymagania
ogolne i $rodki techniczne ochrony przed hatasem.
PN — 87/B —02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne
wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.
PN — 87/B —02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Izolacyjnos¢
akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych . Wymagania.
PN — 76/B - 02440 Zabezpieczenia urzadzen cieptej wody w budynkach. Wymagania
PN — 71/B — 10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN - 81/B - 10700.00 Instalacje wewngtrzne wodociaggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania.
PN - 81/B - 10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociaggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
PN - 81/B - 10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu.
PN — 71/H - 04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk.
PN — H — 74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane.
PN - 70/N - 01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogolne.
PN - 70/N - 01270.03 Wytyczne znakowania rurociagéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikow.
PN - 70/N — 01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania.
ISO 10508:1995 Thermoplastics pipes and fitting for hot and cold water systems.
prPN —EN 806 - 1 Wymagania dotyczace instalacji wodociagowych (wewnetrznych). Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.
prPN — EN 1717 Zabezpieczenia przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w instalacjach wodociagowych i
ogolne wymagania dotyczace urzadzen zabezpieczajacych przed przeplywem zwrotnym.
prEN 12502 - 3 Ochrona materiatow metalowych przed korozja. Ryzyko korozji w systemach przewodzacych
wode. Cze$¢ 3: Przeglad czynnikoéw wplywajacych na ogniwo cynkowane materiaty zelazne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
S02- INSTALACJA HYDRANTOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot dotyczacych budowy
instalacji hydrantowej wchodzacej w zakres zadania pod nazwa: ,, Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa
istniejgcych budynkow garazowo gospodarczych do obstugi stadionu sportowego w Narewce wraz ze zmiang
sposobu uiytkowania z przeznaczeniem na budynek Centrum Sportu i rekreacji w Narewce na dzialtkach ozn.
nr geod. 584/1, 584/2.”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i odbior robot zwigzanych z wykonaniem wewnetrznej instalacji hydrantowej w/w budynku.
Wykonanie instalacji hydrantowej zgodnie z dokumentacja projektowa:

1. montaz instalacji zasilajacej hydranty —rurociagi, pion hydrantowy z rur stalowych podwojnie ocynkowanych
2. montaz szafek podtynkowych oraz nadtynkowych hydrantowych z we¢zem potsztywnym DN2S5, L=30m

3. montaz armatury - zawory hydrantowe DN25-40, zawor odcinajagcy DN40 ze zdjeta raczka serwisowa, zwor
antyskazeniowy EA DN40.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Instalacja hydrantowa — Uktad potaczonych przewodow i ich uzbrojenia, przesytajacych irozprowadzajacych
wode do gaszenia pozaru.

Przewdd instalacji hydrantowej — przewod przeznaczony do rozprowadzenia wody do przylaczy hydrantowych.
Przytacze hydrantowe (polaczenie hydrantowe) — przewod przeznaczony do doprowadzenia wody do hydrantu.
Uzbrojenie instalacji hydrantowej — Armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidlowe dziatanie i
eksploatacje instalacji. Armatura instalacji hydrantowe;j:

- armatura zaporowa — zasuwy, zawory, przelotowe i zwrotne

- armatura przeciwpozarowa — hydranty,

- pozostate okreslenia wg —01060 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych robodt oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00.00
,,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY
2.1. Rury stalowe

Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie. Do
instalacji hydrantowych stosowaé rury i ksztattki z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych wg PN-EN-1452-1
do 5/2000, ZAT/97-01-001
2.2. Czynnosci zapewniajace jako$¢ materialow
- Nalezy dokonac¢ inspekcji jakos$ci przy wyladunku na budowie.

- Wykonawca winien wylaczy¢ i usuna¢ materiat uszkodzony lub z wadami, ktore nie odpowiadaja specyfikacji i
zastapi¢ materiatem wlasciwym.

Materiaty stosowane do wykonania instalacji hydrantowej powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych,
a w przypadku braku odpowiednich norm — §wiadectwom wydanym przez Instytut Techniki Budowlane;.

2.3. Skladowanie

Rury mozna sktadowaé na miejscu budowy pod warunkiem, ze powierzchnia gruntu jest ptaska, wolna od
kamieni i innych materiatbw mogacych spowodowaé uszkodzenie. Rury powinny by¢ skladowane na
przektadkach drewnianych, wysoko$¢ stosu nie powinna przekraczaé¢ 2 warstw. Sposoéb sktadowania nie moze
powodowa¢ nacisku na rury, powodujac ich deformacj¢. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy
rur mozna dokonac¢ za pomoca kotkow i klinéw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i
magazynowania nalezy czgs$ci uszkodzone odrzuci¢. Ksztaltki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, $rodki do
czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omoéwionych
srodkow ostroznosci. Rury i akcesoria winny by¢ sktadowane i przemieszczane tak, aby nie ulegly uszkodzeniu.
3.SPRZET
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W gestii wykonawcy instalacji. Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonania robdt, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku 1 wytadunku materiatow, sprzetu itp.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprz¢tu zgodnego z oferta przetargowa i uzyskania akceptacji
inspektora nadzoru. Zastosowany sprze¢t powinien gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wymaganiami specyfikacji technicznych.

4. TRANSPORT

Wybdr srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju materialu, jego
objetosci, technologii zatadunku i wbudowania oraz od odleglosci transportu. Wykonawca ma obowigzek
zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa, zardwno w obrebie pasa drogowego jak
i poza nim. Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek
rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignia z belka umozliwiajaca
zaciskanie si¢ zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowa¢ lin metalowych lub tancuchow. Nie nalezy zaczepiaé
hakow o koncowki rur. Gdy rury zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wigkszej
$rednicy) przed roztadowaniem wiazki nalezy wyjac rury "wewngtrzne". Z uwagi na specyficzne wiasciwosci
nalezy przy transporcie zachowywac nast¢pujace dodatkowe wymagania: - przewoz rur moze by¢ wykonywany
wytgcznie samochodami skrzyniowymi; - wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekraczaé 2
warstw; - rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i klindéw pod
fancuchy spinajace boczne $ciany skrzyn samochodu; - przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucaé ani przetaczac
po pochylni; - przy dlugosciach wigkszych niz dlugo$¢ pojazdu, wielko§¢ zwisu rur nie moze przekraczac 1 m.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla rur.

5. INFORMACJA O TERENIE BUDOWY
5.1. Organizacja robot budowlanych

Wykonawca przedstawi Inwestorowi/Przedstawicielowi Zamawiajacego do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonana instalacja hydrantowa.
5.2. Zabezpieczenie interesow osé6b trzecich

Zgodnie z art.652 kodeksu Cywilnego wykonawca przyjmuje protokolarnie od zamawiajacego teren budowy
i ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody wynikte na tym terenie.

5.3. Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

5.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wydanym na podstawie art. 21a,
ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)
kierownik budowy jest zobowigzany dostarczy¢é zamawiajacemu przed rozpoczgciem budowy plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Zgodnie z § 83 Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003r. Nr 169, poz.1650)
wydanym na podstawie art. 237 § 1 Kodeksu Pracy, Zamawiajacy przed rozpoczgciem robot sporzadzit protokot,
w ktorym ustali szczegétowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

5.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zamawiajacy zapewni pomieszczenie na magazynowanie drobnych materialow. Zamawiajacy zapewnia

Wykonawcy dostep do mediow.
5.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Zamawiajacy umozliwi wjazd na teren posesji oraz wyznaczy miejsce do parkowania.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji hydrantowej powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich
faz robot zgodnie z wymaganiami norm i z zasadami ogdlnymi.
6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robot

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dana faz¢ robot uznac za niezgodna,
z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek prowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac nastepujace badania:
zgodnosci z Dokumentacja Projektows:

- wytyczenie trasy przewodu; - rodzaj rur, ksztattek i armatury;

- ulozenie przewodu;

- szczelno$¢ przewodu;

- armature;

- uszczelnienie przejs¢ przez przegrody oddzielenia pozarowego;
- wyniki ptukania i dezynfekcji przewodow;
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- badanie wydajnosci wyptywu wody z hydrantow.

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na porownaniu wykonywanych badz wykonanych
robot z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow.
- Badanie materialdw uzytych do budowy instalacji hydrantowej nastgpuje przez pordéwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentow okreslajacych
jako$¢ wbudowanych materialéw i pordwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentow lub
warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie
badania specjalistyczne.

- Badania w zakresie przewodu obejmuja czynno$ci wstgpne sprowadzajace si¢ do pomiaru dlugosci (z
doktadnoscig do 10cm) i $rednicy (z doktadno$cig 1cm), badanie utozenia przewodu, badanie polaczenia rur.
Sprawdzenie wykonania polaczen rur nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewng¢trzne.
- Badanie szczelnos$ci instalacji powinno gwarantowac utrzymanie ci$nienia probnego przez okres 30 minut,
podczas prowadzenia proby hydraulicznej. Cisnienie probne powinno wynosi¢ 1,5 ciSnienia roboczego, nie mniej
niz 1,0MPa (10bar).
6.2. Badania i pomiary w trakcie wykonywania robét

Wyniki badan i pomiaré6w kontrolnych w trakcie wykonywania robét nalezy wpisywac¢ do: a) dziennika
budowy b) protokotu robdt zanikowych lub ulegajacych zakryciu.
6.3. Badania w trakcie odbioru
6.3.1. Cel i zakres badan

Badania maja na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy instalacji wodociagowej zostaly wykonane zgodnie
z dokumentacjg techniczng, specyfikacjami oraz wskazéwkami Inspektora Nadzoru. Sprawdzenia dokonuje
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow kontrolnych prowadzonych w trakcie wykonywania robét oraz
wyrywkowych badan po zakonczeniu budowy. Pomiary w trakcie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez
wykonawce w obecnosci Inspektora Nadzoru.
6.3.2. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy: a) dziennikow budowy b) protokotéw odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Do odbioru wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakosci robot.
7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres prac wykonanych zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robo6t. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru w zakresie obmierzanych robot w terminie obmiaru. Obmiaru robdt nalezy dokona¢ w oparciu
o dokumentacj¢ projektowa i ewentualne dodatkowe ustalenia, wynikle w trakcie budowy, akceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Jednostka obmiarowg instalacji hydrantowej jest 1,0 metr (m) rury, dla kazdego typu i
$rednicy. Jednostka obmiarowa armatury i elementow wyposazenia jest 1,0 komplet (kpl.) dla kazdego typu i
zakresu $rednic.
8. ODBIOR ROBOT

Instalacj¢ hydrantowa uznaje si¢ za wykonana zgodnie z dokumentacja projektowa, jesli wszystkie wyniki
prob i badan przeprowadzonych przy odbiorze okazaly si¢ zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdyby
wykonanie jakiegokolwiek elementu robdt okazalo si¢ niezgodne 2z wymaganiami, wykonanie instalacji
wodociggowej uznaje si¢ za niezgodne z dokumentacja projektowa. W tym przypadku wykonawca jest
zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Roboty
te nie podlegaja zaptacie. Wykonawca jest zobowiazany przy odbiorze przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:
a) dokumentacj¢ projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami 1 uzupelieniami w trakcie
wykonywania robot,
b) Dziennik Budowy,
¢) protokoty odbioréw czesciowych,
d) protokoty z dokonanych prob i pomiaréw,
¢) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow (atesty i dopuszczenia);
Przedmiar robot - wedtug odrgbnego opracowania.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zakonczone i przyjete przez Inspektora Nadzoru roboty beda optacone wedlug cen jednostkowych okreslonych
dla poszczego6lnych rodzajow robot.
10.PRZEPISY ZWIAZANE, ROZPORZADZENIA I NORMY
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U z 2003r. Nr 207, poz. 2016, z p6zniejszymi zmianami,
tekst jednolity)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690, z p6Zniejszymi zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133)
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- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie warunkow
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 121 poz. 1139)

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki 9
Spotecznej w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1649 i 1650)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Ministra dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003r. Nr 47, poz. 401) - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) - Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w
wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z pézniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej Ministra dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy r¢cznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz.313) - Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury Ministra dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
108, poz. 9521953 z p6zniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej

ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz.
455) - Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych jako$ci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz. 1718)
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z p6zn. zm.2)
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998r. w sprawie wyrobow
shuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane wylacznie na
podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz. U. Nr 55, poz. 362) - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode¢ oraz drog
pozarowych. (Dz. U. Nr 121, poz. 1139)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120 poz. 1126)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdtowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1996 r. Nr 62 poz. 285)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. 1996 r. Nr 62 poz. 288)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.
2001 r. nr 118 poz. 1263)

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. 2002 r. Nr 120 poz. 1021)

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych, wymagania techniczne COBRTI
INSTAL, zeszyt 7, Warszawa 2003 10

PN-B-02852:2001. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz
wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru

PN-B-02865:1997. Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja
wodociggowa p-poz

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-B-10725:1997 Wodociagi - Przewody zewngtrzne - Wymagania i badania

PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode - Wymagania dla sieci wodociggowych i ich cz¢éci sktadowych PN-87/B-01060
Sie¢ wodociagowa zewngtrzna - Obiekty i elementy wyposazenia - Terminologia

PN-92/B-01706/Azl: 1999 Instalacje wodociagowe - Wymagania w projektowaniu

PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego  zastosowania
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
S03- INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ Z TWORZYW SZTUCZNYCH

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot dotyczacych budowy instalacji
kanalizacji sanitarnej podposadzkowej oraz ponad posadzkowej wchodzacych w zakres zadania pod nazwa:
wRozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejgcych budynkow garazowo gospodarczych do obstugi stadionu
sportowego w Narewce wraz ze zmiang sposobu uZytkowania 7 przeznaczeniem na budynek Centrum Sportu i
rekreacji w Narewce na dziatkach ozn. nr geod. 584/1, 584/2.”
1.2. ZAKRES STOSOWANIA
Opracowanie stanowi dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.2. Odstgpstwa od wymagan podanych moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych i
drugorzednych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktoérych istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej. Roboty, ktorych dotyczy opracowanie obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy
montazu instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia oraz montazu przyborow i urzadzen,
a takze niezbgdne dla wlasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.
Zakres robot kanalizacja sanitarna:
- Montaz rurociaggéw z PVC-U kanalizacyjne o sr. 160 mm, SN8 z wydtuzonym kielichem i $cianka lita,
- Montaz rurociggéw z PVC-U kanalizacyjne o ér. 110 mm, SN8 z wydtuzonym kielichem i $cianka litg,
- Montaz rurociggéw z PVC-U kanalizacyjne o $r. 50 mm, SN8 z wydtuzonym kielichem i $cianka lita,
- Montaz rurociggéw do kanalizacji sanitarnej PP-HT o $r. 110 mm,
- Montaz rurociggéw do kanalizacji sanitarnej PP-HT o $r. 50 mm,
- Montaz rurociggéw do kanalizacji sanitarnej PE dz32m,
- Wpusty podtogowe z suchym syfonem o $r. 50 mm lub 110 mm,
- Montaz studni z pompka plywakowa,
- Instalacja rur wywiewnych z PVC o ér. 110/160 mm
- Montaz rur ostonowych stalowych DN250mm, DN150, DN80
- Montaz rewizji szczelnych DN110, DN160,
- Wykonanie przej$¢ p.poz.,
- Wykonanie przej$¢ przez przegrody pionowe i poziome w rurach ostonowych,
- Wykonanie przejs¢ szczelnych.
1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE
Okres$lenia podstawowe przyjete w niniejszym opracowaniu s3 zgodne z okreSleniami przyjetymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w opracowaniu Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt 1.4.
Instalacje kanalizacyjna stanowi uktad potaczonych przewodow wraz z urzadzeniami, przyborami i wpustami
odprowadzajacymi $cieki do pierwszej studzienki od strony budynku.
Przybor sanitarny - urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych powstatych w
wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.
Podejscie - przewod taczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub przewodem
odptywowym.
Przewod spustowy (pion) - przewdd stuzacy do odprowadzania §ciekdéw z podejs¢ kanalizacyjnych, rynien lub
wpustow deszczowych do przewodu odpltywowego.
Przewéd odplywowy (poziom) - przewod stuzacy do odprowadzania $ciekdw z piondéw do przykanalika lub
innego odbiornika.
Wpust — urzadzenie stuzace do zbierania $ciekdw z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do instalacji
kanalizacyjne;.
1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, postanowieniami zawartymi w WTWiO dla instalacji kanalizacyjnych i poleceniami Inspektora
nadzoru oraz ze sztuka budowlana. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w opracowaniu Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.
1.5. DOKUMENTACJA ROBOT MONTAZOWYCH INSTALACJI KANALIZACYJNYCH
Dokumentacj¢ rob6t montazowych instalacji kanalizacyjnych stanowia:
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- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. ,,w
sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla
przedmiotu zamowienia dla ktorego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,
- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z pdzniejszymi zmianami),
- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),
- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881),
- protokoly odbioréw czgsciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zalaczonymi protokotami z badan
kontrolnych,
- dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robot z naniesionymi
zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).
Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i opracowania wykonania i odbioru robot
budowlanych, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.
2. MATERIALY
2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wymagania ogdlne dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w opracowaniu Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania og6lne" pkt 2
Materiaty stosowane do montazu instalacji kanalizacyjnych powinny miec¢ :
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnoS$ci ze zharmonizowang norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub Europejska Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub
- deklaracj¢ zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje¢ Europejska, lub
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz uznano za ,,regionalny
wyréb budowlany".
2.2. RODZAJE MATERIALOW.
2.2.1. RURY I KSZTALTKI Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych musza spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich normach:
- z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) - PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-2:2002(U),
2.2.2. PRZYBORY I URZADZENIA

Przybory i urzadzenia oraz uzbrojenie przewodow kanalizacyjnych muszg spetnia¢ wymagania okre§lone w
odpowiednich normach. Wykaz takich norm podany zostat w pkt. 10.1. niniejszym opracowaniu.
3.SPRZET
3.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaly w opracowaniu Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne" pkt 3. Do wykonania robdt nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ robot, zardbwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku materiatow. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i iloSci wskazaniom zawartym w
PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. Wykonawca powinien
dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.
4. TRANSPORT I SKLADOWANIE
4.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane zostaly w opracowaniu Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne" pkt 4.
2.2. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy speti¢ nast¢pujace dodatkowe wymagania:
- rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace poza pojazd konce rur nie moga by¢ dluzsze niz 1 m,
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- jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ tadunku nie
powinna przekraczac 1 m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czgéci srodkow
transportu jak $ruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu powinna by¢
ustawiona w poziomie.

Wedlug zalecen producentéw przewdz powinien odbywac si¢ przy temperaturze otoczenia 0°C do +30°C.

4.3. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU PRZYBOROW I URZADZEN

Przybory i1 urzadzenia nalezy przewozi¢ w sposdb zabezpieczajacy przed ich zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem mechanicznym.

4.4. SKEADOWANIE MATERIALOW
4.4.1. SKEADOWANIE RUR I KSZTALTEK W WIAZKACH LUB LUZEM

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dzialaniem promieniowania
stonecznego 1 temperaturg nizsza niz 0°C lub przekraczajaca 40°C. Przy dlugotrwalym skladowaniu (kilka
miesi¢cy lub diuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem $wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu
plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie
zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacj¢ powietrza pod powlokg ochronng aby rury nie nagrzewaty si¢ i nie ulegaty
deformacji. Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna skladowa¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokoS$ci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepelne wiazki mozna
sktadowaé w stosach na rownym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubo$ci min.
2,5 cm i rozstawie co 1 - 2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane
w odstepach co 1 - 2 m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw ruri 1, 5 m wysokosci.
Rury o roznych $rednicach winny by¢ sktadowane odr¢bnie. Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle
lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

4.4.2. SKLADOWANIE PRZYBOROW I URZADZEN

Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane skladowaé nalezy w magazynach
zamknigtych lub pod wiatami. Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ w magazynach
zamknigtych, w ktorych temperatura nie spada ponizej 0°C.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

podane zostaty w opracowaniu Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogoélne" pkt 5
5.2. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

Przed przystapieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nalezy:

- wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,

- wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodoéw kanalizacyjnych,
- wykona¢ otwory w §cianach i stropach dla przejs¢ przewodow kanalizacyjnych.

5.3. MONTAZ RUROCIAGOW

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystapi¢ do wlasciwego montazu rur
i ksztattek.

Rurociagi kanalizacyjne nalezy mocowac za pomocg uchwytow lub wspornikdw w sposob zapewniajacy
odizolowanie ich od przegrod budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow. Przewody
pod podloga w ziemi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowe;j.

5.4. POLACZENIA RUR I KSZTALTEK Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych nalezy dokonaé ogledzin tych
materiatdow. Powierzchnie rur i ksztattek muszg by¢ czyste, gladkie, pozbawione porow, wglebien i1 innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajagcym spetnienie wymagan odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1.
5.4.1. POLACZENIA KIELICHOWE NA WCISK

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzong uszczelka
(pierécieniem elastomerowym), do okreslonej gigbokosci. Dopuszczalne jest stosowanie $rodka smarujacego
ulatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

5.5. POLACZENIA Z PRZYBORAMI I URZADZENIAMI

Przed przystgpieniem do montazu przybordw i urzadzen nalezy dokonaé ogledzin ich powierzchni.
Powierzchnie powinny by¢ gladkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajagcym spelnienie wymagan norm okreslonych w pkt. 2.2.2. Montaz przyboréw i urzadzen nalezy
wykonac¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWiO cz. 1] instalacje sanitarne i przemystowe, odpowiednich
normach oraz instrukcjach wydanych przez producentéw okreslonych przyborow i urzadzen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
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podane zostaty w opracowaniu Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 6
6.2 KONTROLA WYKONANIA INSTALACJI KANALIZACYJNYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWiO cz. I ,Instalacje sanitarne i
przemystowe" oraz w PN-81/B-10700/01 i PN-81/B-10700/00. Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢
wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw. Pionowe wewnetrzne przewody deszczowe nalezy poddawaé probie
na szczelnos$¢ przez zalanie ich woda na catej wysokos$ci. Poziome przewody kanalizacyjne nalezy poddaé prébie
przez zalanie ich wodg o ci$nieniu nie wyzszym niz 2 m stupa wody. Podejscia i piony (przewody spustowe) nalezy
sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody. Jezeli przewody kanalizacyjne i ich
polaczenia nie wykazuja przecieckéw to wynik badania szczelno$ci nalezy uznaé za pozytywny. Z
przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protoko6t badania szczelno$ci.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

podane zostaty w opracowaniu Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" pkt 7
7.2. JEDNOSTKI I ZASADY OBMIARU ROBOT
- Dlugos¢ rurociagdéw kanalizacyjnych nalezy oblicza¢é w m, wyodrebniajac ilosci rurociggdw w zaleznos$ci od
rodzajow rur, ich §rednic oraz rodzajow potaczen, bez odliczania ksztattek. Do dtugosci rurociaggéw nie wlicza si¢
zasuw burzowych, czyszczakéw, rur wywiewnych i innych elementow.
- Zwezki wlicza sie do rurociagéw o wigkszej srednicy.
- Liczba podejs¢ odplywowych od urzadzen (przybordéw) kanalizacyjnych oblicza si¢ w sztukach wedtug rodzajow
podejs¢ i $rednic odplywu z danego urzadzenia. Dlugo$¢ rurociagdw w podejsciach wlicza si¢ do ogdlnej dtugoscei
rurociaggéw. Nie uwzglednia si¢ natomiast podejs¢ do urzadzen (przyborow), stanowigcych komplet urzadzen
faczonych szeregowo, jak umywalki i pisuary.
- Uzbrojenie rurociagéw - wpusty, syfony, czyszczaki, thuszczowniki, zasuwy oblicza si¢ w sztukach z podaniem
rodzaju materiatu i srednicy.
- Przybory - zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustgpy itp. - oblicza si¢ w sztukach Iub kompletach z podaniem
rodzaju i typu urzadzenia.
- Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, piaskowniki oblicza si¢ w sztukach z podaniem rodzaju materiatu i
$rednicy.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

podano w Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt 8
8.2. ZAKRES BADAN ODBIORCZYCH

Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w PN-
81/B- 10700/00 i PN-81/B-10700/001, WTWiO cz. II ,Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz WTWiO
Rurociagow z tworzyw sztucznych.
8.2.1. ODBIORY MIEDZYOPERACYJNE

Odbiorowi mi¢dzyoperacyjnemu podlegaja:
- przebieg tras kanalizacyjnych,
- szczelnos$¢ potaczen,
- sposob prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,
- lokalizacja przyboréw i urzadzen.
Z przeprowadzonego odbioru mie¢dzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego —
czgsciowego.
8.2.2. ODBIOR CZESCIOWY INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

Odbiorowi czgsciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen, ktore zanikaja w wyniku postepu robot, jak np.
wykonanie bruzd, przebi¢, wykopoéw oraz inne, ktorych sprawdzenie jest utrudnione badz niemozliwe w fazie
odbioru koncowego. Z przeprowadzonego odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru technicznego
- czg$ciowego oraz dotaczy¢ wyniki badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac
lokalizacje odcinkdw instalacji, ktore byly objete odbiorem czgsciowym.
8.2.3. ODBIOR KONCOWY INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po zakonczeniu wszystkich robot montazowych
oraz dokonaniu badan odbiorczych czgsciowych, z ktorych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym. W
ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ w szczegdlnosci:
- uzycie wlasciwych materiatow i elementow urzadzen,
- prawidlowos$¢ wykonania potaczen,
- wielkos¢ spadkoéw przewodow,
- odlegtosci przewodow od przegrod budowlanych i innych instalacji,
- prawidtowo$¢ wykonania uchwytow (podpor) przewodow oraz odlegtosci migdzy uchwytami (podporami),
- prawidlowo$¢ zainstalowania przyborow i urzadzen,
- protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych i czesciowych,
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- protokoly zawierajace wyniki badan odbiorczych,
- zgodnos$¢ wykonanej instalacji z dokumentacja projektowa, WTWiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami
producentéw materiatow, przyborow i urzadzen. Z odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ protokoét odbioru
technicznego — koncowego.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

podano w opracowaniu Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogoélne" pkt 9
9.2. ZASADY ROZLICZENIA I PLATNOSCI

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie,
po dokonaniu odbiorow czgSciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomi¢dzy zamawiajacym a
wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru koncowego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robot obliczona
na podstawie:
- okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot potwierdzonych przez
zamawiajacego,
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robdt lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty montazowe instalacji
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materialow, narzedzi i sprzetu,
- obstluge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
- przenoszenie podrgcznych urzadzen i sprz¢tu w miarg postgpu robot,
- wykonanie wystegpujacych ewentualnie robot ziemnych,
- wykonanie robot pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2,
- montaz rurociaggdw przyborow i urzadzen,
- wykonanie prob szczelnosci,
- usunigcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. NORMY
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania.
PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne.
PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i sciekow (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmigkczony polichlorek winylu (PVC-U).
Czgs¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.
PN-ENV1329-2:2002(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
sciekow (o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany polichlorek winylu
(PVC-U). Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.
PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania
PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki
PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki
PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustgpowe
PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki
PN-EN 695:2002 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przyltaczeniowe
PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki
PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie. Wymiary przytaczeniowe
PN-EN 32:2000 Umywalki wiszace. Wymiary przytaczeniowe
PN-EN 111:2004 Wiszace umywalki do mycia rak. Wymiary przyltaczeniowe
PN-89/M-75178.01 Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki
PN-86/B-75704..01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogélne wymagania i badania
PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych
standardowych. Gtéwne wymiary
PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych kompakt.
Glowne wymiary
PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustgpowych dziecigcych.
Gloéwne wymiary
PN-EN 997:2001 Miski ustgpowe z integralnym zamknigciem wodnym
PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
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PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatlowe dotyczace uszczelek zlaczy rur
wodociagowych i odwadniajacych. Czg¢s¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

PN-EN-67/C-89350 Kleje do montazu rurociagéw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

10.2. INNE DOKUMENTY, INSTRUKCJE I PRZEPISY

podano w opracowaniu Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt 10
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

S04 - INSTALACJA C.0 Z MONTAZEM URZADZEN

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot dotyczacych budowy instalacji
centralnego ogrzewania wraz z montaZem urzgdzen wchodzacych w zakres zadania pod nazwa: ,, Rozbudowa,
przebudowa i nadbudowa istniejgcych budynkow garaiowo gospodarczych do obstugi stadionu sportowego w
Narewce wraz ze zmiang sposobu uiytkowania z przeznaczeniem na budynek Centrum Sportu i rekreacji w
Narewce na dziatkach ozn. nr geod. 584/1, 584/2.”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA

Opracowanie stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t. Ustalenia zawarte
W niniejszym opracowaniu dotycza zasad prowadzenia robot w czasie budowy centralnego ogrzewania dla
budynku zgodnie z pkt. 1.1.

1.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa
i poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie etapy, w jakich bedzie realizowana budowa instalacji centralnego
ogrzewania.

Instalacje przedstawione do badan powinny spetnia¢ nastgpujace warunki:

[J[JZakonczenie wszelkich robot montazowych przy instalacjach,

[J[JZakonczenie robot budowlanych i wykonczeniowych w pomieszczeniach, w ktorych wystepuja elementy
instalacji,

[JJWykonanie w sposob staty i uruchomienie instalacji elektrycznej i doprowadzenie wody do obiektu,
[JJWykonanie i sprawdzenie dziatania urzadzen technicznych i osprzetu instalacji.

1.3.1. ZGODNOSC Z DOKUMENTACIJA.

Instalacja centralnego ogrzewania i ciepla technologicznego powinna by¢ wykonana zgodnie z zatwierdzong
dokumentacja techniczng. Odstgpstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem, autorem
projektu i odpowiednimi organami. Wszelkie odstgpstwa od dokumentacji wynikle w trakcie budowy instalacji
wewngetrznych, powinny by¢ uwzglednione w dokumentacji powykonawcze;j.

1.3.2. MATERIALY.

Materiaty i prefabrykaty uzyte do wykonania robot zwigzanych z budowa wewnetrznych instalacji sanitarnych
powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami przedmiotowymi, a w przypadku ich braku z dokumentacjami
techniczno-ruchowymi producentéw oraz powinny posiada¢ aktualne atesty.

1.3.3. ROBOTY WSTEPNE.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé:

-Gltéwne roboty budowlane w zakresie instalacji wewnetrznych: przekucia i bruzdy,
-Roboty instalacyjne: analiza dokumentacji i kompletacja materiatow.
1.3.4. ROBOTY MONTAZOWE.

Po wykonaniu wstgpnych robot budowlanych umozliwiajacych wejScie z robotami sanitarnymi na plac
budowy i po udostgpnieniu frontu robét przez ekipe budowlana, nalezy przystapi¢ do robot instalacyjnych zgodnie
z wymaganiami szczegolowymi:

- montaz rurarzu z zaworami (dotyczy wszystkich rodzajow instalacji wewngtrznych),

- wykonanie podejs$¢ do grzejnikow,

- wykonanie podej$¢ do rozdzielaczy,

- montaz grzejnikow,

- montaz osprzetu (zawordow odpowietrzajacych, sitownikow),

- wykonanie préb hydraulicznych i regulacji (dotyczy wszystkich rodzajoéw instalacji wewnetrznych),
- wykonanie powtok antykorozyjnych i izolacji cieplnej,

- montaz glowic termostatycznych.

- wykonanie przej$¢ p.poz. przez Sciany oddzielenia przeciwpozarowego.

1.4. ZAKRES ROBOT.

Roboty, ktorych dotyczy opracowanie obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu budowe

instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z pkt. 1.1.

Zakres robot:

- Montaz rurociagéw z rur wielowarstwowych o $r. 40x4,0 — 17x2,75,
- Montaz zaworow odcinajacych o $r. DN25mm, DN15 mm,

- Montaz zaworéw regulacyjnych o §r. nominalnej 20-15 mm ,

- Montaz szafek z rozdzielaczami z zaworami oraz odpowietrznikami,
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- Montaz grzejnikow,
- Montaz glowic termostatycznych.
2. MATERIALY

Zalecany zakres stosowania w instalacjach ogrzewczych wodnych przewodéw wielowarstwowych,
1) W instalacjach ogrzewczych powinien by¢ spelniony warunek nieprzekroczenia st¢zenia 0,1 mg/l tlenu w
wodzie instalacyjnej, a przewody powinny mie¢ ograniczong zdolno$¢ dyfuzji tlenu atmosferycznego.
2) Inne elementy stosowane w instalacji powinny odpowiada¢ kryteriom doboru materialow na te instalacje na
podstawie oceny wody
3) Wiasnosci techniczne i wlasciwosci uzytkowe rur poddanych obrdbce ograniczajacej intensywno$¢ dyfuzji
tlenu sa identyczne jak dla rur jednorodnych z tego samego surowca. Wlasciwos¢ ograniczenia intensywnos$ci
dyfuzji tlenu jest cecha dodatkowa i jako taka deklarowana przez producenta i potwierdzona odpowiednimi
badaniami.
3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
4. TRANSPORT I SKLADOWANIE
4.1. RURY

Rury musza by¢ transportowane na samochodach odpowiedniej wielkosci . Ksztaltki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania przewodow i ksztaltek nalezy
unika¢ ich zanieczyszczenia i uszkodzenia.
4.2. ELEMENTY WYPOSAZENIA

Transport wyposazenia takiego jak grzejniki, armatura powinien odbywac si¢ krytymi $rodkami transportu.
Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach producentow. Wszystkie elementy nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.
4.3.1Z0LACJE TERMICZNE
- materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu
z sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem,
- wyroby i1 materiaty stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
krytych i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny PE, poniewaz materiat ten
nie jest odporny na promieniowanie ultrafioletowe.
— Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawierac
si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. PROWADZENIE PRZEWODOW INSTALACJI OGRZEWCZYCH

Przewody poziome prowadzi¢ tak, aby w najnizszych miejscach zalaman przewodoéw zapewni¢ mozliwosc¢
odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach zataman mozliwo$¢ odpowietrzenia instalacji. Dopuszcza si¢
mozliwos¢ ukladania odcinkow przewodow bez spadku jezeli predkos¢ przeplywu zapewni ich
samoodpowietrzenie, a oproznienie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie spr¢zonym powietrzem.
5.2. PODPORY

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami powinny spoczywac na podporach staltych
(w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie
mniejszych niz to wynika z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sa rury.
Maksymalny odstep miedzy podporami z przewodéw wielowarstwowych w instalacji ogrzewczej wodnej

Poz. Materiat rury Srednica Przewod

nominalna montowany W

rury instalacji

DN [mm] wody cieplej wody zimnej

pionowo [m] inaczej [m] pionowo [m]

1 2 3 4 5 6
1 wielowarstwowe | 16 0,6 0,5 0,9

20 0,8 0,6 1,0

25 0,9 0,7 1,0

32 0,9 0,7 1,3

40 1,0 0,8 1,4

50 1,2 0,9 1,5

63 1,3 1,0 1,8%

75 1,4 1,1 1,9*

90 1,5 1,2 2,1%
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| | 100 [ 1,8* | 1.4 [ 2,3*

* Lecz nie mniej niz jedna podpora na kazda kondygnacje |

Rozwigzanie 1 rozmieszczenie podpor statych i przesuwnych (wspornikow i wieszakow) musi by¢ zgodne z
projektem. Nie wolno zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju podpor bez zgody projektanta. Przewody uktadane w
zakrywanych bruzdach $ciennych i w szlichcie podlogowej powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem
technicznym. Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawczej. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy wlasciwa kompensacj¢ wydhuzen cieplnych
(z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji). Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob
zapewniajacy wykonanie izolacji antykorozyjnej (przewody ze stali weglowej zwyktej) i cieplnej. Nie dopuszcza
si¢ prowadzenia przewodow bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych. Przewodd zasilajacy i powrotny,
prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone rownolegle. Maksymalne odchylenie przewodow pionowych od
pionu nie moze przekroczy¢ 1 cm na kondygnacje. Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktadaé zachowujac
stalg odlegto$¢ migdzy osiami wynoszaca: 8 cm (+/- 0,5 cm) przy DN do 40 mm przy wicekszych $rednicach
odlegtos¢ przewodow musi zapewnia¢ dogodny ich montaz. Przewdd zasilajacy pionu dwururowego powinien
znajdowac si¢ z prawej strony, powrotny zas$ z lewej (dla patrzacego na $ciang). Obejscie piondw dwururowych
galazkami grzejnikowymi wykonaé¢ od strony pomieszczenia. Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej
przewodow wody zimnej i gazowych. Rozdzielacz wykonany na budowie powinien mie¢ wewngetrzny przekroj
poprzeczny co najmniej rowny sumie wewngtrznych przekrojow poprzecznych przewodow doprowadzonych do
rozdzielacza i jednoczes$nie jego S$rednica wewnetrzna powinna byé wigksza od $rednicy wewngtrznej
najwiekszego przewodu przytaczonego co najmniej o 10%.

5.2.1. Prowadzenie przewod6w bez podpor

Przewdd poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, moze by¢ prowadzony bez podpér pod
warunkiem umieszczenia go w rurze oslonowej z tworzywa sztucznego (peszlu) osadzonej w warstwach podloza
podtogi. Celowe jest ulozenie rury ostonowej tak, aby jej o§ byla linig falista w plaszczyznie rownoleglej do
powierzchni przegrody, na ktorej przewdd jest uktadany. Przewod w rurze ostonowej powinien by¢ prowadzony
swobodnie.

5.3. TULEJE OCHRONNE

Przy przejsciach rurg przez przegrod¢ budowlang nalezy stosowac tuleje ochronne o $rednicy wewngtrznej
wigkszej od srednicy zewngtrznej rury przewodu:

- co najmniej 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowa
- co najmniej 1 cm przy przej$ciu przez strop.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz
grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony i wystawac ponad posadzke okoto 2 cm przy przejsciu
przez strop. Nie dotyczy to galazek grzejnikowych, ktorych wylot ze Sciany powinien by¢ ostonigty tarczka
ochronng. Przestrzen migdzy tuleja a przewodem wypehic¢ nalezy materiatem trwale plastycznym, nie dzialajacym
korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczenie i nie wywolujace naprgzen $cinajacych.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany
W sposOb zapewniajacy przepustowi odpowiednia klas¢ odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej E,
izolacyjnosci ogniowej I) wymagang dla tych elementow. Przepust wykonany w $cianie zewngtrznej budynku
powinien zapewni¢ uzyskanie gazoszczelnosci i wodoszczelnosci. Przejécie rura w tulei przez przegrode nie moze
by¢ podporg przesuwna tego przewodu.

5.4. MONTAZ GRZEJNIKOW

Grzejnik ustawiany przy $cianie montowac albo w plaszczyznie pionowej albo w ptaszczyznie rownolegtej do
powierzchni $ciany lub wnegki. Grzejnik w poziomie montowa¢ z uwzglednieniem mozliwosci jego
odpowietrzenia. Grzejniki ptytowe mocowaé do §ciany zgodnie z instrukcja producenta. Wsporniki, uchwyty i
stojaki osadza¢ w przegrodzie budowlanej w sposéb trwaty.

Minimalne odstepy grzejnika od elementéw budowlanych zestawiono ponizej
1) w pomieszczeniach zakladu opieki zdrowotnej grzejniki powinny by¢ instalowane nie nizej niz 12 cm od
podtogi i nie blizej niz 6 cm od lica $ciany wykonczonej, a w pomieszczeniach o podwyzszonej aseptyce minimum
10 cm od lica $ciany wykonczonej; grzejniki powinny by¢ gtadkie, tatwe do czyszczenia.

2) dopuszcza si¢ mniejszg odlegtos¢ grzejnika ptytowego stalowego od $ciany, jezeli odlegtos¢ ta wynika z
zamocowania grzejnika na wieszakach i wspornikach zaakceptowanych przez producenta grzejnika. Grzejnik,
ktorego budowa to umozliwia, mozna faczy¢ krzyzowo (zasilanie i powr6t po przeciwnych stronach grzejnika).
Krzyzowo mozna taczy¢ grzejniki przewidziane w projekcie lub grzejniki dlugie (np. czlonowy sktadajacy si¢ z
wiecej niz 20 czlonow) jezeli jest to technicznie mozliwe. Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem
lub uszkodzeniem do czasu zakonczenia rob6t wykonczeniowych. W przypadku, gdy takie zabezpieczenie jest
niemozliwe, zainstalowaé grzejnikowy szablon montazowy polaczony galazkami grzejnikowymi w celu
przeprowadzenia prob szczelnosci instalacji. Przylaczenie grzejnika w zasyfonowaniu instalacji (np. w piwnicy
ponizej przewodow rozdzielczych) nalezy wyposazy¢ w armaturg spustowa.

5.5. MONTAZ ARMATURY
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Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armaturg, po
sprawdzeniu prawidlowosci dzialania, montowac tak, zeby byla dostgpna do obstugi i konserwacji. Kierunek
przeptywu wody instalacyjnej musi by¢ zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura na
przewodach powinna by¢é mocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich
wspornikow, uchwytow lub innych trwatych podparé. Zawory grzejnikowe potaczone bezposrednio z grzejnikiem
nie wymagaja dodatkowego zamocowania. Armatura odcinajaca grzybkowa montowana na podejsciu pionow, a
takze na galeziach powinna by¢ zainstalowana w takim polozeniu, aby przy napetnianiu instalacji woda naptywata
,pod grzybek”. Nie dotyczy to zaworow z przeptywem wody w obu kierunkach. Grzejnik, ktérego budowa to
umozliwia, mozna taczy¢ krzyzowo (zasilanie i powrdt po przeciwnych stronach grzejnika). Krzyzowo mozna
faczy¢ grzejniki przewidziane w projekcie lub grzejniki dlugie (np. cztonowy sktadajacy si¢ z wigcej niz 20
czlonow) jezeli jest to technicznie mozliwe. Grzejniki nalezy zabezpieczyé przed zanieczyszczeniem lub
uszkodzeniem do czasu zakonczenia robot wykonczeniowych. W przypadku, gdy takie zabezpieczenie jest
niemozliwe, zainstalowa¢ grzejnikowy szablon montazowy potaczony gatazkami grzejnikowymi w celu
przeprowadzenia prob szczelnosci instalacji. Przylaczenie grzejnika w zasyfonowaniu instalacji (np. w piwnicy
ponizej przewodow rozdzielczych) nalezy wyposazy¢ w armaturg spustowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Kazda dostarczona partia materialdéw powinna
by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie
zostalo spelnione, nalezy dang faze robot uznaé za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. OBMIAR POWYKONAWCZY

Po zakonczeniu robot instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego instalacji:
- dtugos¢ przewodu mierzy si¢ wzdtuz jego osi,

- do ogolnej dlugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugo$¢ armatury taczonej na gwint i tacznikow,
- dtugos$¢ zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wigkszej §rednicy.
7.2. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Dokumentacja powykonawcza zawiera:

- plan sytuacyjny

- opis techniczny

- rysunki powykonawcze

- obliczenia powykonawcze

- rozwigzanie instalacji wodociggowej p.poz.

- dokumentacj¢ koncesyjna na urzadzenia podlegajace dozorowi technicznemu (UDT)
- oswiadczenia o dopuszczeniu zastosowania jednostkowych wyrobow w instalacji

- instrukcje¢ obstugi wraz z dokumentacja techniczno — ruchowa urzadzen i wyrobow

- obmiar powykonawczy.

7.3. BADANIE SZCZELNOSCI WODA ZIMNA

Przed przystapieniem do badania instalacje nalezy doktadnie wyptukaé, przy dodatniej temperaturze,
otwartych zaworach przelotowych, przewodowych i grzejnikowych oraz zamknietych zaworach obejsciowych i
odpowietrzy¢. Po plukaniu instalacje nalezy napei¢ woda, z zastosowaniem inhibitora korozji, jezeli jest to
wymagane. Od instalacji odlaczy¢ naczynie wzbiorcze, zaslepi¢ rur¢ wzbiorczg i inne rury zabezpieczajace.
Nalezy odlaczy¢ kociot z wbudowanym naczyniem wzbiorczym przeponowym. Dokonaé, przy cisnieniu
statycznym stupa wody, starannego przegladu instalacji, czy nie wystepuja przecieki wody lub roszenia. Do
instalacji podltaczy¢ reczng pompe do badania szczelno$ci, wyposazong w zbiornik wody, zawory odcinajace,
zawor zwrotny i spustowy. Uzywa¢ manometru tarczowego o $rednicy min. 150 mm o zakresie o 50% wigkszym
od ci$nienia probnego i dziatce elementarnej 0,1 bar przy zakresie do 10 bar i 0,2 bar przy zakresie wyzszym.
Ci$nienie probne przy badaniu na zimno

Rodzaj Sposéb Rodzaje urzadzen | Cisnienie  probne w
instalacji zabezpieczenia odbierajacych najnizszym punkcie
instalacji ciepto instalacji [bar]
Instalacja ogrzewcza o | zgodnie z wymaganiami | dowolne, Z | pr
obliczeniowej  temp. | PN-B 02413 lub PN-B- | ograniczeniami *) + 2 lecz nie mniej niz 4
Zasilenia t1<1000C 2414 wynikajacymi z | bary
wlasciwej polskiej normy | (wezownice grzejnika
lub aprobaty technicznej | plaszczyznowego nalezy
grzejniki  plaszczyznowe | przed
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(z wlasciwym | zalaniem jastrychem,

ograniczeniem podda¢ badaniu

temperatury szczelno$ci na cis$nienie
pr *) + 2 lecz nie mniej niz
9 bar)

*) ci$nienie robocze w najnizszym punkcie instalacji

Badanie odbiorcze szczelnosci woda zimng przewodow z tworzyw sztucznych

Nazwa czynnosci Czas trwania

Badanie wstepne

Podniesienie cisnienia w instalacji do wartosci | -
ci$nienia probnego

obserwacja instalacji i podniesienie ci$nienia w | 10 minut
instalacji ogrzewczej do wartosci ci§nienia probnego

obserwacja instalacji i podniesienie ci$nienia w | 10 minut
instalacji ogrzewczej do warto$ci cisnienia
prébnego

obserwacja instalacji 10 minut

podniesienie ci$nienia w instalacji do wartos$ci | -
ci$nienia probnego

obserwacja instalacji Y5 godziny

UWAGA: w przypadku niespetnienia chociaz
jednego warunku uznania badania wst¢gpnego za
zakonczone z wynikiem pozytywnym, wynik
badania ocenia si¢ negatywnie. W takim przypadku
nalezy usuna¢ przyczyn¢ wyniku negatywnego i
ponownie wykona badanie wstepne od poczatku
Badanie glowne

(do  badania  glownego nalezy  przystgpic¢
bezposrednio po badaniu wstgpnym zakonczonym
wynikiem pozytywnym)

podniesienie ci$nienia w instalacji do wartosci | -
ci$nienia probnego

obserwacja instalacji 2 godziny

Uwagi:
w przypadku niespelnienia chociaz jednego
warunku uznania badania gtéwnego za zakonczone
z wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia si¢
negatywnie. W takim przypadku nalezy usunac
przyczyng wyniku negatywnego 1 ponownie
wykona¢ cale badanie, poczynajac od poczatku
badania wstgpnego badanie glowne zakonczone
wynikiem pozytywnym konczy badanie odbiorcze
szczelno$ci, z wyjatkiem instalacji z przewodéw z
tworzywa sztucznego, dla ktorych producent
wymaga przeprowadzenia takze innych badan
(uzupetniajacych), do ktoérych nalezy przystapi
bezposrednio po badaniu gléwnym zakonczonym
wynikiem pozytywnym.
7.4. BADANIE ODBIORCZE DZIALANIA NA ZIMNO INSTALACJI OGRZEWCZEJ

Po zakonczeniu badania szczelnosci na zimno:
- ponownie dolaczy¢ instalacj¢ do zrodla ciepla,
- podiaczy¢ naczynie wzbiorcze,
- sprawdzi¢ dziatanie instalacji do dozowania inhibitora korozji,
- sprawdzi¢ napehienie instalacji woda, poziom wody w naczyniu wzbiorczym otwartym badz czy ci$nienie
poczatkowe w naczyniu wzbiorczym zamknigtym jest zgodne z projektem,
- uruchomi¢ pompy obiegowe.
7.5. BADANIA ODBIORCZE POPRAWNOSCI DZIALANIA I SZCZELNOSCI NA GORACO
INSTALACJI OGRZEWCZEJ
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Badanie dziatania i szczelnosci na gorgco prowadzié :
- po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelno$ci na zimno,
- po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania zabezpieczen instalacji,
- po przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbgdnym zakresie,
- po uruchomieniu zrodla ciepta, przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie
przekraczajacych parametrow obliczeniowych. Budynek ogrzewa¢ przez co najmniej 3 doby przed badaniem.
Podczas badania na goraco dokonaé ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien, dtawnic itp., skontrolowac
zdolno$¢ wydtuzania kompensatorow. Wynik badania uwaza si¢ za pozytywny, jesli cala instalacja nie wykazuje
przeciekOw ani roszenia, a po ochlodzeniu nie stwierdzono uszkodzen i innych trwatych odksztatcen. Po badaniu
szczelno$ci na goraco poddac instalacje dodatkowej obserwacji. Wynik mozna uzna¢ za pozytywny jesli w czasie
3-dobowej obserwacji ubytki wody w ztadzie nie przekraczaja 0,1% jego pojemnosci.
7.6. POMIARY

Podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania wykonywac pomiary:
- temperatury zewngtrznej w miejscach zacienionych na wysokosci 1,50 m nad ziemia i w odleglosci nie mniejszej
niz 2 m od budynku
- temperatury wody (doktadnos$¢ odczytu +/-0,50K.
- spadkow ci$nienia wody za pomocg manometréw réznicowych z doktadnoscia odczytu nie mniejszg niz 10 Pa.
Pomiaru dokonywac 0,75 m nad podtoga, w $rodku pomieszczenia lub w kilku jego miejscach, tak, aby odlegtos¢
punktu pomiaru od $ciany zewnetrznej nie przekraczala 2,5 m, a odleglo$¢ miedzy punktami pomiarowymi nie
przekraczata 10 m
- spadku temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach.
7.7. INNE BADANIA ODBIORCZE
- badanie zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewngtrznych instalacji (przed wykonaniem izolacji cieplnej)
- badanie odpowietrzenia instalacji
- badanie oznakowania instalacji
- badanie zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych warto$ci cisnienia i temperatury —
przeprowadzi zgodnie z PN-B-02419.
- badanie zabezpieczenia przed korozja od strony wody instalacyjnej (jakos¢ wody)
- sprawdzenie zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed mozliwoscia wtérnego zanieczyszczenia wody
wodociggowej jezeli uzupelianie wody w instalacji ogrzewczej dokonywane jest z instalacji wodociagowe;j
(urzadzenia zabezpieczajace wg PN-B-01706)
- badanie pomp obiegowych (szczelno$¢, zgodnos¢ kierunkdw przeptywu, poprawno$¢é montazu w zakresie bhp)
- badanie armatury odcinajacej (dobor, szczelno$¢ potaczen, poprawnos¢ i szczelnos¢ montazu glowicy)
- badanie armatury regulujacej
7.8. OBMIAR ROBOT POWYKONAWCZY

Po zakonczeniu robot instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego w jednostkach i zgodnie z
zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu:
-dhugos¢ przewodu mierzy si¢ wzdtuz jego osi do ogdlnej dtugosci przewodu wliczy¢ dhugosé¢ armatury taczonej
na gwint i tgcznikow,
-dlugos¢ zwezki (redukeji) wliczy¢ do dtugosci przewodu o wigkszej $rednicy,
-dlugos$¢ przewodoéw przy badaniach na szczelno$¢ i na goraco stanowi dlugos¢ przewodow zasilajacych i
powrotnych.
7.9. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac :
- plan sytuacyjny,
- opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystyka ogodlna,
- projekt techniczny powykonawczy (projekt, na ktorym naniesiono dokonane w trakcie montazu zmiany i
uzupelnienia instalacji),
- obliczenia powykonawcze,
- dokumentacj¢ koncesyjna na urzadzenia podlegajace UDT,
- o$wiadczenia, ze ewentualne wyroby dopuszczone do jednostkowego zastosowania sg zgodne z projektem
technicznym i obowigzujacymi przepisami i normami,
- instrukcje obstugi instalacji wraz z DTR wyrobow i urzadzen,
- gwarancje producentow lub dystrybutoréw,
- obmiar powykonawczy.
8. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w “Wymagania ogolne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w “Wymagania ogolne”.
10. NORMY ZWIAZANE
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PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 442-3:2001 Grzejniki Ocena zgodnosci

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspotczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania

PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepla przez grunt. Metoda
obliczania

PN-EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkow. Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie. Metoda
obliczania.

PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspotczynnik przenikania ciepta. Metody
uproszczone i warto$ci orientacyjne.

PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe pofaczen ze szczelno$cia uzyskiwana na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe polaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i
zamieszkania zbiorowego

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych systemow
cieplowniczych. Wymagania

PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego przylaczonych do sieci cieplnych. Wymagania

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania

PN-B-022421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodoéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze

str.38



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

S05- KOTLOWNIA NA PELET

1. WSTEP
S - 01.00.00.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania techniczne wykonania i odbioru robét insta-
lacyjnych sanitarnych w zakresie budowy kotlowni na pelet wchodzacych w zakres zadania pod nazwa: ,, Rozbu-
dowa, przebudowa i nadbudowa istniejgcych budynkow garazowo gospodarczych do obstugi stadionu sporto-
wego w Narewce wraz ze zmiang sposobu uiytkowania z przeznaczeniem na budynek Centrum Sportu i rekreacji
w Narewce na dziatkach ozn. nr geod. 584/1, 584/2.”1.2. ZaKres stosowania ST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako Dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
technologii kottowni na pelet i obejmuja:

e dostawe i montaz wyposazenia kottowni
1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa ,
SST i poleceniami Zamawiajacego.
1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przeka-
zanych mu dokumentow.
1.4.2. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa i SST.
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy stano-
wig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione cho¢by w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow
obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wyko-
rzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiado-
mi¢ Zamawiajacego celem dokonania odpowiednich zmian i poprawek.
- naczynie wzbiorcze przeponowe — zbiornik ci$nieniowy z elastyczng przepong oddzielajacg przestrzen wodna
od przestrzeni gazowej, przejmujacy zmiany objetosci wody wywotane zmianami jej temperatury w zamknigtej
instalacji ogrzewania wodnego
- urzadzenia kontrolo — pomiarowe — urzadzenia wskazujace lub rejestrujace poszczegolne parametry w ustalo-
nych miejscach instalacji ogrzewania
- zrodlo ciepla — kottownia olejowa
- kociol grzewczy — urzadzenie z komora spalania przeznaczone do podgrzania wody cieplem, wywigzujacym si¢
w procesie spalania paliw
- kotlownia — zespot urzadzen, w ktorych dzigki spalaniu paliw wytworzony jest czynnik grzewczy o wymaganej
temperaturze i ci$nieniu, znajdujacych si¢ w odregbnym pomieszczeniu. W sktad zespotu wchodza urzadzenia za-
bezpieczajace proces spalania paliwa i wytwarzanie czynnika grzejnego na zadanym poziomie oraz zapewniajace
staty obieg czynnika grzejnego, a takze urzadzenia pomiarowe, regulacyjne i rejestrujace
- polaczenie spawane — polaczenia otrzymane przez zlaczenie ze soba metalowych czgsci bedacych w stanie
plastycznym lub stopionym
- polaczenie kolnierzowe — potaczenie wykonane przez skrecenie Srubami pary kohierzy
- polaczenie gwintowane — gwintowane potaczenia rur i armatury
- proba szczelnoS$ci — procedura sprawdzenia szczelnosci instalacji ogrzewania
2. MATERIALY
Wszelkie stosowane materialy powinny by¢ nowe, odpowiada¢ polskim normom oraz posiada¢ dopuszczenie do
stosowania w budownictwie, jak rowniez co najmniej jeden z nizej wymienionych dokumentow:
- atest
- certyfikat
- aprobate techniczna ITB
- certyfikat zgodno$ci
2.1. Pozyskiwanie materialéw miejscowych.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiego-
kolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym : optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwiazane z dostarczeniem materialow do robot. W specyfikacji podano niektore typy urzadzen i materiatlow wy-
facznie w celu okreslenia parametréw technicznych urzadzen, Wykonawca moze zastosowa¢ urzadzenia i mate-
riaty o charakterystykach nie gorszych niz podane jako przyktadowe

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow
do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez
Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wyko-
nawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Zastosowane materialy.

UWAGA :

Przed ztozeniem zamowienia na wyposazenie u producentow nalezy sprawdzi¢ podane w projekcie domiary oraz
parametry montazowe maszyn i urzadzen w stosunku do stanu istniejacego. W razie stwierdzenia réznic powia-
domi¢ niezwlocznie projektanta.

2.3.1. Materialy wyposazenia technologicznego kotlowni i instalacji sanitarnych

- Kociot grzewczy na pelet o mocy 35 kW z zasobnikiem oraz podajnikiem, wyposazony w pelnag automatyke
kontrolno-pomiarowa, regulator,

- Zawory bezpieczenstwa membranowe

- Naczynie wzbiorcze o poj. 35 Itr

- Pompy obiegowe c.o. ic.w.

- Pompa cyrkulacyjna c.w.u.

- Zawory kulowe, przelotowe, gwintowane

- Zawory zwrotne, gwintowane

- Filtr siatkowy o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20-32 mm

- Zasobnik buforowy 500ltr

- Zasobnik cieptej wody poj. 400ltr

- Manometry tarczowe

- Magnetoodmulacz z wktadem magnetycznym

- 3-drozny zawor mieszajacy z sitownikiem

- rury stalowe ze szwem S$rednie, wg PN-74/H-74200, taczone przez spawanie o srednicach, wedtug projektu wy-
konawczego

- rury stalowe ocynkowane ze szwem, o potaczeniach gwintowanych

- Farba do gruntowania przeciwrdzewna miniowa

- Farba nawierzchniowa poliwinylowa

- Komin spalinowy z blachy stalowej kwasoodpornej o $rednicy : 200 mm

2.4. Izolacja termiczna przewodow.

Izolacj¢ termiczna rurociggdw nalezy wykonac¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowe; :

- grubos$ci 13 mm - dla rurociagdéw uktadanych w posadzce i bruzdach $ciennych, przystosowanej do zatynkowania
Izolacj¢ termiczng rurociggéw technologii kottowni nalezy wykonaé z otulin termoizolacyjnych z polsztywnej i
twardej pianki poliuretanowej w ptaszczu z PCV :

- Grubosci 20 mm, 30 mm i 50 mm — dla rurociagdw prowadzonych po wierzchu $cian

2.5. Odbiér materialéw na budowie.

- materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $§wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego;

- dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta;

- nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci
ich jakosci , przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Kierownika Projektu;

- dostarczona na budowe armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosc;

- materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nieusz-
kodzone, a odchyltki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢
w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

Przed zamontowaniem armatury nalezy sprawdzié, czy:

- na korpusie nie wystepuja widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia; w przypadkach watpliwych nalezy
przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemy¢ nafta;

- wrzeciona zasuw lub zawor6éw nie sg skrzywione;

- przy recznym obracaniu pokretta, zawieradto (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia swoje potozenie;

- armatura jest wewnatrz czysta, a zawieradto dochodzi do potozenia zamknigcia;

str.40



- uszczelnienie dtawnic odpowiada przewidywanym warunkom pracy;

- szczeliwo, aczniki, kotnierze i inne materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomiesz-
czeniach zamknigtych, w skrzyniach lub pojemnikach.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania materialu w wykony-
wanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o zamiarze zamiany materiatu co najmniej na 3 tygo-
dnie przed uzyciem materialu zamiennego lub w okresie dtuzszym, jesli bedzie wymagane to do badan prowadzo-
nych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatlu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Zamawiajacego.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywanie jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocni-
czych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom SST, PZJ lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajacego Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenie i na-
rzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT i SKEADOWANIE.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych roboét i wlasciwosci przewozonych materialow. Liczba §rodkéw transportu bedzie za-
pewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Za-
mawiajacego, w terminie przewidzianym umowsa.

4.1. Transport rur i ksztaltek.

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewo-
zi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeladunku i magazynowania rur i ksztaltek musza by¢
one zabezpieczone przed uszkodzeniami i kradzieza.

4.2. Transport armatury i urzadzen.

Armatura specjalna powinna by¢ dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i ma-
terialy pomocnicze nalezy przechowywac (w pojemnikach) w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych.
Wentylatory nalezy przewozi¢ w fabrycznych opakowaniach , krytymi srodkami transportu.

4.3. Transport izolacji termicznej.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu
w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materialy stoso-
wane do wykonania izolacji cieplnych nalezy przechowywac w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikaé
dtuzszego dzialania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienio-
wanie ultrafioletowe.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. S - 01.10.00 Prace wstepne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych materia-
tow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu orga-
nizacji robot oraz poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt orga-
nizacji i harmonogram robo6t uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z
wykonaniem kottowni na pelet.

5.1.1. Roboty budowlane.

W ramach prac budowlanych nalezy :

- Wykonac przebicia przez Sciany konstrukcyjne, dziatowe w miejscach projektowanych przejs¢, wykucia wngk
w $cianach murowanych.

5.2. S - 01.20.00 Technologia kotlowni.

5.2.1. Montaz rurociagow.

Przy montazu rurociagéw nalezy przestrzegac ponizszych zasad :

- rurociagi beda taczone zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2; ,,Wytyczne projek-
towania centralnego ogrzewania”;

- przed uktadaniem nalezy okresli¢ tras¢ przewoddéw oraz usungé przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie
przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru);

- Rury stalowe nalezy taczy¢ spawaniem tlenowym doczotowym

- przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy nie posiadaja uszkodzen mechanicznych. Rur peknigtych
Iub w inny sposob uszkodzonych nie nalezy stosowac;
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- rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 3% we wlasciwym kierunku - za-

bezpieczajacymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie calej instalacji;

- w miejscach przej$¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen. Przejscia przez

przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen mi¢dzy zewnetrzna $ciang rury i

wewnetrzng tulei nalezy wypehni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypelienie powinno zapewniac

mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dhugo$¢ tulei powinna by¢ wigksza 6-8mm od grubosci $ciany lub stropu;

- przewody pionowe i poziome nalezy mocowac¢ do $cian, stupéw za pomoca uchwytéw umieszczonych co naj-

mniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15 — 20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej

jeden uchwyt;

- Kotnierz nalezy przyspawaé¢ do kré¢ca dwoma spoinami pachwinowymi, przy czym powierzchnia spoiny we-

wnetrznej powinna by¢ czysta i gladka

- Kanatl nawiewny do kottowni, powinien mie¢ wolny przekroj i powinien znajdowac¢ si¢ nad posadzka, nie wyzej

niz 1,0 m od poziomu posadzki

- Kanaty wentylacji nawiewnej i wywiewnej winne by¢ wykonane z materiatéw niepalnych

- Kanaly wywiewne wyprowadzane ponad dach, zakonczy¢ wywietrzakami cylindrycznymi zamontowanymi na
podstawach dachowych

5.2.2. Montaz armatury i osprzetu.

Przy montazu armatury nalezy przestrzega¢ ponizszych zasad :

- rurociagi taczone beda z armaturg i osprze¢tem za pomocg potaczen spawanych z zastosowaniem ksztattek.

Uszczelnienie tych potaczen wykonaé za pomoca np. konopi oraz pasty miniowej;

- na przewodach poziomych armature nalezy (w miare mozliwosci) ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono byto

skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$ przewodu

- sitowniki do zaworéw dwudrogowych zamontowa¢ na korpusie zaworoéw, elektrycznie podtaczy¢ moze osoba
do tego uprawniona

- klapy zwrotne nalezy montowa¢ na odcinkach pionowych, tak aby przy przeptywie czynnika do gory klapa
znajdowala si¢ w potozenia otwarcia przeptywu

- jako armatur¢ zaporowa montowana przy pompach w kottowniach zaleca si¢ stosowac kurki kulowe lub prze-

pustnice (zasuwy)

- zasuwy zwrotne nalezy montowac na przewodach ttocznych bezposrednio za pompami, przed armaturg zaporowa
5.2.3. Montaz urzadzen.

Do wykonania technologii stosowa¢ urzadzenia podane w specyfikacji, kotty i pozostate urzadzenia montowac
zgodnie z ich fabrycznymi dokumentacjami techniczno - ruchowymi. Pompy, zbiorniki ci$nieniowe i bezci$nie-
niowe oraz silniki elektryczne powinny mie¢ trwale przymocowang tabliczke znamionowg z blachy, podajaca :

- nazw¢ producenta

- charakterystyke techniczng urzadzenia

- dat¢ produkcji i numer kolejny wyrobu

- znak kontroli technicznej

Dostarczona na budowe aparatura kontrolno — pomiarowa powinna odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm,
aw ich braku warunkom technicznym. Aparatura pomiarowa powinna mie¢ wazne cechy legalizacyjne. Podzielnia
aparatury pomiarowej (termometry, manometry, poziomowskazy itp.) powinna odpowiada¢ wymaganej doktad-

nosci odczytu, a jej zakres powinien przekracza¢ warto$¢ robocza mierzonego parametru. Urzadzenia bedg posia-
daty tabliczki znamionowe lub inny trwaly opis, niezbedny do identyfikacji urzadzenia. Wszystkie napisy na urza-
dzeniach lub tabliczkach znamionowych, instrukcje, ostrzezenia itp., niezbedne do identyfikacji urzadzen i ich
bezpiecznej obstugi beda wykonane w jezyku polskim.

5.2.4. Montaz pomp.

Pompy z silnikiem o mocy do 0.4 kW moga by¢ montowane bezposrednio na rurociggu. Pompy z silnikiem o
mocy od 0.4 do 2.2 kW moga by¢ montowane bezposrednio na rurociagu, ale rurociag przed i za pompg nalezy
trwale umocowaé wzdhiz catego obwodu rury do podpory osadzonej w $cianie, stropie albo posadzce. Pompy z
silnikami o wigkszej mocy nalezy montowac na fundamentach lub wspornikach z przektadka ttumiaca drgania,

zgodnie z dokumentacja techniczng i wymaganiami producenta. Montujac w instalacji pomp¢ na fundamencie
nalezy zwroci¢ uwage na to, ze armaturg i rurociagi taczy si¢ z pompa — nigdy odwrotnie. Przy polaczeniach
gwintowanych nalezy uzy¢ srubunku umozliwiajacego wymiane pompy. Przy montazu pomp nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad :

- pompy bezdlawicowe montowac w taki sposéb aby o$ wirnika byta w potozeniu poziomym

- pompy obiegowe nie powinny by¢ zlokalizowane w najnizszych punktach instalacji, przed pompg nalezy zain-
stalowa¢ filtr lub odmulacz

- silniki pomp nie mogg si¢ znajdowac ponizej pomp

- skrzynki zaciskowe silnikow nalezy zlokalizowac¢ tak, aby ograniczy¢ mozliwo$¢ przenikania do nich wody z
nieszczelnych potaczen instalacji znajdujacych si¢ nad pompami
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- przewody elektryczne dochodzace do skrzynek zaciskowych nalezy prowadzi¢ tak, aby woda ewentualnie wy-
kraplajaca si¢ na przewodzie nie mogla wptywac przez nieszczelne dtawiki do skrzynek zaciskowych Przed uru-
chomieniem pomp instalacj¢ nalezy napetni¢ woda i odpowietrzy¢. Uruchomienie pomp musi odbywac si¢ przy
catkowicie otwartym zaworze na kroccu ssagcym. Dla zmniejszenia pradu rozruchowego zaleca si¢ dokonywac
rozruchu przy zamknigtym zaworze ttocznym. Pompy przettaczajace wodg o temp. powyzej 55 o C powinny mieé
zapewnione ci$nienie naplywu zgodne z dokumentacja techniczno — ruchowa pompy, w celu uniknigcia kawitacji.
Silniki pomp muszg by¢ zabezpieczone wytgcznikami ochronnymi lub wyzwalaczami termicznymi. Wszystkie
elementy regulacyjne (dtawiagce natgzenie przeptywu) wbudowane na instalacje, w ktérych pracuja pompy, po-
winny znajdowac si¢ na rurociggu ttocznym pompy. Po zamontowaniu nalezy pompy sprawdzi¢, zwracajac szcze-
g6lng uwage na : szczelnos¢ polaczen pompy z armaturg, sprawno$¢ armatury pomiarowej i regulacyjnej, gtosnosé¢
i drgania towarzyszace pracy pompy, temperatur¢ pracy silnika pompy. Zaleca si¢ wykonywac¢ montaz pomp do
cieptej wody bezposrednio na rurociagu.

5.2.5.Montaz filtréw i odmulaczy.

Filtry i odmulacze nalezy montowaé w przewodach glownych. Dopuszcza si¢ ich instalowanie na tzw. Bocznikach,
przez ktore powinno przeptywac okoto 5 — 10 % wody krazacej w instalacji. W bezposrednim sasiedztwie filtrow
i odmulaczy powinna znajdowac si¢ armatura odcinajaca. Filtry i odmulacze powinny by¢ montowane w miej-
scach tatwo dostepnych. Nie nalezy ich montowa¢ nad urzadzeniami elektrycznymi (pompy), elektronicznymi
(regulatory, liczniki ciepta) lub innymi wrazliwymi na zalanie wodg. Przy montazu nalezy zwroci¢ szczeg6lng
uwagg, aby oznaczenie kierunku przeptywu wody przez filtry lub odmulacze bylo zgodne z kierunkiem przeptywu
wody. Odptyw z filtra lub odmulacza powinien by¢ polaczony przewodem odprowadzajacym wodge i konczacym
si¢ nad wpustem kanalizacyjnym podlogowym lub studzienka.

5.2.6. Zabezpieczenia antykorozyjne i izolacja.

Przy wykonywaniu zabezpieczen antykorozyjnych rurociagéw iizolacji cieplnych nalezy przestrzegac ponizszych
zasad :

- roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociagdow, przeprowadzeniu proby szczelnoscei i
po oczyszczeniu powierzchni z rdzy poprzez czyszczenie szczotkami stalowymi i wykonaniu zabezpieczenia an-
tykorozyjnego powierzchni za pomoca farby antykorozyjnej oraz powierzchniowej;

- zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykonac zgodnie z PN-H- 97053:1979;

- po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru;

- po dokonaniu odbioru mozna przystgpi¢ do wykonania otulin termoizolacyjnych. Otuliny powinny by¢ wyko-
nane na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej;

- wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi;
- grubos¢ izolacji nie powinna si¢ r6zni¢ od grubosci przyjetej w dokumentacji technicznej o wigcej niz 5 — 10
mm

- rozdzielacze nalezy izolowa¢ wg wymagan normy PN-B-0241: 2000

5.2.7. Proba szczelno$ci i uruchomienie instalacji kottowni.

Probe szczelno$ci 1 uruchomienie instalacji nalezy wykonac przestrzegajac ponizszych zasad :

- przed przystapieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacj¢ podlegajaca probie co najmniej dwukrotnie sku-
tecznie przeptuka¢ woda. Nalezy wyptukac¢ doktadnie istniejaca instalacj¢ w catym budynku Szpitala . Wyptukaé
nalezy réwniez nows instalacje w projektowanej dobudowie. Niezwlocznie po zakonczeniu ptukania nalezy insta-
lacje napetni¢ woda uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymaga-
nia i badania dotyczace jakosci wody” lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL,;

- instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢ przy wytaczonych pompach obiegowych;

- jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych zladéw, badania szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego
ztadu oddzielnie;

- badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze zewngtrznej powyzej 0 oC;

- kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegotowo przez producenta przy cisnieniu 13 bar. Ci$nienie robocze w insta-
lacji na poziomie dolnej krawedzi grzejnikow nie powinno przekracza¢ 10 baréw. Probe szczelnoSci w instalacji
centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano - Montazowych, t. II ,,Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. ci$nienie probne w instalacji powinno
by¢ dostosowane do ci$nienia roboczego. Warto$¢ cisnienia probnego powinna by¢ wyzsza o 2 bary niz ci$nienie
robocze, lecz nie mniejsza niz 4 bary. Cisnienie podczas proby nalezy ciggle kontrolowa¢ i nie dopuszczaé do
przekroczenia jego maksymalnej wartosci tj. 9 barow;

- do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywaé manometru, ktory pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia
0 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji;

- wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono przeciekéw ani
roszenia,

- Z proby ci$nieniowej nalezy sporzadzic¢ protokot;

- po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probeg na goraco przy najwyzszych (w mirg
mozliwosci) parametrach czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajacych parametréw obliczeniowych;
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- proba szczelnosci na goraco powinna by¢ poprzedzona co najmniej 72- godzinng praca instalacji.

5.2.8. Automatyka kotlowni.

Praca kotla sterowa¢ powinien regulator gtdwny kotta dajacy sygnat zalaczania lub wylaczenia z obiegu hydrau-
licznego w funkcji temperatury zewngtrznej oraz zapotrzebowania na cieplo dla przygotowania c.w. Sygnal zapo-
trzebowania ciepta odebrany przez czujnik temperatury powodowac powinien uruchomienie kotfa.

Automatyka kottowni powinna umozliwi¢ :

- stalg regulacje temperatury wody

- wylgczania pomp obwodow grzewczych c.o. i c.w.

- sterowanie w funkcji czasu za pomoca cyfrowego zegara sterujacego

Uktad automatyki bedacy na wyposazeniu kotta powinien umozliwia¢ sterowanie zaworem tréjdrogowym i pom-
pami oraz zabezpiecza¢ kociot przed brakiem wody.

5.2.9. Kanaly spalinowe.

Spaliny z kottlow odprowadzane bgda czopuchami do projektowanych kominéw ponad dach budynku, zgodnie z
projektem.

6.0.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Przy przeprowadzaniu kontroli jakos$ci robdt nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad :

- kontrola jako$ci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wod.-kan. powinna by¢ przeprowadzana w czasie
wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robot budowlano- montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”;

- z kazdej kontroli nalezy sporzadzi¢ protokot;

- kazda dostarczona partia materialow powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci producenta;

- wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaly spetnione. Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faz¢ robot uznac za niezgodna
z wymaganiami norm i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w Specyfikacji, naleiy wykonaé w oparciu o aktualnie obowiqzujgce normy i
przepisy.

7.0.0DBIORY ROBOT.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami naniesionymi w trakcie wykony-
wania robot ;

- Dziennik Budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow (§wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materia-
tow),

- protokoty wszystkich odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuni¢cia usterek,

- protokot przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalacji.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic¢ :

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotycza-
cymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji projektowe;j,

- protokoty z odbiorow czg¢sciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca usunigcia usterek , aktualnos¢ Dokumen-
tacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

- protokoty badan szczelno$ci instalacji.

8.0.0BMIAR ROBOT.

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych Robdt Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST
w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inzyniera o zakresie obmierzanych Robot i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru b¢da wpisane do Rejestru Obmiarow.

9.0.PODSTAWA PLATNOSCI.

Placi si¢ za rzeczywiscie wykonana i odebrang ilos¢ wybudowanej kottowni.

Cena wykonania robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materialow,

- wykonanie niezbe¢dnych rob6t budowlanych,

- utozenie rur, zamontowanie armatury,

- wykonanie prob szczelnosci,

- wykonanie izolacji cieptochronnych,

- wykonanie regulacji i uruchomienia kottowni.

10.0PRZEPISY ZWIAZANE.

,»,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych. T.II.

»Instalacje sanitarne i przemystowe * Arkady. W-wa 1988.

- PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow - wymagania i obliczenia.
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- PN-B-02025 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do

ogrzewania budynkéw mieszkalnych i uzytecznosci publiczne;.

- PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.

- PN-B-02414 Ogrzewnictwo 1 cieptlownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknig-
tego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

- PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

- PN-90/8864-46 Cieptownictwo. Wezty cieplownicze. Klasyfikacja , Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-93/B-02023 Izolacja cieplna - warunki wymiany ciepla i wtasciwosci materiatow - stownik.

- PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. [zolacja cieplna rurociagdw, aparatury i urzadzen

- PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco, ogolnego stosowania.

- PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

- BN-72/8976-50 Przejscia przez przegrody budowlane.

- PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania tech-
niczne przy odbiorze.

- PN-B-76002:1976 Wentylacja - Polaczenia urzadzen , przewodow i ksztaltek.

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

- PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

UWAGA:
Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikajacym z dostosowywania do przepisow Unii
Europejskiej, nalezy kazdorazowo sprawdzié¢ aktualizacje wymienionych rozporzadzen, norm i przepisow.

Opracowatl: Bartosz Sowa

str.45



