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13
belka chłodnicza, wg. projektu branży sanitarnej
wyposażona: zawór z siłownikiem, detektor kondensacji

Rozdzielnica elektryczna wg. branży elektrycznej
10

Koryto kablowe wg. projetku branży elektrycznej
11

Konfigurowalny zadajnik pomieszczeniowy dla belki 
chłodniczej, klimakonwektora interfejs BACnet MSTP

5

Przewody sygnałowe BMS
OLFLEX HEAT 125 MC X x0.75

23

Moduł SC sterowniczy belki chłodniczej
Interfejs do zadajnika

2

klimakonwektor wyposażony w zawory z siłownikami
wentylator 3 biegowy/230V AC. Wg. br. sanit.

12

Przepustnica z siłownikiem 0-10VDC, zas. 24V AC
wg. projektu branży sanitarnej

17

Magistrala BACnet MSTP
przewód BITsensor PE(St)CH

21

Magistrala między modułami SC a zadajnikiem
Przewód ÖLFLEX HEAT 125 C MC 3 G 1.0

22

Moduł SC sterowniczy klimakonwektora
Interfejs do zadajnika

3

Kompletna automatyka pomieszczenia wg. projektu br.
sanitarnej. Interfejs BACnet IP do BMS

4

Czujnik temperatury pomieszczeniowy
6

Kanałowy czujnik CO2, temperatury
7

Instalacja
Protokół BACnet/IP

Metka identyfikacyjna urządzenia z fabryczną automat.
wg. projektu br. sanitarnej

8
Centrala went.

Pion kablowy instalacji
9

MCKMCK

14
centrala went. z fabryczną automatyką
interfejs komunikacyjny do BMS BACnet/IP

15
Wentylator bytowy z wyłącznikiem serwisowym
wg. projektu br. sanitarnej

16
Regulator VAV, sterowanie i sygnał zwrotny 0-10V DC
zasilanie 24V AC. Wg. branży sanitarnej

Agregat wody lodowej z interfejsem BACnet/IP
wg. projektu branży sanitarnej

18

Nawilżacz parowy z interfejsem BACnet MSTP
wg. projektu branży sanitarnej

19

Automatyka fabryczna urządzenia z interfejsem
modbus RTU, w dostawie z urządzeniem

20

Gazy medyczne:
Rozprężalnia CO2

Urządzenie inst. gazów medycznych
Integracjja modbus RTU

24

zakres do wykonania
w kolejnym etapie inwestycji

25

UWAGA:
- Projekt rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi z uwzględnieniem informacji zawartych w opisie technicznym
- Przed przystąpieniem do robót wszystkie wymiary potwierdzić w naturze. Ewentualne wady koordynacyjne przedstawić

nadzorowi autorskiemu przed przystąpieniem do robót. Prowadzenie robót w przypadku stwierdzenia wad koordynacji
projektu jest zabronione. W szczególności zabronione jest prowadzenie robót w oparciu o dokumentację jednej branży

- Projekty instalacji wentylacji, wod.-kan i elektrycznej - wg. oddzielnego opracowania, podczas wykonywania robót budowlano
instalacyjnych należy prowadzić bieżącą koordynację międzybranżową

- Wymiary podawane są w centymetrach
- W przypadku stwierdzenia podczas realizacji robót budowlanych kolizji lub niezgodności z projektem - należy niezwłocznie

powiadomić projektanta w celu potwierdzenia przyjętego rozwiązania
- Wszelkie materiały budowlane wykorzystane podczas robót budowlanych muszą posiadać wymagane atesty i aprobaty

dopuszczające do stosowania na terenie RP. i UE
- Wszystkie kanały wentylacji, instalacje wod.-kan., oraz elektryczne prowadzić w przestrzeni ponad sufitem podwieszanym

lub w obudowie g-k w sposób uniemożliwiający zbieranie się kurzu
- W przypadku wskazanych w projekcie konkretnych wyrobów i systemów budowlanych należy bezwzględnie kierować się

wskazaniami i wytycznymi producenta
- W przypadku niewskazania przez projektanta producenta - elementy typowe określone w projekcie jako systemowe -

wykonawca powinien sam dokonać wyboru konkretnego producenta zgodnie z określonymi w projekcie wytycznymi, a
następnie wykonać montaż wg instrukcji i zaleceń producenta.

- szczegóły budowlane montażu elementów technologii do określenia w porozumieniu z dostawcą technologii
- Poziom podszybia wind, zweryfikować po wybraniu dostawcy dźwigu.
- Przy wszystkich antresolach i schodach technicznych wykonać krawężnik bezpieczeństwa.
- Wymagania pożarowe dla poszczególnych elementów budynku - wg rysunku, opisu p. poż.
- Zachować ciągłość izolacji przeciwwilgociowej i termicznej w budynku. Izolacje powinny być wykonane przez firmy z

udokumentowanym doświadczeniem prowadzenia prac izolacyjnych. Na materiały i wykonanie tych prac należy uzyskać
gwarancję min. 10 lat.

- Po odkryciu istniejących niewidocznych elementów konstrukcyjnych ław i ścian fundamentowych, potwierdzić przyjęte
rozwiązania projektowe lub zgłosić nadzorowi autorskiemu ewentualne kolizje.

- Wszystkie ściany pomiędzy przedsionkami, umywalniami a pozostałymi pomieszczeniami sanitarnymi wykonać do pełnej
wysokości.

- przed zamówieniem stolarki należy potwierdzić ilości okien i drzwi oraz wymiary. W zestawieniach należy sprawdzić i
potwierdzić zgodność wymiarów z rzeczywistymi otworami uzyskanymi na budowie z uwzględnieniem elementów technologii
mocowania

- Przed wykonania ścian należy potwierdzić wszystkie przejścia instalacyjne z projektami branżowymi. Otwory mniejsze niż
160mm wykonywać metodą wiercenia.

- Przed wykonaniem szalunku ścian żelbetowych potwierdzić otworowanie z projektami branżowymi.
- Na etapie realizacji budowy po ostatecznym wyborze urządzeń technologicznych przyjętą nośność posadzki oraz miejsca

montażowe technologii.
- Na etapie realizacji budowy po ostatecznym wyborze urządzeń technologicznych należy skoordynować sposób podłączenia

urządzenia do mediów, oraz skoordynować przyjęte w projektach branżowych rozwiązania techniczne w odniesieniu do
wybranego urządzenia i wytycznych producenta.

- Przed wykonaniem posadzki potwierdzić trasy kanałów kablowych z dostawcą technologii.
- W pomieszczeniach mokrych wykonać dodatkową izolacją przeciwwilgociową.
- Po ustaleniu systemu dostawcy posadzki dostosować lokalizację  i przebieg dylatacji w posadzkach, w tym dylatacji

przeciwskurczowych.
- W ramach jednego poziomu posadzki we wszystkich pomieszczeniach wykonać na jednym poziomie w nawiązaniu do

poziomu posadzek w pomieszczeniach istniejących.
- Wykonać cokoły z okładziny posadzki o wys. min. 10cm
- W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:

-- Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu
Techniki Budowlanej)

-- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.)
-- Instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
-- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlanych
-- Przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonanych robót
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Komunikacja
P15.OO.21

Łazienka
P15.OO.47

Przedsionek
P15.OO.25

Pom. przygotowania
piel.

P15.OO.20

Pkt dystr. i odb. mat.
P15.ENK.29

Komunikacja
P15.KO.2

Brudownik / mag.
brudny

P15.ENK.25

Komunikacja
P15.KO.4

Łazienka
P15.CH.25

Pkt dystr. i odb. mat.
P15.OO.14

Dyżurka cytost.
P15.OO.17

Brudownik
P15.OO.24

Aneks kuchenny
P15.CH.16

Dyżurka cytost.
P15.CH.17

Pkt piel ęgniarski
P15.ENK.23

Gab. kierownika
P15.ENK.3

Śluza u-f
P15.OO.31

Łazienka
P15.CH.31

Pok. łóżkowy
P15.CH.36

Łazienka
P15.CH.34

Łazienka
P15.CH.39

Łazienka
P15.CH.60

Łazienka
P15.CH.35

Łazienka
P15.CH.50

Łazienka
P15.CH.51

Łazienka
P15.CH.30

Łazienka
P15.CH.43

Łazienka
P15.CH.42

Łazienka
P15.ENK.45

Śluza u-f
P15.ENK.52

Łazienka NPS.
P15.ENK.54

Łazienka
P15.ENK.32

Gab. zabiegowy
P15.ENK.51

Łazienka
P15.ENK.37 Łazienka

P15.ENK.44

Komunikacja
P15.KO.1

Sekretariat
P15.CH.4

Pok. lekarski
P15.CH.5

Gab. zabiegowy
P15.CH.9

Gab. bada ń
P15.CH.10

Pom. porz ądkowe
P15.OO.30

Mag. odpadów
medycznych
P15.OO.27

Przedsionek
P15.OO.28

Pok. łóżkowy
P15.ENK.49

Pok. łóżkowy
P15.ENK.43Pok. łóżkowy

P15.ENK.38

Pok. łóżkowy
P15.ENK.35Pok. łóżkowy

P15.ENK.31
Pok. łóżkowy
P15.CH.46

Pok. łóżkowy
P15.CH.41

Pok. łóżkowy
P15.CH.33Pok. łóżkowy

P15.CH.29Izolatka
P15.CH.26

Izolatka
P15.OO.46

Izolatka
P15.OO.33

Łazienka
P15.ENK.14

Śluza dozymetryczna
P15.ENK.16

Pkt piel ęgniarski
P15.CH.21

Łazienka
P15.OO.34

Łazienka
P15.OO.41

Łazienka
P15.OO.54

Łazienka
P15.OO.53

Łazienka
P15.ENK.33

Łazienka
P15.ENK.36

Gab. zabiegowy
P15.OO.6

Gab. zabiegowy
P15.OO.7

Gab. bada ń
P15.OO.10

Gab. bada ń
P15.OO.11

Pom. socjalne
pielęgniarek
P15.OO.1

Pok. lekarski
P15.ENK.10

Gab. zabiegowy USG
P15.ENK.9Pom. socjalne

P15.ENK.7

Pok. lekarski
P15.ENK.11 Pok. lekarski

P15.ENK.13

Łazienka
P15.ENK.12

Gab. zabiegowy
P15.ENK.8

Gab. piel. oddzia łowej
P15.ENK.4

Sala seminaryjna
P15.ENK.1

Przedsionek WC
P15.CH.61

Pom. porz ądkowe
P15.CH.24

WC M.
P15.CH.22

Łazienka
P15.OO.48

Izolatka
P15.OO.49Pok. łóżkowy NPS

P15.OO.35

Pok. łóżkowy
P15.OO.39

WC odwiedzaj ących
P15.CH.15

Magazyn
P15.ENK.19

Pom. porz ądkowe
P15.ENK.20

Pom. przygotowania
piel.

P15.CH.19

Mag. czysty
P15.CH.18

Pro - morte
P15.CH.14

Brudownik
P15.CH.13

WC odwiedzaj ących
P15.OO.23

Mag. czysty
P15.OO.22

WC M.
P15.OO.26

Aneks kuchenny
P15.OO.16

WC
P15.ENK.24

Śluza u-f
P15.ENK.55

Magazyn
P15.ENK.58

Przedsionek WC
P15.CH.23

Pom. socjalne
P15.CH.12

Komunikacja
P15.CH.20

Pro - morte
P15.ENK.18

WC D.
P15.CH.59

Pkt piel ęgniarski
P15.OO.19

Śluza u-f
P15.ENK.47

Śluza u-f
P15.ENK.48

Sekretariat
P15.ENK.2

WC
P15.ENK.26

WC NPS.
P15.ENK.28

Łazienka
P15.CH.27

Łazienka
P15.OO.42

Łazienka
P15.OO.37

Łazienka
P15.OO.38

Mag. czysty
P15.ENK.27

Łazienka
P15.ENK.41

Łazienka
P15.ENK.40

Komunikacja
P15.ENK.59

Śluza u-f
P15.CH.45

Izolatka
P15.ENK.56

Pom. tech.
P15.OO.18

Śluza u-f
P15.OO.45

Śluza u-f
P15.OO.50

Śluza u-f
P15.OO.52

WC D.
P15.OO.29

Łazienka
P15.OO.67

Łazienka
P15.OO.4

Śluza u-f
P15.CH.37

Pok. łóżkowy NPS
P15.ENK.53

Pkt piel ęgniarski
P15.ENK.15

Aneks kuchenny
P15.ENK.6

Strefa relaksu z
aneksem kuchennym

P15.ENK.5

Komunikacja
P15.ENK.22

Pom. przygotowania
piel.

P15.ENK.21

Pok. łóżkowy
P15.ENK.46Pok. łóżkowy

P15.ENK.42Pok. łóżkowy
P15.ENK.39

Pok. łóżkowy
P15.ENK.34

Komunikacja
P15.KO.3

Sala seminaryjna
P15.CH.54

Sala seminaryjna
P15.CH.55

Pok. łóżkowy
P15.CH.44

Pok. łóżkowy
P15.CH.40

Pok. łóżkowy
P15.CH.38

Pok. łóżkowy
P15.CH.32

Pok. łóżkowy
P15.CH.28

Gab. bada ń
P15.CH.11

Izolatka
P15.CH.48

Gab. zabiegowy
P15.CH.8

Gab. bada ń
P15.CH.7

Strefa relaksu z
aneksem kuchennym

P15.CH.6

Gab. piel. oddzia łowej
P15.CH.3

Pok. lekarski
P15.CH.2

Łazienka
P14.PH.68

Poczekalnia
P15.OO.56

Pok. łóżkowy
P15.OO.55

Sekretariat
P15.OO.12

Gab. kierownika
P15.OO.13

Strefa relaksu z
aneksem kuchennym

P15.OO.8

Gab. bada ń
P15.OO.9

Izolatka
P15.OO.51

Sala intensywnego
nadzoru

P15.OO.44

Pok. łóżkowy
P15.OO.43

Pok. łóżkowy
P15.OO.40

Pok. łóżkowy
P15.OO.36

Łazienka izolatki
P15.OO.32

Pok. lekarski, dy żurka
nocna

P15.OO.3

Pok. lekarski
P15.OO.2

Pom. mycia pacjentów
P15.OO.5

Łazienka
P15.ENK.50

Łazienka
P15.ENK.57

Pom. tech.
P15.ENK.17

RB.P15.01

RB.P15.02

RB.P15.03

RB.P15.04

RB.P15.05 RB.P15.06 RB.P15.07 RB.P15.08 RB.P15.09 RB.P15.10 RB.P15.11 RB.P15.12

RB.P15.13

RB.P15.14 RB.P15.15 RB.P15.16 RB.P15.17

RB.P15.18

RB.P15.19

RB.P15.20

RB.P15.21

RB.P15.22

RB.P15.23 RB.P15.24 RB.P15.25 RB.P15.26 RB.P15.27 RB.P15.28 RB.P15.29 RB.P15.30

RB.P15.31

RB.P15.32

RB.P15.33

RB.P15.34 RB.P15.35 RB.P15.36 RB.P15.37 RB.P15.38 RB.P15.39

RB.P15.40

RB.P15.41

RB.P15.42RB.P15.43RB.P15.44RB.P15.45RB.P15.46RB.P15.47RB.P15.48RB.P15.49RB.P15.50RB.P15.51RB.P15.52RB.P15.53RB.P15.54RB.P15.55RB.P15.56RB.P15.57RB.P15.58RB.P15.59RB.P15.60RB.P15.61RB.P15.62

RB.P15.63

RB.P15.64RB.P15.65RB.P15.66RB.P15.67RB.P15.68

RFC.P15.09

RFC.P15.07RFC.P15.06
RFC.P15.05RFC.P15.04

RFC.P15.02RFC.P15.01

RFC.P15.08

RFC.P15.03

Instalacja
Protokół

Automatyka - br. sanit. P15.CH
BACnet/IP

Instalacja
Protokół

Automatyka - br. sanit. P15.CH
BACnet/IP

Instalacja
Protokół
Instalacja
Protokół

Automatyka - br. sanit. P15.OO
BACnet/IP

Instalacja
Protokół
Instalacja
Protokół

Automatyka - br. sanit. P15.OO
BACnet/IP

Instalacja
Protokół
Instalacja
Protokół

Automatyka - br. sanit. P15.OO
BACnet/IP

Instalacja
Protokół
Instalacja
Protokół

Automatyka - br. sanit. P15.OO
BACnet/IP

Gazy medyczne:
SSZA3-A1-P15-1

Gazy medyczne:
SSZA3-A1-P15-2

Gazy medyczne:
SSZA3-A1-P15-3

Gazy medyczne:
SSZA3-A1-P15-4
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