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Szafa automatyki/BMS
Szafa automatyki/BMS

1

13
belka chłodnicza, wg. projektu branży sanitarnej
wyposażona: zawór z siłownikiem, detektor kondensacji

Rozdzielnica elektryczna wg. branży elektrycznej
10

Koryto kablowe wg. projetku branży elektrycznej
11

Konfigurowalny zadajnik pomieszczeniowy dla belki 
chłodniczej, klimakonwektora interfejs BACnet MSTP

5

Przewody sygnałowe BMS
OLFLEX HEAT 125 MC X x0.75

23

Moduł SC sterowniczy belki chłodniczej
Interfejs do zadajnika

2

klimakonwektor wyposażony w zawory z siłownikami
wentylator 3 biegowy/230V AC. Wg. br. sanit.

12

Przepustnica z siłownikiem 0-10VDC, zas. 24V AC
wg. projektu branży sanitarnej

17

Magistrala BACnet MSTP
przewód BITsensor PE(St)CH

21

Magistrala między modułami SC a zadajnikiem
Przewód ÖLFLEX HEAT 125 C MC 3 G 1.0

22

Moduł SC sterowniczy klimakonwektora
Interfejs do zadajnika

3

Kompletna automatyka pomieszczenia wg. projektu br.
sanitarnej. Interfejs BACnet IP do BMS

4

Czujnik temperatury pomieszczeniowy
6

Kanałowy czujnik CO2, temperatury
7

Instalacja
Protokół BACnet/IP

Metka identyfikacyjna urządzenia z fabryczną automat.
wg. projektu br. sanitarnej

8
Centrala went.

Pion kablowy instalacji
9

MCKMCK

14
centrala went. z fabryczną automatyką
interfejs komunikacyjny do BMS BACnet/IP

15
Wentylator bytowy z wyłącznikiem serwisowym
wg. projektu br. sanitarnej

16
Regulator VAV, sterowanie i sygnał zwrotny 0-10V DC
zasilanie 24V AC. Wg. branży sanitarnej

Agregat wody lodowej z interfejsem BACnet/IP
wg. projektu branży sanitarnej

18

Nawilżacz parowy z interfejsem BACnet MSTP
wg. projektu branży sanitarnej

19

Automatyka fabryczna urządzenia z interfejsem
modbus RTU, w dostawie z urządzeniem

20

Gazy medyczne:
Rozprężalnia CO2

Urządzenie inst. gazów medycznych
Integracjja modbus RTU

24

zakres do wykonania
w kolejnym etapie inwestycji

25

UWAGA:
- Projekt rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi z uwzględnieniem informacji zawartych w opisie technicznym
- Przed przystąpieniem do robót wszystkie wymiary potwierdzić w naturze. Ewentualne wady koordynacyjne przedstawić

nadzorowi autorskiemu przed przystąpieniem do robót. Prowadzenie robót w przypadku stwierdzenia wad koordynacji
projektu jest zabronione. W szczególności zabronione jest prowadzenie robót w oparciu o dokumentację jednej branży

- Projekty instalacji wentylacji, wod.-kan i elektrycznej - wg. oddzielnego opracowania, podczas wykonywania robót budowlano
instalacyjnych należy prowadzić bieżącą koordynację międzybranżową

- Wymiary podawane są w centymetrach
- W przypadku stwierdzenia podczas realizacji robót budowlanych kolizji lub niezgodności z projektem - należy niezwłocznie

powiadomić projektanta w celu potwierdzenia przyjętego rozwiązania
- Wszelkie materiały budowlane wykorzystane podczas robót budowlanych muszą posiadać wymagane atesty i aprobaty

dopuszczające do stosowania na terenie RP. i UE
- Wszystkie kanały wentylacji, instalacje wod.-kan., oraz elektryczne prowadzić w przestrzeni ponad sufitem podwieszanym

lub w obudowie g-k w sposób uniemożliwiający zbieranie się kurzu
- W przypadku wskazanych w projekcie konkretnych wyrobów i systemów budowlanych należy bezwzględnie kierować się

wskazaniami i wytycznymi producenta
- W przypadku niewskazania przez projektanta producenta - elementy typowe określone w projekcie jako systemowe -

wykonawca powinien sam dokonać wyboru konkretnego producenta zgodnie z określonymi w projekcie wytycznymi, a
następnie wykonać montaż wg instrukcji i zaleceń producenta.

- szczegóły budowlane montażu elementów technologii do określenia w porozumieniu z dostawcą technologii
- Poziom podszybia wind, zweryfikować po wybraniu dostawcy dźwigu.
- Przy wszystkich antresolach i schodach technicznych wykonać krawężnik bezpieczeństwa.
- Wymagania pożarowe dla poszczególnych elementów budynku - wg rysunku, opisu p. poż.
- Zachować ciągłość izolacji przeciwwilgociowej i termicznej w budynku. Izolacje powinny być wykonane przez firmy z

udokumentowanym doświadczeniem prowadzenia prac izolacyjnych. Na materiały i wykonanie tych prac należy uzyskać
gwarancję min. 10 lat.

- Po odkryciu istniejących niewidocznych elementów konstrukcyjnych ław i ścian fundamentowych, potwierdzić przyjęte
rozwiązania projektowe lub zgłosić nadzorowi autorskiemu ewentualne kolizje.

- Wszystkie ściany pomiędzy przedsionkami, umywalniami a pozostałymi pomieszczeniami sanitarnymi wykonać do pełnej
wysokości.

- przed zamówieniem stolarki należy potwierdzić ilości okien i drzwi oraz wymiary. W zestawieniach należy sprawdzić i
potwierdzić zgodność wymiarów z rzeczywistymi otworami uzyskanymi na budowie z uwzględnieniem elementów technologii
mocowania

- Przed wykonania ścian należy potwierdzić wszystkie przejścia instalacyjne z projektami branżowymi. Otwory mniejsze niż
160mm wykonywać metodą wiercenia.

- Przed wykonaniem szalunku ścian żelbetowych potwierdzić otworowanie z projektami branżowymi.
- Na etapie realizacji budowy po ostatecznym wyborze urządzeń technologicznych przyjętą nośność posadzki oraz miejsca

montażowe technologii.
- Na etapie realizacji budowy po ostatecznym wyborze urządzeń technologicznych należy skoordynować sposób podłączenia

urządzenia do mediów, oraz skoordynować przyjęte w projektach branżowych rozwiązania techniczne w odniesieniu do
wybranego urządzenia i wytycznych producenta.

- Przed wykonaniem posadzki potwierdzić trasy kanałów kablowych z dostawcą technologii.
- W pomieszczeniach mokrych wykonać dodatkową izolacją przeciwwilgociową.
- Po ustaleniu systemu dostawcy posadzki dostosować lokalizację  i przebieg dylatacji w posadzkach, w tym dylatacji

przeciwskurczowych.
- W ramach jednego poziomu posadzki we wszystkich pomieszczeniach wykonać na jednym poziomie w nawiązaniu do

poziomu posadzek w pomieszczeniach istniejących.
- Wykonać cokoły z okładziny posadzki o wys. min. 10cm
- W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:

-- Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu
Techniki Budowlanej)

-- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.)
-- Instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
-- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlanych
-- Przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonanych robót
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Sala szkoleniowo -
debryfingowa

P12.SM.1

Komunikacja
P12.SM.14

Śluza u-f
P12.SM.21

Sala seminar. -
debryfingowa
P12.SM.26

Śluza u-f
P12.SM.24

Sterówka
P12.SM.27

Śluza u-f
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Śluza u-f
P12.SM.32

Sala seminar. -
debryfingowa
P12.SM.17

WC D.
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WC M.
P12.SM.10

Przedsionek WC
P12.SM.13

Przedsionek WC
P12.SM.12

Pkt dystr. i odb. mat.
P12.SM.8

Pom. ele-tele
P12.SM.34

Pok. asystentów
P12.SM.18
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