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Nr Nazwa Oznaczenie

Switch zarządzalny, 8 portów Gigabit Ethernet, 4 porty SFP, 24V DC, 13.5W, 

Kabel przedłużający dla magistrali modułów I/O, złącze kątowe, długość 0,75 m

Moduł wyjść analogowych; zasilanie 24 VDC z dedykowanego zasilacza; wyjścia 8AO (0-10V); wymaga podstawy
przyłączeniowej

-1/1/TBMS,-1/2/TBMS,-01/1/TBMS

-01/3/TBMS,-01/4/TBMS,-2/1/TBMS1

-2/3/TBMS,-2/4/TBMS,-02/1/TBMS

-02/2/TBMS,-1/3/TBMS,-1/4/TBMS

-00/1/TBMS,-00/2/TBMS,-00/3/TBMS

-00/4/TBMS,-2/1/TBMS,-02/3/TBMS

-02/4/TBMS

-01/1/TBMS

-1/1/TBMS,-1/2/TBMS,-01/1/TBMS

-01/3/TBMS,-01/4/TBMS,-2/1/TBMS1

-2/3/TBMS,-2/4/TBMS,-02/1/TBMS

-02/2/TBMS,-1/3/TBMS,-1/4/TBMS

-00/1/TBMS,-00/2/TBMS,-00/3/TBMS

-00/4/TBMS,-2/1/TBMS,-02/3/TBMS

-02/4/TBMS

-01/4/TBMS,-2/1/TBMS1,-2/3/TBMS
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Nr Nazwa Oznaczenie

Moduł wejść cyfrowych; zasilanie 24 VDC z dedykowanego zasilacza; wejścia 16DI (bezpotencjałowe, impulsowe);
wymaga podstawy przyłączeniowej

Moduł wyjść cyfrowych; zasilanie 24 VDC z dedykowanego zasilacza; wyjścia 12DO (przekaźnikowe - typ A); wymaga
podstawy przyłączeniowej

Moduł wejść uniwersalnych; zasilanie 24 VDC z dedykowanego zasilacza; wejścia 16UI (termistorowe NTC; 0-10V;
0-20mA, bezpotencjałowe, impulsowe, rezystancyjne); wymaga podstawy przyłączeniowej

-2/4/TBMS,-2/1/TBMS

-1/1/TBMS,-1/2/TBMS,-01/1/TBMS

-01/3/TBMS,-01/4/TBMS,-2/1/TBMS1

-2/3/TBMS,-2/4/TBMS,-02/1/TBMS

-02/2/TBMS,-1/3/TBMS,-1/4/TBMS

-00/1/TBMS,-00/2/TBMS,-00/3/TBMS

-00/4/TBMS,-2/1/TBMS,-02/3/TBMS

-02/4/TBMS

-1/1/TBMS,-1/2/TBMS,-01/1/TBMS

-01/3/TBMS,-01/4/TBMS,-2/1/TBMS1

-2/3/TBMS,-2/4/TBMS,-02/1/TBMS

-02/2/TBMS,-1/3/TBMS,-1/4/TBMS

-00/1/TBMS,-00/2/TBMS,-00/3/TBMS

-00/4/TBMS,-2/1/TBMS,-02/3/TBMS

-02/4/TBMS

-1/1/TBMS,-1/2/TBMS,-01/1/TBMS
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Serwer Automatyki; zasilanie 24 VDC z dedykowanego zasilacza; port 1 Ethernet (BACnet IP, Modbus TCP); port 2
Ethernet; port A RS-485 (BACnet MS/TP lub Modbus RTU); port B RS-485 (BACnet MS/TP lub Modbus RTU); port
TP/FT-10 (LonWorks); możliwość podłączenia max 30 modułów wejść/wyjść; wymaga podstawy przyłaczeniowej

Podstawa przyłączeniowa wymagana dla Serwera Automatyki

-01/3/TBMS,-01/4/TBMS,-2/1/TBMS1

-2/3/TBMS,-2/4/TBMS,-02/1/TBMS

-02/2/TBMS,-1/3/TBMS,-1/4/TBMS

-00/1/TBMS,-00/2/TBMS,-00/3/TBMS

-00/4/TBMS,-2/1/TBMS,-02/3/TBMS

-02/4/TBMS

-1/1/TBMS,-1/2/TBMS,-01/1/TBMS

-01/3/TBMS,-01/4/TBMS,-2/1/TBMS1

-2/3/TBMS,-2/4/TBMS,-02/1/TBMS

-02/2/TBMS,-1/3/TBMS,-1/4/TBMS

-00/1/TBMS,-00/2/TBMS,-00/3/TBMS

-00/4/TBMS,-2/1/TBMS,-02/3/TBMS

-02/4/TBMS

-1/1/TBMS,-1/2/TBMS,-01/1/TBMS

-01/3/TBMS,-01/4/TBMS,-2/1/TBMS1

-2/3/TBMS,-2/4/TBMS,-02/1/TBMS

8

9

22

22

Ilość



0 1 2 3 4 5 6 7

0 1 2 3 4 5 6 7

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

Data

Spr.

Proj.

Opr.

Lipec 2019

Wyk. przez.Projekt

Arkusz

z Ark.

4

5DataBranża Stan

=

+

Nr proj. IBG-P/240/18

8

8

Lista materiałów
SAAKPiA

BMS

Zawartość ark.

Nr rys. 240_IP_A2_1_DR_B_00001-

Szafa Schematy automatyzacji

DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OŚRODKIEM ONKOLOGICZNYM

Marcin Wacławski

Grzegorz Rybak

Andrzej Rulewski

2
8

S
t
r
.

z
2
9

Nr Nazwa Oznaczenie

Podstawa przyłączeniowa wymagana dla modułu wejść / wyjść

Podstawa przyłączeniowa wymagana dla modułu zasilania

-02/2/TBMS,-1/3/TBMS,-1/4/TBMS

-00/1/TBMS,-00/2/TBMS,-00/3/TBMS

-00/4/TBMS,-2/1/TBMS,-02/3/TBMS

-02/4/TBMS

-1/1/TBMS,-1/2/TBMS,-01/1/TBMS

-01/3/TBMS,-01/4/TBMS,-2/1/TBMS1

-2/3/TBMS,-2/4/TBMS,-02/1/TBMS

-02/2/TBMS,-1/3/TBMS,-1/4/TBMS

-00/1/TBMS,-00/2/TBMS,-00/3/TBMS

-00/4/TBMS,-2/1/TBMS,-02/3/TBMS

-02/4/TBMS

-1/1/TBMS,-1/2/TBMS,-01/1/TBMS

-01/3/TBMS,-01/4/TBMS,-2/1/TBMS1

-2/3/TBMS,-2/4/TBMS,-02/1/TBMS

-02/2/TBMS,-1/3/TBMS,-1/4/TBMS

-00/1/TBMS,-00/2/TBMS,-00/3/TBMS

10

11

131

19

Ilość



0 1 2 3 4 5 6 7

0 1 2 3 4 5 6 7

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

Data

Spr.

Proj.

Opr.

Lipec 2019

Wyk. przez.Projekt

Arkusz

z Ark.

5

5DataBranża Stan

=

+

Nr proj. IBG-P/240/18

8

8

Lista materiałów
SAAKPiA

BMS

Zawartość ark.

Nr rys. 240_IP_A2_1_DR_B_00001-

Szafa Schematy automatyzacji

DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OŚRODKIEM ONKOLOGICZNYM

Marcin Wacławski

Grzegorz Rybak

Andrzej Rulewski

2
9

S
t
r
.

z
2
9

Nr Nazwa Oznaczenie

Moduł zasilania 24V DC

-00/4/TBMS,-2/1/TBMS,-02/3/TBMS

-02/4/TBMS

-1/1/TBMS,-1/2/TBMS,-01/1/TBMS

-01/3/TBMS,-01/4/TBMS,-2/1/TBMS1

-2/3/TBMS,-2/4/TBMS,-02/1/TBMS

-02/2/TBMS,-1/3/TBMS,-1/4/TBMS

-00/1/TBMS,-00/2/TBMS,-00/3/TBMS

-00/4/TBMS,-2/1/TBMS,-02/3/TBMS

-02/4/TBMS
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