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Szafa automatyki/BMS
Szafa automatyki/BMS

1

13
belka chłodnicza, wg. projektu branży sanitarnej
wyposażona: zawór z siłownikiem, detektor kondensacji

Rozdzielnica elektryczna wg. branży elektrycznej
10

Koryto kablowe wg. projetku branży elektrycznej
11

Konfigurowalny zadajnik pomieszczeniowy dla belki 
chłodniczej, klimakonwektora interfejs BACnet MSTP

5

Przewody sygnałowe BMS
OLFLEX HEAT 125 MC X x0.75

23

Moduł SC sterowniczy belki chłodniczej
Interfejs do zadajnika

2

klimakonwektor wyposażony w zawory z siłownikami
wentylator 3 biegowy/230V AC. Wg. br. sanit.

12

Przepustnica z siłownikiem 0-10VDC, zas. 24V AC
wg. projektu branży sanitarnej

17

Magistrala BACnet MSTP
przewód BITsensor PE(St)CH

21

Magistrala między modułami SC a zadajnikiem
Przewód ÖLFLEX HEAT 125 C MC 3 G 1.0

22

RC

Moduł SC sterowniczy klimakonwektora
Interfejs do zadajnika

3

Kompletna automatyka pomieszczenia wg. projektu br.
sanitarnej. Interfejs BACnet IP do BMS

4

Czujnik temperatury pomieszczeniowy
6

Kanałowy czujnik CO2, temperatury
7

Instalacja
Protokół BACnet/IP

Metka identyfikacyjna urządzenia z fabryczną automat.
wg. projektu br. sanitarnej

8
Centrala went.

Pion kablowy instalacji
9

MCKMCK

14
centrala went. z fabryczną automatyką
interfejs komunikacyjny do BMS BACnet/IP

15
Wentylator bytowy z wyłącznikiem serwisowym
wg. projektu br. sanitarnej

16
Regulator VAV, sterowanie i sygnał zwrotny 0-10V DC
zasilanie 24V AC. Wg. branży sanitarnej

Agregat wody lodowej z interfejsem BACnet/IP
wg. projektu branży sanitarnej

18

Nawilżacz parowy z interfejsem BACnet MSTP
wg. projektu branży sanitarnej

19

Automatyka fabryczna urządzenia z interfejsem
modbus RTU, w dostawie z urządzeniem

20

Gazy medyczne:
Rozprężalnia CO2

Urządzenie inst. gazów medycznych
Integracjja modbus RTU

24

zakres do wykonania
w kolejnym etapie inwestycji

25

UWAGA:
- Projekt rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi z uwzględnieniem informacji zawartych w opisie technicznym
- Przed przystąpieniem do robót wszystkie wymiary potwierdzić w naturze. Ewentualne wady koordynacyjne przedstawić

nadzorowi autorskiemu przed przystąpieniem do robót. Prowadzenie robót w przypadku stwierdzenia wad koordynacji
projektu jest zabronione. W szczególności zabronione jest prowadzenie robót w oparciu o dokumentację jednej branży

- Projekty instalacji wentylacji, wod.-kan i elektrycznej - wg. oddzielnego opracowania, podczas wykonywania robót budowlano
instalacyjnych należy prowadzić bieżącą koordynację międzybranżową

- Wymiary podawane są w centymetrach
- W przypadku stwierdzenia podczas realizacji robót budowlanych kolizji lub niezgodności z projektem - należy niezwłocznie

powiadomić projektanta w celu potwierdzenia przyjętego rozwiązania
- Wszelkie materiały budowlane wykorzystane podczas robót budowlanych muszą posiadać wymagane atesty i aprobaty

dopuszczające do stosowania na terenie RP. i UE
- Wszystkie kanały wentylacji, instalacje wod.-kan., oraz elektryczne prowadzić w przestrzeni ponad sufitem podwieszanym

lub w obudowie g-k w sposób uniemożliwiający zbieranie się kurzu
- W przypadku wskazanych w projekcie konkretnych wyrobów i systemów budowlanych należy bezwzględnie kierować się

wskazaniami i wytycznymi producenta
- W przypadku niewskazania przez projektanta producenta - elementy typowe określone w projekcie jako systemowe -

wykonawca powinien sam dokonać wyboru konkretnego producenta zgodnie z określonymi w projekcie wytycznymi, a
następnie wykonać montaż wg instrukcji i zaleceń producenta.

- szczegóły budowlane montażu elementów technologii do określenia w porozumieniu z dostawcą technologii
- Poziom podszybia wind, zweryfikować po wybraniu dostawcy dźwigu.
- Przy wszystkich antresolach i schodach technicznych wykonać krawężnik bezpieczeństwa.
- Wymagania pożarowe dla poszczególnych elementów budynku - wg rysunku, opisu p. poż.
- Zachować ciągłość izolacji przeciwwilgociowej i termicznej w budynku. Izolacje powinny być wykonane przez firmy z

udokumentowanym doświadczeniem prowadzenia prac izolacyjnych. Na materiały i wykonanie tych prac należy uzyskać
gwarancję min. 10 lat.

- Po odkryciu istniejących niewidocznych elementów konstrukcyjnych ław i ścian fundamentowych, potwierdzić przyjęte
rozwiązania projektowe lub zgłosić nadzorowi autorskiemu ewentualne kolizje.

- Wszystkie ściany pomiędzy przedsionkami, umywalniami a pozostałymi pomieszczeniami sanitarnymi wykonać do pełnej
wysokości.

- przed zamówieniem stolarki należy potwierdzić ilości okien i drzwi oraz wymiary. W zestawieniach należy sprawdzić i
potwierdzić zgodność wymiarów z rzeczywistymi otworami uzyskanymi na budowie z uwzględnieniem elementów technologii
mocowania

- Przed wykonania ścian należy potwierdzić wszystkie przejścia instalacyjne z projektami branżowymi. Otwory mniejsze niż
160mm wykonywać metodą wiercenia.

- Przed wykonaniem szalunku ścian żelbetowych potwierdzić otworowanie z projektami branżowymi.
- Na etapie realizacji budowy po ostatecznym wyborze urządzeń technologicznych przyjętą nośność posadzki oraz miejsca

montażowe technologii.
- Na etapie realizacji budowy po ostatecznym wyborze urządzeń technologicznych należy skoordynować sposób podłączenia

urządzenia do mediów, oraz skoordynować przyjęte w projektach branżowych rozwiązania techniczne w odniesieniu do
wybranego urządzenia i wytycznych producenta.

- Przed wykonaniem posadzki potwierdzić trasy kanałów kablowych z dostawcą technologii.
- W pomieszczeniach mokrych wykonać dodatkową izolacją przeciwwilgociową.
- Po ustaleniu systemu dostawcy posadzki dostosować lokalizację  i przebieg dylatacji w posadzkach, w tym dylatacji

przeciwskurczowych.
- W ramach jednego poziomu posadzki we wszystkich pomieszczeniach wykonać na jednym poziomie w nawiązaniu do

poziomu posadzek w pomieszczeniach istniejących.
- Wykonać cokoły z okładziny posadzki o wys. min. 10cm
- W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:

-- Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu
Techniki Budowlanej)

-- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.)
-- Instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
-- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlanych
-- Przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonanych robót
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Zaplecze lokalu
użytkowego 2
P01.SW.22

Zaplecze lokalu
użytkowego 3
P01.SW.23

Magazyn
P01.AK.11

WC M.
P01.SW.60

WC D.
P01.SW.59

Szatnia
P01.SW.56

Mag. lokalu u żytkowego
5

P01.SW.58

WC
P01.SW.57

Komunikacja
P01.SW.54

Pom. porz ądkowe
P01.SW.54a

Zmywalnia lokalu
użytkowego 5
P01.SW.55

WC NPS.
P01.SW.68

WC M.
P01.SW.66

WC D.
P01.SW.67

Przebieralnia
P01.SW.116

Przebieralnia
P01.SW.117

Przebieralnia
P01.SW.118

Przebieralnia
P01.SW.119

Przebieralnia
P01.SW.115

Przebieralnia
P01.SW.114

Przebieralnia
P01.SW.113 Przebieralnia

P01.SW.112

WC NPS.
P01.SW.78

Mag. depozytów
P01.SW.77

Śluza u-f
P01.SW.85

Łazienka
P01.SW.88

WC NPS.
P01.SW.90

Pom. biurowe
P01.SW.125

Pom. socjalne
P01.SW.126

Przebieralnia
P01.SW.105Przebieralnia

P01.SW.108

Pok. przyj ęć
P01.SW.106

Pok. przyj ęć
P01.SW.107

Przebieralnia
P01.SW.93 WC dzieci

P01.SW.95

WC personelu
P01.SW.127

Zaplecze lokalu
użytkowego 4
P01.SW.24

Przedsionek
P01.SW.72

Pom. przygotowania
posi łków lokalu
użytkowego 5
P01.SW.52

Magazyn
P01.SW.51

Pkt wydawania
posi łków lokalu
użytkowego 5
P01.SW.53

Kaplica
P01.SW.8

Magazyn
P01.SW.5

Magazyn
P01.SW.6

Zakrystia
P01.SW.7

Lokal u żytkowy 4
P01.SW.31

Lokal u żytkowy 3
P01.SW.32

Lokal u żytkowy 2
P01.SW.33

Pom. admin -
szkoleniowe
P01.AK.14

Sala ekspedycyjna
P01.AK.13

Poczekalnia po
przyjęciu

P01.SW.80

Pom. zabiegowe
P01.SW.104

WC NPS.
P01.SW.110

Receptura
P01.AK.8

Śluza u-f
P01.AK.10

Komora prz.
P01.AK.4

Szatnia
P01.AK.5

Pom. socjalne
P01.AK.6

Zmywalnia
P01.AK.9

Komunikacja
P01.AK.7

Pom. zabiegowe
P01.SW.139

Przebieralnia
P01.SW.96

Pom. matki z dzieckiem
P01.SW.99

Pok. przyj ęć 8
P01.SW.135

Pok. przyj ęć 7
P01.SW.134

Pok. przyj ęć 6
P01.SW.132

Pok. przyj ęć 5
P01.SW.130

Pok. przyj ęć 4
P01.SW.129

Pok. przyj ęć 3
P01.SW.128

Pok. przyj ęć 2
P01.SW.124

Pok. przyj ęć 1
P01.SW.123

Przedsionek
P01.SW.137

Miejsce parkowania
wózków

dla pacjentow
P01.SW.138

Pom. tech.
P01.SW.2

Lokal u żytkowy 1
P01.SW.20

Zaplecze socjalne
P01.SW.16

Mag. apteki
P01.AK.1

WC
P01.AK.2

Pom. socjalne
P01.SW.83

Aneks kuchenny
P01.SW.44

WC NPS.
P01.SW.46

WC personelu
P01.SW.45

WC pacjentów D.
P01.SW.122

WC pacjentów M.
P01.SW.121

Poczekalnia przed
przyjęciem

P01.SW.131

Szatnia
P01.SW.30

Lokal u żytkowy 6
P01.SW.38

Zaplecze lokalu
użytkowego
P01.SW.37

Pom. socj. tech.
P01.SW.49

Administracja
techniczna
P01.MA.4

Pom. monitoringu
P01.SW.42

Pom. porz ądkowe
P01.SW.47

WC M.
P01.SW.26

WC D.
P01.SW.27

Poczekalnia przed
przyjęciem
P01.SW.73

Komunikacja
P01.SW.43

Przestrze ń komercyjna
P01.SW.34

Komunikacja
P01.SW.25

Sala zabaw dla dzieci
P01.SW.21

Rejestracja
P01.SW.120

Poczekalnia przed
przyjęciem

P01.SW.111

Przebieralnia
P01.SW.87

Izolatka
P01.SW.84

Pom. socjalne
P01.SW.9

Szatnia ochrony
P01.SW.12

WC M.
P01.SW.10

WC D.
P01.SW.11

Pom. porz ądkowe
P01.SW.64

WC NPS.
P01.SW.63

nia
u

Zmywalnia lokalu
użytkowego 1
P01.SW.19

Komunikacja
P01.SW.15

Pom. porz ądkowe
P01.SW.15a

Pom. porz ądkowe
P01.AK.12

Komora transf.
P01.SW.3

Komunikacja
P01.SW.4

Komunikacja
P01.SW.14

Korytarz
P01.SW.29

WC NPS.
P01.SW.28

Komunikacja
P01.SW.25

Hol wej ściowy
P01.SW.39

Komunikacja
P01.SW.36

Komunikacja
P01.SW.35

Pom. tech. monitoringu
P01.SW.41

Lokal u żytkowy 5
P01.SW.65

Komunikacja
P01.SW.43

Komunikacja
P01.SW.69

Komunikacja
P01.SW.70

Komunikacja
P01.SW.71

Hol wej ściowy
P01.SW.39

Pom. teletechn.
P01.SW.50

Poczekalnia przed
przyjęciem

P01.SW.136

Rejestracja
P01.SW.103

Mag. czysty
P01.SW.109

Komunikacja
P01.SW.74

Komunikacja
P01.SW.75

Pom. porz ądkowe
P01.SW.76

Pom. teletechn.
P01.SW.79

WC personelu
P01.SW.82

Komunikacja
P01.SW.81

Łazienka
P01.SW.86

Pok. przyj ęć kobiet
ciężarnych
P01.SW.89

Gab. bada ń ktg
P01.SW.91

Pok. przyj ęć kobiet
ciężarnych
P01.SW.92

WC NPS.
P01.SW.94

WC dzieci
P01.SW.97

Pok. przyj ęć dzieci
P01.SW.98

Komunikacja
P01.SW.101

Poczekalnia przed
przyjęciem

P01.SW.100

Komunikacja
P01.SW.102

Pom. teletechn.
P01.SW.13

Archiwum
P01.AK.3

Zaplecze ochrony
P01.SW.62
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Instalacja
Protokół

Automatyka - br. sanit. P01.SW
BACnet/IP

Gazy medyczne:
SSZA3-A1-P01-1

Gazy medyczne:
SSZA3-A1-P01-2
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