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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICNYM - ROZBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z tACZNIKIEM C8, BUDOWA BUDYNKOW: RADIOTERAPII, PARKINGU
WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICNYM - ROZBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z tACZNIKIEM C8, BUDOWA BUDYNKOW: RADIOTERAPII, PARKINGU
WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.

ZAWARTOSC PROJEKTU

Spis kompletnej, wielobranzowej dokumentacji projektowej

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO:

Tom | - FORMALNOSCI

Czesc | DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
Czesc Il INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

Czesc Il ETAPOWANIE

Czesc IV INSTRUKCJA EKSPLOATACJI BUDYNKOW

Tom Il - PROJEKT WYKONAWCZY - BUDYNKI A1, A2

Czeéc | ARCHITEKTURA
Czesc I BRANZA KONSTRUKCYJNA
Czesc Il BRANZA SANITARNA
Czesé Il INSTALACJA WOD-KAN, KAN. DESZCZ., C.0. - BUDYNEK A1
Czesc IILII INSTALACJA TRYSKACZOWA | HYDRANTOWA — BUDYNEK A1
Czesé LI WENTYLACJA, KLIMATYZACJA, INSTALACJA CHLODNICZA | CIEPLA
TECHNOLOGICZNEGO - BUDYNEK A1
Czesé LIV WEZEL CIEPLNY - BUDYNEK A1
Czesé IV INSTALACJA WOD-KAN, HYDRANTOWA, KAN. DESZCZ., C.0., GAZOWA -
BUDYNEK A2
Czesé IILVI WEZEL CIEPLNY - BUDYNEK A2
Cze$CIILVIL  WENTYLACJA, KLIMATYZACJA, INSTALACJA CHLODNICZA | CIEPLA
TECHNOLOGICZNEGO - BUDYNEK A2
Czesc IV GAZY MEDYCZNE
CzescV BRANZA ELEKTRYCZNA
Czese V.| INSTALACJA ELEKTRYCZNA - BUDYNEK A1
Czesc V.l INSTALACJA ELEKTRYCZNA - BUDYNEK A1 PIETRO PO ORAZ P3
Czesé V.III INSTALACJA ELEKTRYCZNA — BUDYNEK A2
Czesé V.IV INSTALACJA ELEKTRYCZNA - WOZKOWNIA ORAZ LACZNIK C8
Czesé VI BRANZA NISKOPRADOWA
Czesé VIl BRANZA BMS
Czesé VIII BRANZA SUG
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICNYM - ROZBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z tACZNIKIEM C8, BUDOWA BUDYNKOW: RADIOTERAPII, PARKINGU
WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
Czesc IX OCHRONA RADIOLOGICZNA
Czesc X TECHNOLOGIA MEDYCZNA Z LOGISTYKA
Czesc XI INSTRUKCJA PPOZ
Czes¢ Xl OPERAT AKUSTYCZNY

Tom Il - PROJEKT WYKONAWCZY - STWIOR, PRZEDMIARY | KOSZTORYSY

Czest | STWIOR
Czesé I PRZEDMIARY | KOSZTORYSY
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICNYM - ROZBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z tACZNIKIEM C8, BUDOWA BUDYNKOW: RADIOTERAPII, PARKINGU
WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICNYM - ROZBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z tACZNIKIEM C8, BUDOWA BUDYNKOW: RADIOTERAPII, PARKINGU
WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
Spis czesci rysunkowej
Nr dokumentu Tytut Skala
Branza BMS

240_IP_A1_03_DR_B 00001 | SYSTEM BMS BUDYNEK A1 RZUT POZIOMU 03 1:100
240_IP_A1_02_DR_B_00002 | SYSTEM BMS BUDYNEK A1 RZUT POZIOMU 02 1:100
240_IP_A1_01_DR_B_00003 | qysren s BUDYNEK A1 RZUT POZIOMU 01 1:100
240_IP_A1_00_DR_B_00004 | ¢ysrepg gvis BUDYNEK A1 RZUT POZIOMU O 1:100
240_IP_A1_01_DR_B_00005 | ¢vsrep Bms BUDYNEK A1 RZUT POZIOMU 1 1:100
240_IP_A1_02_DR_B_00006 | qyoren pms BUDYNEK A1 RZUT POZIOMU 2 1:100
240_IP_A1_03_DR_B_00007 | ¢vsrepn BMS BUDYNEK A1 RZUT POZIOMU 3 1:100
240_IP_A1_04_DR_B_00008 | ¢ysreng gvis BUDYNEK A1 RZUT POZIOMU 4 1:100
240_IP_A1_05_DR_B_00009 | qvsren BmMs BUDYNEK A1 RZUT POZIOMU 5 1:100
240_IP_A1_06_DR_B_00010 | ¢ysreng gvis BUDYNEK A1 RZUT POZIOMU 6 1:100
240_IP_A1_07_DR_B 00011 | ¢ysren gms BUDYNEK A1 RZUT POZIOMU 7 1:100
240_IP_A1_08_DR_B_00012 | ¢yoreng gvis BUDYNEK A1 RZUT POZIOMU 8 1:100
240_IP_A1_039_DR_B_00013 | ¢vsren Bms BUDYNEK A1 RZUT POZIOMU 9 1:100
240_IP_A1_10_DR_B_00014 | cysTEM BMS BUDYNEK A1 RZUT POZIOMU 10 1:100
240_IP_A1_11_DR_B_00015> | qysren BMS BUDYNEK A1 RZUT POZIOMU 11 1:100
240_IP_A1_12 DR_B 00016 | cysrEn BMS BUDYNEK A1 RZUT POZIOMU 12 1:100
240_IP_A1_13 DR_B 00017 | cysTEM BMS BUDYNEK A1 RZUT POZIOMU 13 1:100
240_IP_A1_14_DR_B_00018 | ¢voren BMs BUDYNEK A1 RZUT POZIOMU 14 1:100
240_IP_A1_15 DR_B 00019 | ysTEM BMS BUDYNEK A1 RZUT POZIOMU 15 1:100
240_IP_A1_16_DR_B_00020 | ys1EN BMS BUDYNEK A1 RZUT POZIOMU 16 1:100
240_IP_A1_17_DR_B_00021 | ¢vsren BMS BUDYNEK A1 RZUT POZIOMU 17 1:100
240_IP_A1_18 DR_B_00022 | cysrEN BMS BUDYNEK A1 RZUT POZIOMU 18 1:100
240_IP_A1_XX_DR_B_00001 | s-pippAT AUTOMATYZACI 00/1/TBMS n/d
240_IP_AL_XX_DR_B_00002 | ¢ pieniaT AUTOMATYZACH 1/1/TBMS n/d
240_IP_A1_XX_DR_B_00003 | -piepAT AUTOMATYZACH 2/1/TBMS n/d
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICNYM - ROZBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z tACZNIKIEM C8, BUDOWA BUDYNKOW: RADIOTERAPII, PARKINGU
WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
240_IP_A1 XX _DR_B_00004 | opippAT AUTOMATYZACIH 02/1/TBMS n/d
240_IP_AL XX _DR_B_00005 | scpippAT AUTOMATYZACIH 02/2/TBMS n/d
240_IP_A1_XX_DR_B_00006 | g-pyepaT AUTOMATYZACH 02/3/TBMS n/d
240_IP_AL_XX_DR_B_00007 | scpiEpMAT AUTOMATYZACI 02/4/TBMS n/d
240_IP_A1 XX _DR_B_00008 | opippAT AUTOMATYZACH 7/1/TBMS n/d
240_IP_A1_XX_DR_B_00009 | g-pye\AT AUTOMATYZAC 8/1/TBMS n/d
240_IP_AL XX _DR_B_00010 | opippaT AUTOMATYZACI 9/1/TBMS n/d
240_IP_AL XX _DR_B_ 00011 | sopippAT AUTOMATYZACH 10/1/TBMS n/d
240_IP_AL_XX_DR_B_00012 | gpyepAT AUTOMATYZACH 10/5/TBMS n/d
240_IP_AL XX _DR_B_00013 | opippAT AUTOMATYZACH 10/11/TBMS n/d
240_IP_AL XX _DR_B_00014 | opippAT AUTOMATYZACH 11/1/TBMS n/d
240_IP_A1_XX_DR_B_00015 | g-pyepAT AUTOMATYZACH 11/5/TBMS n/d
240_IP_AL_XX_DR_B_00016 | opippaT AUTOMATYZACH 11/11/TBMS n/d
240_IP_AL_XX_DR_B_00017 | scpiEpMAT AUTOMATYZACH 12/1/TBMS n/d
240_IP_A1_XX_DR_B_00018 | gp\epiAT AUTOMATYZACH 14/1/TBMS n/d
240_IP_AL XX _DR_B_00019 | opippAT AUTOMATYZACH 14/6/TBMS n/d
240_IP_A1_XX_DR_B_00020 | s-pippAT AUTOMATYZACH 14/11/TBMS n/d
240_IP_A1_XX_DR_B_00021 | g(ye AT AUTOMATYZACH 13/1/TBMS n/d
240_IP_A1 XX _DR_B_00022 | -pippAT AUTOMATYZACH 16/1/TBMS n/d
240_IP_AL XX _DR_B_00023 | opippAT AUTOMATYZACH 16/5/TBMS n/d
240_IP_A1_XX_DR_B_00024 | g(ie\ AT AUTOMATYZACH 16/11/TBMS n/d
240_IP_A1 XX _DR_B_00025 | opippAT AUTOMATYZACH 17/1/TBMS n/d
240_IP_A1_XX_DR_B_00026 | s-pippaAT AUTOMATYZACH 17/11/TBMS n/d
240_IP_A1_XX_DR_B_00027 | g-pyepAT AUTOMATYZACH 03/1/TBMS n/d
240_IP_A1_XX_DR_B_00028 | g-p\ep AT AUTOMATYZACH 01/1/TBMS n/d
240_IP_A1_XX_DR_B_00029 | gcpyepaT AUTOMATYZACH 01/7/TBMS n/d
240_IP_A1_XX_DR_B_00030 | SCHEMAT AUTOMATYZAC)I 01/11/TBMS n/d
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICNYM - ROZBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z tACZNIKIEM C8, BUDOWA BUDYNKOW: RADIOTERAPII, PARKINGU
WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICNYM - ROZBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z tACZNIKIEM C8, BUDOWA BUDYNKOW: RADIOTERAPII, PARKINGU
WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.

PODZIAt NA ETAPY DLA PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Centrum Kliniczno-Dydaktyczne (CKD) Uniwersytetu Medycznego w todzi otrzymato ostateczng
decyzjg Prezydenta Miasta todzi, Nr 343-80, z dnia 12.10.1980 r., zatwierdzajaca projekt budowlany
i udzielajacg pozwolenia na jego budowe, zgodnie z planem realizacyjnym, zatwierdzonym decyzjq
nr 600/344/72, z dnia 19.12.1972 r., na terenie nieruchomosci potozonej przy ul. Pomorskiej 251 w
todzi (d. ul. Nowotki), dziatka nr 401 (obecnie dziatka nr 411, powstata po potaczeniu dzietek nr 18 i
401), w obrebie W014.

W latach 2000 + 2019 dla CKD powstato kilkanascie zamiennych projektéw budowlanych i uzyskano
szereg decyzji zatwierdzajacych zamienne czesci projekiu pierwotnego (ostatnia decyzja zmieniajaca
pierwotna: Decyzja nr DAR-UA-11.957.2019, z dnia 06.05.2019r.).

W ramach tychze zamiennych projektéw budowlanych podzielono catg realizacje Inwestycji na Etapy
od I do VIII. Etap VII'i Etap VIII (okreslone w decyzji DAR-UA-11.957.2019, z dnia 06.05.2019 r.) zostaty
wyodrebnione z Etapu VI (okre$lonego w decyzji nr DAR-UA-I1.1775.2012, z dnia 18.12.2012 r.).

Dla zachowania ciggtosci nomenklatury etapowania catej Inwestycji CKD, w niniejszym opracowaniu
nazewnictwo/numeracje etapdw rozpoczyna sie od Etapu IX.

Podziat projektu wykonawczego, w zakresie branzy ARCHITEKTURA, obejmujacego rozbudowe
budynkow: A1, A2, Wozkowni wraz z facznikiem C8, budowe budynkéw: Radioterapii, Parkingu
Wielopoziomowego, Zielonej Platformy wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbedng
infrastrukturg techniczna;

o Etap IX - obejmujacy rozbudowe budynkow: A1, A2, Wozkowni wraz z tacznikiem C8;
o Etap X - obejmujacy budowe budynku Radioterapii;

o Etap Xl - obejmujacy budowe Parkingu Wielopoziomowego (wraz z ladowiskiem);

o Etap XII - obejmujacy budowe Zielonej Platformy;

o Etap XIIl - obejmujacy zagospodarowanie terenu wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.

ETAP IX > ROZBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z t ACZNIKIEM C8

obejmuje:

* BUDYNEK A1 - POZIOMY 02+01
« BUDYNEK A2 - CIEPLA SIEN NA POZIOMIE 01 oraz CIEPLA SIEN NA POZIOMIE 0
« BUDYNEK WOZKOWNI WRAZ Z Lt ACZNIKIEM C8 — POZIOMY 02+01

(02 - kondygnacja podziemna, kondygnacje nadziemne 01, 0)

Kazdy Etap zostat odpowiednio podzielony na Podetapy realizacji zwane dalej Fazami.
Ponizej przedstawiony zostat opis poszczegdlnych jednostek za pomocg osi konstrukcyjnych oraz
przypisane mu odpowiednie Podetapy/Fazy.
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICNYM - ROZBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z tACZNIKIEM C8, BUDOWA BUDYNKOW: RADIOTERAPII, PARKINGU
WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.

— Podetap IX-0 (Faza 0): budynek A1 poziom 02 (piwnica) w osiach 1'+19/K+K"'— Szatnie.

— Podetap IX-1 (Faza 1): budynek A1 poziom 01 (parter) w osiach 8+12/J"+K”, 12+16'/X+K"-
Strefa Wejsciowa wraz z Gastronomia,.

— Podetap IX-2 (Faza 2): budynek A1 poziom 01 (parter) w osiach 16'+18/X+K™, 18+20/J"+K",
20+28/J"+K” - Planowane przyjecia (Izba Przyje¢ Szpitala).

— Podetap IX-3 (Faza 3): budynek A1 poziom 01 (parter) w osiach 1+2/J"+X, 1+8/X+K", 3+8/J"+J
— czes¢ Strefy Wejsciowej wraz z lokalami uzytkowymi.

— Podetap IX-4 (Faza 4): budynek A1 poziom 01 (parter) w osiach 3+8/J"+X — komunikacja.

— Podetap IX-5 (Faza 5): budynek A2 poziom 0 (1 pietro) w osiach 12+15/A'=A”- ciepta sien 1zby
Przyjec.

— Podetap IX-6 (Faza 6): budynek A2 poziom 01 (parter) w osiach 27+29/F'+G - ciepta sien
Toksykologii.

— Podetap IX-7 (Faza 7): Woézkownia wraz z tacznikiem C8 poziom 02 (piwnica) w osiach
1+TIN"+A”, 1+2/B+B’, 2+7'[B+C’ — Strefa Rozdziatu Positkéw oraz poziom 01 (parter) w osiach
4+10/A+F - Strefa Dostaw Produktdw i Odbioru Odpadoéw.

Etapowanie nie obejmuje w zaden sposdb czesci juz zrealizowanych i oddanych do uzytkowania
zamierzenia budowlanego CKD.

DOKUMENTY POWIAZANE

Podstawa opracowania

» Umowa na wykonanie prac projektowych,

e Konsultacje i uzgodnienia z zakresu ochrony p.poz., BHP, warunkdw higieniczno-
sanitarnych,

e Mapa do celow projektowych w skali 1:500,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Tekst
Jednolity 2 9.10.2018 - Dz. U. 2018r. poz. 1935),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414, z
pozniejszymi zmianami) Tekst Jednolity z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2002 r. Nr 75, poz. 690), Tekst Jednolity z 2015r. — Dz.U. 2015 poz. 1422 z p6zniejszymi
Zmianami.
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» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129,
poz. 844, z pdzniejszymi zmianami), Tekst Jednolity z 2003r. — Dz.U. 2003 nr 169 poz.
1650 z pdzniejszymi nowelizacjami.

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenow (Dz. U. 22010 r. Nr 109, poz. 719),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009
r. Nr 124, poz. 1030),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U.z 2015 . poz. 2117),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007
roku w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego
lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobow do uzytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z pozniejszymi
zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1966 z
poZniejszymi zmianami),

e Zalgcznik nr 2 do rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 5 lipca 2013 (poz. 926) Objete tekstem jednolitym (Dz. U. z 2015 r. poz.
1422 z pdzniejszymi nowelizacjami), z wyjatkiem par. 2 oraz odno$nika nr 2.
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DANE OGOLNE

Przedmiot inwestycji i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy budynku A1 pieter PO oraz P3 wraz
z instalacjami wewnetrznymi i niezbedng infrastrukturg techniczng stuzaca tym pomieszczeniom.

Cel opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie projektu wykonawczego dla wieloletniej
inwestycji pn. ,DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM" prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny w todzi oraz z
przygotowanie niezbednych materiatow potrzebnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe.

Lokalizacja i przeznaczenie inwestycji
Przedmiotowa inwestycja usytuowana jest w todzi przy ul. Pomorskiej 251 na dziatce

nr ewid. 411, obreb 106106_9.0014, W-14, jedn. ewid. LODZ-WIDZEW.

Nowy program medyczny realizowany w budynku A2 bedzie przeznaczony do
prowadzenia dziatalnosci leczniczej.

Doktadna lokalizacja, projektowane zagospodarowanie terenu oraz zakres
opracowania zostaty przedstawione w czesci opisowej i rysunkowej niniejszej dokumentacii
— TOM Il - BUDYNKI A1 i A2, WOZKOWNI WRAZ Z £ ACZNIKIEM CS8.
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SYSTEM ZARZADZANIA BUDYNKIEM (BMS)

Do Systemu Zarzadzania Budynkiem wtgczone zostang nastepujgce instalacje i

urzadzenia:

1. Automatyka fabryczna central wentylacyjnych (integracja po protokole
BACnet/IP)

2. Automatyka fabryczna nawilzaczy parowych (integracja po protokole
BACnet/MSTP)

3. Automatyka fabryczna rozdziatu ciepta i chtodu (integracja po protokole
Modbus IP)

4. Automatyka blokéw pomieszczen w ktérych utrzymywana jest rdznica ci$nien
pomiedzy sasiednimi pomieszczeniami (np. sale operacyjne, izolatki..)
(integracja po protokole BACnet/IP)

5. Automatyka systemowa (zgodna z przyjetym BMS) belek chtodniczych i
klimakonwektoréw w pozostatych pomieszczeniach

6. Liczniki energii elektrycznej, czujniki kontroli faz — monitoring po protokole
modbus RTU

7. Liczniki wody, ciepta, chtodu — monitoring po protokole m-bus przewodowy

8. Rozdzielnice elektryczne — monitoring i sterowanie poprzez wejscia wyjscia
fizyczne sterownikéw BMS

9. Wybrane urzadzenia technologiczne — monitoring poprzez wejscie wyjscia
fizyczne sterownikéw BMS

10. Indywidualny serwer BMS dla budynku Al integrujgcy w/w instalacje w obrebie
budynku

11. Indywidualna stacja robocza dla budynku Al

12. Wigczenie do centralnego serwera integrujgcego w budynku Al

Centrale wentylacyjne

Wszystkie centrale wentylacyjne zostang dostarczone z kompletng
automatyka wyposazong w interfejs komunikacyjny BACnet/IP.

Dostawca automatyki central przekaze wykonawcy BMS listy zmiennych
zawierajgce doktadny opis parametrow oraz nastaw dla danej instalacji.
Wraz z listg zmiennych dostawca przekaze komplet dokumentacji
rysunkowej umozliwiajgcej wykonanie wizualizacji instalacji.

Dostawca  przekaze instrukcje  zmiany  wszystkich  parametrow
komunikacyjnych BACnet.
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Okablowanie TCP/IP do central wentylacyjnych na potrzeby BMS zostanie
wykonane przez wykonawce branzy teletechniczne;.

Nalezy zintegrowa¢ automatyke central wentylacyjnych do lokalnych
serwerdw automatyki. W BMS nalezy przedstawi¢ takg ilos¢ zmiennych
udostepnionych przez dostawce aby dac¢ uzytkownikowi peten obraz pracy
instalacji wraz z mozliwoscig wptywania na parametry pracy. Wszystkie stany
awaryjne powinny by¢ widoczne w oknie alarmoéw z podziatem na priorytety
oraz kategorie alarméw. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ przechodzenia na
strone graficzng centrali po kliknieciu na jej alarm w oknie alarmoéw.
Wszystkie stany alarmowe zostang zobrazowane na wizualizacji.

Nalezy zdefiniowac filtry alarméw umozliwiajgce w prosty sposob
wyfiltrowanie alarmdw z danej centrali.

Nalezy zdefiniowad rejestracje wielkosci analogowych, wielostanowych oraz
binarnych. Celem rejestracji jest jednoznaczne wskazanie stanu pracy oraz
nastaw centrali w przesztosci.

Zmiany nastaw bedga rejestrowane w dzienniku zdarzen.

Nalezy wyprowadzi¢ na strony graficzne przycisk kasowania awarii danej
centrali. Dostawca zapewni, aby przycisk kasowania awarii umozliwiat reset
wszystkich alarmoéw (po usunieciu przyczyny). Nie dopuszcza sie sytuacji, w
ktorej uzytkownik z poziomu BMS nie moze potwierdzi¢ alarméw centrali.

Wszystkie centrale nalezy ponadto przedstawi¢ na grafikach pokazujgcych
ich lokalizacje w obiekcie.

W systemie nalezy zdefiniowac linki do DTR i instrukcji obstugi w postaci
plikdéw pdf zlokalizowanych na komputerach BMS. Pozwoli to uzytkownikowi
na szybki dostep do dokumentacji urzadzen.

Nawilzacze parowe

Wszystkie nawilzacze parowe zostang dostarczone wraz z kompletng
automatyka producenta wyposazong w protokét BACnet/MSTP.

Dostawca automatyki nawilzaczy przekaze wykonawcy BMS listy zmiennych
zawierajgce dokftadny opis parametréw oraz nastaw dla danego urzadzenia.
Wraz z listg zmiennych dostawca przekaze komplet dokumentacji
rysunkowej umozliwiajgcej wykonanie wizualizacji instalacji.

Dostawca  przekaze instrukcje  zmiany  wszystkich  parametréow
komunikacyjnych BACnet.

Okablowanie magistrali BACnet/MSTP nalezy wykonaé przewodem typu BUS
LD 2x2x0.22. Magistrale na konicach nalezy terminowaé. Okablowanie
prowadzi¢ w korytach teletechnicznych przeznaczonych dla BMS, odejscia do
urzgdzen w rurkach instalacyjnych. Automatyke nawilzaczy wtaczy¢ do
lokalnych serweréw automatyki.
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Nalezy zintegrowaé¢ automatyke nawilzaczy do lokalnych serweréw
automatyki. W BMS nalezy przedstawi¢ takg ilos¢ zmiennych
udostepnionych przez dostawce, aby daé uzytkownikowi peten obraz pracy
urzadzenia wraz z mozliwosciag wptywania na parametry pracy. Wszystkie
stany awaryjne powinny by¢ widoczne w oknie alarméw z podziatem na
priorytety oraz kategorie alarméw. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢
przechodzenia na strone graficzng centrali wspdtpracujacej z danym
nawilzaczem po kliknieciu na jego alarm w oknie alarmoéw. Wszystkie stany
alarmowe zostang zobrazowane na wizualizacji.

Nalezy zdefiniowac¢ filtry alarméw umozliwiajgce w prosty sposob
wyfiltrowanie alarméw z danego nawilzacza.

Nalezy zdefiniowad rejestracje wielkosci analogowych, wielostanowych oraz
binarnych. Celem rejestracji jest jednoznaczne wskazanie stanu pracy oraz
nastaw urzadzenia w przeszfosci.

Zmiany nastaw bedga rejestrowane w dzienniku zdarzen.

Nalezy wyprowadzi¢ na strony graficzne przycisk kasowania awarii danego
nawilzacza. Dostawca zapewni, aby przycisk kasowania awarii umozliwiat
reset wszystkich alarméw (po usunieciu przyczyny). Nie dopuszcza sie
sytuacji, w ktorej uzytkownik z poziomu BMS nie moze potwierdzié¢ alarmow
nawilzacza.

Wszystkie nawilzacze nalezy ponadto przedstawic na grafikach pokazujgcych
ich lokalizacje w obiekcie.

W systemie nalezy zdefiniowac linki do DTR i instrukcji obstugi w postaci
plikdéw pdf zlokalizowanych na komputerach BMS. Pozwoli to uzytkownikowi
na szybki dostep do dokumentacji urzadzen.

Automatyka rozdziatu ciepta i chtodu

Automatyka rozdziatu ciepta zostanie dostarczona wraz z kompletna
automatyka producenta wyposazong w protokot Modbus RTU

Dostawca automatyki weztdw przekaze wykonawcy BMS listy zmiennych
zawierajgce doktadny opis parametréw oraz nastaw dla danej instalacji.
Wraz z listg zmiennych dostawca przekaze komplet dokumentacji
rysunkowej umozliwiajgcej wykonanie wizualizacji instalacji.

Dostawca  przekaze instrukcje  zmiany  wszystkich  parametréow

komunikacyjnych modbus RTU.

Okablowanie magistrali do automatyki weztéw na potrzeby BMS zostanie
wykonane przez wykonawce BMS.

Nalezy zintegrowac¢ automatyke weztéw do lokalnych serweréw automatyki.
W BMS nalezy przedstawi¢ takg ilos¢ zmiennych udostepnionych przez
dostawce, aby dac¢ uzytkownikowi peten obraz pracy instalacji wraz z

I1.VII.15



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICNYM - ROZBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z tACZNIKIEM C8, BUDOWA BUDYNKOW: RADIOTERAPII, PARKINGU
WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.

mozliwoscig wptywania na parametry pracy. Wszystkie stany awaryjne
powinny byé widoczne w oknie alarméw z podziatem na priorytety oraz
kategorie alarméw. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ przechodzenia na strone
graficzng danego wezta po kliknieciu na jego alarm w oknie alarmoéw.
Wszystkie stany alarmowe zostang zobrazowane na wizualizacji.

Nalezy zdefiniowac¢ filtry alarméw umozliwiajgce w prosty sposdb
wyfiltrowanie alarméw z danego wezta.

Nalezy zdefiniowad rejestracje wielkosci analogowych, wielostanowych oraz
binarnych. Celem rejestracji jest jednoznaczne wskazanie stanu pracy oraz
nastaw weztéw w przesztosci.

Zmiany nastaw beda rejestrowane w dzienniku zdarzen.

Nalezy wyprowadzi¢ na strony graficzne przycisk kasowania awarii instalacji.
Dostawca zapewni, aby przycisk kasowania awarii umozliwiat reset
wszystkich alarméw (po usunieciu przyczyny). Nie dopuszcza sie sytuacji, w
ktérej uzytkownik z poziomu BMS nie moze potwierdzi¢ alarmoéw centrali.

Wszystkie wezty nalezy ponadto przedstawi¢ na grafikach pokazujgcych ich
lokalizacje w obiekcie.

W systemie nalezy zdefiniowac linki do DTR i instrukcji obstugi w postaci
plikéw pdf zlokalizowanych na komputerach BMS. Pozwoli to uzytkownikowi
na szybki dostep do dokumentacji urzadzen.

Integracja automatyki HVAC pomieszczen aseptycznych

Automatyka pomieszczen aseptycznych (sale operacyjne, izolatki...) zostang
wyposazone w instalacje wentylacji i klimatyzacji z kompletna automatyka
dostawcy wyposazong w interfejs BACnet/IP. Automatyka tych sekgcji
budynku zostata oznaczona w czesci rysunkowej symbolami ,RH”. Na etapie
realizacji

Dostawca automatyki blokdw pomieszczen przekaze wykonawcy BMS listy
zmiennych zawierajgce doktadny opis parametréw oraz nastaw dla danej
instalacji. Wraz z lista zmiennych dostawca przekaze komplet dokumentacji
rysunkowej umozliwiajgcej wykonanie wizualizacji instalacji.

Dostawca  przekaze instrukcje  zmiany  wszystkich  parametréw
komunikacyjnych BACnet/IP.

Okablowanie TCP/IP do automatyki weztéw na potrzeby BMS zostanie
wykonane przez wykonawce branzy teletechniczne;.

Nalezy zintegrowac automatyke blokéw pomieszczen do lokalnych serweréw
automatyki. W BMS nalezy przedstawi¢ takg ilos¢ zmiennych
udostepnionych przez dostawce, aby daé uzytkownikowi peten obraz pracy
instalacji wraz z mozliwoscig wptywania na parametry pracy. Wszystkie stany
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awaryjne powinny by¢ widoczne w oknie alarméw z podziatem na priorytety
oraz kategorie alarméw. Nalezy zapewni¢ mozliwos$é przechodzenia na
strone graficzng danej instalacji po kliknieciu na jego alarm w oknie
alarmoéw. Wszystkie stany alarmowe zostang zobrazowane na wizualizacji.

Nalezy zdefiniowac¢ filtry alarméw umozliwiajgce w prosty sposob
wyfiltrowanie alarméw z danej instalacji.

Nalezy zdefiniowac rejestracje wielkosci analogowych, wielostanowych oraz
binarnych. Celem rejestracji jest jednoznaczne wskazanie stanu pracy oraz
nastaw instalacji w przesztosci.

Zmiany nastaw beda rejestrowane w dzienniku zdarzen.

Nalezy wyprowadzi¢ na strony graficzne przycisk kasowania awarii instalacji.
Dostawca zapewni, aby przycisk kasowania awarii umozliwiat reset
wszystkich alarméw (po usunieciu przyczyny). Nie dopuszcza sie sytuacji, w
ktérej uzytkownik z poziomu BMS nie moze potwierdzi¢ alarmoéw instalacji.

Wszystkie bloki pomieszczenn nalezy ponadto przedstawi¢ na grafikach
pokazujgcych ich lokalizacje w obiekcie.

Automatyka klimatyzacji pomieszczen ogélnych

Projektuje sie instalacje lokalnych regulatoréw belek chtodniczych oraz
klimakonwektoréw  wspétpracujgcych  z  modutami  wykonawczymi
zainstalowanymi bezposrednio przy urzadzeniach.

W ramach Zadania nalezy wykona¢ instalacje automatyki komfortu dla
wszystkich pomieszczen na poziomach PO oraz P3 zgodnie z czescia
rysunkowg. Na pozostatych pietrach nalezy wykona¢ jedynie automatyke
komfortu w pomieszczeniach technicznych. Dla pozostatych pomieszczen
nalezy doprowadzi¢ infrastrukture (magistrale komunikacyjne) na potrzeby
dalszej rozbudowy.

Okablowanie magistrali BACnet/MSTP nalezy wykona¢ przewodem
dedykowanym do wykonywania szeregowych magistral komunikacyjnych o
wymaganej klasie CPR. Magistrale na koncach nalezy terminowac.
Okablowanie prowadzi¢ w korytach teletechnicznych przeznaczonych dla
BMS, odejscia do urzadzen w rurkach instalacyjnych. Regulatory wtgczyé do
lokalnych serwerdéw automatyki.

Pomieszczeniowy zadajnik (oznaczenie w czesci rysunkowej — RC) jest
konfigurowalnym regulatorem. Modyfikacja konfiguracji moze sie odbywaé
za posrednictwem stacji roboczej (przez inzyniera z uprawnieniami do
konfiguracji).

Parametry zadajnika:

Pomiar temperatury poprzez wbudowany czujnik temperatury o
charakterystyce 10kOhm T2 NTC, zakres -40°C...50°C
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Pomiar wilgotnosci wzglednej (20..80% RH)

Zasilanie zadajnika napieciem 7V DC z najblizszego modutu wykonawczego
Protokét komunikacyjny: BACnet/MSTP

- zasilanie 7 VDC z DC z najblizszego modutu wykonawczego

- panel dotykowy 3,5"

- port RS-485 (BACnet MS/TP)

- mozliwos¢ wyboru parametréw, obecnosci, wyboru jednostek temp. i
biegdw wentylatora

- wbudowany czujnik temp. i wilgotnosci

- wejscia 2Bl (bezpotencjatowe)

- wejscia 1Ul (bezpotencjatowe, termistorowe NTC 10kQ)
- wspotpracuje z max 10 modutami typu SC3

- kolor obudowy srebrny

- szyld srebrny

Parametry modutu wykonawczego:

- zasilanie 230 VAC

- wyjscie 7 VDC do zasilania regulatora
- wyjscia 5DO (przekaznikowe typu A)

- do 10 modutéw wykonawczych podtaczonych do zadajnika

Nastawy temperatury dla poszczegélnych pomieszczen dokonywane
centralnie z systemu BMS. Uzytkownik zadajnika ma dostep do zmiany
korekty od temperatury zadanej w zakresie +/-3°C. Zadajnik sygnalizuje
prace aktualny tryb pracy, stan pracy wentylatora oraz zawordow
grzania/chtodzenia. Opisy na zadajniku wyswietlajg sie w jezyku polskim. W
gdérnym wierszu zadajnika wskazanie numeru pomieszczenia jakie dany
zadajnik obstuguje. Operator stacji BMS ma mozliwos¢ zablokowania
dokonywania nastaw na zadajniku.

W systemie nalezy wykona¢ system grafik i alarméw obrazujgcych stan pracy
instalacji klimatyzacji/ogrzewania w pomieszczeniach. Nie dopuszczalne jest
jednoczesne grzanie i chtodzenie pomieszczenia.

Nalezy wykona¢ strony graficzne z wskazaniem lokalizacji pomieszczen.
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Nalezy zdefiniowac¢ alarmy z urzadzenia. Nalezy dodatkowo zdefiniowad
alarm nieosiggniecia temperatury zadanej w pomieszczeniu. Celem alarmu
jest poinformowanie stuzb technicznych o problemie — gdy urzadzenie nie
moze osiggnac¢ zadanej temperatury w pomieszczeniu przez dfuzszy czas.

Nalezy wykonac¢ rejestracje wielkosci analogowych, wielostanowych oraz
binarnych w celu umozliwienia dokonywanie analizy stanu pracy i nastaw
urzadzenia w przesztosci.

Bezwzglednie nalezy rejestrowac temperature oraz wilgotnos¢ pomieszczen.
Sterowanie i monitoring rozdzielnic elektrycznych

Wszystkie sygnaty monitorowane i sterowane z rozdzielnic elektrycznych
wyprowadzone na ich listwy zaciskowe. Rozdzielnice wyposazone w liczniki
energii elektrycznej oraz czujniki kontroli faz z interfejsem modbus RTU.
Nalezy je wigczy¢ do lokalnych magistral modbus RTU do serwerdéw
automatyki.

Sterowanie stycznikami w rozdzielnicach poprzez styki bezpotencjatowe. Nie
dopuszcza sie wprowadzania do rozdzielnic elektrycznych napiecia z
zewnatrz.

Sygnaty monitorowane i sterowane z rozdzielnic elektrycznych zgodnie z
rysunkami poszczegdlnych rozdzielnic — wg. projektu branzy elektrycznej.

Rozdzielnice gtéwne wyposazone w sterowniki SZR i analizatory sieci
wyposazone w interfejs komunikacyjny modbus RTU nalezy wiaczy¢ do
lokalnych serwerdéw automatyki.

Monitoring zuzycia mediow

W celu umozliwienia efektywnego zarzadzania zuzyciem energii, wszystkie
podliczniki zuzycia mediéw zostang wtgczone do systemu BMS.

Liczniki energii elektrycznej wyposazone w interfejs modbus RTU. Z licznikow
nalezy odczytywaé m.in. Energie czynng oraz bierng, aktualne moce czynne
bierne i pozorne dla kazdej fazy i sumaryczne, pragdy w kazidej fazie i
przewodzie neutralnym, napiecia fazowe i przewodowe. W/w parametry
powinny by¢ rejestrowane. Nalezy dla kazdego licznika zdefiniowac alarm
przekroczenia mocy pobieranej powyzej wartosci zadanej przez uzytkownika
BMS. Ma to na celu umozliwienie kontroli przez stuzby techniczne
ponadprzecietnego zuzycia energii.

Liczniki wody zostang wyposazone w interfejs przewodowy m-bus, w formie
naktadek na wodomierze — przez ich dostawce. Nie dopuszcza sie stosowania
konwertwréw typu nadajnik impulséw/m-bus jako niezalezny konwerter.

Dostawca wodomierzy dokona montazu naktadek oraz skonfiguruje ich
adresy zgodnie z wytycznymi BMS. Dostawca dokona kalibracji przystawek,
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tak aby na magistrali m-bus byta odczytywana taka sama wartos¢ jak na
wys$wietlaczu wodomierza.

Naktadki wodomierzy nalezy wtgczy¢ do budynkowych magistrali m-bus.

Z kazdego wodomierza nalezy odczytywaé: numer ID przystawki, aktualne
zuzycie. Wartosci nalezy rejestrowaé. W przypadku rejestracji zuzycia
miesiecznego wiekszego niz przecietne nalezy wygenerowac alarm zbyt
duzego zuzycia wody. Nastawa progu alarmowego dostepna dla obstugi
systemu BMS. Obstuga po kilku miesigcach uzytkowania systemu bedzie
mogta, na podstawie analizy zuzycia wody z kilku miesiecy, zdefiniowaé prég
alarmowy.

Liczniki ciepta i chtodu wyposazone w interfejs przewodowy m-bus przez
dostawce. Dostawca cieptomierzy skonfiguruje ich adresy zgodnie z
wytycznymi BMS. Dostawca dokona kalibracji cieptomierzy, tak aby na
magistrali m-bus byta odczytywana taka sama warto$¢ jak na wyswietlaczu
cieptomierza ew. licznika chtodu. Z kazdego licznika nalezy odczytywac
zuzycie energii cieplnej, aktualng moc, temperatury zasilania, powrotu oraz
przeptyw, numer fabryczny cieptomierza. Wartosci nalezy rejestrowac.

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

Zaprojektowany systemu automatyki ma za zadanie usprawnienie
zarzadzania instalacjami technicznymi, poprzez dostarczenie informacji o
stanie pracy poszczegélnych instalacji, proceséw oraz tatwg i szybka
identyfikacje miejsc wystgpienia zagrozen lub awarii, a takze optymalizacje
ekonomiczng eksploatacji budynkéw poprzez sterowanie instalacjami w
sposdb automatyczny oraz wykorzystanie mozliwosci analizy danych
archiwizowanych przez system w celu $wiadomego zarzadzania parametrami
pracy instalacji.

Zaktada sie realizacje systemu w oparciu o produkty firmy Schneider-Electric
lub réwnowazne. System bedzie wielozadaniowym, wielostanowiskowym,
rozproszonym $rodowiskiem dostarczajgcym wielu nowoczesnych funkcji do
optymalizacji proceséw zarzadzania instalacjami technicznymi budynku.
System BMS bedzie posiadat architekture rozproszong, dzieki czemu
odpornos¢ na awarie jest nieporéwnywalnie wieksza od systemdw opartych
na serwerze centralnym. Swoim zakresem bedzie on obejmowat caty obiekt
oraz bedzie stanowi¢ pefny, zintegrowany system sterownikéw
systemowych i obiektowych, czujnikdw oraz urzadzen wykonawczych,
pozwalajgcych na obstuge wszystkich instalacji technicznych budynku. W
celu obnizenia kosztow eksploatacji oraz zapewnia funkcjonalnosci i
uproszczenia obstugi systemu wymagana jest petna integracja rozwigzania z
systemem obejmujgcym pozostatg czes¢ kompleksu budynkow szpitala. W
tym celu nalezy réwniez zapewnié rozbudowe wizualizacji systemu BMS.
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Technologia systemu bedzie opiera¢ sie na otwartym protokole
komunikacyjnym BACnet i bedzie zgodna z normg PN-EN ISO 16484-5:2011
lub nowsza.

Zaktada sie strukture systemu podzielong na nastepujace poziomy:

Poziom aparatury obiektowej — do ktérego nalezg czujniki, przetworniki do
odczytu mierzonych wartosci, lub standéw pracy, elementy wykonawcze oraz
autonomiczne urzadzenia z wtasnym sterowaniem podlegajace integracji z
BMS.

Poziom sterownikéw obiektowych — na ktéry sktadajg sie sterowniki
odpowiedzialne za odczyt

i przetwarzanie sygnatéw informacyjnych pochodzgcych z aparatury
obiektowe] oraz wykonujgce funkcje regulacji i sterowania obstugiwanych
urzadzen.

Poziom sterownikéw systemowych — na tym poziomie odbywa sie
sterowanie zbieraniem

i przeptywem informacji pomiedzy autonomicznymi  systemami
zainstalowanymi w budynku,

Poziom okablowania — niezbedne okablowanie magistralowe do potaczenia
w sie¢ sterownikéw

systemu oraz pofaczenia sterownikdw z czujnikami i elementami
wykonawczymi. Zaktada sie ze do potaczenia sterownikéw systemowych i
serwera postuzy lokalna sie¢ w standardzie Ethernet

z protokotem BACnet IP, natomiast to potgcznia sterownikéw obiektowych
magistrale komunikacyjne w standardzie RS485 z protokotem BACnhet
MS/TP. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie zastosowanie innych
protokotow specjalizowanych np. M-Bus, Modbus RTU, MP-BUS, SNTP,
Lonworks z interfejsem FTT-10A dla potrzeb monitorowania wybranych
urzadzen instalacji dostarczonych z wtasng automatyka lub urzadzen
zasilania energetycznego w rozdzielniach gtéwnych (agregaty pragdotwoércze,
analizatory sieci, liczniki gtdwne). Dla licznikéw medidw w tym lokalnych
licznikdw energii elektrycznej przewiduje sie zastosowanie protokotu M-BUS.
Dopuszcza sie podtgczenie do systemu wydzielonych magistral Modbus, M-
BUS, MP-BUS niezaleznie lub przez stosowne bramki lub konwertery
protokotow. Niezaleznie od przyjetego protokotu dane bedg réwniez
dostepne z poziomu protokotu Bacnet poprzez dedykowang bramke lub
sterownik systemowy systemu BMS.

W  przypadku bezposredniego nadzoru systemu automatyki nad
urzgdzeniem, oprogramowanie kontroluje prace urzadzenia poprzez sygnat
potwierdzenia pracy. W przypadku stwierdzenia braku lub nieprawidtowej
pracy urzadzenia generowany bedzie sygnat ostrzegawczy lub alarmowy. W
tym celu nalezy wyposazyé urzadzenia w dodatkowe elementy monitorujace
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stan pracy np. styki pomocnicze sitownikéw. Wszedzie gdzie to jest mozliwe,
analizowany bedzie efekt dziatania danego urzadzenia, ktdry potwierdza
jego prawidtowag prace, a nie jedynie jego zatgczenie.

W przypadku komunikacji z innymi systemami, sygnaty przetwarzane przez
system BMS dostarczane bedg w formie analogowej, binarnej, lub cyfrowej
(protokot  komunikacyjny). W zaleznosci od  sposobu integracji
autonomicznych systeméw, sygnaty o stanach pracy lub alarmowych s3
odczytywane za pomocg dedykowanych modutdw komunikacyjnych,
odpowiednio zaprogramowanej bramki komunikacyjnej lub poprzez
potgczenia bezposrednie. W przypadku wystepowania sygnatéw w formie
styku bez potencjatowego (binarnej) sy one bezposrednio podtgczone do
sterownika sytemu i odpowiednio interpretowane.

System automatyki powinien mie¢ mozliwos¢ bezproblemowej rozbudowy o
dodatkowe elementy oraz bezproblemowej integracji z innymi systemami z
wykorzystaniem otwartych protokotéw.

Kazda rozdzielnica automatyki wyposazona bedzie w serwer automatyki AS-
P wraz z zasilaczem i modutami wejsé/wyjs¢. Swobodnie programowalne
serwery automatyki posiadajgce wiasne podtrzymanie zasilania, zegar czasu
rzeczywistego, procesor 160MHz, pamieé¢ typu SDRAM 128MB oraz 4GB
pamieci typu Flash, z czego 2GB dedykowane dla aplikacji oraz danych
historycznych i 2GB na kopie zapasowe. Zapewnia to, ze wszystkie dane sg
zabezpieczone przed uszkodzeniem, utratg lub niezamierzonymi zmianami.
Uzytkownicy mogg takze recznie wykonywac kopie zapasowe i przywracac
serwer automatyki z uzyciem lokalnego zapisu na komputerze PC lub w sieci.
Serwer automatyki AS-P zapewni réwniez integracje instlacji budynku z
serwerem BMS — Enterprise Server integrujagcy wszystkie serwery
automatyki z pozostatych czes¢ kompleksu budynkéw szpitala.

Serwer automatyki umozliwia obstuge poprzez logowanie sie bezposrednio
do serwera automatyki, lub z poziomu stacji systemu BMS. Dostep mozliwy
rowniez z poziomu przegladarki internetowe;j.

Serwer automatyki poprzez moduty wejsé wyjs¢ bedzie sprzezony z
aparaturg obiektowg (Np. czujniki pomiarowe, urzadzenia kontrolowane,
urzadzenia grzewcze, wentylatory, itd.) stuzace do sterowania i kontroli
urzadzen wentylacyjno-klimatyzacyjnych, urzadzehn grzewczych, oraz
sterowania i monitorowania innych urzadzen technicznych w budynku.

ROZDZIELNICE ZASILAJACO STERUJACE

Projektuje sie zastosowanie rozdzielnic automatyki do zasilania urzgdzen
oraz do ich sterowania. Rozdzielnice automatyki nalezy umiesci¢ w poblizu
urzgdzen sterowanych oraz monitorowanych, z zachowaniem okreslonej
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przepisami przestrzeni serwisowej przy otwartych drzwiach. Rozdzilnice
muszg by¢ wyposazone w komplet aparatury niezbednej do prawidtowego
zasilania i zabezpieczenia odbiornikéw, realizacji funkcji sterowania i
monitorowania oraz sygnalizacji ich stanu awarii. Rozdzielnice powinny by¢
wyposazone w oswietlenie i gniazdo serwisowe zabezpieczone wytacznikiem
réznicowopragdowym 30mA z wyzwalaczem zwarciowym B16A. Oprawa
oswietleniowa wewnatrz szafy wigczana wytgcznikiem krancowym na
drzwiach. Gniazdo serwisowe wewnatrz szafy ~230VAC/16A montowane na
szynie TS-35. Szafy sterownicze powinny posiadaé odpowiedni stopien IP
szczelno$¢ co najmniej IP44 dla wykonania wewnetrznego i IP65 dla
wykonania zewnetrznego (dopuszcza sie IP54 w sytuacji ochrony szafy przez
odpowiednie zadaszenie), malowane proszkowo, wyposazone w pltyte
montazowa, zamek patentowy lub klucz. W celu osiggniecia odpowiedniego
stopnia szczelnosci rozdzielnice zewnetrzne nalezy wyposazy¢ w dodatkowe
systemowe drzwi wewnetrzne do zabudowy lampek sygnalizacyjnych,
przetagcznikdow, dopasowane do szerokosci szafy. Rozdzielnice powinny by¢
zabezpieczone antykorozyjnie i objete systemem potaczen wyréwnawczych.
Bedg one posadowione na cokole o wysoko$ci 100 mm lub wiekszym (w
zaleznosci od rodzaju wprowadzanych kabli). Dla rozdzielnic central
wentylacyjnych doprowadzenie kabli nalezy wykona¢ od dotu. Rozdzielnice
bedg posiadac¢ wentylacje uwzgledniajgcg moc zainstalowanych elementow.
Rozdzielnice stojace na zewnatrz budynku bedg wyposazone w elektryczne
uktady grzewcze zapewniajgce utrzymanie odpowiedniej temperatury
wewnatrz. W szafach przewidzie¢ 10% rezerwy miejsca montazowego dla
ewentualnych rozszerzen — dotyczy czesci sitowej oraz sterowniczej. Nalezy
zastosowa¢ wielostopniowy system zabezpieczed przecigzeniowych,
zwarciowych, przeciwporazeniowych, przepieciowych (klasa C). Rozdzielnice
sterujgce duzymi ukfadami jak, centrale wentylacyjne powinny by¢
wyposazone w tatwo dostepny wytacznik gtéwny. Wszystkie urzadzenia
powinny by¢ montowane na ptycie montazowej, na szynie TS-35, przewody
powinny by¢ ukfadane w korytkach perforowanych z PCV z pokrywa. Nie
dopuszcza sie montazu aparatéw na wewnetrznej stronie drzwi szafy.
Dopuszcza sie montaz aparatéw nie przystosowanych do montazu na szynie
TS-35 na bocznych s$cianach rozdzielnicy np. regulatoréw obrotow,
przetwornic czestotliwosci. Montaz sterownikdéw oraz modutéw 1/O nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z procedurg i wymogami podanymi przez producenta
w dokumentacji techniczno-rozruchowej. Wszystkie elementy rozdzielnicy,
aparaty elektryczne, sterowniki, moduty, listwy zasiskowe, potacznia
kablowe powinny by¢ trwale oznaczone. Wszystkie kable i przewody
podtgczone do rozdzielnicy nalezy uktada¢ w sposdb zapewniajacy ich
uporzgdkowane utozenie na drabinkach i w korytkach. Poczatki i konce kabli
i przewoddw nalezy oznaczyé w sposdb jednoznaczny poprzez zastosowanie
opasek kablowych komunikujgcy obstudze adresy poczgtkowe i koricowe
kabli (np. nazwa rozdzielnicy lokalnej — oznaczenie przewodu zgodnie z listg
kablowg). Roztgczniki i roztgczniki bezpiecznikowe powinny mie¢ zdolnos¢
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otwierania i zatgczania obwoddéw pod obcigzeniem. Prad znamionowy
powinien by¢ dobierany w kategorii tgczeniowej AC23. Wewnetrzne
potaczenia sterownicze i sitowe nalezy wykona¢ przewodem o odpowiednim
przekroju i oznaczy¢ oznacznikami (w przypadku zastosowania linki, zyty
wyposazy¢ w koncowki zaciskowe) z obu stron. Wigzki przewodéw
sterowniczych powinny by¢ oddzielone od przewoddéw innego rodzaju lub
by¢ prowadzone w osobnych przedziatach korytek. Przewody w korytkach
kablowych nie powinny zajmowaé wiecej niz 75% ich objetosci. Listwy
zaciskowe wewnatrz oraz podtgczone do nich okablowanie wyposazyé w
oznaczniki i oznaczy¢ zgodnie z dokumentacjg projektowsq. Zaciski obwoddw
sterowniczych powinny byé oddzielone od zaciskdw zasilania. W kazdej
rozdzielnicy wymagana jest plastikowa ,kieszen” na dokumentacje.
Wszystkie rozdzielnice oraz elementy umieszczone na elewacji szafy
powinny posiadaé tabliczki opisowe grawerowane z tworzywa sztucznego
(np. czarne napisy na biatym tle), trwale przymocowane. Na elewac;ji
umiesci¢ kontrolki obecnos$ci napiecia, a zwifaszcza obecnosci napiecia
obcego niewylfaczalnego z danej szafy. Wszystkie elementy muszg posiadac
znak bezpieczedstwa i odpowiednie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie oraz spetnia¢ odpowiednie normy prawne. Na elewacji
rozdzilnicy nalezy umiescié:

e wytgcznik gtdwney napiecia podstawowego w kolorze zétto-czerwonym
zlokalizowany, tak aby zapewniat mozliwos¢ szybkiego wytgczenia

e przetaczniki wyboru trybu pracy: automatyczna / stop dla catego zespotu

e lampki sygnalizacji obecnosci wszystkich napie¢ sterowniczych i
zasilajacych — kolor zielony

e lampki informujgce o pracy kluczowych urzadzen instalacji (kolor zielony)

e lampka awarii zbiorczej (jedna dla wszystkich alarméw z danej instalacji) —
kolor czerwony

e przycisk kasowania awarii zbiorczej

Drzwi szaf muszg by¢ zamykane przy pomocy zamka z wktadka patentowa
i kluczem, ktéry powinien pasowaé réowniez do zamkdéw innych szaf
dostarczanych w ramach jednego projektu.

Czesci wewnatrz szafy, ktére pozostajg pod napieciem rdéwniez po
odfaczeniu zasilania, jak tez czesci pozostajace pod napieciem po otwarciu
drzwi przy pomocy specjalnych narzedzi, winny by¢ catkowicie ostoniete i
oznaczone tabliczkami ostrzegawczymi.

Przyrzady muszg by¢ pewnie zamocowane, a przewody wewnetrzne winny
by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy tatwy dostep.

Minimalny przekréj przewoddéw wewnetrznych powinien wynosi¢ 0.5 mm2.
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W razie stosowania korytek plastikowych, przewody nie powinny zajmowac
wiecej niz 75% ich objetosci. Przewody uktadane poza wigzkami i korytkami
winny by¢ doprowadzone do listew zaciskowych w sposdb estetyczny.

Nalezy stosowad zaciski o wymiarach odpowiednich do przekrojow
podtagczonych  przewodéw. Zyly wielodrutowe nalezy zakonczy¢
odpowiednimi koncédwkami zaciskowymi lub lutowanymi.

Zaciski muszg by¢ odpowiednio oznaczone i pogrupowane. Zaciski nalezy
umieszczac u dotu szafy.

Kable i przewody nalezy wprowadzaé przez dtawiki o odpowiednich
Srednicach umieszczone w zdejmowanej ptycie przepustowe;.

Listwy zaciskowe nalezy montowaé z zachowaniem odpowiednich odstepéw
dla doprowadzenia przewodéw. Pomiedzy réznymi grupami zaciskdéw nalezy
montowac przegrody izolacyjne dla oddzielenia i tatwiejszej identyfikacji
réznych obwodéw i uktaddéw.

Zaciski obwoddw sterowniczych winny by¢ oddzielone od zaciskow zasilania.
Zaciski obwoddéw napiecia bardzo niskiego winny by¢ oddzielone od
zaciskdw napiecia niskiego.

Przedstawiciel wytwércy szaf powinien by¢ obecny po ich montazu na
budowie.

POLACZENIE Z SYSTEMEM P.POZ

Rozdzielnice zasilajgco-sterownicze (wentylacji bytowej) wyposazone sg w
wejscia sterownicze powodujgce wytgczenie wentylatoréw oraz wytgczenie
klimakonwektoréw. Na wejscia te zostanie podany sygnat beznapieciowy
normalnie zwarty z systemu ppoz. zezwalajgcy na prace. Sygnat ten bedzie
miat odwzorowanie w systemie BMS. Rozwarcie sygnatu na w/w wejsciu
spowoduje natychmiastowe wytgczenie wentylatoréw oraz wytgczenie
klimakonwektordw zintegrowanych do danego serwera automatyki.

FUNKCJONALNOSC STACJI BMS

W celu obnizenia kosztéw eksploatacji oraz zapewnia funkcjonalnosci i
uproszczenia obstugi systemu wymagana jest petna integracja rozwigzania z
systemem obejmujgcym istniejgcg czes¢ kompleksu budynkéw szpitala
(Smart Struxure). W tym celu nalezy réwniez zapewni¢ aktualizacje
istniejgcych elementéw systemu BMS (Smart Struxure) do najnowszej wersji.
W celu umozliwienia integracji wielu budynkéw. Projektuje sie instalacje
centralnego serwera BMS integrujgcego serwery BMS (opartego o Enterprise
Server) poszczegolnych budynkdéw.
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W celu umozliwienia aktualizacji istniejgcej czesci systemy Inwestor przekaze
wykonawcy BMS wszystkie hasta dostepu oraz kody Zrédtowe aplikacji na
poziomie administracyjnym.

Projektuje sie wyposazenie budynku A2 w swdj lokalny serwer BMS —
Enterpise oraz stacje roboczg Workstation wraz z licencjg na dostep
minimum 5 jednoczesnych uzytkownikéw webowych.

Serwer BMS budynku A2 nalezy zintegrowaé do centralnego serwera BMS w
budynku A1l Rozwigzanie zapewni mozliwos¢ zarzadzania i infrastrukturg
techniczng oraz ufatwi kolejne rozbudowy systemu BMS. Kazdy serwer
wyposazony w petng wersje SQL Standard. Parametry komputeréw zgodne z
wymaganiami dostawcy oprogramowania BMS. Sprzet komputerowy winien
by¢ wydajny i aktualny w czasie instalacji systemu.

Nalezy zapewni¢ odwzorowanie poszczegdlnych pomieszczern budynkoéw,
weztéw regulacyjnych i elementéw obiektowych. Kazda instalacja i obszar
powinien by¢ dowolnie definiowany jako logiczna catos¢ sktadajaca sie z
punktéow, raportéw, okien oraz innych elementéw systemowych
przedstawiajgcych fizyczng powierzchnie budynku.

Dostep do aktualnych parametrow wszystkich przypisanych danemu
operatorowi urzadzen i systemdéw, aktualnych parametréow wszystkich
punktow technicznych. Koszt licencji na oprogramowanie BMS musi
zawiera¢ niezbedne sktadniki dla poprawnej pracy operatoréw m.in.
mozliwo$¢ zdalnego dostepu przez strone WWW, edytory tekstu, arkusze
kalkulacyjne, bazy danych do tworzenia raportéw oraz eksportu danych z
bazy danych do innych systemdw.

Dedykowana sie¢ LAN na potrzeby BMS w zakresie branzy teletechnicznej

Panele graficzne

W ramach rozbudowy systemu nalezy zapewnié graficzng prezentacje
wszystkich instalacji budynku poprzez hierarchiczng strukture paneli
graficznych. Panele graficzne bedg zawieraé elementy graficzne prezentujgce
aktualny stan poszczegdlnych instalacji technicznych oraz pozwalajgc na
intuicyjng ich obstuge. Panele graficzne bedg odzwierciedlaé schematy
technologiczne poszczegdlnych instalacji, systemoéw lub urzadzen. Beda one
przygotowane na bazie dokumentacji wykonawczej architektury i
poszczegdlnych instalacji z uwzglednieniem wszystkich rewizji w trakcie
realizacji wprowadzonych nadzorami autorskimi projektantéw, tak aby
odwzorowywaty rzeczywisty stan instalacji. Tam, gdzie to jest wtasciwe
nalezy wykorzystywa¢ animacje lub kolory ikon typowe dla statusu
pojawiajgcych sie zdarzen np. czerwony — awaria, pomaranczowy -—
ostrzezenie, zielony — poprawna praca. Wszystkie wyswietlane punkty beda
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prezentowane z odpowiednig jednostkg miary uktadu SI (np. ¢C, %, m, s, itp.)
i opisem. Punkty binarne i wielostanowe powinny by¢ ustandaryzowane
zgodnie z odpowiednim stanem wynikajgcym ze specyfikacjg techniczne;j
producenta urzagdzenia  od ktorego pochodzg  sygnaty  np.
Wytgczony/Wtgczony lub Auto/Biegl/Bieg2/Wytaczony.

Strony zawierajace informacje o stanie/statusie urzgdzenia w postaci ikon
graficznych powinny zawiera¢ legende z opisem znaczenia poszczegdlnych
ikon. Nie dopuszczalne jest stosowanie ikon rdznigcych sie jedynie kolorem
np. wyszarzenie ikony. Dla pokazania statusu poszczegdlnych punktéw i
standéw alarmowych wszystkie punkty muszg byé odswiezane dynamicznie.
Punkty automatyki, ktérych parametry znajdujg sie poza przyjetym zakresem
wartosci technologicznych powinny zostaé wyrdznione jako pracujgce w
stanie alarmu.

System nadzorczy powinien wyswietla¢ na grafikach wszystkie bez wyjatku
punkty podfgczone bezposrednio do serwerdw automatyki. W przypadku
urzadzen integrowanych z wykorzystaniem protokotéw komunikacyjnych,
punkty istotne z uwagi na zapewnienie sterowania, nadzoru
i bezpieczenstwa uzgodnione z Inwestorem i projektantem badZ dostawca
tych instalacji lub urzadzen.

Panele graficzne przedstawiajgce uktad i forme menu zostang dostarczone w
celu zatwierdzenia przez Inwestora. Dla rozlegtych instalacji przygotowane
zostang zbiorcze panele graficzne przedstawiajgce najwazniejsze parametry
pozwalajgce okreslié czy instalacja pracuje poprawnie oraz panele
szczegdtowe z mozliwoscig logicznej nawigacji pomiedzy nimi. Wyjscie do
strony gtdwnej/indeksu bedzie mozliwe z kazdego ekranu. Panele graficzne
bedg dziata¢ prawidtowo juz na etapie procedur uruchomieniowych
systemu.

Na ekranach nie bedg pojawiac¢ sie zadne reklamy dostawcéw. Jedynym
wyjatkiem bedzie strona poczatkowa, na ktérej widoczna bedzie nazwa
dostawcy(ow) systemu, dane kontaktowe i numery telefonéw serwisowych.

WYTYCZNE BRANZOWE

Branza sanitarna

1. Dostawa, montaz kompletnej automatyki wszystkich central
wentylacyjnych wyposazonej w interfejs komunikacyjny BACnet/IP

2. Dostawa, montaz, uruchomienie kompletnych uktadéw automatyki
dla sal operacyjnych, izolatek, blokdw pomieszczed, w ktérych
wymagane jest utrzymywanie rdznicy ci$nied pomiedzy nimi
(regulatory VAV, belki chtodnicze, klimakonwektory, urzadzenia
wspotpracujgce).  Automatyka  wyposazona w  interfejs
komunikacyjny BACnet/IP z systemem BMS.
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3. Dostawa klimakonwektorow wyposazonych w wentylatory 3
biegowe (230VAC), zawory nagrzewnic, chfodnic wyposazone w
elektrotermiczne sitowniki 230V AC, automatyka urzgdzen w
zakresie branzy BMS (nie dotyczy pomieszczen wskazanych w pkt.
2)

4. Dostawa belek chtodniczych wyposazonych w  detektory
kondensacji ze stykiem bezpotencjatowym, zaworem z sitownikiem
elektrotermicznym 230V AC. Automatyka w zakresie branzy BMS
(nie dotyczy pomieszczen wskazanych w pkt. 2)

5. Agregaty wody lodowej dostarczone z kompletng automatyka
wyposazong w interfejs komunikacyjny BACnet/IP. Automatyka
wody lodowej w zakresie branzy BMS. Wszystkie zawory
regulacyjne dostarczone z sitownikami 0-10V DC, zasilanie 24V AC,
klapy dostarczone z napedami zat/wyt 230 VAC z dodatkowym
kompletem wytgcznikéw kranicowych na potrzeby BMS (styki
bezpotencjatowe). Wykonawca branzy sanitarnej wykona montaz
hydrauliczny wszystkich elementéw BMS na instalacji (czujniki
cisnienia, ostony czujnikdw temperatur, czujniki réznicy cisnien,
czujniki przeptywu).

6. Pompy w maszynowni wody lodowej. Wszystkie pompy
wymagajgce utrzymywanie zadanej dyspozycji wyposazone w
fabryczny czujnik réznicy cisnien. Wartos$¢ zadana dla pomp bedzie
przesytana z BMS poprzez sygnat 0-10VDC. Wszystkie pompy
wyposazone w styki bezpotencjatowe sygnalizujgce prace oraz
awarie kazdej pompy. Zaftaczanie pomp poprzez styk
bezpotencjatowy. Na potrzeby monitorowania wszystkie pompy
wyposazone w interfejs komunikacyjny modbus RTU.
Parametryzacja i uruchomienie pomp w zakresie branzy sanitarnej
(serwis fabryczny pomp).

7. Nawilzacze parowe wyposazone w kompletng automatyke
wspotpracujagcg z centralami  wentylacyjnymi.  Automatyka
nawilzaczy wyposazona w interfejs komunikacyjny BACnet/MSTP
do komunikacji z systemem BMS.

8. Wentylatory wyciggowe, wentylatory kanatowe o funkcji bytowej
wymagajgce regulacji zostang dostarczone z silnikami EC.
Sterowanie wydajnoscig poprzez sygnat 0-10VDC z szaf systemu
BMS. Wpykonawca instalacji wentylacji mechanicznej poda
wytyczne odnosnie wymaganej wartosci sygnaftu sterujgcego na
etapie pomiaréw i regulacji instalacji wentylacyjnej. Wszystkie
wentylatory dostarczone z wytgcznikami serwisowymi. Witgczenie
przewodu zasilajgcego do wytacznika serwisowego — branza BMS,
od wyltgcznika serwisowego do puszki podtgczeniowej wentylatora
branza sanitarna.
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10.

11.

12.

13.

14.

Wszystkie liczniki  zuzycia medidw (ciepto, chtéd, woda)
dostarczone i zmontowane z naktadkami komunikacyjnymi m-bus
(2 — przewodowy). Na etapie realizacji wykonawca BMS poda
wytyczne do konfiguracji adreséw przystawek komunikacyjnych.
Dostawca licznikdw skonfiguruje je zgodnie z wytycznymi BMS. Nie
dopuszcza  sie  stosowania  zewnetrznych konwerteréw
impulsowych na protokét m-bus.

Hydrofory wody bytowej, pozarowej, awaryjnej wyposazone w
styki bezpotencjatowe informujgce o stanach: gotowos¢, praca,
awaria

Separatory wyposazone w styki bezpotencjatowe informujace o
stanach: przepetnienie, awaria zbiorcza\

Pompownie S$ciekéw, wod deszczowych wyposazone w styki
bezpotencjatowe informujgce o stanach: praca, awaria zbiorcza

Kurtyny powietrzne wyposazone fabrycznie w automatyke
producenta z interfejsem komunikacyjnym modbus RTU. Dostawca
kurtyn umozliwi dokonanie ustawien parametréw komunikacji
interfejsu komunikacyjnego modbus RTU zgodnie z wymaganiami
BMS (w tym predko$é komunikacji, parzystos¢, bity danych, bity
stopu, adres).

Regulatory VAV wyposazone sitowniki zasilane napieciem 24V AC
sterowanie 0-10 VDC, sygnat zwrotny 0(2)-10 V DC. Dostawca
regulatorow VAV dokona ich parametryzacji i poda jag wykonawcy
BMS (wartos$ci Vmin, Vmax, Vnom).

Branza elektryczna

1.
2.

Wykonanie zasilania wszystkich szaf systemu BMS

Wykonanie zasiania wszystkich modutéw wykonawczych belek
chtodniczych i klimakonwektoréw

Dostawa i montaz wszystkich podlicznikéw, analizatoréow sieci,
sterownikéw SZR, czujnikdw kontroli faz z interfejsem
komunikacyjnym modbus RTU

Wszystkie sygnaty wymieniane pomiedzy BMS a rozdzielnicami
elektrycznymi poprzez listwe zaciskowa

Zasilanie cewek stycznikow (sterowanych przez BMS) napieciem w
rozdzielnicy. Branza BMS doprowadzi do rozdzielnic styki
bezpotencjatowe

Branza teletechniczna

1.
2.

Wykonanie koryt na potrzeby BMS
Wykonanie sieci LAN dla BMS
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3. Doprowadzenie sygnatéw SSP do szaf systemu BMS

4. Zapewnienie miejsca w szafach RACK do montazu serweréw BMS

Inwestor

1. Zapewnienie dostepu do istniejgcej czesci systemu BMS w celu
umozliwienia jej aktualizacji (firmware) i wigczenie do centralnego
serwera BMS.

UWAGI KONCOWE

1

2.
3.

. Projekt rozpatrywa¢ tacznie z projektami innych branz, prowadzac koordynacje

miedzybranzowg podczas trwania catego procesu inwestycyjnego.

llosci i dobér aparatury, osprzetu potwierdzi¢ przed przystapieniem do odpowiednich prac.
W przypadku stwierdzenia podczas realizacji robét budowlanych kolizji lub niezgodnosci z
projektem - nalezy niezwtocznie powiadomi¢ projektanta w celu potwierdzenia przyjetego
rozwigzania.

Wszystkie materiaty budowlane i wykonczeniowe przewidziane do wbudowania |
stosowania dla niniejszej inwestycji powinny posiada¢ stosowne $wiadectwa wydane
przez Instytut Techniki Budowlanej wzglednie Parstwowy Zaktad Higieny, dopuszczone do
stosowania w obiektach stuzby zdrowia. Szczegdly techniczne zwigzane z montazem i
instalacjq zostang przekazane wykonawcy, po wybraniu przez Inwestora konkretnego typu
aparatury.

. Zagadnienia nie objete niniejszym opracowaniem wyjasnione zostang w ramach nadzoru

autorskiego. Niniejsze opracowanie projektowe chronione jest Prawem Autorskim wi/g
Ustawy z dnia 04.02.1994 r. Dz. Ust. Nr 24/1994. Z pdzniejszymi zmianami. Kopiowanie,
rozpowszechnianie, wprowadzanie zmian oraz adaptacja mozliwa jest tylko za zgodg
autora.

KLAUZULA DOPUSZCZALNOSCI STOSOWANIA
ZAMIENNIKOW

Wszelkie nazwy wtasne produktow, materiatow i urzadzen przywotane w niniejszym projekcie nalezy
traktowaé jako przyktadowe, stuzace okresleniu pozadanego standardu wykonania i okre$leniu
niezbednych wiasciwosci i wymogdw zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.
Dopuszcza sig¢ zastgpienie proponowanych rozwigzan (w oparciu 0 wyroby innych producentéw), pod
warunkiem spetnienia  okre$lonych wymagan pod wzgledem parametréw technicznych,
funkcjonalnych i uzytkowych wskazanych szczegétowo w dokumentacji projektowe;.

Opracowat:

mgr inz. Marcin Wactawski

11.VII.30



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICNYM - ROZBUDOWA BUDYNKOW: A1, A2, WOZKOWNI WRAZ Z tACZNIKIEM C8, BUDOWA BUDYNKOW: RADIOTERAPII, PARKINGU
WIELOPOZIOMOWEGO, ZIELONEJ PLATFORMY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
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