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Szafa automatyki/BMS
Szafa automatyki/BMS

1

13
belka chłodnicza, wg. projektu branży sanitarnej
wyposażona: zawór z siłownikiem, detektor kondensacji

Rozdzielnica elektryczna wg. branży elektrycznej
10

Koryto kablowe wg. projetku branży elektrycznej
11

Konfigurowalny zadajnik pomieszczeniowy dla belki 
chłodniczej, klimakonwektora interfejs BACnet MSTP

5

Przewody sygnałowe BMS
OLFLEX HEAT 125 MC X x0.75

23

Moduł SC sterowniczy belki chłodniczej
Interfejs do zadajnika

2

klimakonwektor wyposażony w zawory z siłownikami
wentylator 3 biegowy/230V AC. Wg. br. sanit.

12

Przepustnica z siłownikiem 0-10VDC, zas. 24V AC
wg. projektu branży sanitarnej

17

Magistrala BACnet MSTP
przewód BITsensor PE(St)CH

21

Magistrala między modułami SC a zadajnikiem
Przewód ÖLFLEX HEAT 125 C MC 3 G 1.0

22

RC

Moduł SC sterowniczy klimakonwektora
Interfejs do zadajnika

3

Kompletna automatyka pomieszczenia wg. projektu br.
sanitarnej. Interfejs BACnet IP do BMS

4

Czujnik temperatury pomieszczeniowy
6

Kanałowy czujnik CO2, temperatury
7

Instalacja
Protokół BACnet/IP

Metka identyfikacyjna urządzenia z fabryczną automat.
wg. projektu br. sanitarnej

8
Centrala went.

Pion kablowy instalacji
9

MCKMCK

14
centrala went. z fabryczną automatyką
interfejs komunikacyjny do BMS BACnet/IP

15
Wentylator bytowy z wyłącznikiem serwisowym
wg. projektu br. sanitarnej

16
Regulator VAV, sterowanie i sygnał zwrotny 0-10V DC
zasilanie 24V AC. Wg. branży sanitarnej

Agregat wody lodowej z interfejsem BACnet/IP
wg. projektu branży sanitarnej

18

Nawilżacz parowy z interfejsem BACnet MSTP
wg. projektu branży sanitarnej

19

Automatyka fabryczna urządzenia z interfejsem
modbus RTU, w dostawie z urządzeniem

20

Gazy medyczne:
Rozprężalnia CO2

Urządzenie inst. gazów medycznych
Integracjja modbus RTU

24

zakres do wykonania
w kolejnym etapie inwestycji

25

UWAGA:
- Projekt rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi z uwzględnieniem informacji zawartych w opisie technicznym
- Przed przystąpieniem do robót wszystkie wymiary potwierdzić w naturze. Ewentualne wady koordynacyjne przedstawić

nadzorowi autorskiemu przed przystąpieniem do robót. Prowadzenie robót w przypadku stwierdzenia wad koordynacji
projektu jest zabronione. W szczególności zabronione jest prowadzenie robót w oparciu o dokumentację jednej branży

- Projekty instalacji wentylacji, wod.-kan i elektrycznej - wg. oddzielnego opracowania, podczas wykonywania robót budowlano
instalacyjnych należy prowadzić bieżącą koordynację międzybranżową

- Wymiary podawane są w centymetrach
- W przypadku stwierdzenia podczas realizacji robót budowlanych kolizji lub niezgodności z projektem - należy niezwłocznie

powiadomić projektanta w celu potwierdzenia przyjętego rozwiązania
- Wszelkie materiały budowlane wykorzystane podczas robót budowlanych muszą posiadać wymagane atesty i aprobaty

dopuszczające do stosowania na terenie RP. i UE
- Wszystkie kanały wentylacji, instalacje wod.-kan., oraz elektryczne prowadzić w przestrzeni ponad sufitem podwieszanym

lub w obudowie g-k w sposób uniemożliwiający zbieranie się kurzu
- W przypadku wskazanych w projekcie konkretnych wyrobów i systemów budowlanych należy bezwzględnie kierować się

wskazaniami i wytycznymi producenta
- W przypadku niewskazania przez projektanta producenta - elementy typowe określone w projekcie jako systemowe -

wykonawca powinien sam dokonać wyboru konkretnego producenta zgodnie z określonymi w projekcie wytycznymi, a
następnie wykonać montaż wg instrukcji i zaleceń producenta.

- szczegóły budowlane montażu elementów technologii do określenia w porozumieniu z dostawcą technologii
- Poziom podszybia wind, zweryfikować po wybraniu dostawcy dźwigu.
- Przy wszystkich antresolach i schodach technicznych wykonać krawężnik bezpieczeństwa.
- Wymagania pożarowe dla poszczególnych elementów budynku - wg rysunku, opisu p. poż.
- Zachować ciągłość izolacji przeciwwilgociowej i termicznej w budynku. Izolacje powinny być wykonane przez firmy z

udokumentowanym doświadczeniem prowadzenia prac izolacyjnych. Na materiały i wykonanie tych prac należy uzyskać
gwarancję min. 10 lat.

- Po odkryciu istniejących niewidocznych elementów konstrukcyjnych ław i ścian fundamentowych, potwierdzić przyjęte
rozwiązania projektowe lub zgłosić nadzorowi autorskiemu ewentualne kolizje.

- Wszystkie ściany pomiędzy przedsionkami, umywalniami a pozostałymi pomieszczeniami sanitarnymi wykonać do pełnej
wysokości.

- przed zamówieniem stolarki należy potwierdzić ilości okien i drzwi oraz wymiary. W zestawieniach należy sprawdzić i
potwierdzić zgodność wymiarów z rzeczywistymi otworami uzyskanymi na budowie z uwzględnieniem elementów technologii
mocowania

- Przed wykonania ścian należy potwierdzić wszystkie przejścia instalacyjne z projektami branżowymi. Otwory mniejsze niż
160mm wykonywać metodą wiercenia.

- Przed wykonaniem szalunku ścian żelbetowych potwierdzić otworowanie z projektami branżowymi.
- Na etapie realizacji budowy po ostatecznym wyborze urządzeń technologicznych przyjętą nośność posadzki oraz miejsca

montażowe technologii.
- Na etapie realizacji budowy po ostatecznym wyborze urządzeń technologicznych należy skoordynować sposób podłączenia

urządzenia do mediów, oraz skoordynować przyjęte w projektach branżowych rozwiązania techniczne w odniesieniu do
wybranego urządzenia i wytycznych producenta.

- Przed wykonaniem posadzki potwierdzić trasy kanałów kablowych z dostawcą technologii.
- W pomieszczeniach mokrych wykonać dodatkową izolacją przeciwwilgociową.
- Po ustaleniu systemu dostawcy posadzki dostosować lokalizację  i przebieg dylatacji w posadzkach, w tym dylatacji

przeciwskurczowych.
- W ramach jednego poziomu posadzki we wszystkich pomieszczeniach wykonać na jednym poziomie w nawiązaniu do

poziomu posadzek w pomieszczeniach istniejących.
- Wykonać cokoły z okładziny posadzki o wys. min. 10cm
- W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:

-- Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu
Techniki Budowlanej)

-- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.)
-- Instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
-- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlanych
-- Przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonanych robót
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Pom. przygotowania
piel.

P14.PH.24

Mag. czysty
P14.PH.21

Szatnia rodziców /
pacjentów
P14.PH.22

Pkt dystr. i odb. mat.
P14.PiO.14

Śluza u-f
P14.PiO.42

Śluza u-f
P14.PiO.57

Śluza u-f
P14.PH.35

Łazienka DM
P14.PiO.32

Łazienka DM
P14.PiO.35

Łazienka DM
P14.PiO.36

Łazienka DM
P14.PiO.44

Łazienka DM
P14.PiO.49

Łazienka DM
P14.PiO.50

Łazienka DM
P14.PiO.55

Łazienka DM
P14.PH.38

Łazienka DM
P14.PH.43

Łazienka DM
P14.PH.48

Łazienka DM
P14.PH.52

Łazienka DM
P14.PH.53

Łazienka DM
P14.PH.57

Przedsionek WC
P14.PH.17

Aneks kuchenny
P14.OT.48

Mag. czysty
P14.OT.46

Komunikacja
P14.OT.49

Komunikacja
P14.KO.4

Śluza u-f
P14.OT.40

Łazienka NPS.
P14.OT.36

Śluza materiałowa
P14.OT.34

Komunikacja
P14.PiO.60

Szatnia brudna
P14.OT.22

Mag. brudny
P14.OT.21

Pom. porz ądkowe
P14.OT.30

Pom. porz ądkowe
P14.OT.29

Śluza u-f
P14.OT.26

Śluza pacjentów
P14.OT.23

Łazienka z toaletą
P14.OT.28

Szatnia czysta
P14.OT.18

Komunikacja
P14.KO.2

WC D.
P14.PH.18

Magazyn
P14.PH.19

Śluza u-f
P14.PH.40

Śluza u-f
P14.PH.45

Śluza u-f
P14.PH.50

Pok. lekarski
P14.PiO.2

Kuchenka oddzia łowa
P14.PiO.3

Pok. lekarski
P14.PiO.9 Gab. piel. oddzia łowej

P14.PiO.10

Gab. bada ń
P14.OT.2

Pokój
P14.OT.5

Pokój
P14.OT.11 Mag. brudny, brudownik

P14.PH.1
Gab. piel. oddzia łowej

P14.PH.4
Pok. lekarski

P14.PH.5
Pok. zabaw
P14.PH.6

Gab. zabiegowy
P14.PH.8

Pom. socjalne
P14.PH.10

Pok. lekarski
P14.PH.12

Łazienka z toaletą
P14.PiO.27

Pok. łóżkowy DM
P14.PH.58

Pok. łóżkowy DM
P14.PH.55

Pok. łóżkowy DM
P14.PH.49

Pok. łóżkowy DS
P14.PH.44

Pok. łóżkowy DM
P14.PH.39

Pok. łóżkowy DM
P14.PH.36

Sala seminaryjna
P14.PH.31

Gabinet zabiegowy /
pokój bada ń
P14.OT.51

Gab. zabiegowy
P14.OT.45Izolatka

P14.OT.37

Sala seminaryjna
P14.PiO.58

Pok. łóżkowy DM
P14.PiO.53

Pok. łóżkowy DM
P14.PiO.48

Izolatka DM
P14.PiO.31

Przedsionek WC
P14.PH.14

WC M.
P14.PH.15

Brudownik
P14.PiO.17

Pkt piel ęgniarski
P14.PiO.20

Pom. przygotowania
piel.

P14.PiO.21

Pok. łóżkowy DS
P14.PiO.33

Komunikacja
P14.OT.58

Kuchenka oddzia łowa
P14.OT.25

Zmywalnia
P14.OT.27

Komunikacja
P14.OT.20

Łazienka
P14.OT.9

Łazienka DM
P14.PiO.39

Pok. łóżkowy DS
P14.PiO.37

Łazienka DM
P14.PiO.54

Śluza u-f
P14.PiO.47

Śluza u-f
P14.PiO.52

Łazienka DM
P14.PiO.40 Łazienka DM

P14.PiO.45

Gab. bada ń
P14.PiO.18

Pom. przygotowania
piel.

P14.OT.17

Pom. porz ądkowe
P14.PH.61

Pok. łóżkowy DM
P14.PH.63

WC
P14.PiO.25

Pom. porz ądkowe
P14.PiO.29

Łazienka
P14.OT.4

Łazienka
P14.OT.7

Łazienka
P14.OT.10

Łazienka
P14.OT.19

WC
P14.OT.41

WC
P14.OT.44

Łazienka DS
P14.OT.54

Łazienka DS
P14.OT.38

WC
P14.PH.27

Brudownik
P14.PH.26

Łazienka DM
P14.PH.42

WC
P14.PH.25

Mag. czysty
P14.PiO.23

WC odwiedzaj ących
P14.PiO.16

Gab. bada ń
P14.PH.28

Komunikacja
P14.PH.30

Pom. tech.
P14.OT.15

Pkt piel ęgniarski
P14.OT.16

Przedsionek
P14.PH.34

Brudownik
P14.OT.32

Śluza u-f
P14.OT.33

Łazienka DM
P14.PH.37

Łazienka DM
P14.PH.47

Łazienka DM
P14.PH.56

Przedsionek
P14.OT.57

Komunikacja
P14.OT.24

Magazyn
P14.PiO.19

Łazienka izolatki
P14.PiO.30

Śluza pacjentów
P14.PiO.31b

Gab. zabiegowy
P14.PiO.5

Gab. zabiegowy
P14.PiO.6

Pok. zabaw
P14.PiO.8

Pok. rodziców
P14.PiO.7

Komunikacja
P14.KO.1

Mag. brudny, brudownik
P14.PiO.13

Pok. kierownika
P14.PiO.12

Sekretariat
P14.PiO.11

Szatnia rodziców /
pacjentów

P14.PiO.24

Pok. kierownika
P14.PH.2

Sekretariat
P14.PH.3

Pom. tech.
P14.PiO.28

Magazyn
P14.PiO.26

Pok. łóżkowy DM
P14.PiO.43

Pokój
P14.OT.14

Śluza u-f
P14.PH.64

Śluza u-f
P14.OT.35

Pok. łóżkowy DM
P14.PH.59

Łazienka DM
P14.PH.62

Pok. łóżkowy DM
P14.PH.54

Pok. łóżkowy DM
P14.PH.51

Pok. łóżkowy DS
P14.PH.46

Pok. łóżkowy DM
P14.PH.41

Gab. kierownika
P14.PH.32 Sekretariat

P14.PH.33Poczekalnia
P14.OT.53

Gabinet zabiegowy /
pokój bada ń
P14.OT.55

Recepcja
P14.OT.52

WC
P14.OT.56

Sekretariat
P14.OT.50Pom. socjalne

pielęgniarek
P14.OT.47

Pok. chemii dziennej
P14.OT.43Pok. chemii dziennej

P14.OT.42
Izolatka

P14.OT.39

Gab. zabiegowy
lekarski

P14.OT.3

Pokój
P14.OT.6

Pokój
P14.OT.8

Pokój
P14.OT.12

Pom. tech. -
wentylatornia

P14.OT.1

Pok. lekarza dy żurnego
P14.PH.13

Kuchenka oddzia łowa
P14.PH.11

Gab. zabiegowy
P14.PH.9

Pok. rodziców
P14.PH.7

Pom. tech.
P14.PH.20

Magazyn
P14.PH.16

Łazienka DM
P14.PH.60

Komunikacja
P14.KO.3

Pok. psychologów
P14.PiO.59

Sala seminaryjna
P14.PiO.61

Pok. łóżkowy DM
P14.PiO.56

Pom. socjalne
P14.PiO.4Pok. lekarza dy żurnego

P14.PiO.1

Pok. łóżkowy DS
P14.PiO.34

Pok. łóżkowy DM
P14.PiO.38

Pok. łóżkowy DM
P14.PiO.46 Pok. łóżkowy DM

P14.PiO.51

Pok. łóżkowy DM
P14.PiO.41

Mag. czysty
P14.OT.31

Pkt dystr. i odb. mat.
P14.PH.29

Komunikacja
P14.PH.23

Pkt piel ęgniarski
P14.PH.67

Łazienka
P14.OT.13

RB.P14.01 RB.P14.02

RB.P14.03

RB.P14.04 RB.P14.05 RB.P14.06 RB.P14.07 RB.P14.08
RB.P14.09

RB.P14.10

RB.P14.11 RB.P14.12 RB.P14.13

RB.P14.63 RB.P14.62 RB.P14.61 RB.P14.60 RB.P14.59 RB.P14.58 RB.P14.57 RB.P14.56 RB.P14.55 RB.P14.54 RB.P14.53 RB.P14.52 RB.P14.51

RB.P14.50 RB.P14.48RB.P14.49 RB.P14.47
RB.P14.46

RB.P14.45 RB.P14.43

RB.P14.44

RB.P14.41

RB.P14.42

RB.P14.40 RB.P14.39 RB.P14.38 RB.P14.37 RB.P14.36 RB.P14.35 RB.P14.34 RB.P14.33 RB.P14.32 RB.P14.31 RB.P14.30

RB.P14.29RB.P14.27

RB.P14.28

RB.P14.26RB.P14.24

RB.P14.25

RB.P14.22RB.P14.20

RB.P14.21

RB.P14.18

RB.P14.19

RB.P14.17RB.P14.16RB.P14.14

RB.P14.15

RB.P14.23

RFC.P14.01

RFC.P14.02 RFC.P14.03 RFC.P14.05

RFC.P14.04

RFC.P14.08

RFC.P14.06

RFC.P14.07

RC

RC RC RC

RC RC

RC RC RC RC RC

RC

RC RC RC RC

RC RC RC RC RC RC RC
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RC RC

RC RC RC

RC

RC

RC

RC
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RCRCRCRC RC

RCRCRCRC

RCRC

RC

RC

RC
RC

RC

RC

Instalacja
Protokół

Automatyka - br. sanit. P14.OT
BACnet/IP

Instalacja
Protokół

Automatyka - br. sanit. P14.OT
BACnet/IP

Instalacja
Protokół

Centrala went. N28/W28
BACnet/IP

Instalacja
Protokół

Centrala went. WS28
BACnet/IP

Gazy medyczne:
SSZA3-A1-P14-1

Gazy medyczne:
SSZA3-A1-P14-2

Gazy medyczne:
SSZA3-A1-P14-3
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