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Nr Nazwa Ilos¢ Oznaczenie
Switch zarzadzalny, 8 portdéw Gigabit Ethernet, 4 porty SFP, 24V DC, 13.5W, 19 -1/1/TBMS,-1/2/TBMS,-01/1/TBMS
I -01/3/TBMS,-01/4/TBMS, -2/1/TBMS1
-2/3/TBMS, -2/4/TBMS, -02/1/TBMS
-02/2/TBMS,-1/3/TBMS, -1/4/TBMS
-00/1/TBMS,-00/2/TBMS, -00/3/TBMS
-00/4/TBMS,-2/1/TBMS, -02/3/TBMS
-02/4/TBMS
1 -01/1/TBMS
I Kabel przediuzajacy dla magistrali moduldéw I/O, ztacze katowe, diugos¢ 0,75 m 26 -1/1/TBMS,-1/2/TBMS,-01/1/TBMS
-01/3/TBMS,-01/4/TBMS,-2/1/TBMS1
-2/3/TBMS, -2/4/TBMS, -02/1/TBMS
-02/2/TBMS,-1/3/TBMS, -1/4/TBMS
-00/1/TBMS, -00/2/TBMS, -00/3/TBMS
-00/4/TBMS,-2/1/TBMS, -02/3/TBMS
g -02/4/TBMS
N
Modul wyjs$é analogowych; zasilanie 24 VDC z dedykowanego zasilacza; wyjscia 8AO (0-10V); wymaga podstawy 13 -01/4/TBMS,-2/1/TBMS1,-2/3/TBMS
g przytaczeniowej
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) Data |Lipec 2019 DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO Lista materiatéw Nr proj. |IBG-P/240/18
AKP1A 5 Marcin Waciawski UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W EODZI WRAZ % AKADEMICKIM SA N
BMS pr- O$RODKIEM ONKOLOGICZNYM rrys- 240 IP A2 1 DR B 00001-
Proj. |Grzegorz Rybak Szafa Schematy automatyzacji
Branza | Stan Data Spr. |Andrzej Rulewski Projekt Zawartosé ark.
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Nr | Nazwa Ilos¢ Oznaczenie
-2/4/TBMS, -2/1/TBMS
5 Modul wejs$é cyfrowych; zasilanie 24 VDC z dedykowanego zasilacza; wejscia 16DI (bezpotencjalowe, impulsowe) ; 48 -1/1/TBMS,-1/2/TBMS,-01/1/TBMS
wymaga podstawy przyiaczeniowej
-01/3/TBMS,-01/4/TBMS,-2/1/TBMS1
-2/3/TBMS,-2/4/TBMS,-02/1/TBMS
-02/2/TBMS,-1/3/TBMS, -1/4/TBMS
-00/1/TBMS, -00/2/TBMS, -00/3/TBMS
-00/4/TBMS,-2/1/TBMS, -02/3/TBMS
-02/4/TBMS
I 6 Modul wyjs$é cyfrowych; zasilanie 24 VDC z dedykowanego zasilacza; wyjscia 12DO (przekaznikowe - typ A); wymaga 44 -1/1/TBMS,-1/2/TBMS,-01/1/TBMS
podstawy przytaczeniowej
-01/3/TBMS,-01/4/TBMS,-2/1/TBMS1
-2/3/TBMS,-2/4/TBMS,-02/1/TBMS
-02/2/TBMS, -1/3/TBMS, -1/4/TBMS
-00/1/TBMS,-00/2/TBMS, -00/3/TBMS
-00/4/TBMS, -2/1/TBMS, -02/3/TBMS
o -
M 02/4/TBMS
N
7 Modut wejs$é uniwersalnych; zasilanie 24 VDC z dedykowanego zasilacza; wejscia 16UI (termistorowe NTC; 0-10V; 23 -1/1/TBMS,-1/2/TBMS,-01/1/TBMS
g 0-20mA, bezpotencjatowe, impulsowe, rezystancyjne); wymaga podstawy przytaczeniowe]
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) Data |Lipec 2019 DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO Lista materiatéw Nr proj. |IBG-P/240/18 =
AKPL1A 5 Marcin Waciawski UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI WRAZ Z AKADEMICKIM InduUsTRIA |SA N
BMS pr- O$RODKIEM ONKOLOGICZNYM rrys- 240 IP A2 1 DR B 00001- |+
Proj. |Grzegorz Rybak Szafa Schematy automatyzacji Arkusz 2
Branza | Stan Data Spr. |Andrzej Rulewski Projekt Wyk. przez. Zawartosé ark. z 5 Ark
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Nr Nazwa Ilos¢ Oznaczenie
-01/3/TBMS,-01/4/TBMS,-2/1/TBMS1
— -2/3/TBMS,-2/4/TBMS,-02/1/TBMS
-02/2/TBMS, -1/3/TBMS, -1/4/TBMS
-00/1/TBMS, -00/2/TBMS, -00/3/TBMS
-00/4/TBMS,-2/1/TBMS, -02/3/TBMS
-02/4/TBMS
8 Serwer Automatyki; zasilanie 24 VDC z dedykowanego zasilacza; port 1 Ethernet (BACnet IP, Modbus TCP); port 2 22 -1/1/TBMS,-1/2/TBMS,-01/1/TBMS
Ethernet; port A RS-485 (BACnet MS/TP lub Modbus RTU); port B RS-485 (BACnet MS/TP lub Modbus RTU); port
TP/FT-10 (LonWorks); mozliwo$¢ podiaczenia max 30 moduldw wejsé/wyjsé; wymaga podstawy przylaczeniowej
-01/3/TBMS,-01/4/TBMS,-2/1/TBMS1
E— -2/3/TBMS,-2/4/TBMS,-02/1/TBMS
-02/2/TBMS, -1/3/TBMS, -1/4/TBMS
-00/1/TBMS,-00/2/TBMS,-00/3/TBMS
-00/4/TBMS, -2/1/TBMS, -02/3/TBMS
-02/4/TBMS
9 Podstawa przylaczeniowa wymagana dla Serwera Automatyki 22 -1/1/TBMS,-1/2/TBMS,-01/1/TBMS
g -01/3/TBMS,-01/4/TBMS,-2/1/TBMS1
N
-2/3/TBMS,-2/4/TBMS,-02/1/TBMS
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. Data |Lipec 2019 DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO Lista materialoéw Nr proj. IBG-P/240/18 =
AKPL1A 5 Marcin Waciawski UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI WRAZ Z AKADEMICKIM InduUsTRIA |SA N
BMS pr- O$RODKIEM ONKOLOGICZNYM rrys- 240 IP A2 1 DR B 00001- |+
Proj. |Grzegorz Rybak Szafa Schematy automatyzacji Arkusz 3
Branza | Stan Data Spr. |Andrzej Rulewski Projekt Wyk. przez. Zawartosé ark. z 5 Ark
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Nr Nazwa Ilos¢ Oznaczenie
-02/2/TBMS, -1/3/TBMS, -1/4/TBMS
-00/1/TBMS,-00/2/TBMS, -00/3/TBMS
-00/4/TBMS, -2/1/TBMS, -02/3/TBMS
-02/4/TBMS
10 Podstawa przytaczeniowa wymagana dla modutu wejs$é / wyjsé 131 -1/1/TBMS,-1/2/TBMS,-01/1/TBMS
-01/3/TBMS,-01/4/TBMS, -2/1/TBMS1
-2/3/TBMS,-2/4/TBMS,-02/1/TBMS
-02/2/TBMS,-1/3/TBMS, -1/4/TBMS
I -00/1/TBMS,-00/2/TBMS, -00/3/TBMS
-00/4/TBMS,-2/1/TBMS,-02/3/TBMS
-02/4/TBMS
11 Podstawa przylaczeniowa wymagana dla modutu zasilania 19 -1/1/TBMS,-1/2/TBMS,-01/1/TBMS
-01/3/TBMS,-01/4/TBMS, -2/1/TBMS1
-2/3/TBMS,-2/4/TBMS, -02/1/TBMS
2 -02/2/TBMS, -1/3/TBMS, -1/4/TBMS
N
-00/1/TBMS,-00/2/TBMS, -00/3/TBMS
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) Data |Lipec 2019 DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO Lista materiatéw Nr proj. |IBG-P/240/18 -
AKPL1A 5 Marcin Waciawski UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI WRAZ Z AKADEMICKIM InduUsTRIA |SA N
BMS pr- O$RODKIEM ONKOLOGICZNYM rrys- 240 IP A2 1 DR B 00001- |+
Proj. |Grzegorz Rybak Szafa Schematy automatyzacji Arkusz 4
Branza | Stan Data Spr. |Andrzej Rulewski Projekt Wyk. przez. Zawartosé ark. Z 5 Ark
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Nr Nazwa Ilos¢ Oznaczenie
-00/4/TBMS, -2/1/TBMS, -02/3/TBMS
-02/4/TBMS
12 Modut zasilania 24V DC 19 -1/1/TBMS,-1/2/TBMS,-01/1/TBMS
-01/3/TBMS,-01/4/TBMS,-2/1/TBMS1
-2/3/TBMS, -2/4/TBMS, -02/1/TBMS
-02/2/TBMS, -1/3/TBMS, -1/4/TBMS
-00/1/TBMS, -00/2/TBMS, ~00/3/TBMS
-00/4/TBMS,-2/1/TBMS, -02/3/TBMS
-02/4/TBMS
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) Data |Lipec 2019 DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO Lista materialow Nr proj. |IBG-p/240/18 -
AKPL1A 5 Marcin Waciawski UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI WRAZ Z AKADEMICKIM InduUsTRIA |SA N
BMS pr- O$RODKIEM ONKOLOGICZNYM rrys- 240 IP A2 1 DR B 00001- |+
Proj. |Grzegorz Rybak Szafa Schematy automatyzacji Arkusz 5
Branza | Stan Data Spr. |Andrzej Rulewski Projekt Wyk. przez. Zawartosé ark. Z 5 Ark
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