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Szafa automatyki/BMS
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13
belka chłodnicza, wg. projektu branży sanitarnej
wyposażona: zawór z siłownikiem, detektor kondensacji

Rozdzielnica elektryczna wg. branży elektrycznej
10

Koryto kablowe wg. projetku branży elektrycznej
11

Konfigurowalny zadajnik pomieszczeniowy dla belki 
chłodniczej, klimakonwektora interfejs BACnet MSTP

5

Przewody sygnałowe BMS
OLFLEX HEAT 125 MC X x0.75

23

Moduł SC sterowniczy belki chłodniczej
Interfejs do zadajnika

2

klimakonwektor wyposażony w zawory z siłownikami
wentylator 3 biegowy/230V AC. Wg. br. sanit.

12

Przepustnica z siłownikiem 0-10VDC, zas. 24V AC
wg. projektu branży sanitarnej

17

Magistrala BACnet MSTP
przewód BITsensor PE(St)CH

21

Magistrala między modułami SC a zadajnikiem
Przewód ÖLFLEX HEAT 125 C MC 3 G 1.0

22

Moduł SC sterowniczy klimakonwektora
Interfejs do zadajnika

3

Kompletna automatyka pomieszczenia wg. projektu br.
sanitarnej. Interfejs BACnet IP do BMS

4

Czujnik temperatury pomieszczeniowy
6

Kanałowy czujnik CO2, temperatury
7

Instalacja
Protokół BACnet/IP

Metka identyfikacyjna urządzenia z fabryczną automat.
wg. projektu br. sanitarnej

8
Centrala went.

Pion kablowy instalacji
9

MCKMCK

14
centrala went. z fabryczną automatyką
interfejs komunikacyjny do BMS BACnet/IP

15
Wentylator bytowy z wyłącznikiem serwisowym
wg. projektu br. sanitarnej

16
Regulator VAV, sterowanie i sygnał zwrotny 0-10V DC
zasilanie 24V AC. Wg. branży sanitarnej

Agregat wody lodowej z interfejsem BACnet/IP
wg. projektu branży sanitarnej

18

Nawilżacz parowy z interfejsem BACnet MSTP
wg. projektu branży sanitarnej

19

Automatyka fabryczna urządzenia z interfejsem
modbus RTU, w dostawie z urządzeniem

20

Gazy medyczne:
Rozprężalnia CO2

Urządzenie inst. gazów medycznych
Integracjja modbus RTU

24

zakres do wykonania
w kolejnym etapie inwestycji

25

UWAGA:
- Projekt rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi z uwzględnieniem informacji zawartych w opisie technicznym
- Przed przystąpieniem do robót wszystkie wymiary potwierdzić w naturze. Ewentualne wady koordynacyjne przedstawić

nadzorowi autorskiemu przed przystąpieniem do robót. Prowadzenie robót w przypadku stwierdzenia wad koordynacji
projektu jest zabronione. W szczególności zabronione jest prowadzenie robót w oparciu o dokumentację jednej branży

- Projekty instalacji wentylacji, wod.-kan i elektrycznej - wg. oddzielnego opracowania, podczas wykonywania robót budowlano
instalacyjnych należy prowadzić bieżącą koordynację międzybranżową

- Wymiary podawane są w centymetrach
- W przypadku stwierdzenia podczas realizacji robót budowlanych kolizji lub niezgodności z projektem - należy niezwłocznie

powiadomić projektanta w celu potwierdzenia przyjętego rozwiązania
- Wszelkie materiały budowlane wykorzystane podczas robót budowlanych muszą posiadać wymagane atesty i aprobaty

dopuszczające do stosowania na terenie RP. i UE
- Wszystkie kanały wentylacji, instalacje wod.-kan., oraz elektryczne prowadzić w przestrzeni ponad sufitem podwieszanym

lub w obudowie g-k w sposób uniemożliwiający zbieranie się kurzu
- W przypadku wskazanych w projekcie konkretnych wyrobów i systemów budowlanych należy bezwzględnie kierować się

wskazaniami i wytycznymi producenta
- W przypadku niewskazania przez projektanta producenta - elementy typowe określone w projekcie jako systemowe -

wykonawca powinien sam dokonać wyboru konkretnego producenta zgodnie z określonymi w projekcie wytycznymi, a
następnie wykonać montaż wg instrukcji i zaleceń producenta.

- szczegóły budowlane montażu elementów technologii do określenia w porozumieniu z dostawcą technologii
- Poziom podszybia wind, zweryfikować po wybraniu dostawcy dźwigu.
- Przy wszystkich antresolach i schodach technicznych wykonać krawężnik bezpieczeństwa.
- Wymagania pożarowe dla poszczególnych elementów budynku - wg rysunku, opisu p. poż.
- Zachować ciągłość izolacji przeciwwilgociowej i termicznej w budynku. Izolacje powinny być wykonane przez firmy z

udokumentowanym doświadczeniem prowadzenia prac izolacyjnych. Na materiały i wykonanie tych prac należy uzyskać
gwarancję min. 10 lat.

- Po odkryciu istniejących niewidocznych elementów konstrukcyjnych ław i ścian fundamentowych, potwierdzić przyjęte
rozwiązania projektowe lub zgłosić nadzorowi autorskiemu ewentualne kolizje.

- Wszystkie ściany pomiędzy przedsionkami, umywalniami a pozostałymi pomieszczeniami sanitarnymi wykonać do pełnej
wysokości.

- przed zamówieniem stolarki należy potwierdzić ilości okien i drzwi oraz wymiary. W zestawieniach należy sprawdzić i
potwierdzić zgodność wymiarów z rzeczywistymi otworami uzyskanymi na budowie z uwzględnieniem elementów technologii
mocowania

- Przed wykonania ścian należy potwierdzić wszystkie przejścia instalacyjne z projektami branżowymi. Otwory mniejsze niż
160mm wykonywać metodą wiercenia.

- Przed wykonaniem szalunku ścian żelbetowych potwierdzić otworowanie z projektami branżowymi.
- Na etapie realizacji budowy po ostatecznym wyborze urządzeń technologicznych przyjętą nośność posadzki oraz miejsca

montażowe technologii.
- Na etapie realizacji budowy po ostatecznym wyborze urządzeń technologicznych należy skoordynować sposób podłączenia

urządzenia do mediów, oraz skoordynować przyjęte w projektach branżowych rozwiązania techniczne w odniesieniu do
wybranego urządzenia i wytycznych producenta.

- Przed wykonaniem posadzki potwierdzić trasy kanałów kablowych z dostawcą technologii.
- W pomieszczeniach mokrych wykonać dodatkową izolacją przeciwwilgociową.
- Po ustaleniu systemu dostawcy posadzki dostosować lokalizację  i przebieg dylatacji w posadzkach, w tym dylatacji

przeciwskurczowych.
- W ramach jednego poziomu posadzki we wszystkich pomieszczeniach wykonać na jednym poziomie w nawiązaniu do

poziomu posadzek w pomieszczeniach istniejących.
- Wykonać cokoły z okładziny posadzki o wys. min. 10cm
- W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:

-- Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu
Techniki Budowlanej)

-- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.)
-- Instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
-- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlanych
-- Przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonanych robót
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Sala seminaryjna
P10.CO.13

Pok. lekarski
P10.CO.12

Łazienka
P10.CO.26

Łazienka
P10.CO.20

Łazienka
P10.CO.19

Śluza u-f
P10.CO.34

Łazienka
P10.CO.32

Pom. przygotowania
piel.

P10.CO.163

Mag. leków
P10.CO.43

Pro - morte
P10.CO.41

Mag. brudny
P10.CO.164

WC NPS.
P10.CO.161

WC kierownika
P10.CO.154

Pom. teletechn.
P10.CO.46

Łazienka NPS.
P10.CO.69

Łazienka
P10.CO.78

Łazienka
P10.CO.68

Łazienka
P10.CO.67

Łazienka
P10.CO.73

Pom. mycia pacjentów
P10.CO.93

Mag. leków
P10.CO.61

Mag. brudny
P10.CO.60

Brudownik
P10.CO.58

Pro - morte
P10.CO.59

WC kierownika
P10.CO.102

Łazienka
P10.CO.135

Łazienka
P10.CO.139

Łazienka
P10.CO.149

Łazienka
P10.CO.150

Pom. przygotowania
piel.

P10.CO.110

Pom. porz ądkowe
P10.CO.109

Mag. brudny
P10.CO.108

Mag. czysty
P10.CO.107

Brudownik
P10.CO.106

Mag. leków
P10.CO.48

Przedsionek WC
P10.CO.115

Przedsionek WC
P10.CO.116

WC personelu M.
P10.CO.114 WC personelu D.

P10.CO.117

Śluza u-f
P10.CO.129

Pom. mycia pacjentów
P10.CO.4

Izolatka
P10.CO.151

Sala intensywnego
nadzoru

P10.CO.143

Komunikacja
P10.KO.1

WC odwiedzaj ących
P10.CO.49

Pkt dystr. i odb. mat.
P10.CO.158

Łazienka
P10.CO.147

Łazienka
P10.CO.137

WC kierownika
P10.CO.105

Komunikacja
P10.KO.4

Przedsionek WC
P10.CO.57

WC personelu M.
P10.CO.56

Łazienka
P10.CO.131

Pok. lekarski
P10.CO.2

Gab. zabiegowy
P10.CO.5

Aneks kuchenny
P10.CO.8

Strefa relaksu z
aneksem kuchennym

P10.CO.9

Pok. lekarski
P10.CO.11

Gab. zabiegowy
P10.CO.119

Aneks kuchenny
P10.CO.121

Gab. opatrunkowy
czysty

P10.CO.123

Łazienka lekarzy
P10.CO.126

Pok. lekarski
P10.CO.127

Gab. piel. oddzia łowej
P10.CO.99

Gab. zabiegowy
P10.CO.98 Strefa relaksu z

aneksem kuchennym
P10.CO.97

Aneks kuchenny
P10.CO.96

Gab. zabiegowy
P10.CO.95 Łazienka

P10.CO.94

Pok. lekarski
P10.CO.92

Pok. lekarski
P10.CO.91

Sala seminaryjna
P10.CO.90

Pom. porz ądkowe
P10.CO.36

Magazyn
P10.CO.45

WC personelu M.
P10.CO.38

Pok. lekarski
P10.CO.1

Pok. łóżkowy NPS
P10.CO.84

Pok. łóżkowy
P10.CO.79Sala intensywnego

nadzoru
P10.CO.75

Pok. łóżkowy
P10.CO.70

Pok. łóżkowy
P10.CO.168

Gab. kierownika
P10.CO.104

Pok. łóżkowy
P10.CO.132

Pok. łóżkowy
P10.CO.138

Pok. łóżkowy
P10.CO.146

Gab. kierownika
P10.CO.156

Pok. łóżkowy
P10.CO.18

Pok. łóżkowy
P10.CO.21

Pok. łóżkowy
P10.CO.27

Pok. łóżkowy
P10.CO.29

Izolatka
P10.CO.33

Pom. socjalne
P10.CO.89

Przedsionek WC
P10.CO.52

WC personelu D.
P10.CO.55

Pkt piel ęgniarski
P10.CO.159

Komunikacja
P10.KO.2

Pkt piel ęgniarski
P10.CO.111 Pkt piel ęgniarski

P10.CO.63

Komunikacja
P10.CO.166

Łazienka
P10.CO.82

Łazienka
P10.CO.80

Łazienka
P10.CO.71

Łazienka
P10.CO.14

Łazienka
P10.CO.17

Łazienka
P10.CO.76

Gab. bada ń
P10.CO.162Przedsionek WC

P10.CO.37

Pom. przygotowania
piel.

P10.CO.62

Komunikacja
P10.CO.167

Gab. bada ń
P10.CO.112Komunikacja

P10.CO.165

Przedsionek WC
P10.CO.40

Łazienka
P10.CO.24

Łazienka
P10.CO.30 Łazienka

P10.CO.28

Sekretariat
P10.CO.155

Łazienka
P10.CO.144

Łazienka
P10.CO.141

Łazienka
P10.CO.133

Sekretariat
P10.CO.103

Łazienka izolatki
P10.CO.87

Pom. porz ądkowe
P10.CO.88

Gab. bada ń
P10.CO.64

Pom. tech.
P10.CO.65

WC kierownika
P10.CO.157

WC personelu D.
P10.CO.39

WC
P10.CO.66

Sala seminaryjna
P10.CO.100

Pom. tech.
P10.CO.47

Łazienka
P10.CO.35

Brudownik
P10.CO.42

Łazienka
P10.CO.191

Śluza u-f
P10.CO.152

Śluza u-f
P10.CO.86

Łazienka
P10.CO.190

Pkt dystr. i odb. mat.
P10.CO.53

Łazienka
P10.CO.192

Pok. łóżkowy
P10.CO.16 Pok. łóżkowy

P10.CO.15

Gab. kierownika
P10.CO.153

Pok. łóżkowy
P10.CO.148

Pok. łóżkowy
P10.CO.145

Pok. łóżkowy
P10.CO.142

Pok. łóżkowy
P10.CO.140

Pok. łóżkowy
P10.CO.134

Izolatka
P10.CO.130 Gab. kierownika

P10.CO.101

Pok. łóżkowy
P10.CO.72 Pok. łóżkowy

P10.CO.74

Pok. łóżkowy
P10.CO.77

Pok. łóżkowy
P10.CO.81

Pok. łóżkowy
P10.CO.83

Izolatka
P10.CO.85

Pok. łóżkowy
P10.CO.23

Pok. łóżkowy
P10.CO.25Pok. łóżkowy NPS

P10.CO.31 Sala intensywnego
nadzoru

P10.CO.22

Pom. socjalne
P10.CO.7

Gab. zabiegowy
P10.CO.6

Łazienka lekarzy
P10.CO.3

Gab. piel. oddzia łowej
P10.CO.10Gab. zabiegowy

P10.CO.5

Gab. piel. oddzia łowej
P10.CO.113 Gab. zabiegowy

P10.CO.118

Strefa relaksu z
aneksem kuchennym

P10.CO.120

Pom. socjalne
P10.CO.122

Pok. lekarski
P10.CO.128

Pom. mycia pacjentów
P10.CO.125

Gab. opatrunkowy
brudny

P10.CO.124

Komunikacja
P10.KO.3

Mag. czysty
P10.CO.54

RFC.P10.02 RFC.P10.03
RFC.P10.04

RFC.P10.06 RFC.P10.07

RFC.P10.01

RFC.P10.05

RFC.P10.13

RFC.P10.09 RFC.P10.08

RFC.P10.10

RFC.P10.11 RFC.P10.12

RB.P10.01

RB.P10.02 RB.P10.03

RB.P10.04

RB.P10.05

RB.P10.06 RB.P10.07 RB.P10.08

RB.P10.09

RB.P10.10 RB.P10.11

RB.P10.12
RB.P10.13 RB.P10.14 RB.P10.15 RB.P10.16 RB.P10.17 RB.P10.18 RB.P10.19 RB.P10.20

RB.P10.21

RB.P10.22 RB.P10.23 RB.P10.24
RB.P10.25 RB.P10.26

RB.P10.27

RB.P10.28RB.P10.29RB.P10.30RB.P10.31RB.P10.32RB.P10.33RB.P10.34RB.P10.35RB.P10.36

RB.P10.38

RB.P10.37

RB.P10.39

RB.P10.40

RB.P10.42

RB.P10.41

RB.P10.43RB.P10.44RB.P10.45RB.P10.46RB.P10.47RB.P10.48RB.P10.49RB.P10.50
RB.P10.51

RB.P10.52

RB.P10.53

RB.P10.54

RB.P10.56

RB.P10.55
RB.P10.57RB.P10.58RB.P10.60 RB.P10.59RB.P10.61RB.P10.62RB.P10.63RB.P10.64RB.P10.65

Instalacja
Protokół

Automatyka - br. sanit. P10.CO
BACnet/IP

Instalacja
Protokół

Automatyka - br. sanit. P10.CO
BACnet/IP

Instalacja
Protokół

Automatyka - br. sanit. P10.CO
BACnet/IP

Instalacja
Protokół

Automatyka - br. sanit. P10.CO
BACnet/IP Instalacja

Protokół
Automatyka - br. sanit. P10.CO
BACnet/IP

Instalacja
Protokół

Automatyka - br. sanit. P10.CO
BACnet/IP

Instalacja
Protokół

Automatyka - br. sanit. P10.CO
BACnet/IP

Gazy medyczne:
SSZA3-A1-P10-1

Gazy medyczne:
SSZA3-A1-P10-2

Gazy medyczne:
SSZA3-A1-P10-3

Gazy medyczne:
SSZA3-A1-P10-4

Gazy medyczne:
SSZA3-A1-P10-5

Gazy medyczne:
SSZA3-A1-P10-6
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