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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pozniejszymi
zmianami), o$wiadczamy, ze projekt budowlano-wykonawczy drogowy dla przedsigwziecia inwestycyjnego pn.:

»Przebudowa drogi gminnej Nr 101012N w m. Pilona i m. Przezmark
wraz z budowa kanalizacji deszczowej”

sporzadzitem / sprawdzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Jarostaw Polakowski Wiestaw Siemigtkowski
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano - wykonawczego kanalizacji deszczowej

odprowadzajgcej wody opadowe z przebudowywanej drogi gminnej nr 101012N

faczgcej m. Pilona i m. Przezmark gmina Elblag.

dz. nr 184, 185, 186, 188, 190, 194, 63, 64 obr. Pilona, dz. nr 418 obr. Przezmark,

1.0.

2.3.
2.4,
2.5.
2.6.

3.0.

5.0.

6.0.

Cel i zakres opracowania

Zadaniem opracowania jest przedstawienie na etapie projektu budowlano-
wykonawczego rozwigzania odprowadzenia $ciekow deszczowych z
przebudowywanej drogi gminnej NR 101012 N w gminie Elblag.

Dane, na ktérych oparto opracowanie

Umowa z Gming Elblag.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (wydana przez
Woajta Gminy Elblgg) dla przebudowy drogi gminnej w m. Pilona - Przezmark
Plan sytuacyjno-wysoko$ciowy dla przesytu $ciekéw deszczowych odcinek
wies Pilona —wies$ Przezmark skala 1:500.

Decyzja wodnoprawna wydana przez Wody Polskie Zarzad Zlewni w Elblagu
Spotkania i uzgodnienia robocze z Inwestorem.

Wizja w terenie.

Dane ogodlne

Miejscowos¢ Pilona i Przezmark usytuowana jest we wschodniej czesci gminy
Elblgg, w odlegtosci ok. 9,0 km od miasta Elblgg.

W miejscowosciach funkcjonuje szczatkowa kanalizacja sanitarna i
szczatkowy uktad odwodnieniowy do rowdw przydroznych lub istniejgcych
stawow oraz sie¢ wodociggowa, sieci teletechniczne i energetyczne.

Wg danych uzyskanych w Wodach Polskich w Elblggu w rejonie miejscowosci
Pilona wzdtuz drogi gminnej istnieje row melioracyjny na dz. nr 190, do
ktérego mozna odprowadzi¢ wody deszczowe z przebudowywanej drogi
gminne;.

Warunki gruntowo-wodne

Pod wzgledem morfologicznym omawiany obszar lezy blisko granicy
wysoczyzny elblgskiej. Rzedne terenu objetego badaniami wynosza
6,76m--86,39m n.p.m.

Wystepujgce grunty to ziarniste piaski oraz pospotki przepuszczalne, a na
terenach nizszych gliny nieprzepuszczalne, ktére na trasie kanalizacji nalezy
bezwzglednie wymieni¢. Zaktada sig, ze takich miejsc bedzie na trasie

projektowanej kanalizacji ok. 30% diugosci wykopow. A< Qt. gedech: nezia

Opis projektowanego rozwiazania

Projektowana kanalizacja deszczowa ma stuzy¢ do odwodnienia drdg, placéw
nawrotowych, parkingéw. Natomiast odwodnienie poszczegéinych poses;ji
musi by¢ rozwigzane przez poszczegdinych uzytkownikéw w obrebie dziatki.
Do projektowanej kanalizacji deszczowej wigczono jedynie istniejace
odwodnienie drog, placéw i dachéw z terenu szkoty gminnej w Pilonie, ktore
byty odprowadzone do likwidowanego rowu melioracyjnego.

Obliczenia sptywu $ciekdw deszczowych, dobdr $rednic przyjeto w wyniku
przeprowadzonych obliczen.

fiev




71.

Zlewnia wéd - obejmuje miejscowosé Pilona.

Powierzchnia zlewni: catkowita 1,598 ha

Przed wlotem, do rowu melioracyjnego, zaktada sie zabudowe urzadzen
podczyszczajgcych dla deszczu nawalnego 15min raz na 5 lat o natezeniu —
amax=131l/sha, Q=188,4 I/s

Dobranc dwa szeregowe ciagi urzadzen podczyszczajgcych, kazdy o
przepustowosci 20/200 I/s. Ciag urzadzen podczyszczajgcych sktadaé sie
bedzie z osadnika wirowego i separatora lamelowego  substancji
ropopochodnych.

Uktad sieci i urzgdzen pokazano na rysunkach.

Kanalizacja deszczowa grawitacyjna.

Kanalizacje deszczowg w wykopie otwartym zgodnie z ustaleniami i

uzgodnieniami z Inwestorem projektuje sig poprzez zastosowanie:

- dla zakresu $rednic od $z=200mm do $z=400mm, rury kanalizacyjne
zewngtrzne PVC  klasy ,S" wg PN-EN1401:1999 klasy ,S”
(grubosciennych) tgczone na uszczelki gumowe dwuwargowe lub wtopione
w kielich. Klasa sztywnosci rur SN>8kN/m? (SDR34). Producent rur
dowolny.

Rury kanalizacyjne uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20cm z

wyprofilowanym rowkiem pod rury - kat podparcia co najmniej 90°. Dno

wykopu ze spadkiem zgodnym z profilem podtuznym kanalizacji deszczowe;.

Obsypka piaskiem grubosci 20 cm. Gorng warstwe zasypki wystepujgcej

bezposrednio pod konstrukcjg drég wykona¢ z gruntéw sypkich i zagescié do

0,96 (96%) wartosci Proctora. Uzywa sie do tego celu materiatu piaskowego

spetniajgcego wymagania PN-74/B-02480. Po realizacji sieci w drogach o

utwardzonej nawierzchni, a takze w terenach zielonych wykonaé naprawe

nawierzchni poprzez doprowadzenie rozkopanego odcinka do stanu
pierwotnego.

Na czas robdt zapewnié dojazd do poszczegodlnych posesiji.

Podsypke, obsypke i zasypke przewodow wykona¢ zgodnie z warunkami

technicznymi uktadania rurociggow z tworzyw sztucznych i wytycznymi w

instrukcji uktadania rur, kontroli uktadania i montazu wydang przez wybranego

producenta rur.

Uzbrojenie sieci kanalizacji deszczowej tranzytowej stanowig studzienki

rewizyjne, przelotowe i potgczeniowe z kregow betonowych ¢ 1200mm dla

kanatow przytaczeniowych w zakresie $rednic $200 do ¢400mm. Kregi
betonowe o potgczeniach szczelnych na uszczelki gumowe. Studzienki
wyposazone w pierscienie odcigzajgce oraz przykryte ptytami zelbetowymi
odpowiednio o $rednicach $1400mm. Studzienki wykonaé zgodnie z PN-B-

10729:1999.

UWAGA:element dolny studni z osadnikiem projektuje sie jako monolit z

gotowym dnem o statej wysokosci 0,5 m, cztery studnie o Nr D32, D33

D45, D46 wykonane beda bez osadnikéw lecz z gotowa kineta.

W ptytach przykrywajgcych na studzienkach w zwiazku z tym, ze odbywac sie

bedzie ruch samochodowy stosowaé wiazy typu ciezkiego, zeliwne klasy D o

nosnosci 40T, wg PN-EN-124:2000 i zamkiem zatrzaskowym.




7.2.

7.21.

Osadzanie wiazow wg PN-EN-124:2000 z pierscieniem odcigzajgcym.
Regulacie witazéw w dostosowaniu niwelety drogi poprzez pierécienie
dystansowe.

Lokalizacja zgodnie z planami sytuacyjnymi w skali 1:500.

Studzienki z kregéw betonowych $1200mm stosowaé z dnem monolitycznym,
z betonu wibroprasowanego B45 z osadnikiem w dnie 50 cm.

Studzienki wykonaé jako prefabrykowane z gotowymi otworami wlotowymi i
dolotowymi, z fabrycznie zamontowanymi uszczelkami. Rzedne wlotéw i
wylotdéw oraz katy podano na profilach.

Kazda studzienka betonowa wyposazona jest w zeliwne stopnie zej$ciowe.
Przy natrafieniu w miejscu posadowienia studzienki na grunty stabonos$ne
nalezy je wybraé na gtebokosé 0,5m ponizej dna studzienki i zastgpié
podsypka z piasku grubego oraz zagescic do ID=0,5.

W pozostatych przypadkach pod studzienki stosowad podsypki min. 20 cm.
Trasy, $rednice, materiat, spadki, zagtebienia i dlugosci przewodow
kanalizacji, pokazano w czesci graficznej projektu. Dtugo$ci i $rednice
zastosowanych przewodoéw podano na profilach i w przedmiarze robét.
Wpusty deszczowe z betonu klasy C35/45 o $rednicy wewnetrznej 500 mm,
z osadnikiem gtebokosci min. 0,95 m, wyposazone w betonowy pierscien
odcigzajacy i wykonane jako monolit o wysokosci wewnetrznej 1,75m |
wywierconym otworem i Zzamontowang uszczelkg pod rure PVC 200.
Wysokos$¢ otworu 1,10m, liczac od dotu studni. Studzienki nalezy przykryé
wpustem ulicznym zeliwnym z zeliwa szarego, kotnierzowym klasy D 400
z kratag mocowang ryglami w korpusie zawiasowo.

Ukfad podczyszczania

Scieki deszczowe z ukladu kanalizacji przed wylotem do odbiornikéw dla
zlewni przewiduje sie podczyszczaé. Do podczyszczania projektuje sie
osadnik dla wytrgcania zawiesiny piasku. Projektuje sie¢ osadnik wirowy. Z
osadnika $cieki deszczowe kierowane bedg do separatora dla usuwania
zwigzkdw ropopochodnych. Zaktada sie separator lamelowy.

Parametry urzadzen podczyszczajacych

Dobdr, obliczenie urzadzen podczyszczajacych — zawarto w czesci
obliczeniowe;j.

Zlewnia wdd

Dobrano uktad podczyszczajgcy skiadajgcy sie z osadnika wirowego i
separatora lamelowego 20/200 dm?®/s. Przepustowosé maksymalna catego
uktadu 200 dm?/s. Przepustowo$¢ nominalna uktadu — 20 I/sek.

Dobrano uktad podczyszczajgey skiadajacy sie z osadnika EOW-1 20/200 [
separatora lamelowego 20/200 dm?®/s

Przepustowos$é catego uktadu — 200 dm?/s.

Przepustowos$¢ nominalna — 20 dm®/s.

7.2.2. Budowa i zasada dziatania osadnika wirowego




Osadnik do podczyszczania wod deszczowych jest urzadzeniem stuzgcym do
wydzielania zawiesiny tatwoopadajacej o gestoéci wiekszej od 1 kg/dm?® ze
sciekow deszczowych ptyngcych kanalizacja rozdzielcza.

Urzgdzenie zbudowane jest z dwéch cylindrycznych zbiornikow potaczonych
rurg centralng. Pierwszy zbiorniki przeznaczony jest do wydzielenia z wod
deszczowych zanieczyszczen opadajacych (zawiesiny). Drugi zbiornik
podzielony jest na dwie komory. Pierwsza komora stanowi ,putapke czesci
ptywajacych”, druga - pemi role komory odptywowej. Przewéd wlotowy
wprowadzony jest do zbiornika pierwszego stycznie do pobocznicy, co
wymusza ruch wirowy S$ciekéow. Wylot z pierwszego zbiornika tzw. rura
centralng, znajduje sie w centralnej czesci. Dzigki takiej konstrukcji efekt
usuwania zawiesiny osiggany jest Przy wykorzystaniu oprocz sity grawitaciji,
sity odsrodkowej. W konsekwencji uzyskujemy wysokg sprawno$é separagji
zawiesiny przy wysokich obcigzeniach hydraulicznych, a co za tym idzie
urzgdzenie posiada stosunkowo matg powierzchnie w planie.

W miare zwiekszania naptywu, $cieki w zbiorniku pierwszym wirujg coraz
intensywniej. Zwierciadto $ciekow podnosi sie. Zanieczyszczenia ptywajace,
ktére nie zostaly wyptukane do zbiornika drugiego podczas pierwszej fali
sptywu, podnoszg sie wraz ze zwierciadiem &ciekow az do przekroczenia
poziomu krawedzi rury centralnej zwanej "czerpnig Coriolisa". Z chwilg
przekroczenia poziomu krawedzi — czesci ptywajace zostajg wciggniete do
srodka rury centralnej i przeptywajg wraz ze strumieniem $ciekéw zatopionym
przewodem wlotowym do ,putapki czeSci ptywajacych” w zbiorniku drugim.
Scieki przeptywaja do komory wylotowej poprzez otwor znajdujgcej sie w
doinej czgsci komory. W razie koniecznosci urzadzenie wyposazone jest w
przelew, ktéry fgczy bezposrednio pierwszg studnie z komorg wylotowg
znajdujgcy sie w drugiej studni.

Przyjeta technologia osadnikéw wirowych cechuje sie szeregiem zalet, z

ktérych najwazniejsze to:

* wysoka skuteczno$¢ oczyszczania przeptywow nominalnych i wiekszych,
co daje wysokie efekty oczyszczania w skali catego roku,

e mozliwo$¢ przepuszczania przeptywow maksymalnych bez wynoszenia
zdeponowanych zanieczyszczen,

* zafrzymanie czeéci zanieczyszczen ptywajacych, lekkich drobnych $mieci
w drugiej komorze osadnika tzw. ,putapce czesci ptywajgcych”,

* mata powierzchnia zabudowy w stosunku do podczyszczanych
przeplywow, a co za tym idzie: mniejsze w stosunku do innych technologii
zapotrzebowanie terenu, nizsze koszty transportu i montazu - mniejsze
wykopy, oraz nizsze koszty ewentualnego odwodnienia wykopu,

¢ prosta i tania eksploatacja,

* szczelny i wytrzymaty korpus z betonowych i zelbetowych elementow
wysokiej klasy,

 zastosowanie korpuséw betonowych umozliwia instalacje na gtebiej

przebiegajagcych kanatach oraz zazwyczaj nie wymaga dodatkowego
kotwienia.

7.2.3. Budowa i zasada dziatania separatora lamelowego




7.3.

8.0.

Separatory lamelowe przeznaczone sg do oddzielania wéd deszczowych
| roztopowych ze zwigzkéw ropopochodnych oraz koricowego doczyszczania
Z zawiesiny.

Separacje uzyskuje sie podczas poziomego przeptywu zanieczyszczonych
wad przez sekcje zaluzjowe, bedgce wewnatrz, wykorzystujgc procesy flotacji
i sedymentaciji.

W procesie flotacji oddzielane sg zanieczyszczenia lekkie okreslone w normie
PN-EN 858. W pojeciu tej normy zanieczyszczeniami lekkimi sg ptyny o
gestoSci mniejszej niz woda, naturalnie w niej nie wystepujgce lub
wystepujgce w nieznacznych ilo$ciach, takie jak: benzyny, oleje napedowe,
opafowe i inne mineralnego pochodzenia. Zanieczyszczeniami wg w/w normy
nie sg natomiast. emulsje, tluszcze i oleje pochodzenia roslinnego i
zwierzecego. Konstrukcja ~ separatora  zabezpiecza  zgromadzone
zanieczyszczenia olejowe w okreslonej ilo$ci magazynowania przed
wyptukaniem w calym zakresie przepustowosci hydraulicznej urzadzenia.

Separator zbudowany jest z: monolitycznego korpusu betonowego z
kompletnym wyposazeniem wewnetrznym, kregu nadbudowy i pokrywy z
wtazem. Wewnatrz korpusu umieszczone 83 na wspornikach sekcje
zaluzjowe, na ktérych zachodzi oddzielanie zanieczyszczen. Wszystkie
elementy wewnetrzne i zewnetrzne przystosowane sg do pracy w $rodowisku
agresywnym i nie wymagajg dodatkowego izolowania i uszczelniania,
Zamkniecie stanowi pokrywa betonowa z wtazem/wlazami. Sekcje lamelowe
separatora sg elementem niepotgczonym na state
z pozostatymi elementami wyposazenia wewnetrznego separatora — sg
elementem demontowalnym wyposazonym w linki umozliwiajgce ich
wyciaganie na zewnatrz separatora w celu czyszczenia z powierzchni terenu
przez otwdr wiazowy. Sekcje lamelowe po oczyszczeniu z odseparowanych
zanieczyszczen poza zbiornikiem separatora moga by¢ uzywane wielokrotnie.
Nie ma koniecznosci kontaktu ekipy eksploatacyjnej z wnetrzem separatora.

Wylot do rowu.

Wylot wprowadzony zostanie do rowu melioracyjnego otwartego przez
typowy prefabrykat wg KPED 02.16 z kratg i progiem. Szczegodty pokazano
na rysunkach.

Roboty wykonawcze

Przed przystapieniem do robét ziemnych zdjgé warstwe humusu z odtozeniem
poza pas wykopu do pdzniejszego wykorzystania dla przykrycia wykonanej
zasypki wykopow.

Roboty ziemne na odcinkach otwartych i bez przeszkod terenowych
wykonywa¢ mechanicznie. Przy zblizeniach do istn. uzbrojenia i w terenach
zabudowanych roboty ziemne wykonywaé recznie. Szczegdly zawarte beda i
uwidocznione na profilach podtuznych. Nalezy zwrécié uwage na ewentualng
istn. melioracje i w przypadku ich uszkodzenia bezwzglednie naprawi¢. Roboty
wykonywac¢ zgodnie z BN-83/8836-02 w powigzaniu z PN-86/B-2480 oraz
zgodnie z wytycznymi producenta rur i Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano — Montazowych t. 2 sInstalacje Sanitarne i
Przemystowe 19881, a takze Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru




9.0

10.0.

11.0.

12.0.

sieci wodociggowych - opracowanie COBRT! INSTAL Warszawa Zeszyt Nr 9.
Teren po wykonaniu robét przywrécié do pierwotnego stanu.

Bezwzglednie zgtosi¢ rozpoczecie robét wiascicielom terenu i uzbrojenia w
ustawowych lub wymaganych przez nich w uzgodnieniach terminach.

Uwaga:

1. Z uwagi na ewentualng mozliwoé wystapienia gruntu podmoktego lub
stabonosnego w pewnych fragmentach trasy proj. sieci nie uwidocznionego
w dokumentacji geologicznej, nalezy zwigkszac gruboséé podsypki i obsypki
piaskowej, co powinno byé stwierdzone przez inspektora nadzoru i poparte
orzeczeniem technicznym.

2. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru, ze grunt wydobyty
z wykopu nadaje sie na podsypke i obsypke rurociggow nalezy
wykorzysta¢ go do tych celow — skorygowa¢ ilo§¢ m3 piasku podanych
w przedmiarach roboét.

3. Wykopy w sposéb trwaty i widoczny zabezpieczyé przed przedostaniem sie
0sdb niepowotanych na teren prac ziemnych, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

4. Wykopy zabezpieczyé i oznakowaé w sposéb trwaty i zgodny z WT
Wykonania i odbioru robét (barierki, przejscia, przejazdy, tablice
informacyjne, tasmy stalowe itp.) przed dostepem oséb niepowotanych.

5. Podsypke i obsypke nalezy zagesci¢ poprzez ubijaki reczne
I mechaniczne. Wspétczynnik zaggszczenia 0,96 (96%). W miejscach
wjazddw, chodnikéw, jezdni, gdzie roboty wykonywane sg w wykopach
otwartych (précz przewiertéw) zasypanie wykopow wykonywaé poprzez
ubijanie jak podsypki i obsypki z piasku.

Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z PN-B-10736:1999 W powigzaniu z PN-
86/B-02480, PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 i wytycznymi  TK-202/80
Zarzadzeniem Ministra tacznosci MP Nr 52 poz. 567 z dnia 02.09.1997 r.

Do zasypek uzywaé wytacznie piasku zageszczajgc warstwami 10cm do
uzyskania wskaznika 1S 0,97.

Odwodnienie wykopow
Nie przewiduje sie odwadniania wykopow.

Préba szczelnosci

Prébe szczelnosci kanalizacii grawitacyjnej nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o
norme PN-81/B-10725, oraz wytyczne producenta rur, a takze wymogi
uzytkownika.

Zasypanie rurociagow

Po uzyskaniu pozytywnych préb ci$nieniowych mozna dokonaé zasypania
rurociggow materiatami wymaganymi dla struktury terenu (droga, chodnik,
trawnik, taka itp.).

Dopiero pozostata cze$¢ wypetnienia wykopu moze stanowi¢ grunt rodzimy,
lecz uwzgledniajgcy wymogi wiascicieli gruntéw.
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14.0.

Wierzchnig warstwe zasypki na terenie zielonym wykonaé humusem zdjetym
w okresie wykonywania wykopéw i pryzmowanym poza pozostatg ziemig z
wykopow.

Na terenach zielonych zageszczenie zasypki nie jest wymagane do wsp.

zageszczenia 90%, jednak nie moze ulec pézniejszym zapadnieciom -

Zzageszczenie minimaine do 75+80%.

Szczegéty dotyczace zasypywania wykopow pod proj. kanalizacje deszczowg

zawiera opracowanie konstrukcyjnie przebudowywanej drogi.

Uwaga:

1. Po zasypaniu wykopéw wykonaé renowacije i przywrécenie terenu (grunty,
taki i ogrodzenia, drogi itp.) do stanu pierwotnego na koszt wykonawcy
rob6t (wyeliminowanie nieuzasadnionych uszkodzen w trakcie robét).
Zdjetym wczeéniej humusem przykry¢ zasypke wykopu.

2. Wykonawca z Inwestorem ustali okres gwarancji dla ewentualnego
powtdrnego przywrdcenia terenu do pierwotnego stanu.

Skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi

Wszystkie prace w poblizu kabli nalezy wykonywaé recznie i w obecnosci

przedstawicieli wiascicieli urzadzen.

Miejsca skrzyzowan kabli z projektowanymi rurociggami nalezy zabezpieczy¢

przez natozenie na istniejace kable z rur ochronnych, ostonowych typu

AROT, dwudzielnej stalowej, PVC Iub innej oraz zabezpieczyé przed ich

osiadaniem w gruncie.

Miejsca lokalizacji skrzyzowarn pokazano 8§ na mapie sytuacyjno-

wysokosciowej, oraz profilu podtuznym.

Uwaga:

1. Rury ochronne na kablach stosowaé nawet woéwczas, gdy nie
uwzgledniono ich w projekcie.

2. Stosowa¢ sie bezwzglednie do uwag zawartych w uzgodnieniach
branzowych

3. Zachowac¢ szczegbing ostroznosé przy pracach ziemnych.

Podczas robo6t zwigzanych z uktadaniem kanalizacji cze$¢ nawierzchni jezdnych

zostanie zniszczona w pasie szerokosci okofo 2,0m. Po utozeniu przewodow

wykopy nalezy zasypywaé warstwami o migzszosci 0,50m, odpowiednio

zageszczajac poszczegbine warstwy.

Wymagany stopien zageszczenia wg metody ,Proctora” powinien wynosié 0,98.

Dla odtworzenia nawierzchni jezdnych nalezy przyjgé istniejgcg  konstrukcje

nawierzchni.

Odtworzenie istniejgcej nawierzchni betonowe;j:

- ptyty betonowe zelbetowe

- istniejgce poditoze gruntowe.

Skrzyzowanie z siecia wodociggowa.

W miejscowosci Pilona wystepuije kolizja z istniejgcym wodociggiem, ktére;
usuniecie wymagac bedzie uzyskania W.T. na jego przetozenie z EPWiK w
Elblggu. Dokumentacja na przetozenie catego wodociggu stanowié¢ bedzie
odrebne opracowanie.

Wykopy w poblizu sieci wykonywaé recznie z zachowaniem szczegélne;
ostroznoéci, w przypadku stwierdzenia posadowienia istniejgcych wodociggow

na innych gtebokosciach niz podano w projekcie nalezy bezwzglednie powiadomié




eksploatatora sieci t.j. EPWIiK w Elblagu oraz projektanta.

15.0. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.
Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy :
— Ustawa o drogach publicznych
— Decyzja. o ustaleniu inwestycji celu publicznego wydana przez Wéjta Gminy
Elblag
— Decyzja wodnoprawna wydana przez Wody Polskie
— Normy i normatywy branzowe
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego z dnia 22.09.2015 .
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Zasieg obszaru oddziatywania zaprojektowanej kanalizacji deszczowej, miesci sie
w cato$ci na dziatkach, na ktérych zostata zaprojektowana.

16.0. UWAGI KONCOWE

1. Nalezy bezwzglednie =zgtosi¢ rozpoczecie robot wiascicielom i
uzytkownikom terenéw, przez ktére przebiega¢ bedg proj. sieci, a takze
wiadcicielom uzbrojen nad i podziemnych.

Stosowac¢ sie do uwag zawartych w tresci uzgodnien.

Inwestor winien zabezpieczyé nadzér uzytkownikéw uzbrojenia nad

| podziemnego nad prowadzonymi robotami.

4. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne
roboty nalezy przerwac i ustali¢ jego uzytkownika.

5. Trasa proj. sieci winna byé wytyczona geodezyjnie przed rozpoczeciem
robot. W kwestiach watpliwosci nalezy zwracaé sie do projektanta sieci .

6. Roboty ziemne i montazowe w rejonie czynnych sieci (linii) energetycznych
lub telefonicznych wykonywaé recznie.

7. Kolizja z istniejgcym wodociagiem zostanie rozwigzana wedtug odrebnego
opracowania.

8. Nieprzewidziane w dokumentagji sytuacje, ktére wynikajg w trakcie
realizacji, wyjasnione bedg przez projektanta w trakcie petnienia nadzoru
autorskiego.

9. Roboty ziemne i montazowe prowadzone przy zblizeniach do drzew,
uzbrojenia bezwzglednie wykonywaé recznie.

10.Po zakonczeniu robét bezwzglednie nalezy przywréci¢ teren, przez ktory
prowadzone byty proj. sieci do pierwotnego stanu, co powinien potwierdzié
Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Inwestorem.

11.W przypadku zabezpieczenia ksztattek zeliwnych antykorozyjnie nalezy
zadbac o to, aby ktadzione powtoki nie stykaty sie z PVC i PP.

12. Stosowac sig bezwzglednie do instrukcji montazowej uktadania w gruncie
rurociggobw z PVC i PP producenta rur oraz WT Wykonania sieci
wodociggowych Zeszyt Nr 3 i sieci kanalizacyjnych Zeszyt Nr 9.

13. Stosowac sie do uwag wiascicieli terenow, przez ktére prowadzony bedzie
dany proj. rurociag — w trakcie realizacji robot.

14.Roboty wykonywaé wg warunkow technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych cz. H. Instalacje sanitarne przemystowe.

15.Stosowa¢ sie bezwzglednie do tresci zawartych w  Specyfikacji
Technicznych wykonania i odbioru Robét.

SIN




17.0.

16. Stosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach i decyzjach Wiascicieli
drog

17.Stosowac sig do uwag zawartych w uzgodnieniach Wiascicieli terenéw.

18.Wykonawca zabezpieczy wykopy oraz skladowane materiaty w sposoéb
bezpieczny, niezagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikow wykonujgcych
roboty, jak i ludzi postronnych - przechodniéw i dzieci.

19.Uszkodzony drenaz odbudowaé, zainwentaryzowad.

NAWIAZANIE DO SIECI REPEROW
Wszystkie rzedne podane w projekcie odnoszg sie do sieci reperéw niwelacji

ogolnopanstwowej.
Opracoy; .

tech. JarosgaW'Pngkowski
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1.1.

Il. CZESC OBLICZENIOWA

Zestawienie zlewni drogowej i charakterystyka wéd opadowych.

Odptyw sekundowy ze zlewni dla deszczu miarodajnego o czestotliwosci

wystepowania ¢ = 2 lata, przyjeto nastepujgce wartosci wspotczynnikdw splywu y:

drogii zjazdy y =0,9

chodniki v =06

Ogolny wzér do obliczania sptywu:

Q= Fxqgxy[l/s]

gdzie: Q = maksymalne natezenie [I/s]

Przyjeto wielko$¢ opadow rocznych

Czas trwania deszczu miarodajnego
Czestotliwo$¢ wystepowania deszczu ¢ = 2 lata
Natezenie deszczu miarodajnego

Nominalne natezenie deszczu

Zlewnia Pilona

- Powierzchnia drog i zjazdéw F = 1,598 ha
Qmax = 1,598 x 131 x 0,9 = 188.4 I/sek
Obliczenie dla przeptywu Q15¢r r0czne

Q¢r= 1,598 x 15 x 0,9 = 21,57 I/sek

Dobér separatora substanciji ropopochodnych
Qnom = 20 IVmin
Qmax = 200 I/min

= 680mm

=15 min

pP=50%

q = 131l/sek

Jnom = 15,0 I/sek/ha

Dobrano separator zelbetowy z wktadem lamelowym typ ESL-20/200 D,=1200,

Hw. =1670 firmy ECOL-UNICOL.

Dobrano osadnik zelbetowy EOW-1 20/200-wirowy Dw=1200, Hy =950,

Hwy=930 firmy ECOL-UNICOL.

Wylot $400 do istniejgcego rowu wodnego, zlokalizowanego na dziatce nr

190, ktérej wtascicielem sg Wody Polskie, poprzez row melioracyjny, stosujgc

urzgdzenia podczyszczajgce jak osadnik piasku i separator.

11




INFORMACJA
dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Budowa sieci kanalizacji deszczowej

W przebudowywanej drodze gminnej
Nr 101012 N taczacej m. Pilona
i m. Przezmark

Imie i nazwisko inwestora Gmina Elblag
lub nazwa inwestora oraz jego adres: ul. Browarna 85
82-300 Elblag

Informacje sporzadzit: Projektant:

Grudzien 2019 rok.
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- Zakres robét oraz kolejno$é realizacji obiektow:

W ramach budowy kolektoréw kanalizacji deszczowej przewiduje sie:
- wykonanie robét ziemnych

- montaz rur w wykopie

- montaz studni, wpustow deszczowych, osadnikow | separatoréw.

Obiekty budowlane wchodzgce w zakres inwestycji bedg realizowane zgodnie
Z zatozonag ponize| kolejnoscia wykonywania robét:

* prace przygotowawcze = zdjecie ziemi urodzajnej i oznaczenie miejsca
prac

wykonanie wykopdw pod kolektor

montaz rur w przygotowanym wykopie

montaz studni rewizyjnych, osadnikéw i separatoréw

montaz wpustow ulicznych

zasypanie wykopow i zageszczenie gruntu

uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét.

. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

W obszarze budowy kanalizacji deszczowe;j znajdujg sie nastepujgce sieci
uzbrojenia terenu:

- kanalizacja sanitarna

- wodociagi

- kable energetyczne

- sieC napowietrzna energetyczna

- kanalizacja i kable doziemne teletechniczne.

. Elementy zagospodarowania terenu, mogace stwarzaé zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

* prace przygotowawcze - zdjecie ziemi
wykonywanie wykopow

montaz rur w wykopie

montaz studni, osadnikéw, separatoréw i wpustow
zasypanie wykopow.

. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t

e wykonywanie wykopdéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci
wigkszej niz 1,5m oraz wykopéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o
gtebokosci wiekszej niz 3,0m

robdt wykonywanych przy uzyciu dzwigéw i koparek

roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C

robét budowlanych prowadzonych przy montazu

ruch pojazdow

zagrozenie zwigzane z instalacjami elektrycznymi przy robotach
zwigzanych z budowg

e mozliwos¢ wystepowania w obszarze robét niewypatéw i niewybuchow.

13




5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw
Przed przystgpieniem do realizacji robét budowlanych szczegdlnie
niebezpiecznych nalezy poinstruowaé pracownikdw o charakterze i skali
wystepujacych zagrozen.
Instruktaz powinien sie odbywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
dotyczgcymi bezpieczenstwa i higieny pracy — do nich nalezy:

szkolenie pracownikow w zakresie BHP

postepowanie w przypadku wystgpienia szczegolnego zagrozenia

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi

wyznaczenie 0sob do robét niebezpiecznych

zasady stosowania $rodkéw ochrony osobistej

zasady stosowania odziezy ochronnej i obuwia roboczego .

6. Przewidywane $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom.

e Prace budowlane nalezy prowadzi¢ po uprzednim ustawieniu
oznakowania na czas budowy, zgodnie z .Projektem organizacji ruchu”.

e Kazdy wjazd i wyjazd z placu budowy nalezy oznakowaé, aby uprzedzi¢
uczestnikow ruchu drogowego o mozliwosci niespodziewanego pojawienia
sie pojazdow budowy na drogach publicznych.

o Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
BHP oraz uwagami zawartymi w dokumentaciji.

e W czasie wykonywania robét nalezy Zapewni¢ tgcznosé¢ telefoniczng na
placu budowy.

e Nalezy zapewni¢ mozliwo$é ewakuacji dla oséb, ktére ulegng
ewentualnym wypadkom podczas prac budowlanych.

¢ Nalezy zapewni¢ mozliwo$é wezwania | dojazdu patrolu saperskiego.

e Przed przystgpieniem do robot nalezy sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia.
Opracq’"; /a’r
Jaros%gvﬁﬁgwski

14




e

I

i Al
LERR S i §

Lidsa

o
@ e
Ty a4

o
L

G

b
5
4
1
+
1
J
4

s
arnri

¢

TF o O

+




&
IHZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

WAM-J3H-M8W-MQJ *

Pan Jarostaw Polakowski o numerze ewidencyjnym WAM/IS/2111/01
adres zamieszkania ul.Suwalska 21/1, 82-300 Elblgg

jest cztonkiem Warminisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-21 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicz

nym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

uzgadniania sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
Na podstawie art. 28b, 28ba, 28bb ustawy z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2019r. poz. 725 ze zmianami)

Data narady koordynacyjnej: 63 grudnia 2019r,
Miejsce narady koordynacyjnej: siedziba Starostwa Powiatowego w Elblagu, ul. Saperéw 14A, pok.214

Sposob przeprowadzenia narady: narada mieszana (w formie spotkania zainteresowanych podmiotéw
oraz za pomocg Srodkéw komunikacji elektronicznej)

Przedmiot narady koordynacyjnej: sytuowanie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej
dla przebudowywanej drogi gminnej Nr 101012N

Potozenie obiektu: gmina Elblag, obreb Przezmark — dzialka 418,323, 322,
obreb Pilona - dzialka 184, 1853, 186, 190, 194, 63, 64, 44/2, 6

Wnioskodawca: ZAKEAD USEUGOWY Jarostaw Polakowski, ul, Suwaiska 21/1, 82-300 Elblag
Whniosek nr z dnia:28.11.2619
Numer kancelaryjny sprawy: GN.6630.1.163.2019; Data wplywu: 28.11.2019

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Zofia Puzyrewska - Giswny Specjalista w Wydziale Geodezji
Kartografii Katastru i Nieruchomosei

Uczestnicy narady keordynacyjnej:

Imig¢ i nazwisko

L.p. Instytucja uczestnika narady

1| SP Wydziat Architektury i Budownictwa

Zarzad Drog Powiatowych w Elblagu z siedziba w Pasteku

[y
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Stanowisko uczestnikéw narady:

— Obiekty budowlane wymagajace pozwolenia na budowe oraz obiekty, o ktérych mowa w art. 29 ust. i pki 20, 20a, 20b
ustawy prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz.1186 ze zmianami) podiegajg geodezyjnemu wyznaczeniy
w terenie, a po ich wybudowaniu - geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmujacej potozenie ich na gruncie.

— Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci ukladanej w wykopach otwartych wykona¢ bezwzglednie przed ich zasypaniem,

" Pomiarowi podlegaja réwniez inne sieci uzbrojenia terenu znajdujace sie w odkrywee.

— Przed wejsciem w teren nalezy uzyskac zgodg whascicieli gruntéw na utozenie przewoddw uzbrojenia podziemnego na ich
nieruchomosciach.

— Projekt budowlany wymaga uzgodnienia przez jednostke branzowa , ktdrej sieé dotyczy.

— Rozpoczecie robét budowlano — montazowych nalezy zglosi¢ 7 dni przed terminem wg wiasciwoscei do instytucji bran-
zowych — gestoréw sieci.

— W rejonie wystepowania sieci uzbrojenia terenu i urzadzen z nimi zwigzanych prace wykonywaé systemem recznym/ bez
uzycia sprzetu zmechanizowanego/.

-—— Przy wykonywaniu robét zachowaé warunki bezpieczefistwa a napotkane sieci i urzadzenia z nimi zwigzane traktowac ja-
ko czynne.

— Szczegblowe przebiegi tras sieci uzbrojenia podziemnego w terenie nalezy uzyskaé na podstawie przekopow kontrolnych.

— Kolizje rozwiazywac¢ w oparciu o obowiazujace przepisy i normy a przed zasypaniem zglosi¢ do sprawdzenia technicz-
nego wg wiasciwoscl do instytucji branzowych ~ gestoréw sieci uzbrojenia terenu.

— Koszty zwiazane z uszkodzeniem istnigjacych sieci, powstatych w trakcie prowadzenia robot ponosi inwestor lub wyko-
nawca prac.

— Nalezy stosowac si¢ do uwag zawartych w uzgodnieniach branzowych i z innymi wlascicielami sieci uzbrojenia.
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Z'{?i‘u: znik nr 1

o pre

> narady koordy'nacyjnej

GN.6630.163.2019 gmina Elblgg, obreb Przezmark - dziatha 418, obrb Pilong - dziatkn 184, 189,
186, 188, 190, 194, 63, 64 - sytuowanie prcje-" towanej sieci kanaliziicji deszczowej dia
przebudowywanej drogi gminnej Nr 101012N

Jpiniuj Inkaci

. poniisze uzgodnienia odnosi sig tylko do projektowa anej siec kanal
przebudowywanej drogi, dia przebudowywanej drogi nalezy wysta
przefozenie sieci OPL w zwigzku z rcoh?fa,

s w migjscach zblizen i g
normatywne odleglios
z 2005 poz. 1854 oraz nor r“‘{

D w miejscach skrzviows

inalizacji deszczowe ), bez
i o Warunki Techniczne na

dzeniami Orane

reniem Ministra infras

prace prowadzié

zachowaniem

n:»rsﬁ-.r

techniczno—budowlanymi pod nadzorem wiadciciels
* w przypacdku braku mozliwoscl zachowaniz n dlegiosci od istniejz

urzadzen telekomunikacyjnych {(wielootworowe, kanalizacji :<3131Jwe,1} naleiy wystapié o wa{',-'._'..a'

techniczne do Orange Polska Dzial Zarzadzania Zasobami infrastruktury i Obstugi Klienta w Qlsztynie
(10-004 Olsztyn, ul Pienigznego 21a, e-mail: ZZ5¢ ly.Koordynacyir
s przed planowanym rozpoczaciem robgt nalezy wystapi¢ z wnioskiem o realizacje nadzoru
wiascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowe]j
www.orange.pl/wriosekonadzor
s kazde wejicie na infrastrukty ure wiasnosci OPL bez zioZonego wniosku o nadzor wiadcicialsii,
begdzie traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organdw éc igania oraz Pafistwoweszo Inspektora
Nadzoru Budowlanago z wszelkimi t tego ko*z;ekwmqamr

W przypadku rie zastosowania sig do w/w uwag caloéé kosztéw wwigzanych z usunieciem
ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejgcych urzadzed telekomunikacyjnych poniesie
inwestor (Wykonawvca);

ne
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2GP.6733.10.2019
Elblag 24.03.2020

DECYZJA NR 10
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020 poz. 293 z péZn. zm.) oraz art.
104 ustawy kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz. 256 z pozn. zm.) po
rozpatrzeniu wniosku inwestora, ktérym jest Gmina Elblag, z dnia 21.10.2019 roku i
zakonczeniu prowadzonego postgpowania

ustala si¢ lokalizacje inwestycji celu publicznego

dla zamierzenia polegajacego na budowie odcinka sieci kanalizacji deszczowej -
odwodnieniowej dl. okolo 2,1 km oraz przebudowie drogi gminnej nr 101012 na dk
okolo 2,2 km, polozonych na dzialce nr 418 w miejscowosci Przezmark, obreb
geodezyjny Przezmark, gm. Elblag oraz na dzialkach nr: 184,185,186,188 w
miejscowosci Pilona, obr¢b geodezyjny Pilona, gm. Elblag.

1. Ustalenia dotyczgce rodzaju zabudowy

Obiekt podziemnej infrastruktury technicznej w postaci odcinka sieci kanalizacji
deszczowej - odwodnieniowej di. okolo 2,1 km oraz przebudowie drogi gminnej nr
101012 na di okolo 2,2 km

2. Warunki i zasady zagospodarowania terenu

2.1. ustalenia dotyczace funkeji zabudowy i zagospodarowania terenu

Obiekt infrastruktury technicznej w formie odcinka  sieci kanalizacji deszczowej -
odwodnieniowej oraz przebudowie drogi gminnej wraz ze Zwigzanymi  z tym
zamierzeniem urzadzeniami infrastruktury technicznej. potozony w liniach rozgraniczajacych
przebudowywanej drogi. Obszar lokalizacji przedmiotowej inwestycji jest zawarty w pasach
drogowych odcinkéw drogi gminnej, ktore majg potaczenie z droga powiatowa.

2.2. ustalenia dotyczace warunkéw ksztaltowania ladu przestrzennego
Projektowane zamierzenie winno spetnia¢ nastepujace warunki:

e linia zabudowy — nie ustala si¢: nalezy zachowaé wymagane odlegtosci lokalizowanej
sieci 1 urzadzen od granicy dzialek, elementow istniejgcego uzbrojenia. urzadzenia
terenu itp., zgodnie z przepisami odrebnymi

® przebudowa drogi nie moze przekroczy¢ terenu zawartego w istniejacych liniach
rozgraniczajacych drogi

* planowana lokalizacja sieci kanalizacji deszczowej - odwodnieniowe] w pasie
drogowym drogi gminnej wymaga, zgodnie z przepisami odrebnymi, uzyskania zgody
zarzadey tej drogi oraz spelnienia warunkow postawionych przez zarzadce

® planowana lokalizacja przedmiotowej inwestycji na styku z pasem drogowym drogi

powiatowej wymaga, zgodnie z przepisami odrebnymi. uzyskania zgody zarzadcy tej
drogi oraz spetnienia warunkow postawionych przez zarzadce
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ewentualne kclizje z istniejagcymi elementami uzbrojenia rozwigzaé zgodnie z
przepisami odrebnymi

tras¢ sieci dosiosowaé do istniejgcych uwarunkowan technicznych, stanu wiadania
oraz stanu faktveznego zainwestowania w terenie

ewentualne przejscia sieci w sgsiedztwie istniejacych elementéw zieleni o
wartosciach przyrodniczych prowadzi¢ w sposéb zabezpieczajacy w maksymalnym
stopniu zachowanie zieleni

do realizacji przedmiotowej inwestycji stosowaé¢ materialy zabezpieczenia
przewidziane przepisami odrebnymi, ktére zapewnia ograniczenie, badz niwelacje
oddziatywania inwestycji-na $rodowisko

ustalenie warunkéw przestrzennych w odniesieniu do przedmiotowe] inwestycii.
zgodnie z obowigzujacymi przepisami nie ma zastosowania

dla planowanego przedsiewzigcia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017
prawo wodne (Dz. U. 2020 poz. 310 z péznzm.) wymagane jest uzyskanie
pozwolenia wodno-prawnego przed wystapieniem o pozwolenie na budowe oraz
spekienie wymogdw w nim zawartych.

2.3. ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska

Projektowane przedsiewzigcie inwestycyine jest zaliczane do inwestycji mogacych
potencjalnie znaczaco oddzialywaé na $rodowisko w rozumieniu przepiséw
zawartych w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku w
sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2019
poz.1839 z pozn. zm.), na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w
ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. 2020 poz.
283 z p6zn. zm.). Zgodnie z przepisami zawartymi w art. 71 oraz art. 72 POWYZsze]
ustawy dla takiej inwestycji jest wymagane uzyskanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach przed uzyskaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji dla
przedmiotowej inwestycji

Planowane przedsiewzigcie nie miesei sie w wykazie inwestycji mogacych
powodowal  znaczne zanieczyszczenie S$rodowiska.  Strefa ewentualnych
dopuszezonych przepisami odrgbnymi ucigzliwosei winna zamykaé si¢ w granicach
nieruchomosci pozostajacych w dyspozycii inwestora.

Teren inwestycji jest polozony poza obszarami podlegajacym ochronie na podstawie
przepiséw ustawy o ochronie przyrody. Planowana inwestycja nie oddzialywuje na
obszar Natura 2000, w rozumieniu przepiséw odrebnych.

Wedlug przekazanych przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie -
dyrektora RZGW - Gdansk i opublikowanych na stronie internetowej RZGW mapach
zagrozenia i ryzyka powodziowego, ktore zostaly opracowane w ramach projektu
Informatyczny system ostony kraju przed nadzwyczajnymi zagrozeniami - ISOK”
(art. 88d ust. 2 i art. 88e ustawy prawo wodne Dz. U. 2020 poz. 310 z pézn. zm.),
teren przedmiotowej inwestycji jest polozony poza obszarem szezegdlnego
zagrozenia powodzig (dla ktérego prawdopodobienistwo zalania jest srednie i wynosi
raz na 100 lat — 1%). Teren inwestycji znajduje sie takze poza obszarem narazonym
na ryzyko zalania w przypadku zniszczenia lub  uszkodzeniz walu
przeciwpowodziowego/budowli ochronnych pasa technicznego.




2.4. ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego

Przedmiotowy teren nie jest objety ochrona konserwatorska w rozumieniu przepisoéw
odrebnych dotyczacych ochrony zabytkéw (ustawa o ochronie zabytkdw i opiece nad
zabytkami Dz. U. 2020 poz. 282 z pdzn. zm.).

2.5. ustalenia dotyczace obslugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej

Na wnioskowanym terenie oraz w jego sasiedztwie znajduje si¢ infrastruktura w postaci
sieci elektroenergetycznej, wodociggowej. komunikacji. W przypadku wystgpienia kolizji z
istniejacymi elementami infrastruktury. warunki szczegotowe likwidacji kolizji okresla
administratorzy sieci.

2.6. ustalenia dotyczace ochrony gruntéw rolnych

Whnioskowane dziatki stanowia w catosci pasy drogowe drogi gminnej. Planowana inwestycja
nie wymaga w $wietle przepiséw ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
uzgodnienia z wiasciwym organem w sprawach ochrony gruntow.

2.7. ustalenia dotyczace ochrony interesu oséb trzecich

Planowana dzialalno$é inwestycyjna nie moze narusza¢ interesow osGb trzecich. W
przypadku niezbednosci naruszenia praw materialnych 0séb trzecich nalezy uzyskaé¢ zgode
tych oséb na zastosowanie przyjetego rozwiazania oraz stosowna zgode kompetentnych
instytucji. Planowane zamierzenie inwestycyjne nalezy projektowaé w sposdb okreslony
przepisami odrgbnymi, zapewniajac poszanowanie uzasadnionych intereséw osob trzecich o
ktorych mowa w szezegdlnosei w przepisach zawartych w art. 5 ustawy prawo budowlane z 7
lipca 1994 roku (Dz. U. 2019.1186 z pozZn. zm.).

3. Linie rozgraniczajace teren inwestycji.

Linie rozgraniczajace obszar planowanej inwestyciji okreslono na zalaczniku graficznym nr 1
do ninigjszej decyzji sporzadzonym na kopii mapy ewidencyjnej w skali 1: 10 000. Trasa
przebiegu planowanego zamierzenia w skali 1:1000 do wglgdu w aktach sprawy.

4. Wymagania szczegélne w zakresie uzgodnienia dokumentacji projektowe;

Planowana inwestycja kwalifikuje si¢ jako inwestycja celu publicznego, poniewaz zgodnie z
trescia art. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, stanowi realizacje
celu, o ktéorym mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomosciami (Dz. U. 2020 poz. 65 z pdzn. zm.).

Okreslone w decyzji warunki nalezy uwzgledni¢ w dokumentacji projektowej opracowanej na
podstawie przepiséw ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku — prawo budowlane (Dz. U.2019 poz.
1186 z p6zn. zm.) oraz przepisow Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2019 poz.1065 z pozn. zm.). Projekt winien zawiera¢ pozwolenia, opinie
I uzgodnienia, wynikajgce z obowiazujacych przepiséw ustawy. oraz przepisdOw odrebnych,
odpowiednich dla specyfiki planowanej inwestycji.
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UZASADNIENIE
Pustepowanie administracyine w przedmiotowe] sprawie wszczeto na wniosek inwestora z
dria 21.10.2019 roku. W trakcie prowadzonego postepowania organ dokonal nastgpujacych
Czynnosci:
® zgodnie z art. 10 i art. 61 kpa strony zostaly zawiadomione o wszczeciu postepowania
w drodze indywidualnych powiadomien - pismo znak: GP.6733.10.01.2019 z dnia
28.10.2019 roku oraz obwieszczenia znak GP.6733.10.02.2019 28.10.2019 roku
umieszezonego na tablicy ogloszen Urzgdu Gminy Elblag, a takze w spos6b
zwyczajowo przyjety w Gminie Elblag
® zgodnie z art. 53 ust. 3 pkt 1) i 2) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym dokonano wymaganych analiz
® zgodnie z art. 50 ust 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekt
decyzji zostal sporzadzony przez architekta wpisanego na liste czlonkéw izby
samorzadu zawodowego architektéw
° projekt decyzji zostal uzgodniony z Zarzadem Drég Gminnych w formie
postanowienia znak DR-ML.6853.01.2020.DZ z dnia 28.01.2020 roku
e projekt decyzji zostal uzgodniony z Zarzagdem Drbég Powiatowych w formie tzw.
milczgeej zgody (pismo organu znak GP.6733.10.05.2019 z dnia 02.12.2019 roku)
® zuwagi na brak przedlozenia przez wnioskodawce, wymaganej ostateczne] decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach, dnia 11.12.2019 roku postanowieniem znak
GP.6733.10.06.2019 prowadzone postgpowanie zostato zawieszone
e dnia 10.03.2020 roku wnioskodaweca ztozyl wniosek o podjecie zawieszonego
postepowania i zalaczyt ostateczng decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach znak
08.6220.11.2019 z dnia 5 lutego 2020 roku
¢ postanowieniem z dnia 10.03.2020 roku znak GP.6733.10.07.2020 tut. organ podjat
zawieszone postepowanie w przedmiotowej sprawie
° zgodnie z art. 10 i art. 61 kpa strony zostaly zawiadomione o zakoficzeniu

postepowania W drodze indywidualnych powiadomien - pismo  znak:
GP.6733.10.08.2020 z dnia 11.03.2020 roku oraz cobwieszczenia znak

GP.6733.10.09.2020 z 11.03.2020 roku umieszezonego na tablicy ogloszed Urzedu

Gminy Elblag, opublikowanego na stronie internefowe] urzedu gminy oraz

umieszezonege na tablicach w siedzibie urzgdu gminy 1w miejscowosciach

Przezmark i Pilona .
Zgodnie z przepisami art. 50 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
inwestycia celu publicznego jest lokalizowana na podstawie planu miejscowego, a w
przypadku jego braku w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Dla wnioskowanego obszaru brak jest planu miejscowego. Uprzednio obowiazujacy plan
stracit swa aktualnodé z koficem 2003 roku, Whioskowane zamierzenie dotyczy rozbudowy
mnfrastruktury w formie sieci kanalizacji deszczowej - odwodnieniowe) wraz z przebudowg
isiniejace] drogi, z zachowaniem ukladu przestrzennego. Budowa przedmiotowej
infrastruktury na wskazanym obszarze nie spowoduje zmian w warunkach $rodowiska
naturalnego, a w szczegdlnosci nie wplynie na zwickszenie potencjalnego zagrozenia
stodowiska i jego form ochrony. W trakcie postgpowania strony nie wniosty zadnych uwag
czy zastrzezen. Postepowanie administracyjne uznano za wyczerpane i podjgto ustalenia jak
w sentencji decyzji.

Pouczenie

Niniejsza decyzja nie r0zstrzyga o ostatecznej lokalizacii planowanej infrastrukiury w
stosunku do sasiadujgeych obiektow i granic nieruchomosci. Rozstrzygnigcie to nastepuje na
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etapie sporzadzania projektu rozwiazan techniczno - budowlanych w sposéb okreslony w
przepisach odrebnych, w tym techniczno-budowlanych.

Przyjeta lokalizacja oraz rozwigzania projektowe powinny w sposéb czytelny i jednoznaczny
wykazaé, ze planowana inwestycja nie narusza wymogow zawartych w art. 5 ustawy prawo
budowlane — (Dz. U. 2019. 1065 z pozn. zm.), w tym w szczegdlnosci intereséw 0sob
trzecich. Przedmiotowa decyzja nie upowaznia inwestora do zajecia terenu celem rozpoczecia
prac zwigzanych z budowa sieci.

Obiekt budowlany powinien by¢ projektowany w oparciu o wymogi okre§lone w
Rozporzadzeniu ~ Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2018. 1935 z pozn. zm.),
ponadto spetnia¢ wymagania zawarte w przepisach odrebnych, a w szczeg6lnosei wr

- ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku - prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2019.1396 z
poZn. zm.)

- ustawie z dnia 16 kwictnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 2020. 55 z p6zn. zm.)

- ustawie z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2018 . 2068 z pozn. zm.)

- ustawie z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. 2017 . 1161
z pézn. zm.)

- ustawie z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U.
2020.282 z pdzn. zm.)

- ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. 2020. 286 7 pdzn. zm.)

- ustawie z dnia 20 lipca 2017 roku prawo wodne (Dz. U. 2020. 310 z pdzn. zm.)

oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie w/w ustaw i innych przepisow
odrgbnych, odpowiednich dla specyfiki planowanej inwestycji.

Zgodnie z przepisami art. 55 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wigze organ administracji
architektoniczno — budowlanej. W sprawie zgloszenia rozpoczecia budowy, badZ wniosku o
pozwolenie na budowe (art. 30 ust. la ustawy prawo budowlane) nalezy wystapi¢ do
Starostwa Powiatowego w Elblagu.

Zgodnie z przepisami zawartymi w art. 65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym decyzja traci waznosé z chwilg jej wygasniecia. na podstawie decyzji wydanej
przez Wojta Gminy Elblag.

Zgodnie z przepisami zawartymi w art. 53 ust. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym nie stwierdza sie niewaznogci decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego, jezeli od dnia jej doreczenia lub ogloszenia uplynelo 12 miesiecy. art. 158 § 2
kodeksu postepowania administracyjnego stosuje sie odpowiednio.

Zgodnie z przepisami zawartymi w art. 53 ust. 8§ ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym nie uchyla sie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w
przypadku wznowienia postepowania na podstawie art. 145 § 1 pkt 4 kodeksu postepowania
administracyjnego. jezeli uptynelo 12 miesi¢cy od dnia jej doreczenia lub ogloszenia.

Zgodnie z przepisami zawartymi w art, 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym odwotlanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace si¢ do decyzji, okre$laé istote i zakres zadania bedacego
przedmiotem odwolania oraz wskazywa¢ dowody uzasadniajace to zadanie.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Elblagu za posrednictwem Wojta Gminy Elblag w terminie 14 dni od
daty doreczenia decyzji.

Zgodnie z przepisami zawartymi w art. 127a § 1 i § 2 ustawy kodeks post¢powania
administracyjnego (Dz. U. 2020 poz. 256 z p6zn. zm.) w trakcie biegu terminu do

W




Ol

vwniesienia odwolania strona moze zriec si¢ prawa do ‘vniesienia odwolarnia wobec
crganu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje ‘§ 1). Z dniem doreczenia
crganowi administracji publicznej oéwadczenia o zrzeczeaiu sig prawa do v-niesienia

cdwolania przez ostatniy ze stron postgpowania, decizja staje si¢ ostuteczna i
prawomocna (§ 2). : :

U lreymuja:
i Whijoskodawea - Gmna | hlag, UL, Browarna 83, 82-301 Elblag
I Gmina Elblag dz. : 418 Pil na. 184, 185, 186, 188 Prrezi vk
3 ala
Ly wiadomosct:
. Starosta Powiatu Elbigskiego, ul. Saperdw 14A: 82100 Elblag
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Zarzadu Zlewni w Elblagu

Dyrektor Elblag, 17.06.2020r.

Panistwowego Gospodarstwa Wodnego

GD.ZUZ.2.4210.94.2020.EW

Wody Polskie

DECYZ]A

Na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 1, 6, art. 403, art. 407, art. 408,
art. 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017r, Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 310 ze zm,) oraz art. 104 § 1
ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.)

po rozpatrzeniu

wniosku Gminy Elblag, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego, w zwigzku z inwestycjg pn.
~Przebudowa drogi gminnej Nr 101012 Pilona-Przezmark wraz z budowa kanalizacji deszczowej”, tj. na:
e wykonanie urzadzenia wodnego - wylotu kanalizacji deszczowej w skarpie rowu R-5,
zlokalizowanego na dz. nr 190 i 194, obreb Pilona, gm. Elblag;
* ustuge wodng polegajacg na odprowadzaniu wdd opadowych | roztopowych z drogi gminnej Nr
101012 Pilona-Przezmark do rowu R-5, zlokalizowanego na dz. nr 190 i 194, obreb Pilona, am. Elblag
uchodzgcego do rzeki Kowalewka, w oparciu o zatgczony operat wodnoprawny

orzeka sie

Udziela sig Gminie Elblag pozwolen wodnoprawnych w zwiazku z inwestycja pn. ,Przebudowa droegi gminnej
Nr 101012 Pilona-Przezmark wraz z budowg kanalizacji deszczowej”, 4. na:

1. Wykonanie urzadzenia wodnego —~ wylotu kanalizacji deszczowe] w skarpie rowu R-5, zlokalizowanego
na dz. nr 190 i 194, obreb Pilona, gm. Elblag, o parametrach:

wspbtrzedne geodezyjne w ukfadzie odniesienia PL-ETRF 2000:

X:5998443,3 Y:7403466,8

srednica: DN 400mm:;

odbiomnik: row R-5 (dz. nr 190, obreb Pilona) uchodzacy do rowu R1 i dalej do rzeki
Kowalewka stanowigcej doptyw jeziora Druzno;

rzedna dna wylotu: 10,85 m n.p.m,

budowla zelbetowa monolityczna z Kratg zabezpieczajaca;

skarpa oraz dno w miejscu zrzutu umocnione.

2. Ustuge wodna obejmujaca odprowadzanie wad opadowych i roztopowych z drogi gminnej Nr
101012 Pilona-Przezmark do rowu R-5, zlokalizowanego na dz. nr 190 i 194, obreb Pilona, gm.
Elblgg uchodzacego do rzeki Kowalewka, ww. nowoprojektowanym wylotem, z powierzchni zlewni
catkowitej 1,598 ha oraz zredukowanej 1,438 ha, w iloéci:

Q max = 0,19m3/s
Qsr = 9 348,3 m3/rok

0 stezeniu zanieczyszczen nie przekraczajgcych
zawiesiny ogolne - 100,0 mg/dm?3
substancje ropopochodne - 15,0mg/dm3

3. Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wod, okredlone w pkt 2 decyzii zostaje udzielone na
30 lat tj. do dnia 17.06.2050r.

4. Zobowiazuje sie Strone do:
e Utrzymywania wylotu w nalezytym stanie technicznym i jego regularnej konserwadji;
e pokrycia ewentualnych strat wynikajacych z niewtasciwego wykonania lub eksploatacji urzadzer;
e odmulania rowu na dtugosci oddziatywania zrzutu w przypadku wystgpienia zamulenia
wynikajacego z odprowadzania wéd opadowych;
e prawidiowe] eksploatacji urzadzen do oczyszczania wdd opadowych zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w instrukcji obstugi i konserwacji urzadzen oczyszczajacych;
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® prowadzenia prawidiowej gospodarki odpadami powstajgcymi w urzadzeniach do oczyszezania
wod opadowych;

¢ odnotowywania wazniejszych Czynnosci w ksiazee eksploatadii urzadzen podczyszczajacych:;

e dokonywania przegladu eksploatacyjnego urzadzen OCzZyszzajacych co najmnigj dwa razy
W roku w rownych odstepach czasu,

5. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza praw wiasnod i uprawnier: 0sdb trzecich przystugujacych wobec tych
nieruchomosci | urzadzen.

Uzasadnienie

Gmina Elblag wystapila z wnioskiem z dnia 11.05.2020r. (data wphywu: 12.05.2020r.), do Zarzadu

Zlewni w Elblagu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie udzielenia pozwolen
wcdnoprawnych, w zwiazky z inwestycja pn. ,Przebudowa drogi gminnej Nr 101012 Pilona-Przezmark wraz
z budowa kanalizacji deszczowe)”, ti. na:

&

wykonanie urzadzenia wodnego - wylotu kanalizacji deszczowej w skarpie rowu R-5,
zlokalizowanego na dz. nr 190 194, obreb Pilona, gm. Elblag;

ustuge wodng polegajaca na odprowadzaniu wéd opadowych i roztopowych z drogl gminnej Nr
101012 Pilona-Przezmark do rowy R-5, zlokalizowanego na dz. nr 190 i 194, obreb Pilona, gm.
Eiblag uchodzacego do rzeki Kowalewka,

Do wniosku zatlaczono:

e 0 @ o

operat wodnoprawny Opracowany w listopadzie 2019r. przez Jarostawa Polakowskiego ~ Zaktad
Ustugowy Jarostaw Polakowski, ul. Suwalska 21/1, 82-300 Elblag;

ptyte CD 7 wersig elektroniczng operatu;

dowdd potwierdzenia wptaty opfat za wydanie pozwolen wodnoprawnych;

Opis prowadzenia zamierzonej dziaialnodei niezawierajgcy okresdien spedjalistycznych;

Decyzje Wojtz Gminy Elblag Nr 2GP.6733.10.2019 z dnia 24.03.2019r., 0 ustaleniu lokalizagji inwestycji
celu publicznego dla zamierzenia polegajacego na budowie odcinka sieci kanalizacji deszczowej —
odwodrnieniowej df. okoto 2,1km oraz przebudowie drogi gminnej nr 101012 na dt. okolo 2,2km,
potozonych na dziatce nr 418 w miejscowosci Przezmark, obreb geodezyjny Przezmark, gm. Elblag oraz
na dziatkach nr 184, 185, 186, 188 w miejscowosci Pilona, obreb geodezyjny Pilona, gm. Eiblag;
Decyzie Wéijta Gminy Elblag Nr 0S.6220.11.2019 7z dnia 05.02.2020r. o Srodowiskowych
uwarunkowaniach, stwierdzajgca brak polrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko
przedsigwziecia: ,Przebudowa drogi gminnej 101012 Pilona-Przezmark wraz z budowg kanalizaci
deszczowej”,

Wypisy z rejestru gruntdw dia dziatek w zasiequ oddziatywania.

W opardu ¢ przediozone dokumenty ustalono co nastepuje:
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W ramach realizacji zadania planuje sie wykonaé przebudowe drogi gminnej Nr 101012 na odcinku
Pilona-Przezmark o dhugodci ok. 2084,47m wraz z uzbrojeniem w kanalizacje deszczowg
zakonczona wylotem do rowu {dz. nr 1907 194, obreb Piiona).
Droga  zlokalizowana jest po pé%nocno-wschodniej stronie drogi krajowej S-7 relacji Gdansk -
Warszawa. Usytuowana jest na dziatkach: dz. nr 184, 185, 186, obreb Pilona | 418 obreb
Przezmark, gmina Elblag.
Inwestycja wykonana bedzie w granicach wyznaczonego pasa drogowego. Szercko$¢ jezdni nie
ulegnie zmianie,
Parametry drogi projektowanej:

e klasa drogi- "L"- lokalna;

e kafegoria ruchu KR- 2;

e jedno jezdniowa, dwupasmowa,

o szercko$C jezdni 5,00-5,50 m

e podbudowa z kruszywa famanego

¢ wzmocnienie podioza z kruszyw naturalnych stabilizowanych georusztem

* Zjazdy o szerokoéciod 3,0 - 4,5 m o nawierzchni bitumicznej lub z kostki betonowsj

e droga bez chodnikéw

e planowane odwodnienie do kanalizacji deszczowej odprowadzane] do rowu na poczgtku

drogi ziokalizowanym na dziaice nr 130, obreb Pilona.

Odbiornikiern wod deszezowyeh ze zlewni jest réw melioracyjny RS, ktéry uchaodzi do rowu R1 i




dalej do rzeki Kowalewka stanowigcej doptyw jeziora Druzno.

- W celu zabezpieczenie Srodowiska dobrano separator lamelowy typ ESL 20/200 firmy Ecol-Unicon
0 parametrach Qnomisys = 20,00 I/S i Qmax 1317s = 200,00 I/s oraz osadnik zawiesiny poziomy
jednokomerowy EOW-1 20/200 Dy 1500.

- Wylot W1 usytuowany jest na dz. nr 190 i 194 obreb Pilona, gmina Elblag. Jest to budowla
zelbetowa monolityczna z kratg zabezpieczajaca. Srednica wylotu to rura PVC Dn400, na rzednej
dna 10,85 m n.p.m. Rzedna rowu 10,68 m n.p.m.

- Dno piyty sciekowej na dtugoéci 18 m od wioty do przepustu pod drogg powiatowa wytozone
zostang ptytami betonowymi dt. 3,0 m, szer. 1,0 m i gr. 10 cm. Brzegi skarpy naprzeciw wyloty,
do wysokosci 1,0 m i dhugosci 3,0 m, umocnione ptytami betonowymi 50x50 cm, powyzej
kamieniem polnym. Brzegi skarpy naprzeciw wylotu zabezpieczone bedg ptytami betonowymi
grubosci 10 cm, opierajac je o piyty denne rowu na dtugosci 18,0 m.

- W zasiegu odziatywania zamierzonego korzystania z wod wystepuja formy ochrony przyrody
ustanowione na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Zamierzenie potozone jest w Obszarze
Chronionego Krajobrazu Jeziora Druzno ale nie jest sprzeczne z warunkami ochrony ustalonymi dla
tego obszaru,

Przedsiewziecie zlokalizowane jest w regionie wodnym Dolnej Wisty zaliczonym do obszaru
dorzecza Wisty.

o Kod JCWP: PLRW2000175459989 - Rogowska Struga do wptywu do jez. Druzno. JCWP
niemonitorowana; status JCWP: naturalna; aktualny stan i potencjat: zly; ocena ryzyka
nieosiggniecia celdw  Srodowiskowych: zagrozona; cel Srodowiskowy: dobry stan
ekologiczny, dobry stan chemiczny; termin osiggniecia dobrego stanu: 2021; typ
odstepstwa: przediuzenie terminu osiggnigcia celu - brak mozliwosci technicznych
i dysproporcjonalne koszty; uzasadnienie odstepstwa - z uwagi na niskg wiarygodnosé
oceny | zwigzany z tym brak mozliwoéci wskazania przyczyn nieosiggniecia dobrego stanu
brak jest mozliwosci zaplanowania racjonalnych dziatan naprawczych. Zaplanowanie i
wdrozenie jakichkolwiek dziatan bedzie generowato nieuzasadnione koszty, W zwigzku z
tym w JCWP zaplanowano dziatanie majace na celu rozpoznanie rzeczywistego stanu
ekologicznego — przeprowadzenie monitoringu badawczego. W przypadku potwierdzenia
ztego stanu po 2 latach wprowadzone zostanie dziatanie majgce na celu rozpoznanie jego
przyczyn. Takie etapowe postepowanie pozwoli na racjonaine zaplanowanie niezbednych
dziatan i zapewnienie ich wymaganej skutecznosci;

Ked JCWPd: PLGW200019 - JCWPd menitorowana; stan ilosciowy dobry; stan chemiczny

dobry; ocena ryzyka nieosiagniecia celdw  $rodowiskowych: niezagrozona, cel

Srodowiskowy: dobry stan chemiczny, dobry stan ilosciowy; termin osiagniecia dobrego

stanu: 2015.

- Planowane przedsiewziecie nie wptynie negatywnie na ustalania wynikajgce z warunkéw
korzystania z wod oraz celéw érodowiskowych ustalonych dla JCWP | JCWPd.

- Na podstawie zgromadzonych informacji mozna stwierdzi¢, ze przedmiotowe zamierzenie nie
wplynie negatywnie na osiagniecie celéw srodowiskowych zawartych w planie gospodarowania
wodami na Obszarze Dorzecza Wisty dla Regionu wodnego Dolna Wista oraz warunkdw korzystania
z wod regionu wodnego. Zamierzone przedsiewziecie nie wplynie negatywnie na wody
powierzchniowe i podziemne.

(&

Zawiadomieniem z dnia 28.05.2020r. strony zostaty powiadomione o wszczeciu postepowania
administracyinego w przedmiotowej sprawie z jednoczesnym powiadomieniem, ze postepowanie
administracyjne dobiega kofca i zgodnie z art. 10 k.p.a. przed wydaniem decyzji Strony moga zapoznaé
sig z dokumentacjg postepowania oraz wypowiedziec sie co do zebranych dowoddw | materiatéw.

Informacja o wszczeciu postepowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego zostata podana do
publicznej wiadomosci, poprzez wywieszenie:
e wdniu 28.05.2020r. na tablicy ogtoszen Zarzadu Zlewni w Elblagu oraz na stronie internetowej
BIP Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
e wdniu 04.06.2020r. na tablicy ogtoszen Urzedu Gminy Elblag,
W wyznaczonym siedmiodniowym terminie zadna ze stron nie skorzystata z mozliwosci zapoznania sie
z aktami sprawy, wypowiedzenia sie co do ich tresci i ztozenia wnioskéw w sprawie.

Zgodnie z art. 388 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020r. poz. 310
ze zm.) zgoda wodnoprawna udzielana jest przez wydanie pozwolenia wodnoprawnego, natomiast na
podstawie art. 397 ust. 3 pkt 2 w/w ustawy organem whasciwym w sprawach pozwolen wodnoprawnych
jest dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich. Przedmiotowa inwestycja znajduje sie w granicach Zarzadu
Zlewni w Elblagu co oznacza, ze w tym przypadku organem wiasciwym do wydania pozwolenia
wodnoprawnego jest Dyrektor Zarzadu Zlewni w Elblagu.
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Zgodnie z art.16 pki 65, art. 389 pkt 6 ustawy Prawo wodne urzadzenia lub budowle stuzace do
ksztattowania zasobdw wodnych, tj. m.in. wyloty sg urzgdzeniami wodymi i na ich wykonanic wymagane
jest uzyskanie pozwoleniiz wodnoprawnego.

Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wordne nie ustalono terminu obowigzywania pkt. 1 niniejszej
decyzji gdyz ustalenie czasu obowigzywania nie lotyczy pozwolen wodroprawnych na wykonanie urzadzen
wodnych. Natomiast zgocnie z art. 414 ust, 1 pkt 3 tejze ustawy, jezeli zakfad nie rozpocznie w terminie 3 lat
od dnia, w ktorym niniejsza decyzia stanie sig ostateczna wykonywania urzadzen wodnych okreslonych
w niniejszym pozwoleniu, t0 wydane pozwalenie v ‘'odnoprawne wygasa.

Zgodnie z art. 389 pki 1 oraz z art. 35 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wedne (t.j. Dz,
U. z 2020r, poz. 310 ze zm.) odprowadzanie do wéd lub do urzadzet wodnych — wod opadowych lub
roztopowych jest ustuga wodng, na ktdrg wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Na
pedstawie art. 400 ust. 1 w/w ustawy pozwelenie wodnoprawne wydaje sie w drodze decyzji na czas
okreslony, nie dtuzszy niz 30 lat, liczony od dnia, w ktérym decyzja stala sie ostateczna.

W zwigzku z powyzs:ym w pkt.3 decyzji udzielono pozwolenia wodnoprawnego na okres do dnia
17.06.2050r.

Oceny spetniania warunkdw nieprzekraczania wskaznikéw dopuszcralnych zanieczyszezen dokonywaé
sie bedzie zgodnie z § 17 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie suostancji szczegélnie szkodliviych dla $rodowiska we dnego oraz warunkdw, jakie nalezy
spaini¢ przy wprowadzan u do wéd lub do ziemi sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub
roztopowych do wéd tub do urzadzen waodnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1311) na podstawie wykonywanych
przeglgdow eksploatacyjr ych.

Biorgc powyzsze pod uwage, przychylajac sie do wniosku strony, postanowiono orzec jak
w sentencii.

Pouczenie

1. Od powyzszej decyzi przystuguje odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej 'w Gdansku za
posrednictwem Dyrekiora Zarzadu Zlewni w Elblagu w terminie 14 dni od otizyinania niniejszej decyzji.

2. Zgodnie z trescig art. 1274 § 1 i § 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U.2020r., poz. 256 ze 7 n.): W trakcie
biegu terminu do wniesieria odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesieria odwolania wobec organu administradgi
publicznej, ktéry wydai dacyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwiciania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawemocna.

3. Niniejsze pozwolenie wodnaprawne nie zastepuje porwolenia na budowe, ani te’ nie zwalnia z obowigzkéw wynikajacych
z innych przepisow.

Zgednie z art. 398 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r, Prawo wbdrje (). Dz, U-.._:Z'._ZOZOr., poz. 310 ze zm.)

strona uiscita optate w wysokodci 449,762t za wydanie pozwolen wodngprawnyelii ™ |

Otrzymuja;

1. Whnioskcdawea — Gmina Etblag, ul. Browarna 82, 82-300 Elblag ePUAP

2. Zarzad Drég Powiatowych w Elblagu z/s w Pasteku, ul. Dworcowa 6, 14-400 Pastek ePUAP

3. Regionainy Zarzad Gospedarki Wodnej w Gdarisku ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdarisk ePUAP
4. Marszalek Wojewodziwa Warminisko-Mazurskiego w Oisztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-582, Olsztyn ePUAP

5. aja

Do wiadomodci:

5. Nadzér Wodny w Eiblagu ul. Junakéw 3, 82-300 Elblag
6. Dzial Optat w/m
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