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Ogdlna charakterystyka przedmiotu zaméwienia

oraz informacje i wymagania podstawowe

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie ustugi inzynieryjnej w zakresie projektowa-
nia polegajacej na:

1. sporzadzeniu kompletnej dokumentacji projektowej — w tym przedmiaru robét;

2. szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych;

3. kosztorysu inwestorskiego,

tacznie niezbednych Zamawiajgcemu w czasie przysziym do skutecznego izgodnego

z przepisami prawa udzielenia zamoéwienia publicznego na wykonanie robét budowlanych

zwiazanych z realizacjg przedsiewziecia inwestycyjnego pn.: "Budowa drogi leénej w le-

snictwie Gaj" wraz ze wszystkimi niezbednymi elementami infrastruktury towarzyszace;.

Wymaganym bedzie, aby przedmiot zamowienia zostat sporzadzony w sposéb
umozlwiajgcy realizacje inwestycji z podziatem na czesci.

Zamawiajgcy informuje, ze Wykonawca w ramach przedmiotu zaméwienia i w celu
jego prawidtowej realizacji zobowigzany bedzie, staraniem i kosztem wtasnym, do:

1. zgromadzenia wszelkich informacji niezbednie koniecznych z punktu widzenia koncy-
powania, projektowania, przedmiarowania i kosztorysowania;

2. sktadania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich niezbednie koniecznych
wnioskéw oraz dokonywania wszelkich wymaganych zawiadomien i zgtoszen;

3. uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkich niezbednie koniecznych de-
cyzji administracyjnych, zgod, pozwolen i zezwolen oraz uzgodnien i opinii — w tym fi-
nalnie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe;

4. sporzgdzenia wszelkich niezbednie koniecznych ocen, ekspertyz, pomiaréw, badan,
etc.;

5. sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robot budowlanych zwigzanych
z projektowang budowa.

Baczac na powyzsze, Wykonawca w celu skutecznego reprezentowania Zamawiaja-
cego wskaze w dniu podpisania umowy na realizacje przedmiotu zamdwienia konkretne
osoby, ktére Zamawiajacy w sposéb wtasciwy upetnomocni.

Wykonawca realizujac przedmiot zamoéwienia zobowigzany bedzie stosowaé zrodta
prawa w brzmieniu aktualnym na czas jego wykonywania oraz do bezwzglednego respek-
towania przepiséw, ktére wejdg w zycie w trakcie realizacji tegoz zamowienia, a takze sto-
sowaé wylacznie rozwigzania optymalizujgce koszty robot budowlanych oraz koszty

utrzymania obiektu w cyklu jego zycia.



Ponadto Wykonawca bedzie zobowigzany do zorganizowania procesu wykonawcze-

go w taki sposob, aby zatozone cele zostaty osiagniete zgodnie z umowa, wobec czego

zobowigzany bedzie do:

1.

zdyscyplinowania opartego o harmonogram prac przedstawiony Zamawiajgcemu do
zaakceptowania w dniu podpisania umowy na realizacje przedmiotu zamoéwienia;
prezentacji postepow prac oraz przyjmowanych rozwiazan projektowych na forum rad
technicznych zwotywanych przez Zamawiajgcego co najmniej raz na dwa tygodnie, co
jednakze nie bedzie wytgczato prawa Zamawiajgcego do zapoznawania sie z przebie-
giem i postepem prac w kazdym czasie ich realizacji;

do niezwiocznego zgtaszania na pi$mie wszelkich probleméw zwiazanych z realizacjg
zamowienia.

Po podpisaniu umowy, a przed rozpoczeciem realizacji przedmiotu zaméwienia Wy-

konawca zobowigzany bedzie do ustalenia z przedstawicielami Zamawiajgcego zatozen

wyjsciowych do projektowania, przedmiarowania i kosztorysowania, w tym m. in. zagad-

nien w kontekscie:

1
2
3.
4,
5
6

aspektow materiatowych;

ilosci oraz pozadanej lokalizacji i powierzchni sktadnic drewna:

zjazdow na drogi boczne i szlaki zrywkowe oraz skrzyzowan;

ewentualnej mozliwosci pozyskania materiatow miejscowych;

odlegto$ci odwozu | miejsc sktadowania nadmiaru gruntéw z wykopéw;

parametrow pojazdow miarodajnych niezbednych do sprawdzenia przejezdnoéci szla-
kowych korytarzy ruchu oraz korytarzy ruchu na zjazdach i skrzyzowaniach;

podziatu przedmiotu zaméwienia na czesci w sposobie umozliwiajgcym racjonalne
etapowanie realizacji inwestycji;

kwantyfikatorow dotyczgcych cyklu zycia obiektu;

sktadnikow cenotworczych, w tym kosztéw robocizny, materiatow i sprzetu, narzutow
I wskaznikow kosztorysowych, itp.

W celu oszacowania zakresu robét i dokonania wyceny dla potrzeby sporzgdzenia

oferty, Wykonawca winien kierowa¢ sie m. in.:

il

2
3
4.
5

postanowieniami niniejszego OPZ,;

wynikami wtasnych szczegoétowych ogledzin terenowych;
wynikami ocen, sprawdzen i pomiaréw wtasnych;
poréwnaniami archiwalnych opracowan i analiz wtasnych;

ogodlnodostepnymi materiatami i danymi.



Zamawiajgcy informuje takze, ze sformutowania: "winien", ,nalezy”, ,powinien”, ,Za-
mawiajgcy oczekuje” ,oczekuje sie”, ktérymi postuzono sie w OPZ, sg tozsame i moga by¢
uzywane zamiennie, a konteksty, w ktérych zostaty uzyte, uznawane bedg jako bezwarun-

kowe zobowigzanie Wykonawcy.

Otoczenie faktyczne — stan istniejacy

Istniejacy dukt o szerokosci 2,5-4,0 m na catosci swojego przebiegu posiada na-
wierzchnie gruntowg nieulepszona o zmiennej szerokosci, incydentalnie ulepszong kru-
szywem, przy jednoczesnym braku mijanek. Nawierzchnia zachowana jest na niezadowa-
lajgcym poziomie technicznym i czesto ulega znacznym deformacjom — w tym koleinowa-
niu, zatem nierzadko jej uzytkowanie bywa utrudnione, szczegdlnie w okresach wiosen-
nych roztopéw, jak i bezposrednio po intensywniejszych, czy tez dtugotrwatych opadach
atmosferycznych. Te ostatnie sg stata przyczyng rozmakania i rozmywania podtoza oraz
podtapiania nawierzchni inizej potozonych terendéw przylegtych. W konfrontacji ze zle
funkcjonujacym odwodnieniem powierzchniowym oraz brakiem rowdw drogowych, przy
jednoczesnym braku dostatecznej nosnosci, nawierzchnia ulega dewastacji objawiajgce;
sie powaznymi ubytkami i deformacjami, co generuje ucigzliwosci eksploatacyjne, w tym
ujemnie wptywa na trwato$¢ techniczng wszelkich pojazdéw korzystajgcych z terenu. Nad-
to niespetnionymi pozostajg wymagania formutowane w odniesieniu do pojazdéw uczest-
niczgcych w ewentualnych akcjach pozarniczych.

W obrebie planowanej inwestycji nie zostata zinwentaryzowana zadna sie¢ infra-

strukturalnego uzbrojenia terenu.

Otoczenie formalne i prawne

Planowana do budowy droga bedzie wewnetrzng drogg lesna zlokalizowang na grun-
tach pozostajgcych wtasnoscig Skarbu Panstwa i w zarzadzie Panstwowego Gospodar-
stwa Lesnego Lasy Panstwowe — Nadlesnictwo Lutowko. Przebieg drogi w planie nalezy
projektowaé w korytarzu istniejgcego duktu, dostosowujac ja jednoczesnie do obowiazujg-
cych wymogow technicznych i uwarunkowan terenu.

Zamawiajacy informuje, ze wg mapy lesnej dukt, o ktérym mowa, legitymuje sie dtu-
goscig okoto 0,990 km i przebiega przez tereny le$nictwa Gaj, po uzytkach gruntowych
oznaczonych w bazie EGIB jako Ls, przez oddziaty lesne nr: 90, 91, 93, 94, 99 i 98, poto-
zone w wojewodztwie kujawsko-pomorskim, w powiecie sepolefiskim, w jednostce ewi-
dencyjnej 041302_5 Sepolno Krajenskie, w obrebie ewidencyjnym 0006 Lutowo, na dziat-

kach ewidencyjnych oznaczonych numerami: 98, 99/4 i 751.



Na wskazywanym obszarze nie obowiazujg jakiekolwiek usankcjonowane prawnie
uwarunkowania w zakresie ksztattujgcym tad przestrzenny, natomiast ustanowione sg
prawne formy ochrony przyrody, a mianowicie: Krajenski Park Krajobrazowy oraz obszary
siedliskowe Natura 2000.

Podstawowe parametry funkcjonalno-uzytkowe do projektowania obiektu

Kategoria drogi — droga wewnetrzna.
Klasa drogi — droga lesna.

Kategoria ruchu — nie dotyczy.
Nos$nos¢ — min. 100 kN.

Obcigzenie na 0§ — min. 50 kN.

Predkos¢ do projektowania — max 30 km/h.

N s N =

Poprzeczny przekréj drogowy — jednojezdniowy jednopasowy, dostosowany do aktu-
alnych warunkéw oraz ograniczen formalno-prawnych dotyczacych obszaréw Natura
2000.

8. Nawierzchnia jezdni — twarda nieulepszona.

Podstawowa szerokosci jezdni — 3,50 m.

10. Pobocza gruntowe ulepszone mieszanka niezwigzang kruszyw tamanych stabilizowa-
nych mechanicznie.

11. Podstawowa szerokosci poboczy — 0,75 m.

12. Minimalna szerokos¢ poboczy — 0,50 m, dopuszczalna w przypadku niemozliwosci
utrzymania szerokosci podstawowej ze wzgledu na lokalne ograniczenia.

13. Skrzyzowania drég lesnych i zjazdy na drogi le$ne boczne / szlaki zrywkowe, mijanki
| sktadnice drewna o nawierzchni tozsamej z nawierzchnig jezdni drogi gtowne;j.

14. Przecigcie krawedzi jezdni drogi gtéwnej i skrzyzowan drog lesnych / zjazdéw na drogi
lesne boczne / szlaki zrywkowe wyokraglone tukiem kotowym o promieniu dostosowa-
nym do warunkow lokalnych i zapewniajacym funkcjonalno$¢ eksploatacji, lecz nie
mniejszym niz 11 m.

15. Zjazd z drogi publicznej na projektowana droge lesng projektowaé w oparciu o przepi-
sy wykonawcze do ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych i na warun-
kach zarzadcy drogi publicznej.

16. Mijanki o szerokosci co najmniej 3 m i dtugosci 23 m, potozone w odlegtosci nie wiek-

szej niz 300 m od siebie, z zapewnieniem z nich wzajemnej widocznosci.

Cato$¢ nalezy zaprojektowac w oparciu o obowigzujgce przepisy, w tym przepisy

szczegGtowe. Zaproponowane rozwigzania projektowo-organizacyjne zapewni¢ musza



nosnosc i stateczno$¢ konstrukcji oraz bezpieczeristwo jej uzytkowania w cyklu Zycia
obiektu, dostep do drogi publicznej oraz ochrone $rodowiska.

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce koniecznosci zastosowania / uzyskania
odstepstwa od obowigzujgcych przepisdéw, w tym warunkéw technicznych, rozstrzygniecie
co do sposobu dalszego postepowania bedzie zalezato wytacznie od decyzji Zamawiaja-
cego.

Rozwigzania projektowe winne bedg gwarantowa¢ wybudowanie drogi lesnej
w sposdb umozliwiajacy:

1. dojazd do gaszenia pozaru;
poprawe ekonomiki i bezpieczenstwa ruchu drogowego;
zabiegi gospodarczo-hodowlane;

transport drewna;

S S I

catoroczna, niezalezng od aury eksploatacje.

Etap | — koncepcje korytarzowe i procedury przedprojektowe

Wykonawca na wstepie powinien przeanalizowaé na poziomie ogolnym rézne wa-
rianty realizacyjne, dazgc przy tym do wypracowania rozwigzan optymalnych pod wzgle-
dem technicznym i kosztowym. W zwigzku z tym Zamawiajacy oczekuje od Wykonawcy;,
aby tenze sporzadzit wstepne koncepcje korytarzowe, przedstawiajgce co najmniej dwa
najbardziej optymalne rozwigzania przebiegu trasy w planie i profilu podtuznym wraz z ich
uzasadnieniem.

Analizom poréwnawczym nalezy podda¢ m.in.:

1. rozwigzania przebiegu trasy w planie oraz jej uksztattowania wysoko$ciowego, ukie-
runkowane tgcznie na wypracowanie wariantu optymalnego, charakteryzujgcego sie
parametrami normatywnymi;

2. lokalizacje i rozwigzania dotyczace drogowych obiektéw inzynierskich, zjazdow, skrzy-
zowan, mijanek i sktadnic drewna;

3. technologie robét.

Prace koncepcyjne wykonywane bedg w oparciu o Lesna Mape Numeryczng (LMN)
z warstwicami co 5 lub 10 m, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy w dniu podpisania
umowy na realizacje zaméwienia.

Dokumentacja etapu powinna sktada¢ sie z czesci opisowej i rysunkowe;.

Czes¢ opisowa musi zawiera¢ omowienie przyjetych rozwigzan z przedstawieniem
ich charakterystyk technicznych, w tym zalet i wad oraz ewentualnych probleméw zwigza-

nych z realizacjg i utrzymaniem obiektu w cyklu jego zycia, a takze wskaznikowe analizy



poréwnawcze rozwigzan wariantowych w ujeciu kosztowym. Cato$¢ ze wskazaniem wa-

riantu preferowanego ze szczegdtowym uzasadnieniem wyboru.

Czesc rysunkowa dla kazdego z proponowanych wariantéw sktadac¢ sie bedzie z:

1. planu orientacyjnego sporzgdzonego na mapie w skali 1:5000 (tu np. na mapie gospo-
darczej z LMN), na ktérej zaznaczony zostanie przebieg drogi i jej ogolny kilometraz;

2. planu sytuacyjnego sporzadzonego na mapie w skali 1:2000, obrazujgcego: przebieg
drogi, jej 0§ z naniesionym kilometrazem z dokfadnoscig co najmniej do hektometra,
promienie poziomych tukéw kotowych, lokalizacje mijanek, przepustow, skrzyzowan,
zjazdow na drogi boczne iszlaki zrywkowe, placow sktadowych, przekrojow badaw-
czych i wszelkie inne charakterystyki istotne z punktu widzenia koncepcji;

3. charakterystycznych przekrojow normalnych sporzadzonych w skali 1:50 (co najmniej
po jednym: na prostej, na tuku — fakultatywnie, bez poszerzenia i z poszerzeniem oraz
w miejscu lokalizacji mijanki) i zwymiarowanych / opisanych w sposéb umozliwiajgcy
ocene: szerokosci jezdni i poboczy, spadkoéw poprzecznych jezdni i poboczy, geometrii
przekroju poprzecznego rowéw drogowych, nachylenia skarp wykopdéw i nasypow,
szerokosci torowiska drogowego, tj. pasa terenu, na ktorym wykonywane bedg roboty
ziemne, i z ktérego powierzchni powinny byé w ramach wylesienia usuniete drzewa
i karpy, rodzaju i migzszosci warstw konstrukcyjnych nawierzchni, etc.;

4. profilbw podtuznych sporzadzonych w skali 1:200/2000 i opisanych: kilometrazem dro-
gi z doktadnoscig co najmniej do hektometra, rzednymi terenu i projektowanej niwele-
ty, charakterystykami dotyczgcymi przebiegu i wartosci spadkéw podtuznych, pozio-
mych i pionowych tukéw kotowych, mijanek, skrzyzowan, zjazdow, przekrojow badaw-
czych, a takze przepustéw oraz rowéw drogowych.

W oparciu o przedstawione koncepcje Nadlesniczy dokona wyboru wariantu opty-
malnego z punktu widzenia Zamawiajgcego, ktory bedzie podstawg do dalszych prac.

Wybor wariantu optymalnego moze by¢ poprzedzany komisyjnymi weryfikacjami te-
renowymi przeprowadzanymi przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy (tu: bez do-
datkowego wynagrodzenia, niezaleznie od krotnosci spotkan / narad weryfikacyjnych).

Zamawiajgcy informuje, ze wybor wariantu optymalnego nastapi w ciggu 7 dni robo-
czych, liczgc od dnia nastgpnego po dniu oficjalnego zgtoszenia Zamawiajgcemu przez

Wykonawce zakonczenia prac koncepcyjnych i przedstawienia ich wyniku do odbioru.

Réwnolegle do koncypowania Wykonawca wiasnym staraniem i kosztem, bez zbed-
nej zwioki przystapi do wdrazania procedur zmierzajgcych do:

1. ustalenia warunkéw posadowienia obiektu;

2. sporzgdzenia mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych uwzgledniajgcej

faktyczny i prawny stan nieruchomosci (Zamawiajacy zgda, aby mapa sytuacyjno-

)



wysokosciowa do celéw projektowych zostata sporzadzona w obowigzujgcym uktadzie
wspotrzednych PUWG 2000 oraz dodatkowo w uktadzie wspoétrzednych PUWG 1992.
Sporzadzong w w/w sposob mape nalezy przekaza¢ nieodptatnie Zamawiajgcemu ja-
ko plik .shp (ESRI Shapefile) wraz z plikiem tekstowym .txt zawierajgcym wspétrzedne
punktéw wraz z wysokosciami uzyskanymi z pomiaru w terenie);

3. uzyskania niezbednych decyzji.

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zqody na realizacje przedsiewziecia

Na wniosek Nadle$nictwa Lutéwko zostata wydana decyzja Burmistrza Sepélna Kra-
jenskiego nr IRG.6220.20.2023 z dnia 26.09.2023 r. orzekajgca umorzenie postepowania
administracyjnego w sprawie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsie-
wziecia polegajacego na Budowie drogi w le$nictwie Gaj. Z tresci przedmiotowej decyzji
wynika, iz planowana do przebudowy droga lesna nie jest droga publiczna i nie posiada
wydzielonego pasa drogowego — zatem zamierzenie nie jest przedsiewzigciem zaliczonym

do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Decyzja o ustaleniu warunkéw zabudowy /

decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na wniosek Nadlesnictwa Lutowko zostata wydana decyzja Burmistrza Sepdlna Kra-
jenskiego nr IRG.6730.90.2023 z dnia 12.02.2024 r. o warunkach zabudowy dla zadania

inwestycyjnego polegajacego na Budowie drogi w lesnictwie Gaj.

Geotechniczne warunki posadawiania

Na Wykonawcy, jego staraniem i kosztem witasnym, spoczywac bedzie szczegdtowe
ustalanie geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektu budowlanego. Forma przed-
stawienia geotechnicznych warunkéw posadawiania oraz zakres niezbednych badan bedg
uzaleznione od zaliczenia obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej,
ktéra nalezy ustali¢ w opinii geotechnicznej w zaleznos$ci od stopnia skomplikowania wa-
runkéw gruntowych oraz konstrukcji obiektu budowlanego, charakteryzujacych mozliwosci
przenoszenia odksztatcen i drgan, stopnia ztozonosci oddziatywan, stopnia zagrozenia
zycia i mienia awarig konstrukcji, jak réwniez od wartosci zabytkowej (o ile dotyczy) lub
technicznej obiektu budowlanego i mozliwosci znaczacego oddziatywania tego obiektu na
Srodowisko.

Catos¢ sciezki proceduralnej dotyczgcej warunkéw posadawiania szczegotowo opi-

suja przepisy rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej



z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych.

Zamawiajgcy zada, aby standardowy rozstaw przekrojow badawczych wzdiuz osi
obiektu byt nie mniejszy niz 100 m, przy czym dodatkowo nalezy przeprowadzaé¢ badania
w miejscach wystepowania anomalii, tj. w miejscach wyrdzniajgcych sie w topografii tere-
nu, gdzie zlokalizowane zostanie np.: obnizenia terenu, bagno, torfowisko, podmokto$¢ itp.
oraz w miejscach potencjalnej lokalizacji projektowanych przepustow.

Zamawiajacy zaznacza, ze gfteboko$¢ rozpoznania w gruntach nie powinna by¢
mniejsza niz 3 m ponizej podstawy nasypu lub dna wykopu lub podstawy warstw kon-
strukcyjnych przy uwzglednieniu dodatkowych wymagan np.: wystepowanie gruntéw sta-
bych.

W przypadku wystgpienia na gtebokosci rozpoznania gruntéw stabych, do ktérych za-
licza sie m. in. grunty organiczne (namuty, torfy, gytie), grunty spoiste w stanie gorszym
niz plastyczny, grunty niespoiste w stanie luznym, grunty antropogeniczne z wyjgtkiem
nasypow budowlanych, dla ktérych zachodzi przypuszczenie, ze nie mozna na nich bez-
posrednio posadowi¢ budowli z uwagi na mozliwos¢ przekroczenia dopuszczalnych sta-
now granicznych, rozpoznanie nalezy prowadzi¢ do gtebokosci, co najmniej 2 m ponizej
tych gruntow.

W miejscach projektowanych nasypow o wysokosci wiekszej niz 3 m, gtebokosé roz-
poznania ponizej podstawy nasypu musi by¢ rowna, co najmniej wysokos$ci nasypu.

Dla drogowych obiektow inzynierskich gteboko$¢ rozpoznania w gruntach nie powin-

na by¢ mniejsza niz 15 m p.p.t.

Etap Il — zasadnicze prace dokumentacyjne

Dokumentacja projektowa

Zamawiajacy oczekuje sporzgdzenia kompletnej dokumentacji projektowej w zakre-
sie adekwatnym do $ciezki procedowania, zatem w odniesieniu do inwestycji, ktora bedzie
polegata na wykonaniu robot wymagajgcych pozwolenia wiasciwego organu administragcii
architektoniczno-budowlanej (tu: pozwolenia na budowe udzielonego przez Staroste Sepo-
lenskiego), Zamawiajacy oczekuje sporzadzenia przez Wykonawce dokumentacji projek-
towej sktadajacej sie w szczegolnosci z:

1. projektu budowlanego w zakresie uwzgledniajgcym specyfike projektowanych robot
budowlanych i sporzgdzonego w zgodzie z przepisami rozporzgdzenia Ministra Roz-
woju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia

2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfi-

9



kacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonal-
no-uzytkowego (przy czym oczekuje sie sporzadzenia kompletnego projektu budowla-
nego, skifadajgcego sie z projektu zagospodarowania terenu, projektu architektonicz-
no-budowlanego oraz projektu technicznego) i respektujgcego réwniez wymagania
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegoto-
wych zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego laséw w zakresie dotyczacym dojaz-
déw pozarowych, a takze wytycznych podanych w pozycjach branzowych:

a) "Drogi lesne - poradnik techniczny" (wyd. Warszawa - Bedon 2006):

b) "Wytyczne prowadzenia robét drogowych w lasach” (wyd. 2013);

2. przedmiaru robét sporzgdzonego w zakresie, o ktérym mowa w przepisach rozporza-
dzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegéto-
wego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
I odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

3. projektu statej organizacji ruchu respektujgcego przepisy rozporzadzenia Ministra In-
frastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadza-
nia ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem i wytycz-
nych podanych w pozycji branzowej "Drogi le$ne - poradnik techniczny" (wyd. War-
szawa - Bedon 2006).

Dokumentacja projektowa, o ktérej mowa, winna zosta¢ sporzgdzona na papierze

w czterech réwnorzednych egzemplarzach oraz dodatkowo:

1. w jednym kompletnym egzemplarzu zachowanym na elektronicznym no$niku danych
w formacie pdf,

2. w jednym kompletnym egzemplarzu umieszczonym na elektronicznym nosniku danych
I umozliwiajacym Zamawiajgcemu jego edycje w formacie doc i x/s (dot. plikéw teksto-

wych) oraz dwg lub dxf (dot. plikéw graficznych).

Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

Wykonawca opracuje szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru ro-
bét budowlanych (SSTWIORB) odnoszace sie do wszystkich elementow i pozycji projek-
towanych robot.

Zamawiajgcy zada, aby ww. specyfikacje zostaty sporzadzone w zgodzie z przepi-
sami rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegodtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wy-
konania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Specyfikacje, o ktérych mowa, winny zosta¢ sporzadzone na papierze w czterech

rownorzednych egzemplarzach oraz dodatkowo:



1. w jednym kompletnym egzemplarzu zachowanym na elektronicznym nosniku danych
w formacie pdf;
2. w jednym kompletnym egzemplarzu umieszczonym na elektronicznym nosniku danych

I umozliwiajgcym Zamawiajgcemu jego edycje w formacie doc.

Kosztorys inwestorski

W oparciu o sporzgdzong przez siebie dokumentacje projektowa, przedmiar robot
oraz SSTWIORB, Wykonawca sporzadzi staraniem i kosztem wiasnym kosztorys inwe-
storski, formg i zakresem zado$¢czynigcym przepisom rozporzadzenia Ministra Rozwoju
| Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdza-
nia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéow prac projektowych oraz
planowanych kosztow rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym.

Kosztorys, o ktorych mowa, winien zosta¢ sporzadzony na papierze w dwoch rowno-
rzednych egzemplarzach oraz dodatkowo:

1. w jednym kompletnym egzemplarzu zachowanym na elektronicznym nos$niku danych
w formacie pdf,

2. w jednym kompletnym egzemplarzu umieszczonym na elektronicznym nosniku danych
i umozliwiajgcym Zamawiajgcemu jego edycje w formacie x/s i ath.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania od Wykonawcy trzykrotnego aktualizo-

wania kosztorysu inwestorskiego bez dodatkowego wynagrodzenia.

Zgoda wodnoprawna

Réwnolegle, w trakcie projektowania, po osiggnieciu odpowiedniego stopnia szcze-
gotowosci rozwiazan projektowych, Wykonawca bez zbednej zwioki wystgpi w imieniu
Zamawiajgcego o udzielenie stosownej zgody wodnoprawnej, adekwatnej do przyjetych
rozwigzan projektowych, ktéra z proceduralnego punktu widzenia bedzie wymagana dla
realizacji przedsiewziecia i finalnie ja uzyska (tu: staraniem i kosztem wtasnym w procedu-

rze opisanej przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne).

Pozwolenie na budowe

Wykonawca przygotuje i dziatajgc w imieniu Zamawiajacego ztozy do wtasciwego or-
ganu, tj. do Starosty Sepoleriskiego, wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe
i w efekcie koncowym doprowadzi do uzyskania tegoz pozwolenia w postaci decyzji osta-
tecznej. Wszystko to jego staraniem i kosztem witasnym. Niniejsze bedzie zwiericzeniem

etapu.



Etap lll - Nadzor autorski

Wykonawca, staraniem i kosztem wtasnym, na kazde wezwanie Zamawiajgcego lub

organu administracji architektoniczno-budowlanej, niezwtocznie zapewni uprawnione:

1. wyjasnianie wszelkich watpliwosci dotyczacych przedmiotu zaméwienia;

2. sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji inwestycji w zakresie opisanym
przepisami art. 20 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane po-
przez:

a) stwierdzanie w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci ich realizacji
Z projektem;

b) uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub

inspektora nadzoru inwestorskiego.



