
ORGBUD-SERWIS PoznańSTRONA  TYTUŁOWA  PRZEDMIARU  ROBÓT
KOBRA wer. 9.5Temat nr : S01-003-0101

 P R Z E D M I A R   R O B Ó T

Przebudowa ul. Modrakowej (dz. ewid. nr 27/48, 27/43) w miejscowości Środa Wielkopolska

Kod CPV :  451 11200-0, 452 33252-0, 453 30000-9   Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę 
i roboty ziemne, Roboty w zakresie nawierzchni ulic, Roboty instalacyjne 
wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Inwestor : Gmina Środa Wielkopolska
ul. Ignacego Daszyńskiego 5; 63-000 Środa Wielkopolska
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Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 01.01.01 WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

Geodezyjne wytyczenie osi projektowanej ulicy i punktów wysokościowych1 01.01.01   0,100 km

1.2 01.02.01 USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW

Mechaniczne ścięcie drzew i karczowanie korzeni:o średnicy pni powyżej 75cm wraz z wywiezieniem2 01.02.01   1,000 szt

1.3 01.02.02 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU

Mechaniczne usunięcie warstwy humusu śred. grub. 15cm3 01.02.02   22,500 m3

Transport humusu wraz z załadunkiem i rozładunkiem na składowisko Wykonawcy (przyjęta odległość do4 01.02.02   22,500 m3
10km)

1.4 01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC

Rozebranie ścieku z elementów prefabrykowanych i ponowne ich ułożenie na nowej ładwie betonowej5 01.02.04   18,000 m
grub. 20 cm z betonu C12/15 wraz z uzupełnieniem uszkodzonych elementów ścieku nowymi
elementami i uszczelnieniem zalewą bitumiczną

Rozebranie nawierzchni chodnika z płytek betonowych i wykonanie nowej nawierzchni (przełożenie /6 01.02.04   10,000 m2
odbudowa i połączenie z istn. zakresem)

Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych7 01.02.04   20,000 m2

Frezowanie na głębokość 4 cm [dowiązanie do drogi powiatowej]8 01.02.04   13,000 m2

Rozebranie nawierzchni z kruszywa/gruzu (przyjęta grubość 25cm)9 01.02.04   159,000 m2

Rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą i oporem z betonu10 01.02.04   17,000 m

Rozebranie obrzeży betonowych wraz z ławą i oporem z betonu11 01.02.04   19,000 m

Wywiezienie materiałów z rozbiórek z załadunkiem i rozładunkiem na składowisko Wykonawcy wraz z12 01.02.04   51,000 m3
kosztami utylizacji, przyjęta odległość transportu do 10km

1.5 01.04.01 REGULACJA WŁAZÓW STUDZIENEK I SKRZYNEK ZAWORÓW

Regulacja pionowa: studzienek teletechnicznych13 01.04.01   1,000 szt

Regulacja pionowa: skrzynek zaworów14 01.04.01   3,000 szt

Regulacja pionowa: włazów kanałowych15 01.04.01   3,000 szt

2 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

2.6 02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KAT

Roboty ziemne - wykopy pod projektowane konstrukcje nawierzchni16 02.01.01   48,000 m3

Transport - wywóz nadmiaru gruntów z załadunkiem i rozładunkiem na składowisko Wykonawcy wraz z17 02.01.01   48,000 m3
kosztami utylizacji.
Przyjęta odległość transportu 10 km

3 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

3.7 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

Roboty ziemne - wykopy pod projektowane konstrukcje nawierzchni18 03.02.01   52,900 m3

Transport - wywóz nadmiaru gruntów z załadunkiem i rozładunkiem na składowisko Wykonawcy wraz z19 03.02.01   52,900 m3
kosztami utylizacji.
Przyjęta odległość transportu 10 km

Roboty ziemne - zasypanie wykopów z zagęszczeniem z materiału dowiezionego z dokopu)20 03.02.01   47,400 m3

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych za pomocą konstrukcji słupowej/palami21 03.02.01   88,000 m2
szalunkowymi wraz z rozbiórką, przy szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 3,0 m: grunt kat. III-IV

Wykonanie studni wpustowej, betonowej prefabrykowanej DN500 mm (w świetle) z osadnikiem22 03.02.01   3,000 szt
wysokości 0,50m poniżej wylotu przykanalika ze studzienki wraz z wpustem żeliwnym kl. D400

Wykonanie podłoża komór i punktów stałych o gr. do 20cm z betonu C12/1523 03.02.01   3,000 m2

Wykonanie studni betonowej prefabrykowanej DN1200 mm (w świetle) wraz z włazem żeliwnym typu24 03.02.01   1,000 szt
ciężkiego Dn600 mm klasy D-400, płytą żelbetową pokrywającą, pierścieniem dystansowym, przejściami
szczelnymi oraz stopniami złazowymi

Przebudowa istniejącej studni / rozbiórka istniejącej i wykonanie nowej studni betonowej prefabrykowanej25 03.02.01   1,000 szt
DN1200 mm (w świetle) wraz z włazem żeliwnym typu ciężkiego Dn600 mm klasy D-400, płytą
żelbetową pokrywającą, pierścieniem dystansowym, przejściami szczelnymi oraz stopniami złazowymi
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Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

Włączenie istniejącego kanału do nowej studni nabudowywanej studni26 03.02.01   4,000 kpl

Zabezpieczenie istniejących sieci na czas robót27 03.02.01   1,000 kpl

Próba wodna szczelności kanałów rurowych /długość próbnego odcinka rurociągu28 03.02.01   2,000 próba

Wykonanie przykanalików z rur PVC SDR34 SN8 kl. S (lita) DN200 mm29 03.02.01   12,000 m

Wykonanie kanału z rur PVC SDR34 SN8 kl. S (lita) DN315 mm30 03.02.01   22,000 m

Wykonanie warstwy podsypki z piasku grub. 10 cm31 03.02.01   17,000 m2

4 04.00.00 PODBUDOWY

4.8 04.01.01 PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA

Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne32 04.01.01   199,000 m2

4.9 04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych, przy zużyciu 0.5 kg/m233 04.03.01   41,000 m2
emulsji asfaltowej

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych, przy zużyciu 0.834 04.03.01   621,000 m2
kg/m2 emulsji asfaltowej

4.10 04.04.02 PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej stab.mech. 0/31,5 gr.20cm [zjazd i uzupełnienia jezdni35 04.04.02   189,000 m2
drogi]

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej stab.mech. 0/31,5 gr.0-15cm [wyrównanie istniejącej36 04.04.02   419,000 m2
nawierzchni jako podbudowy z uzupełnieniem materiału 24m3]

Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej stab.mech. 0/31,5 gr.10cm [dowiązania]37 04.04.02   98,000 m2

4.11 04.05.01 WARSTWY Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ SPOIWEM HYDRAULICZNYM

Warstwa podbudowy z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym - cementem - C3/4 grub. 15cm38 04.05.01   10,000 m2
[chodniki]

Warstwa wzmacniająca/mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym # cementem #39 04.05.01   41,000 m2
C3/4 grub. 15cm [jezdnia zjazdu]

Warstwa wzmacniająca/mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym # cementem #40 04.05.01   148,000 m2
C3/4 grub. 15cm [uzupełnienia jezdni drogi]

Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą mieszanki związanej stabilizowanej cementem41 04.05.01   199,000 m2

5 05.00.00 NAWIERZCHNIE

5.12 05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA WIĄŻĄCA

Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-asfaltowych, z AC16W grubość po zagęszczeniu 8cm [jezdnia42 05.03.05a   41,000 m2
drogi]

5.13 05.03.05b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA ŚCIERALNA

Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-asfaltowych, z AC11S grubość po zagęszczeniu 4cm [jezdnia43 05.03.05b   621,000 m2
drogi i zjazdu]

6 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

6.14 06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP I ROWÓW

Humusowanie warstwą grub. 15cm wraz z obsianiem terenów płaskich i poboczy44 06.01.01   246,000 m2

Humusowanie warstwą grub. 30cm wraz z obsianiem terenów płaskich i poboczy45 06.01.01   159,000 m2

7 07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

7.15 07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

Znaki drogowe (słupki stalowe wraz z fundamentem i tablicami) - demontaż na czas robót i ponowny46 07.02.01   2,000 kpl
montaż

Słupki z nazwamy ulic (słupki stalowe wraz z fundamentem i tabliczkami) - demontaż na czas robót i47 07.02.01   3,000 kpl
ponowny montaż

8 08.00.00 ELEMENTY ULIC

8.16 08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE

Krawężniki betonowe 15x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/1548 08.01.01   182,000 m

Oporniki betonowe 12x25cm na ławie betonowej z betonu C12/2549 08.01.01   10,000 m
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8.17 08.03.01 OBRZEŻA CHODNIKOWE BETONOWE

Obrzeża betonowe 8x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/1550 08.03.01   15,000 m

8.18 08.05.06 ŚCIEKI ULICZNE Z KOSTKI BETONOWEJ

Ściek "dwurzędowy" z brukowej kostki betonowej szarej typu cegła o grubości 8cm na ławie betonowej z51 08.05.06   77,000 m
betonu C12/15

---  Koniec  wydruku  --- 


