B-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
|Grupa robét - 45.3 ‘
|Klasarobét - 45.32 \
| Kategoria rob6t - Izolacje przeciwwodnie i przeciwwilgociowe | kod CPV 45320000-6 |

1. WSTEP.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru obowigzujace
przy wykonywaniu i odbiorze izolacji wodochronnych w budownictwie.

W zaleznosci od spetnianych funkcji ochronnych nalezy rozréznia¢ nastepujace rodzaje izo-

lacji wodochronnych:

) izolacje przeciwwilgociowe - przeznaczone do ochrony obiektéw budowlanych lub ich
czesci przed dziataniem wody nie wywierajacej ci$nienia hydrostatycznego,

Y izolacje przeciwwodne — przeznaczone, do ochrony obiektéw budowlanych lub ich cze-
$ci przed dziataniem wody, ktéra wywiera ciSnienie hydrostatyczne,

Zakres stosowania

Postanowienia zawarte w warunkach technicznych wykonania i odbioru izolacji wodo-
chronnych maja zastosowanie przy zabezpieczaniu przed woda, wilgocig gruntowa wszelkich
budowli lub ich czesci. Postanowienia niniejsze nie dotycza izolacji wodoszczelnych (pokry¢)
dacho6w, stropodachdéw i tarasow.

2. MATERIALY.

Wszelkie materiaty do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1. Lepik asfaltowy na zimno /PN-59/B-024620/.

Lepik asfaltowy na zimno Abizol D, Izolbet A, K. Lepiki asfaltowy na zimno sg nanoszone na
podktad, jak i na spéd przyklejanego materiatu. Grubos¢ warstwy 1 - 1,5 mm. Odpowiada to
ciezarowi 1 - 1,5 kg/m?2. Lepik stuzy do przyklejenia materiatéw rulowych asfaltowych -
papa, juta do zagruntowanych powierzchni betonowych lub z zaprawy cementowej, do
sklejenia warstw izolacyjnych miedzy soba.

3. SPRZET.

3.1. Sprzet do wykonywania robot.

Roboty mozna wykonac recznie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja nie-
korzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla
Srodowiska.
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4. TRANSPORT.

4.1. Transport materiatow.

Do transportu materialéw stosowac nastepujace sprawne technicznie srodki transportu:

) samochod skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

N samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

Papy, folia i lepik do warstw izolacyjnych moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu.

Materialy nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie
i zabezpieczy¢ przed mozliwoScia przesuwania sie podczas transportu.

Papy, folie i lepik powinny by¢ uktadane w pozycji pionowe,;.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na Srodkach transportowych nalezy przestrzegal
przepiséw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére wptyna
niekorzystnie na jakos$¢ robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogdlne.

Przed rozpoczeciem robo6t personel techniczny powinien zapozna¢ sie doktadnie
z projektem i ustali¢ kolejno$¢ i sposdéb wykonywania robdét izolacyjnych. Izolacje
w budynkach przewiduje sie :

) na podlozu betonowym (izolacje posadzki parteru, szybu dzwigowego
i maszynowni),
) wewnatrz budynkéw (izolacje tazienek,).

Kazdy zespdt roboczy powinien sktada¢ sie z 2 pracownikéw uktadajacych izolacje
i 1 pracownika podgrzewajacego i donoszacego materiaty izolacyjne. Materiaty te, w ilosci
potrzebnej do wykonania w ciggu dnia, powinny by¢ dostarczone z magazynu i utozone
w poblizu miejsca pracy.

Majster prowadzacy roboty izolacyjne powinien wyznaczy¢ poziomy na ktérych ma by¢
utozona izolacja, grubo$¢ podtoza i konieczne spadki utatwiajace odprowadzenie wody, jak
réwniez, miejsca, gdzie woda ma by¢ wprowadzona do kanalizacji deszczowej lub $ciekowe;.

5.2. Warunki wykonywania roboét izolacyjnych.
Roboty izolacyjne moga by¢ rozpoczete i prowadzone w przypadku spetnienia
nastepujacych warunkow:

) kiedy panuje bezdeszczowa pogoda lub wykonano zabezpieczenia
przeciwdeszczowe oraz kiedy temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +5°C,

) kiedy podioza pod izolacje zostaty juz wykonane i osiggnety dostateczny stopien
suchosci,

) kiedy na budowie znajduja sie juz wszystkie potrzebne materiaty i sprzet.

Jako podkiad pod izolacje wodochronng moze stuzy¢ beton wy réwnany i zatarty packa
drewniang lub tynk cementowy (co najmniej Il rodzaj) z dodatkiem uszczelniajacym lub
bez. Dodatek uszczelniajgcy nalezy dawa¢ do tynku lub gtadzi znajdujacej sie od strony
wody (przed izolacjg ciggla). Wszelkie zatamania powierzchni powinny by¢ zaokraglone
promieniem r-5 cm oraz wyrobione wymagane spadki podtoza.

5.3. Izolacje z folii PE.
Izolacje z folii PE uktadana jest do podtoza na sucho. Folia po zatozeniu nie powinna mie¢
zwiséw, ani uszkodzen.
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5.4. Izopacja papami termozgrzewalnymi.

Pokrycia dwuwarstwowe z papy termozgrzewalna mocowanej do podioza metodami tra-
dycyjnymi.

Pokrycie dwuwarstwowe z pap asfaltowych moze by¢ wykonane w ukladzie podanym
w normie PN-80/B-10240 i PN-B-02361:1999.

5.5. Izolacje papowe.

Izolacje papowe wykonuje sie z pap izolacyjnych, jutowych lub na osnowie z witdkien
szklanych. Przed przyklejeniem papa powinna by¢ rozwinieta i utozona na ptask w ciggu 1 doby
w celu wyprostowania zagie¢, fald i zalaman. Arkusze przeznaczone do natychmiastowego
przyklejenia zwija sie ponownie w rolki i dostarcza na

Przy stosowaniu lepikéw na goraco nalezy przykleja¢ pape rozwijajac ja z rolki. Natomiast
przy uzyciu lepikdw na zimno rozcina sie rolke na krétsze odcinki 3-5 m (wg potrzeby) i —
po nasmarowaniu podkiadu i spodu papy — przyklada sie nowy odcinek dociskajac go
stopami lub walcem tak, aby powietrze spod papy zostato catkowicie usuniete na boki i aby
nie tworzyly sie pecherze i faldy. Ze wzgledu na to, Ze krzepniecie lepik6w na zimno trwa co
najmniej 5 dni, doktadne sklejenie papy jest tatwiejsze. Natomiast zbyt szybkie stygniecie
goracych lepikdw po rozsmarowaniu na podktadzie nie pozwala dobrze przyklei¢ papy na
catej powierzchni. Nalezy zatem, przy stosowaniu lepikdw na goraco, przestrzega¢ zasady
smarowania matego odcinka podktadu, aby przylozona do niego papa zetknela sie jeszcze z
niezastygta warstwa lepiku.

6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1. Kontrola jakos$ci robét.
Polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podkladow pod izolacje.

Powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do
wykonania wlasciwej izolacji. Odbiér podloza nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika
budowy.

6.3. Kontrola wykonania izolacji.
Kontrole wykonania izolacji nalezy przeprowadzi¢ wg ponizszego tabelarycznego

opisu.

Podtoze pod izolacje z zaprawy cementowej i betony

Lp. Wymagania Metoda oceny
1 2 3
1 Wytrzyma{osc zaprawy na Sciskanie PN-90/B-14501 - dla zap. cem.
nie mniej niz 10 MPa PN-88/B-06250 - dla betonu

Wytrzyma{osc betonu na $ciskanie
klasa nie nizsza niz B10

2 Wllgotnosc Badania laboratoryjne pobranych prébek,
nie wieksza niz 6 % badania  wilgotno$ciomierzem na placu
budowy
3 Grubo$¢ Pomiar grubosci
min. 30 mm
4 Rownos¢ Ocena wizualna, przez przytozenie flaty

- przeswit miedzy powierzchnia podtuzng a tata o dt. 2,0 m nie | kontrolnej
wiekszy niz 5 mm.

5 Brak spekan i rys skurczowych Ocena wizualna na podstawie ogledzin

6 Wykonczeme powierzchni Ocena wizualna na podstawie ogledzin
zatarta na ostro packa drewniang,
w przypadku folii - na gtadko

7 Zdylatowania Pomiary rozstawu szczelin dylatacyjnych z
pola nie wieksze niz 2,00x2,00 m doktadnos$ciag do 10 cm
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8 Wype{nleme szczelin dylatacyjnych termicznych Ocena wizualna : sprawdzenie naciecia kielnia,
o szer.do 5 mm nie wymagaja wypetnienia pomiar szeroko$ci z doktadnoscia do 2 mm,
o szer. wiekszej niz 5 mm wypelnienie materiatem Scisliwym | okreslenie materiatu wypetniajacego szczeline
lub kitem asfaltowym

9 Gruntowanie Ocena wizualna - sprawdzenie powtoki
powierzchniowo preparatem asfaltowym gruntujacej : jej réwnomiernos¢, ciaglosé i
przyczepnosc

10 Zaokraglenie narozy i stykow z pionowymi ptaszczyznami Pomiar i ogledziny
- zaokraglenie tukiem o promieniu co najmniej 5 cm
ztagodzenie za pomoca listwy tréjkatnej

I1zolacja wodochronna z papy i folii

L.p. Wymagania Metoda oceny
1 2 3

1 Prawidtowo$¢ utozenia materiatu na podtozu Ogledziny

2 Prawidtowo$¢ przyklejenia do podtoza cementowego lub [ Ogledziny
betonowego

3 Szczelno$¢ zaktadéw Ogledziny i pomiary
- arkusze powinny by¢ ze sobg taczone na zaktad

4 Prawidtowo$¢ zaktadéw Ogledziny wizualne
- sprawdzenie szczelno$ci kazdego zaktadu

5 Sprawdzenie doktadno$ci uszczelnien Ogledziny
brzegu sklejonych zaktadéw

7. OBMIAR ROBOT IZOLACYJNYCH.

7.1. Jednostka obmiarowa roboét jest:

Dla rob6t izolacyjnych - m2 powierzchni wykonania izolacji. Z powierzchni izolacji potraca
sie powierzchnie wieksze od 1,0 m2.

7.2. Zasada obmiaru.
[lo$¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru
i sprawdzonych w naturze.

8.  ODBIORROBOT.

Ogélne zasady odbioru robét podano w 0goélnej Specyfikacji Technicznej. CzynnoSci
odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jakos$ci dostarczonych
materiatéw, wykonanych robdét potwierdzonych odpowiednimi protokotami i zapisami w
Dzienniku Budowy, na podstawie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczng oraz wymaganym zakresem robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daty wyniki
pozytywne.

Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest pisemne stwierdzenie
Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa i ST.

Odbidr robot izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych.

Podstawa do odbioru rob6t izolacyjnych powinny by¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

d) protokéty odbioru poszczegélnych etapéw roboét zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jezeli takie byty zlecane przez Wykonawce.
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Roboty izolacyjne podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Wszystkie roboty nalezy traktowac jako zanikajace. Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany
przed rozpoczeciem nastepnego

etapu. W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa
i szczegélowa specyfikacja techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania
nastepnych etapow robét. W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢
zakres prac i rodzaj materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci.

Po ich wykonaniu badania nalezy powtoérzy¢. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym
odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

0dbior czesSciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czeSci robét. Odbioru
czeSciowego robot dokonuje sie dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czeSciowego jest wczesne wyKkrycie
ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.
Odbioér czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czeSciowego rozliczenia
robét, jezeli umowa takg forme przewiduje.

0dbior ostateczny (koncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci),

jakosci i zgodnosSci z dokumentacjg projektowa. Odbiér ostateczny przeprowadza komisja,
powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania
powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robdt obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace
dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,
- szczegbélowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
protokoty kontroli

spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uSytych
materiatow i wyrobow

budowlanych,

- protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbioréw czeSciowych.

9.  PODSTAWA PLATNOSCL

9.1. Izolacje wodoodporne.

Placi sie za ustalong ilos¢ m2 wykonanej izolacji, ktéra obejmuje:
przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
oczyszczenie podktadu,

wykonanie izolacji wodoodpornej,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,
likwidacja stanowiska roboczego.

N O O S N S
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welony szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taSmie aluminiowe;j.

PN-B-27620.-1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa izolacyjna.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
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