B-2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
|Grupa robét - 45.1 ‘
|Klasarobét - 45.12 \
| Kategoria rob6t - Roboty ziemne | kod CPV 45112400-9 |

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét ziemnych realizowanych w obrebie placu budowy.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t ziemnych przy wykonywaniu wykopdéw pod fundamenty obiektow
budowlanych kubaturowych, a takze pozostatych robot ziemnych realizowanych na terenie
budowy.

Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robét ziemnych zwigzanych z budowa
kolei, dr6g samochodowych, budowli wodnych i robét melioracyjnych oraz robét zwigza-
nych z zaktadaniem rurociggéw lub instalacji - wykonywanych poza placem budowy.

1.3. Zakres roboét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych
w czasie budowy lub modernizacji obiektéw kubaturowych i obejmuja:
Y  wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych (kat. I-V),
»  pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. OKkresSlenia podstawowe.
1 . 4
okresla dokumentacja, ktéra powinna zawierac:
rzuty i przekroje obiektéw,
plan sytuacyjno-wysokosciowy,
nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,
sposéb zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw,
wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,
szczegbtowe warunki techniczne wykonania rob6t (np. wymagane zageszczenie
zasypki, nasypu itp.).

~ S S S

1 . 4
Roéznica rzednej terenu i rzednej dna robdét ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy
ziemi urodzajne;j.

1.4.3. Wykop ptytki.
Wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
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1 . 4
Wykop, ktoérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1 . 4
Wykop, ktorego gtebokos$¢ przekracza 3 m.

1 . 4
Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie
obiektu kubaturowego.

1 . 4
Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypéw, potozone poza placem budowy.

1 . 4

Miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac
zwigzanych z tym obiektem.

1 . 4

Wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu.

Okreslona wg wzoru:

Is:pd/pds

gdzie:

pd - gestos$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/ms3),

pas - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci opty-
malnej, okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzaca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [5]
(Mg/ms3).

1 . 4

Wielkos$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntow niespoistych, okreslona wg wzoru:

U=dso/d10

od7zie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),
d10 - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

1 . 4
norm, przepisow i literatury technicznej:

» dziennik budowy - dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budow-
lanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robét.

» kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu,

»  ksigzka obmiaru - ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i
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ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw; wpisy w ksigzki obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

» laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako-
$ci materiatow oraz roboét,

Y polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

» projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumen-
tacji projektowe;.

2. MATERIALY.

2.1. Zrédla uzyskania materialéw (gruntu).

Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego Zrodta wy-
twarzania, zamawiania lub wydobywania materialtéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrédta w sposoéb ciggly speiniaja wymagania SST
w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolenn od wtascicieli i odno$nych organéw
wtadzy na pozyskanie materialéw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych, wtaczajac w to zrodta
wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wy-
magane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i labo-
ratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakoscio-
wych materiatéw z jakiegokolwiek Zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robot, chyba ze postanowienia og6lnych
lub szczeg6towych warunkéw umowy stanowia inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopoéw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku
i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonaweca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly
wyszczegolnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja Zr6del materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obo-
wigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one po-
trzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢
i wlasciwos$¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
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Miejsca czasowego skltadowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntéw.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny byé przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw
moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko woéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci
robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedac nadmiarem
objetosci robét ziemnych, zostaty za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wyko-
nawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie

prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej
objetosci gruntéow przydatnych ze Zrédet wilasnych, zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawia-
jacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazaé
pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie
z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
robo6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw
i iloSci wskazaniom zawartym w SST, PZ] lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania wa-
runkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

3.2. Sprzet do robét ziemnych.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazac sie
mozliwos$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
> odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty
pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
> jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki,
rowniarki, urzadzenia do hydromechanizacji itp.),
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Y transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe,
tasmociagi itp.),
Y sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT.

4.1. 0Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materiatéw.

Liczba Ssrodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na
osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywroécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntow.

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany
do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odle-
gtosci transportu. Wydajnos$¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana
do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone
odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. O0Ogodlne zasady wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakos$é
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja pro-
jektowa, wymaganiami SST, PZ], projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokos$ci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru. Na-
stepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyzna-
czaniu robdt zostang, je$li wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdZniej niZ w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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5. 2. W

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzZniejszemu zasypaniu
nalezy wyznaczy¢ przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw
i krawedzi wykopéw powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale
poza obszarem wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach
powinno by¢ sprawdzane przez nadzoér techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w
dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscia do +/- 5 cm dla wy-
znaczenia charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz
+/— 10 cm. Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze
przekroczy¢ +1 cmi- 3 cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze roézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+/- 10 cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego
warto$ci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gteboko$¢ nieréwnosci na powierzchni
skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

5. 3. >

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie
w catym okresie trwania robét ziemnych.

W czasie robo6t ziemnych nalezy zachowaé¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw od-
wadniajacych, umozliwiajacych szybki odptyw wéd z wykopu.

Zrodta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6. 1

6.1.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspekto-
ra nadzoru programu zapewnienia jakos$ci, w ktéorym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie
robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierac:
» (Czes$c¢ ogdblng opisujaca:

organizacje wykonania robét, w tym terminie i sposéb prowadzenia robdét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

bhp,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania

poszczegb6lnych elementéw robot,

Y system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wyko-
nywanych robét,

Y wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

> spos6b oraz forme gromadzenia wyniké4w badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow

~ O~ S~
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i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru.

» Cze$c szczegbdlowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami

technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia

pomiarowo-kontrolne,

> rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

) sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

) sposOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie wurzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczego6lnych elementéw

~

robot,
) sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

6.2. Badaniaipomiary w czasie wykonywania roboét ziemnych.
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia.
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami

specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczegblng uwage nalezy zwrocié na:
* wlasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,
* wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdw wodnych.

6. 2. 2

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jako$ci wykonania robét okreslono w pkt. 6.1..

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego.
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica A.

Tablica A

Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréow

Pomiar szerokos$ci wykopu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i poziomica lub
niwelatorem, w odstepach co 20 m

Pomiar szerokosci dna wykopu

Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego

Pomiar pochylenia skarp

Pomiar réwno$ci powierzchni wykopu

Pomiar réwnosci skarp

Pomiar spadu podtuznego powierzchni wykopu miar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz w punktach
watpliwych

6.3.2. Szerokos¢ wykopu ziemnego.
Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze r6znic sie od szerokosci projektowanej o wiecej

niz + 10 cm.
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6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego.
Rzedne wykopu ziemnego nie moga réznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz
-3cmlub +1 cm.

6.3.4. Pochylenie skarp.
Pochylenie skarp nie moze réznic sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10%
wartos$ci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. ROwnos¢ dna wykopu.

Nieréwnos$ci powierzchni dna wykopu mierzone tata 3-metrowg nie mogg przekraczac 3 cm.
6.3.6. ROwnos¢ skarp.
Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa nie moga przekracza¢ #10 cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie materiaty nie spelniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Je$li materiaty, nie spelniajgce wymagan zostanag
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je
na wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach
51 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie
majaca zasadniczego wptywu na jakos$¢ robdt i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong
jakosc¢.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z doku-
mentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofer-
towym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszyst-
kich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu mie-
siecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania iloSci robot.

Dilugos$ci pomiedzy wyszczegblnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli ST wilasciwe dla danych robdt nie wymagaja inaczej, objetosci beda wyliczone
w [m] jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekr6j wg objeto$ci wykopu w stanie ro-
dzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robét ziemnych obliczenie wg
obmiaru w wykopie nie jest mozliwe, nalezy jak ilos¢ oblicza¢ wg obmiaru na $rodkach
transportowych lub nasypie z uwzglednieniem wspoétczynnika spulchnienia gruntu, poda-
nym w tablicy nr 1 z tym, Ze dolne wartosci stosowa¢ w nasypach przed ich zageszczeniem,
a gorne przy obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych.

[loSci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach,
zgodnie z wymaganiami ST.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urza-
dzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
$Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w calym okresie trwania robét.

7.4. Wagiizasady wdrazania.

Wykonaweca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym wyma-
ganiom SST. Bedzie utrzymywac¢ to wyposazenie, zapewniajagc w sposéb ciagly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar roboét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupeinione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzoér zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbioréw robét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
» odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
» odbiorowi czeSciowemu,
Y odbiorowi ostatecznemu,
» odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. 0dbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

0dbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwia-
jacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robét.

Obioru robét dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajacego.

Gotowos¢ danej czeSci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie doku-
mentéw zawierajacych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowa-
dzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. 0dbior czesciowy.

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru
czeSciowego robdt dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robét dokonuje Inspektor nadzoru.
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8.4. O0dbiodr ostateczny robot.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwier-
dzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

0Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow,
o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonani
a robét uzupeiniajacych i robét poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszcze-
gblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenistwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wyko-
nywanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokét
odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

1. dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg, je$li zostata spo-
rzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczeg6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzu-
petniajace lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5.  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST
i w. PZ],

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie
z ST i w. PZ],

7. opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zalaczonych dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZ],

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i prze-
kazania tych rob6t wilascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupeiniajacych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

CPV 45112400-9 ROBOTY ZIEMNE - SST



8.5. 0dbidr pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.,0dbiér ostateczny robot".

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogdlne.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosc¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnoSci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

» robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

Y warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

Y warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

» Kkoszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen
jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu.
Koszty zwigzane z organizacja ruchu obejmuja:

) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi
instytucjami, projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

Y ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

Y  optlaty/dzierzawy terenu,

)  przygotowanie terenu,

»  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:
) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:
> usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
Y Koszty zwigzane z organizacja ruchu publicznego.
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10.PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

B-02.01.01 Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty
obiektéw kubaturowych w gruntach kat. I-V.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.
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