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1 Roboty wewnętrzne rozbiórkowe i demontaże
 

 

1.1 Parter
 

 

1.1 10 KNR  401-03-54-04-00 
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m² szt 5,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,16000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 20 KNR  401-03-54-09-00 
Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m² szt 5,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,31000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 30 KNR  401-03-29-05-00 
Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach grubości ponad 1/2 
cegły na zaprawie cementowej m³ 2,543 .............. ..............

1 1,0*2,2*0,25*2 1,100
2 0,85*2,2*0,25 0,468
3 0,28*2,2*0,25 0,154
4 0,9*2,2*0,33 0,653
5 0,7*0,6*0,4 0,168

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 9,74000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 40 KNR  404-05-04-06-00 
Rozebranie posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych rulonowej m² 96,460 .............. ..............

1 25,38+19,54+18,51+7,45+25,58 96,460
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,22000 ......... ...........

R ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 50 KNNR N003-08-01-06-00 
Rozebranie posadzki z desek na legarach (podłogi białe) m² 96,460 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,27000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 60 KNNR N003-08-01-04-00 
Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie klejowej m² 5,217 .............. ..............

1 4,59+0,95*0,66 5,217
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,92000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 70 KNR  401-13-06-01-00 
Demontaż krat okiennych na czas prowadzenia prac szt 9,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,03000 ......... ...........

R ..............
Acetylen kg 0,01000 ......... ...........
Tlen techniczny m³ 0,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 80 KNR  401-01-06-04-00 
Usunięcie z parteru budynku gruzu i materiałów z rozbiórki m³ 6,606 .............. ..............

1 2,543+5,217*0,02 2,647
2 10*0,01+96,46*0,04 3,958

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,54000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 90 KNR  401-01-08-09-00 
Wywóz materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1
km kpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 15,00000 ......... ...........

R ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,72000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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1.2 Poddasze
 

 

1.2 100 KNR  404-01-02-02-00 
Rozebranie murów w budynkach wys do 9 m z cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej - istnięjąca wędzarnia m³ 8,094 .............. ..............

1 2,83*1,3*2,2 8,094
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,10000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2 110 KNR  404-04-04-05-00 
Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli m² 22,632 .............. ..............

1 5,90*2,30 13,570
2 3,94*2,30 9,062

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,42000 ......... ...........

R ..............
Gwoździe budowlane gołe kg 0,16000 ......... ...........
Bale iglaste obrzynane kl.2 m³ 0,00500 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.2 m³ 0,00300 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2 120 KNR  404-04-05-01-00 
Rozebranie drewnianych podłóg ślepych m² 70,110 .............. ..............

1 5,7*9,7+2,6*5,7 70,110
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,18000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2 130 KNR  404-04-06-01-00 
Rozebranie zasypki stropowej m² 70,110 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,21000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2 140 KNR  401-07-01-01-00 
Odbicie na ścianach tynków wapiennych o pow do 5 m² m² 30,864 .............. ..............

1 (0,76*2+0,47*2)*4,90 12,054
2 18,81 18,810

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,27000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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2 Przebicia, zamurowania, ścianki działowe, nadproża i podciagi
 

 

2.1 Parter
 

 

2.1 150 KNR  401-03-49-02-00 
Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej m³ 0,550 .............. ..............

1 Otwór na drzwi 
wejściowe

1,0*2,2*0,25 0,550

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 7,27000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1 160 KNR  401-03-13-04-00 
Przesklepienia otworów - obsadzenie belek stalowych do I NP 140 mm metr 12,000 .............. ..............

1 1,3*2 2,600
2 1,3*2 2,600
3 2,1*2 4,200
4 1,3*2 2,600

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,62000 ......... ...........

R ..............
Dwuteownik 140 kg 22,12000 ......... ...........
Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,01800 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 kg 5,18000 ......... ...........
Cegły budowlane pełne szt 8,00000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,07000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1 170 KNR  401-03-13-05-00 
Przesklepienia otworów - obsadzenie belek stalowych I NP 200-260 mm metr 8,200 .............. ..............

1 4,1*2 8,200
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,16000 ......... ...........

R ..............
Dwuteowniki kg 24,44000 ......... ...........
Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,03600 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 kg 13,70000 ......... ...........
Cegły budowlane pełne szt 12,00000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,01700 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,14000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1 180 KNR  401-08-03-01-00 
Wykonanie poduszki betonowej pod nadproże stalowe m² 0,350 .............. ..............

1 0,20*0,25*7 0,350
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,96000 ......... ...........

R ..............
Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,03300 ......... ...........
Cementy portlandzkie z dodat 25 Mg 0,01300 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1 190 KNKB  003-03-02-01-00 
Uzupełnienie ścian z cegły na zaprawie cement-wapiennej m³ 0,777 .............. ..............

1 0,08*0,25*2,1*3 0,126
2 0,64*0,25*2,1 0,336
3 0,60*0,25*2,1 0,315

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 15,37000 ......... ...........

R ..............
Cegły budowlane pełne szt 372,00000 ......... ...........
Zaprawy cementowo-wapienne m³ 0,34000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1 200 WKNR W202-01-27-03-00 
Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego 12 cm m² 23,723 .............. ..............

1 (3,78+1,3+0,74+1,3+2,74)*2,8-0,85*2,1-1,0*2,1 23,723
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,79000 ......... ...........

R ..............
Płytki z betonu komórk 49x24x12 szt 8,20000 ......... ...........
Zaprawy cementowo-wapienne m³ 0,01000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

2.2 Poddasze
 

 

2.2 210 KNR  202-20-23-03-00 
Scianki Rigips z płyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych na rusztach 
pojedynczych metalowych z pokryciem obustronnym 100 jednowarstwowe m² 25,250 .............. ..............

1 (5,95+4,15)*2,5 25,250
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,52024 ......... ...........

R ..............
Łączniki rozporowe szt 1,53000 ......... ...........
Kształtowniki stal profil U pod płyty GK metr 0,71000 ......... ...........
Kształtowniki stal profil C pod płyty GK metr 1,84000 ......... ...........
Wkręty OC do płyt gips szt 24,50000 ......... ...........
Płyty tynk gips-karton Rigips m² 2,06000 ......... ...........
Sucha zaprawa szpachlowa ATLAS Rekord kg 0,89000 ......... ...........
Taśmy papierowe spoinowe metr 4,12000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,04000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Środek transportowy (1) m-godz 0,02900 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 220 KNR  202-20-23-04-00 
Scianki Rigips na rusztach pojedynczych metalowych z pokryciem 
1-stronnnym 50 jednowarstwowe - zabezpieczenie konstrukcji dachu do EI30 m² 8,288 .............. ..............

1 9,75*0,85 8,288
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,74956 ......... ...........

R ..............
Łączniki rozporowe szt 1,53000 ......... ...........
Kształtowniki stal profil U pod płyty GK metr 0,71000 ......... ...........
Kształtowniki stal profil C pod płyty GK metr 1,84000 ......... ...........
Wkręty OC do płyt gips szt 12,25000 ......... ...........
Płyty tynk gips-karton Rigips m² 1,03000 ......... ...........
Sucha zaprawa szpachlowa ATLAS Rekord kg 0,44000 ......... ...........
Taśmy papierowe spoinowe metr 2,64000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,02500 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,01600 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 230 KNR  202-20-04-07-00 
Obudowa belek z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach 55-02 2-warstwowo 
- zabezpieczenie konstrukcji dachu do EI30 m² 21,600 .............. ..............

1 (0,25*4)*2,7*8 21,600
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,99392 ......... ...........

R ..............
Kształtowniki stal profil U-55x0,75 kg 0,72000 ......... ...........
Kształtowniki stal profil C-55x0,75 kg 2,64000 ......... ...........
Wkręty stalowe do płyt gipsowych kg 0,05660 ......... ...........
Gips budowlany szpachlowy Mg 0,00209 ......... ...........
Płyty tynk gipsowo-karton 12,5 mm m² 2,10000 ......... ...........
Filce bitumizowane z wełny mineralnej m² 0,03410 ......... ...........
Taśma papierowa perforowana 50x0,2 mm metr 2,26400 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00136 ......... ...........
Kołki stalowe do wstrzeliwania szt 4,06000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03500 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,02930 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 240 KNR  202-20-23-03-00 
Scianki Rigips na rusztach pojedynczych metalowych z pokryciem 
obustronnym 100 jednowarstwowe m² 7,250 .............. ..............

1 (0,5*(2,4+0,5)*2,5)*2 7,250
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,52024 ......... ...........

R ..............
Łączniki rozporowe szt 1,53000 ......... ...........
Kształtowniki stal profil U pod płyty GK metr 0,71000 ......... ...........



KOSZTORYS  Strona 7
SYKAL

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Kształtowniki stal profil C pod płyty GK metr 1,84000 ......... ...........
Wkręty OC do płyt gips szt 24,50000 ......... ...........
Płyty tynk gips-karton Rigips m² 2,06000 ......... ...........
Sucha zaprawa szpachlowa ATLAS Rekord kg 0,89000 ......... ...........
Taśmy papierowe spoinowe metr 4,12000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,04000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,02900 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 250 KNR  401-03-49-02-00 
Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej m³ 0,700 .............. ..............

1 2,0*1,4*0,25 0,700
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 7,27000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 260 KNR  401-03-13-04-00 
Przesklepienia otworów - obsadzenie belek stalowych do I NP 140 mm metr 4,600 .............. ..............

1 2,3*2 4,600
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,62000 ......... ...........

R ..............
Dwuteownik 140 kg 22,12000 ......... ...........
Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,01800 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 kg 5,18000 ......... ...........
Cegły budowlane pełne szt 8,00000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,07000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

3 Sufity i posadzki - parter
 

 

3.1 Parter
 

 

3.1 270 KNR  202-11-01-01-00 
Podklad na gruncie z betonu zwirowego wraz z usunięciem nadmiaru 
podsypki m³ 8,901 .............. ..............

1 (25,38+19,54+18,51+25,58)*0,1 8,901
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 5,26205 ......... ...........

R ..............
Beton z kruszywa naturaln. C8/10 (B-10) m³ 1,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.1 280 KNR  202-06-07-01-00 
Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m² 102,820 .............. ..............

1 (25,38+19,54+18,51+25,58+13,81) 102,820
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,35956 ......... ...........

R ..............
Folia izolacyjna polietylen 0,2 mm m² 1,20000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.1 290 KNR  202-11-06-01-00 
Posadzka cementowa grub 2,5 cm na ostro z cokolikiem m² 102,820 .............. ..............

1 (25,38+19,54+18,51+25,58+13,81) 102,820
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,75922 ......... ...........

R ..............
Masy asfaltowe izolacyjne kg 0,08500 ......... ...........
Zaprawy cementowe m³ 0,02720 ......... ...........
Drewno opałowe szczapy kg 0,15000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03870 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00030 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.1 300 KNR  202-06-09-03-04 
Izolacja pozioma z plyt styropianowych grub 5 cm na wierzchu konstrukcji na
sucho m² 102,820 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,08910 ......... ...........

R ..............
Płyta styropianowa EPS 5 cm m² 1,05000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00320 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00470 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.1 310 KNR  202-11-06-03-00 
Posadzka cementowa - dodatek za pogrubienie o 3,5 cm m² 102,820 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,21088 ......... ...........

R ..............
Zaprawy cementowe m³ 0,03675 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,05215 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.1 320 KNR  202-11-06-07-00 
Posadzka cementowa - dodatek za zbrojenie siatka Rabitza m² 102,820 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,07401 ......... ...........

R ..............
Siatki tkane Rabitza m² 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00110 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00170 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.1 330 KNNR N002-12-08-01-00 
Samopoziomująca wylewka korygująco-wyrównująca TERPLAN-N grub 2,0 
mm m² 102,820 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,22000 ......... ...........

R ..............
Emulsja gruntująca "ATLAS UNI-GRUNT" kg 0,35000 ......... ...........
Masa samopoziomująca TERPLAN-N kg 3,15000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00063 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01200 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.1 340 KNR B002-04-16-01-00 
Wylewka samopoziomująca SOLOPLAN 30 na podłożach betonowych 
(grubość posadzki dostosować do pozostałych pomieszczeń) m² 7,540 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,54000 ......... ...........

R ..............
ASO-UNIGRUND-K - koncentrat gruntujący dm³ 0,06000 ......... ...........
SOLOPLAN 30 - samopoziomująca zaprawa kg 16,70000 ......... ...........

M ..............
Wyciąg m-godz 0,04000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,04000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.1 350 KNR  202-11-12-05-00 
Posadzka rulonowa PCW bez warstwy izolacyjnej wraz z zgrzewaniem i 
wyprofilowaniem na ścianę m² 102,820 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,39537 ......... ...........

R ..............
Pasta do podłóg woskowa bezbarwna kg 0,10000 ......... ...........
Klej kauczukowy - Butapren B kg 0,40000 ......... ...........
Wykładziny podłog rulon Winigam bez izol m² 1,09000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00570 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00410 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.1 360 KNR  202-28-05-06-00 
Posadzki jednobarwne o pow do 10 mr z plytek GRES 30x60 na zaprawie 
ATLAS grub 5 mm m² 9,853 .............. ..............

1 5,6+0,85*0,27 5,830
2 3,68*1,02+1,0*0,27 4,024

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,33986 ......... ...........

R ..............
Masa klejowa do plytek ceram ATLAS uelas kg 7,22000 ......... ...........
Zaprawa do spoinowania sucha mieszanka kg 0,20000 ......... ...........
Płytki z granitogresu GRES 40x40 m² 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,04000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.1 370 WKNR W728-03-03-01-00 
Uzupełnienie posadzki z płytek terakotowych m² 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,33000 ......... ...........

R ..............
Kwas solny techniczny 5% dm³ 0,35000 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 25 Mg 0,12000 ......... ...........
Zaprawy cementowe m³ 0,02000 ......... ...........
Płytki podłog terakota luzem 10x10 m² 1,18000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.1 380 KNR  401-08-09-05-00 
Uzupełnienie posadzki z płytek m² 0,300 .............. ..............

1 1,0*0,3 0,300
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,90000 ......... ...........

R ..............
Kwas solny techniczny 5% dm³ 0,29400 ......... ...........
Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,02200 ......... ...........
Cementy portlandzkie z dodat 25 kg 8,80000 ......... ...........
Płytki ceramiczne glazurowane 30x30 m² 1,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.1 390 KNR  202-28-09-02-00 
Cokoliki w pomieszczenaich o pow do 10 mr z plytek GRES 12,5x25 cm na 
zaprawie ATLAS metr 19,530 .............. ..............
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1 3,0*2+1,53*2+0,99+0,27*2 10,590
2 3,68*2+1,02*2-1,0+0,27*2 8,940

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,44025 ......... ...........

R ..............
Masa klejowa do plytek ceram ATLAS uelas kg 0,54000 ......... ...........
Zaprawa do spoinowania sucha mieszanka kg 0,06000 ......... ...........
Płytki z granitogresu GRES 12,5x25 m² 0,13500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00400 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00600 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.1 400 KNR  202-20-30-02-00 
Sufity podwieszone dwuwarstwowe na ruszcie metalowym - zabezpieczenie 
stropu od spudu do REI30 m² 106,921 .............. ..............

1 25,38+19,54+13,98+5,60+(1,94*2,06+1,32*1,02)+3,6
8*1,1+7,45+25,58 

106,921

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,44002 ......... ...........

R ..............
Łączniki rozporowe szt 2,40000 ......... ...........
Łączniki krzyżowe szt 3,12000 ......... ...........
Wieszaki stal do sufitów podwieszanych szt 2,62000 ......... ...........
Profil sufitowy pod płyty GK metr 5,18000 ......... ...........
Wkręty OC do płyt gips szt 30,60000 ......... ...........
Płyty gips-karton ognioochronne 12,5 mm m² 2,08000 ......... ...........
Sucha zaprawa szpachlowa ATLAS Rekord kg 0,44000 ......... ...........
Taśmy papierowe spoinowe metr 1,73000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,05300 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,02500 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

3.2 Poddasze
 

 

3.2 410 KNR  202-00-05-01-00 
Impregnacja drewna 3x preparatem fobos M-2 natrysk reczny m² 114,750 .............. ..............

1 8,5*(0,20*2+0,25*2)*15 114,750
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,54912 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.2 420 KNR  202-06-13-03-03 
Izolacja pozioma z plyt z welny mineralnej 60 mm na sucho m² 70,110 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,09072 ......... ...........

R ..............
Płyty z wełny mineral półtw 60 gr 60 m² 1,05000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00770 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.2 430 KNR  202-06-13-04-00 
Izolacja pozioma z plyt z welny mineralnej na sucho - nastepna warstwa m² 70,110 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,06217 ......... ...........

R ..............
Płyty z wełny mineral półtw 60 gr 100 m² 1,05000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00770 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00890 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.2 440 KNNR N002-12-05-01-00 
Podłoga z płyt OSB pióro-wpust grub 15 mm m² 70,110 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,65175 ......... ...........

R ..............
Listwy przyścienne iglaste metr 1,08000 ......... ...........
Płyty wiórowe OSB2 grub 10-22 mm m³ 0,01500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,01590 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.2 450 KNNR N002-12-05-01-00 
Podłoga z płyt OSB pióro-wpust grub 15 mm - druga wartwa m² 70,110 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,43450 ......... ...........

R ..............
Listwy przyścienne iglaste metr 1,08000 ......... ...........
Płyty wiórowe OSB2 grub 10-22 mm m³ 0,01500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,01590 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.2 460 KNR B002-04-16-01-00 
Wylewka samopoziomująca SOLOPLAN 30 o grubości 10mm na podłożach z
płyt OSB m² 70,110 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,54000 ......... ...........

R ..............
ASO-UNIGRUND-K - koncentrat gruntujący dm³ 0,06000 ......... ...........
SOLOPLAN 30 - samopoziomująca zaprawa kg 16,70000 ......... ...........

M ..............
Wyciąg m-godz 0,04000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Środek transportowy (1) m-godz 0,04000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.2 470 KNR  202-20-30-02-00 
Sufity podwieszone dwuwarstwowe na ruszcie metalowym - zabezpieczenie 
konstrukcji dachu do EI30 m² 99,938 .............. ..............

1 (2,45*2+5,35)*9,75 99,938
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,44002 ......... ...........

R ..............
Łączniki rozporowe szt 2,40000 ......... ...........
Łączniki krzyżowe szt 3,12000 ......... ...........
Wieszaki stal do sufitów podwieszanych szt 2,62000 ......... ...........
Profil sufitowy pod płyty GK metr 5,18000 ......... ...........
Wkręty OC do płyt gips szt 30,60000 ......... ...........
Płyty gips-karton ognioochronne 12,5 mm m² 2,08000 ......... ...........
Sucha zaprawa szpachlowa ATLAS Rekord kg 0,44000 ......... ...........
Taśmy papierowe spoinowe metr 1,73000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,05300 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,02500 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

4 Tynki wewnętrzne, okładziny ścienne, malowanie
 

 

4 480 KNR  202-08-01-02-00 
Tynk na scianach i slupach kategorii III wykonane mechanicznie m² 95,291 .............. ..............

1 (3,15*2+2,62*2+0,3*2)*2,70-0,9*2,05 30,933
2 (1,5*2+2,62*2)*2,7-0,9*2,05-0,9*2,05+(2,05*2+0,9)

*0,25 
19,808

3 (1,65*2+2,62*2)*2,70-0,9*2 21,258
4 (1,86*2+2,62*2)*2,70-0,9 23,292

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,36978 ......... ...........

R ..............
Zaprawy wapienne m³ 0,00300 ......... ...........
Zaprawy cementowo-wapienne m³ 0,02330 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Agregat tynkarski 1,1-3 m³/h m-godz 0,04090 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 490 KNR  202-08-29-05-60 
Licowanie scian plytkami ceramicznymi 30x60 cm na klej bez przygotowania 
podloza m² 42,342 .............. ..............

1 Jadalnia (0,6+3,15+0,6+0,3*2)*0,6 2,970
2 Szatnia (1,65*2+2,62*2)*2,1-0,9*2 16,134
3 WC (1,85*2+2,62*2)*2,7-0,9 23,238

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,09000 ......... ...........

R ..............
Masa klejowa do plytek ceram ATLAS uelas kg 4,68000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Zaprawa do spoinowania sucha mieszanka kg 0,45000 ......... ...........
Płytki ceramiczne glazurowane 40x40 m² 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03700 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,02400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 500 KNR  202-08-15-04-00 
Gladz gipsowa 2-warstwowa na scianach betonowych m² 52,949 .............. ..............

1 95,291-42,342 52,949
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,50930 ......... ...........

R ..............
Narożniki stal z kątownika szt 0,04300 ......... ...........
Gips budowlany zwykły Mg 0,00150 ......... ...........
Gips budowlany szpachlowy Mg 0,00250 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00270 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00290 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00430 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 510 KNR  202-15-05-03-00 
Malowanie podlozy gipsowych 2-krotnie farba emulsyjna z gruntowaniem m² 74,769 .............. ..............

1 52,949 52,949
2 21,82 21,820

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,17562 ......... ...........

R ..............
Farby emulsyjne nawierz "Polonit" wewn dm³ 0,27600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00030 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 520 KNR  202-15-03-01-00 
Malowanie ścian lakierem bezbarwnym ścian - lamperia m² 22,950 .............. ..............

1 Jadalnia (3,15*2+2,62*2+0,3*2)*1,5-0,9*1,5-2,97 13,890
2 Przedsionek (1,5*2+2,62*2)*1,5-0,9*1,5*2-0,9*1,5+(1,5*2)*0,25 9,060

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,23226 ......... ...........

R ..............
Farby olejne nawierzch og stosowania dm³ 0,12500 ......... ...........
Grunty pokostowe dm³ 0,18000 ......... ...........
Rozcieńczalniki do wyrobów lakierowych dm³ 0,02520 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00050 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 530 KNKB  003-10-01-05-00 
Ochrona narożników z kątownika stalowego metr 12,000 .............. ..............

1 1,5*8 12,000
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,29800 ......... ...........

R ..............
Kątownik równoramienny 25x25x3 kg 1,17600 ......... ...........
Masy klejące m³ 0,00040 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,00100 ......... ...........
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,00170 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

4.1 Parter
 

 

4.1 540 KNR  401-07-11-01-00 
Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 1 
m² m² 1,800 .............. ..............

1 2*(0,15*2,0)*3 1,800
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,51000 ......... ...........

R ..............
Piaski do zapraw i wypraw dm³ 26,60000 ......... ...........
Cementy portlandzkie z dodat 25 kg 5,20000 ......... ...........
Wapno hydratyzowane kg 6,60000 ......... ...........
Woda przemysłowa dm³ 6,70000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,04000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 550 KNR  202-08-22-06-00 
Licowanie scian plytki glazurowane - uzupełnienie m² 2,940 .............. ..............

1 0,2*2,1*4+0,3*2,1*2 2,940
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,99039 ......... ...........

R ..............
Zaprawy cementowo-wapienne m³ 0,02480 ......... ...........
Płytki ceramiczne glazurowane m² 1,05000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03740 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,01740 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 560 KNR  202-08-03-03-00 
Tynk na scianach i slupach kategorii III wykonany recznie m² 23,723 .............. ..............
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1 (3,78+1,3+0,74+1,3+2,74)*2,8-0,85*2,1-1,0*2,1 23,723
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,57300 ......... ...........

R ..............
Zaprawy wapienne m³ 0,00270 ......... ...........
Zaprawy cementowo-wapienne m³ 0,02270 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03780 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 570 KNR  202-08-15-03-00 
Gladz gipsowa 1-warstwowa na scianach m² 25,523 .............. ..............

1 23,723 23,723
2 1,8 1,800

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,41514 ......... ...........

R ..............
Narożniki stal z kątownika szt 0,04300 ......... ...........
Gips budowlany szpachlowy Mg 0,00250 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00175 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00180 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00280 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 580 KNR  202-15-05-03-00 
Malowanie podlozy gipsowych 2-krotnie farba emulsyjna z gruntowaniem - 
sufity m² 120,750 .............. ..............

1 25,38 25,380
2 19,54 19,540
3 13,98 13,980
4 5,6 5,600
5 4,11 4,110
6 5,30 5,300
7 7,45 7,450
8 25,58 25,580
9 13,81 13,810

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,17562 ......... ...........

R ..............
Farby emulsyjne nawierz "Polonit" wewn dm³ 0,27600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00030 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.1 590 KNR  202-15-05-01-00 
Malowanie tynków wewnetrznych 2-krotnie farba emulsyjna bez gruntowania
 -ściany m² 598,979 .............. ..............

1 3,41*5,73*2*2,8-0,9*2,0 107,620
2 4,43*5,73*2*2,8-0,9*2,0*2 138,550
3 2,78*4,68*2*2,8+0,9*2,8+1,3*2*2,8-0,9*2,0 80,858
4 (3,68*2+1,1*2)*2,8-0,8*2,0*2-1,1*2,8 20,488
5 (3,0*2+2,52*2)*2,8 30,912
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6 1,62*3,92*2*2,8-0,8*2,0 33,962
7 3,92*5,25*2*2,8-0,8*2,0-0,9*2,0 111,848
8 3,84*3,95*2*2,8-0,9*2,0*4-1,5*2,0 74,741

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,13905 ......... ...........

R ..............
Farby emulsyjne nawierz "Polonit" wewn dm³ 0,28910 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00030 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

4.2 Poddasze
 

 

4.2 600 KNR  202-08-03-03-00 
Tynk na scianach i slupach kategorii III wykonany recznie m² 30,864 .............. ..............

1 (0,76*2+0,47*2)*4,90 12,054
2 18,81 18,810

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,57300 ......... ...........

R ..............
Zaprawy wapienne m³ 0,00270 ......... ...........
Zaprawy cementowo-wapienne m³ 0,02270 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03780 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.2 610 KNR  202-08-15-03-00 
Gladz gipsowa 1-warstwowa na scianach m² 43,770 .............. ..............

1 (0,76*2+0,47*2)*2,5 6,150
2 18,81*2 37,620

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,41514 ......... ...........

R ..............
Narożniki stal z kątownika szt 0,04300 ......... ...........
Gips budowlany szpachlowy Mg 0,00250 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00175 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00180 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00280 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.2 620 KNR  202-08-22-06-00 
Licowanie scian plytki glazurowane - uzupełnienie m² 10,895 .............. ..............

1 (0,5*(2,4+0,5)*2,5)*2 7,250
2 1,65*0,8 1,320
3 1,65*2,5-0,9*2,0 2,325

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,99039 ......... ...........

R ..............
Zaprawy cementowo-wapienne m³ 0,02480 ......... ...........
Płytki ceramiczne glazurowane m² 1,05000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03740 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,01740 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4.2 630 KNR  202-15-05-03-00 
Malowanie podlozy gipsowych 2-krotnie farba emulsyjna z gruntowaniem - 
sufity m² 124,898 .............. ..............

1 24,96 24,960
2 99,938 99,938

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,17562 ......... ...........

R ..............
Farby emulsyjne nawierz "Polonit" wewn dm³ 0,27600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00030 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

5 Stolarka okienna i drzwiowa
 

 

5.1 Parter
 

 

5.1 640 KNR  202-10-19-01-00 
Skrzydla drzwiowe wewnętrzne 1-dzielne pelne o pow do 2,0 mr wraz z 
ościeżnicą regulowaną, min. trzy zawiasy, podwyższona odpornosc na 
ściaranie i na wilgoć,   kolor drzwi i skrzydła popielaty, m² 5,400 .............. ..............

1 0,9*2,0*3 5,400
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,34953 ......... ...........

R ..............
Skrzydła drzwiowe wewnątrzne pełne z ościeżnicą 
regulowaną

m² 1,00000 ......... ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5.1 650 KNR  202-10-19-01-00 
Skrzydla drzwiowe wewnętrzne 1-dzielne pelne o pow do 2,0 mr wraz z 
ościeżnicą regulowaną, skrzydło z podcięciem wentylacyjnym, min. trzy 
zawiasy, podwyższona odpornosc na ściaranie i na wilgoć,   m² 7,200 .............. ..............

1 0,9*2,0*4 7,200
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,34953 ......... ...........

R ..............
Skrzydła drzwiowe wewnątrzne pełne z ościeżnicą 
regulowaną

m² 1,00000 ......... ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Środek transportowy (1) m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5.1 660 KNR  202-10-19-01-00 
Skrzydla drzwiowe wewnętrzne 1-dzielne pelne o pow do 2,0 mr wraz z 
ościeżnicą regulowaną, min. trzy zawiasy, podwyższona odpornosc na 
ściaranie i na wilgoć,   m² 7,200 .............. ..............

1 0,9*2,0*4 7,200
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,34953 ......... ...........

R ..............
Skrzydła drzwiowe wewnątrzne pełne z ościeżnicą 
regulowaną

m² 1,00000 ......... ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5.1 670 KNR  202-10-19-01-00 
Skrzydla drzwiowe wewnętrzne 1-dzielne pelne o pow do 2,0 mr wraz z 
ościeżnicą regulowaną, min. trzy zawiasy, podwyższona odpornosc na 
ściaranie i na wilgoć, EI30  m² 1,600 .............. ..............

1 0,8*2,0 1,600
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,34953 ......... ...........

R ..............
Skrzydła drzwiowe wewnątrzne pełne z ościeżnicą 
regulowaną

m² 1,00000 ......... ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5.1 680 KNR  202-10-22-05-50 
Okna PCW rozwierno-uchylne 1-dzielne o pow do 1,0 mr bez obróbki 
obsadzenia m² 0,980 .............. ..............

1 0,7*1,4 0,980
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,46008 ......... ...........

R ..............
Kotwy rozporowe szt 10,18000 ......... ...........
Pianka poliuretanowa w opakowaniu ciśn dm³ 0,41000 ......... ...........
Okno z tworzyw sztucznych m² 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,06000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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5.2 Poddasze
 

 

5.2 690 KNR  202-10-23-11-50 
Okna PCW rozwieralne 2-dzielne o pow ponad 2,5 mr z obróbka obsadzenia m² 2,800 .............. ..............

1 2,0*1,4 2,800
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,86022 ......... ...........

R ..............
Kotwy rozporowe szt 4,40000 ......... ...........
Masa uszczelniająca "Silikon" kg 0,05000 ......... ...........
Pianka poliuretanowa w opakowaniu ciśn dm³ 0,25000 ......... ...........
Okno z tworzyw sztucznych m² 1,00000 ......... ...........
Gips budowlany szpachlowy kg 1,84000 ......... ...........
Sucha zaprawa szpachlowa "Ceresit CT-27" kg 3,31000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,04000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,06000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5.2 700 KNR  202-05-26-02-50 
Osadzenie okna w polaci dachowej szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 8,25024 ......... ...........

R ..............
Okno połaciowe szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,01200 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,01200 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5.2 710 KNR  202-10-19-01-00 
Skrzydla drzwiowe wewnętrzne 1-dzielne pelne o pow do 2,0 mr wraz z 
ościeżnicą regulowaną, skrzydło z podcięciem wentylacyjnym, min. trzy 
zawiasy, podwyższona odpornosc na ściaranie i na wilgoć,   m² 1,800 .............. ..............

1 0,9*2,0 1,800
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,34953 ......... ...........

R ..............
Skrzydła drzwiowe wewnątrzne pełne z ościeżnicą 
regulowaną

m² 1,00000 ......... ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5.2 720 KNR  202-10-19-01-00 
Skrzydla drzwiowe wewnętrzne 1-dzielne pelne o pow do 2,0 mr wraz z 
ościeżnicą regulowaną, min. trzy zawiasy, podwyższona odpornosc na 
ściaranie i na wilgoć,   kolor drzwi i skrzydła popielaty, m² 1,800 .............. ..............

1 0,9*2,0 1,800
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,34953 ......... ...........

R ..............
Skrzydła drzwiowe wewnątrzne pełne z ościeżnicą 
regulowaną

m² 1,00000 ......... ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

6 Schody wewnętrzne
 

 

6 730 KNR  404-04-02-04-00 
Rozebranie schodów /biegi/ drewnianych odcinki biegu ponad 8 stopni wraz z
zabudową zejścia do piwnicy szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,96000 ......... ...........

R ..............
Gwoździe budowlane gołe kg 0,10000 ......... ...........
Klamry ciesielskie litera U kg 0,93000 ......... ...........
Bale iglaste obrzynane kl.2 m³ 0,00400 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.2 m³ 0,00300 ......... ...........
Drewno na stemple budowlane okrągłe igl. m³ 0,01300 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

6 740 KNR  202-12-14-03-00 
Schody stalowe o nachyleniu do 45 stopni z spocznikami wraz z 
zabezpieczeniem farbą ogniochronną szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 28,21165 ......... ...........

R ..............
Schody stalowe Mg 0,30855 ......... ...........
Elektrody do stali węglowych i niskostop kg 2,14230 ......... ...........
Farby olejne do grunt og stosowania dm³ 1,31600 ......... ...........
Farby olejne nawierzch og stosowania dm³ 1,23300 ......... ...........
Zaprawy cementowe m³ 0,03600 ......... ...........
Papier ścierny szt 6,75330 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,28800 ......... ...........
Spawarka wirująca 300 A m-godz 3,58000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

6 750 KNR  202-12-14-05-00 
Balustrada z poręczami obustronnymi do schodów stalowych metr 8,000 .............. ..............

1 (1,5+2,5)*2 8,000
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,27206 ......... ...........

R ..............
Poręcze stal do schodów kg 4,90000 ......... ...........
Elektrody do stali węglowych i niskostop kg 0,08190 ......... ...........
Farby olejne do grunt og stosowania dm³ 0,02100 ......... ...........
Farby olejne nawierzch og stosowania dm³ 0,02000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Papier ścierny szt 0,09170 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00420 ......... ...........
Spawarka wirująca 300 A m-godz 0,33540 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

6 760 WPP 1802-13-01-01-02 
Stopnie drewniane z podstopnicami szt 18,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,04000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

6 770 1802-13-01-01-02 analogia
Podest drewniany szt 1,000 .............. ..............

 

 

6.1 Przerobienie stropu - klatka schodowa
 

 

6.1 780 Kalkulacja własna
Przycięcie belek stropowych oraz wstawienie wymianów' kpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 20,00000 ......... ...........

R ..............
Gwoździe budowlane gołe kg 0,24000 ......... ...........
Klamry ciesielskie litera U kg 8,04000 ......... ...........
Papa asfaltowa izolacyjna 400 m² 0,24000 ......... ...........
Lepiki asfaltowe na gorąco kg 0,36000 ......... ...........
Bale iglaste obrzynane kl.3 m³ 0,00800 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,00800 ......... ...........
Belki iglaste nasycone kl.2 m³ 0,05500 ......... ...........
Drewno na stemple budowlane okrągłe igl. m³ 0,05000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

7 Dach
 

 

7.1 Roboty rozbiórkowe
 

 

7.1 790 KNR  401-05-11-03-00 
Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do 
użytku m² 205,091 .............. ..............

1 16,62*6,17*2 205,091
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,12000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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7.1 800 KNR  401-05-35-08-00 
Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do 
użytku m² 19,911 .............. ..............

1 16,65*0,20*2 6,660
2 2,5*0,35*2 1,750
3 3,0*0,40*2 2,400
4 (0,8*2+0,6*2)*0,35 0,980
5 (0,76*2+0,47*2)*0,35 0,861
6 (16,65+1,5)*0,4 7,260

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,30000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7.1 810 KNR  401-04-30-05-00 
Rozebranie ołacenia dachu odstęp łat ponad 24 cm m² 205,091 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,07000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7.1 820 KNR  401-05-35-04-00 
Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się do 
użytku metr 29,240 .............. ..............

1 16,65*2-4,06 29,240
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,15000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7.1 830 KNR  401-05-35-06-00 
Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do 
użytku metr 20,400 .............. ..............

1 5,1*4 20,400
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,11000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7.1 840 KNR  403-11-38-06-00 
Demontaż wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym z dachówki szt 19,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,04200 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7.1 850 KNR  403-11-40-06-00 
Demontaż przewodów uziemiających z płaskownika lub prętu na dachu 
stromym metr 77,590 .............. ..............
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1 16,65*3+6,16*4+3,0 77,590
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,06300 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7.1 860 KNR  403-11-39-06-00 
Demontaż przewodów uziemiających z płaskownika o przekroju do 120 mm², 
ciąg pionowy na ścianie metr 15,600 .............. ..............

1 4,2*3+2,0*1,5 15,600
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,09450 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7.1 870 KNR  401-01-08-09-00 
Wywóz materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1
km kpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 20,00000 ......... ...........

R ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,72000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

7.2 Roboty dekarsko-blacharskie
 

 

7.2 880 KNR  202-00-05-01-00 
Impregnacja drewna 3x preparatem fobos M-2 natrysk reczny m² 254,790 .............. ..............

1 6,17*(0,1*2+0,2*2)*21*2 155,484
2 6,17*(0,25*2+0,2*2)*2 11,106
3 3,5*(0,1*2+0,2*2)*21*2 88,200

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,54912 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7.2 890 202-05-01-02-00analogia
Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z membrany dachowej m² 208,546 .............. ..............

1 16,90*6,17*2 208,546
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,24171 ......... ...........

R ..............
Gwoździe papowe kg 0,05000 ......... ...........
Papy asfaltowe izolacyjne m² 2,36000 ......... ...........
Lepiki asfaltowe na gorąco kg 1,88000 ......... ...........
Drewno opałowe szczapy kg 2,90000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00520 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,01380 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7.2 900 KNR  202-04-11-01-00 
Olacenie polaci dachowych z listewka 25x50 dla pokryc z blachy powlekanej 
- montaż kontrłat m² 208,546 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,16044 ......... ...........

R ..............
Gwoździe budowlane OC kg 0,07000 ......... ...........
Łaty iglaste nasycone kl.2 25x50 m³ 0,00400 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00200 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00800 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7.2 910 KNR  202-04-10-04-00 
Olacenie polaci dachowych latami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm m² 208,546 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,24830 ......... ...........

R ..............
Gwoździe budowlane gołe kg 0,07000 ......... ...........
Deski igl obrzynane nasyc 29-45 mm kl.2 m³ 0,00600 ......... ...........
Listwy i łaty iglaste nasycone m³ 0,00800 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7.2 920 KNR  202-05-06-02-00 
Rózne obróbki z blachy ocynkowanej 0,60 mm szer ponad 25 cm m² 13,833 .............. ..............

1 (16,90*2-4,06)*0,2 5,948
2 6,17*0,25*4 6,170
3 (0,4*2+1,05*2)*0,35+(0,5*4)*0,35 1,715

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,94371 ......... ...........

R ..............
Blacha OC 0,5 kg 5,03000 ......... ...........
Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-60 kg 0,02900 ......... ...........
Zaprawy cementowe m³ 0,00100 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00690 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7.2 930 KNR  202-05-08-04-00 
Rynny dachowe pólokragle z blachy ocynkowanej 0,50 mm ø 15 cm metr 29,910 .............. ..............

1 17,0*2-4,09 29,910
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,65074 ......... ...........

R ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Blacha OC 0,5 kg 1,80000 ......... ...........
Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-60 kg 0,02100 ......... ...........
Uchwyty do rynien kmpl 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00200 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00350 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7.2 940 KNR  202-05-35-04-00 
Pokrycie dachów o powierzchni ponad 100 mr i nachyleniu do 85% blacha 
powlekana dachówkowa m² 208,546 .............. ..............

1 16,90*6,17*2 208,546
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,46986 ......... ...........

R ..............
Blacha stal powlekana dachówkowa m² 1,06000 ......... ...........
Wkręty stal samogwintujące SW do blach szt 7,21000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00700 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00700 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7.2 950 KNR  202-05-39-04-00 
Pokrycie dachów blacha powlekana - montaz barier sniegowych metr 12,700 .............. ..............

1 16,9-4,2 12,700
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,16044 ......... ...........

R ..............
Bariery śniegowe z blachy powlekanej metr 1,06000 ......... ...........
Wkręty stal samogwintujące SW do blach szt 2,11000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00100 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00100 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

7.3 Przemurowanie kominów
 

 

7.3 960 KNR  401-03-10-01-00 
Przemurowanie kominów objętości w 1 miejscu do 0,5 m³ m³ 0,840 .............. ..............

1 (0,4*0,8*1,2)+(0,5*0,76)*1,2 0,840
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 20,12000 ......... ...........

R ..............
Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,23800 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 kg 45,50000 ......... ...........
Wapno hydratyzowane kg 25,59000 ......... ...........
Cegły budowlane pełne szt 392,00000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,14600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 3,25000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,33000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7.3 970 PKZ 1905-08-04-01-00 
Rusztowanie zewnętrzne rurowe wys do 10 m m² 40,000 .............. ..............

1 (2,5*4*2)*2 40,000
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,70000 ......... ...........

R ..............
Drut stal ciągn miękki OC ø 3,0 kg 0,00900 ......... ...........
Haki budowlane kg 0,02200 ......... ...........
Bale iglaste obrzynane m³ 0,00012 ......... ...........
Deski iglaste obrzy 2,5-6,5 m 19-25 kl.3 m³ 0,00021 ......... ...........
Płyty rusztow pomostowe robocze m² 0,01400 ......... ...........
Płyta rusztow pomostow komunikac długa m² 0,00040 ......... ...........
Płyta rusztow pomostow komunikac krótka m² 0,00026 ......... ...........
Płyty wiórowo-cement sprasowane gr 3 m² 0,00590 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Rusztowania rurowe pow 100 m² m-godz 0,59600 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

7.4 Montaż instalacji odgromowej
 

 

7.4 980 KNR  518-16-01-02-00 
Montaż zwodu z przew stal ø do 10 mm na dachu drew z blach metr 77,590 .............. ..............

1 77,59 77,590
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,42135 ......... ...........

R ..............
Blacha OC 0,55 kg 0,12900 ......... ...........
Gwoździe budowlane gołe kg 0,00150 ......... ...........
Farby olejne nawierzch og stosowania dm³ 0,00100 ......... ...........
Wspornik dach dla pręta ø 6-8 na blachę szt 2,04000 ......... ...........
Złącza do instalacji odgromowej szt 0,20400 ......... ...........
Pręt stalowy ocynkowany ø 7 metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7.4 990 KNR  518-16-03-01-00 
Badanie uziomu ochronnego (roboczego) - pomiar pierwszy szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,24150 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7.4 1000 KNR  518-16-03-02-00 
Badanie uziomu ochronnego (roboczego) - pomiar następny szt 1,000 .............. ..............



KOSZTORYS  Strona 28
SYKAL

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,57300 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

8 Docieplenie ścian zewnętrznych
 

 

8 1010 PKZ 1908-01-23-08-00 
Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej folią m² 20,283 .............. ..............

1 0,94*1,4*5+1,05*1,4*2+0,7*0,9+0,83*1,0 10,980
2 2,0*1,4+0,45*0,45*9+0,7*1,2*2 6,303
3 1,5*2,0 3,000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,34500 ......... ...........

R ..............
Folie polietylenowe m² 1,10000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,050  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

8 1020 KNR  202-26-08-01-50 
Przygotowanie podloza przez oczyszczenie i zmycie m² 262,372 .............. ..............

1 16,52*(1,22+3,96)*2 171,147
2 8,90*(1,22+3,96)+8,9*4,12*0,5 64,436
3 8,90*0,95+8,90*4,12*0,5 26,789

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,13586 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

8 1030 KNR  401-07-26-03-00 
Uzupełnienie tynków zew kat III ścian z cegły pow do 5 m² m² 19,824 .............. ..............

1 16,52*1,20 19,824
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,61000 ......... ...........

R ..............
Piaski do zapraw i wypraw dm³ 11,45000 ......... ...........
Cementy portlandzkie z dodat 25 kg 2,10000 ......... ...........
Wapno hydratyzowane kg 2,90000 ......... ...........
Woda przemysłowa dm³ 2,65000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01500 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

8 1040 KNR  202-26-09-01-50 
Ocieplenie scian styropianem - przyklejenie plyt do scian, gr. 15cm, 
wsp.0,032W/(m2K) m² 200,401 .............. ..............

1 16,85*(1,22+3,96)*2 174,566
2 9,20*(1,22+3,96)+8,9*4,12*0,5 65,990
3 9,20*0,95+8,90*4,12*0,5 27,074
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4 -20,283 -20,283
5 -(16,85+9,2)*1,22 -31,781
6 -16,85*0,90 -15,165

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,32900 ......... ...........

R ..............
Masa klejowa do płyt styrop Ceresit CT85 kg 6,00000 ......... ...........
Płyty styropianowe EPS m³ 0,15000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,01350 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

8 1050 KNR  202-26-09-02-50 
Ocieplenie scian styropianem - przyklejenie plyt do osciezy m² 15,000 .............. ..............

1 (0,94+1,4*2*5)*0,25+(1,05+1,4*2)*2*0,25+(0,7+0,9
*2)*0,25+(0,83*1,0*2)*0,25 

6,700

2 (2,0+1,4*2)*0,25+(0,45+0,45)*2*9*0,25+(0,7+1,2*2
)*2*0,25 

6,800

3 (1,5*2,0*2)*0,25 1,500
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,59500 ......... ...........

R ..............
Masa klejowa do płyt styrop Ceresit CT85 kg 6,00000 ......... ...........
Płyty styropianowe EPS m³ 0,05350 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,01350 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

8 1060 KNR  202-26-09-08-50 
Ocieplenie scian styropianem - ochrona narozników katownikami metr 72,260 .............. ..............

1 5,18*2+0,95*2 12,260
2 (0,94+1,4*2*5)+(1,05+1,4*2)*2+(0,7+0,9*2)+(0,83*

1,0*2) 
26,800

3 (2,0+1,4*2)+(0,45+0,45)*2*9+(0,7+1,2*2)*2 27,200
4 (1,5*2,0*2) 6,000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,22000 ......... ...........

R ..............
Kątowniki aluminiowe metr 1,17600 ......... ...........
Masa klejowa do płyt styrop Ceresit CT85 kg 0,90000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,00070 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00050 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

8 1070 KNR  202-26-09-07-50 
Ocieplenie scian styropianem - przyklejenie siatki na osciezach m² 15,000 .............. ..............

1 (0,94+1,4*2*5)*0,25+(1,05+1,4*2)*2*0,25+(0,7+0,9
*2)*0,25+(0,83*1,0*2)*0,25 

6,700
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2 (2,0+1,4*2)*0,25+(0,45+0,45)*2*9*0,25+(0,7+1,2*2
)*2*0,25 

6,800

3 (1,5*2,0*2)*0,25 1,500
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,38200 ......... ...........

R ..............
Masa klejowa do płyt styrop Ceresit CT85 kg 5,00000 ......... ...........
Siatka z włókna szklanego st-17/1,1 m² 1,64300 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,00700 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00520 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

8 1080 KNR  202-26-09-06-50 
Ocieplenie scian styropianem - przyklejenie siatki na scianach m² 200,401 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,61120 ......... ...........

R ..............
Masa klejowa do płyt styrop Ceresit CT85 kg 5,00000 ......... ...........
Siatka z włókna szklanego st-17/1,1 m² 1,13500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,00700 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00520 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

8 1090 KNR  202-09-31-01-50 
Wyprawa elewacyjna  - masa podkladowa tynkarska np. CERPLAST m² 200,401 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,10027 ......... ...........

R ..............
Podkład pod tynk ATLAS CERPLAST kg 0,30000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00040 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

8 1100 KNR  202-09-30-03-50 
Wyprawa elewacyjna CERESIT CT-69 na scianach i powierzchniach 
poziomych m² 200,401 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,51260 ......... ...........

R ..............
Wyprawa tynkarska "CT 69" kg 2,50000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,00490 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00680 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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8 1110 KNR  401-01-04-01-00 
Wykopy pionowe przy odkrywaniu  fundamentów o głębokości do 1,5 m 
kategorii 1-2 m³ 5,210 .............. ..............

1 (16,85+9,2)*0,5*0,4 5,210
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,74000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

8 1120 KNR  202-26-08-01-50 
Przygotowanie podloza przez oczyszczenie i zmycie - ściany fundamentowe m² 13,025 .............. ..............

1 (16,85+9,2)*0,5 13,025
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,27200 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

8 1130 KNR  401-07-26-03-00 
Uzupełnienie tynków zew kat III ścian z cegły pow do 5 m² m² 13,025 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,22000 ......... ...........

R ..............
Piaski do zapraw i wypraw dm³ 22,90000 ......... ...........
Cementy portlandzkie z dodat 25 kg 4,20000 ......... ...........
Wapno hydratyzowane kg 5,80000 ......... ...........
Woda przemysłowa dm³ 5,30000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,04000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

8 1140 KNR  401-06-03-03-00 
Izolacja pionowa murów otynkowanych 1-warstwowa izolacja mineralna m² 13,025 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,20000 ......... ...........

R ..............
Emulsja asfaltowa kg 0,35000 ......... ...........
Lepiki asfaltowe na gorąco kg 1,30000 ......... ...........
Drewno opałowe szczapy kg 2,10000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

8 1150 KNR  202-26-09-01-50 
Ocieplenie scian styrodurem - przyklejenie plyt do scian, gr. 10cm, m² 59,971 .............. ..............

1 (16,85+9,2)*(0,5+1,22) 44,806
2 16,85*0,90 15,165

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,32900 ......... ...........

R ..............
Masa klejowa do płyt styrop Ceresit CT85 kg 6,00000 ......... ...........
Płyty styropianowe EPS m³ 0,05250 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,01350 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

8 1160 KNR  202-26-09-06-50 
Ocieplenie scian styropianem - przyklejenie siatki na scianach m² 59,971 .............. ..............

1 59,971 59,971
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,61120 ......... ...........

R ..............
Masa klejowa do płyt styrop Ceresit CT85 kg 5,00000 ......... ...........
Siatka z włókna szklanego st-17/1,1 m² 1,13500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,00700 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00520 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

8 1170 KNR  202-09-31-01-50 
Wyprawa elewacyjna  - masa podkladowa tynkarska np. CERPLAST m² 46,946 .............. ..............

1 (16,85+9,2)*1,22 31,781
2 16,85*0,90 15,165

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,10027 ......... ...........

R ..............
Podkład pod tynk ATLAS CERPLAST kg 0,30000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00040 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

8 1180 KNR  401-06-03-03-00 
Izolacja pionowa murów otynkowanych 1-warstwowa m² 13,025 .............. ..............

1 (16,85+9,2)*0,5 13,025
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,20000 ......... ...........

R ..............
Emulsja asfaltowa kg 0,35000 ......... ...........
Lepiki asfaltowe na gorąco kg 1,30000 ......... ...........
Drewno opałowe szczapy kg 2,10000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

8 1190 KNR  202-05-06-02-01 
Rózne obróbki z blachy ocynkowanej i powlekane w kolorze 0,55 mm szer 
ponad 25 cm - parapety zewnętrzne m² 6,048 .............. ..............

1 (0,94*5+1,05*2+0,7+0,83)*0,35 2,916
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2 (2,0+0,45*9+0,7*2)*0,35 2,608
3 1,5*0,35 0,525

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,94371 ......... ...........

R ..............
Blacha OC kolor 0,55 kg 5,55000 ......... ...........
Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-60 kg 0,02900 ......... ...........
Zaprawy cementowe m³ 0,00100 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00690 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

8 1200 Kalkulacja własna
Dostawa i montaż zewnętrznego zadaszenia nad wejściem głównym kpl 1,000 .............. ..............

1 1 1,000
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 19,10000 ......... ...........

R ..............
Szyba bezpieczna klejona od 1,0 m² m² 1,00000 ......... ...........
Odciągi stalowe prętowe kmpl 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

8 1210 Kalkulacja własna
Demontaż na czas prowadzenia robót i ponowny montaż oświetlenia 
zewnętrznego, kamer, tablic itp. Przdłużenie przewodów do urządzeń kpl 1,000 .............. ..............

1 1 1,000
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 23,87500 ......... ...........

R ..............
Szyba bezpieczna klejona od 1,0 m² m² 1,00000 ......... ...........
Odciągi stalowe prętowe kmpl 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

9 Opaska przy budynku
 

 

9 1220 KNR  231-01-01-01-00 
Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm w gruncie kat 
1/4 m² 13,550 .............. ..............

1 (16,9+0,5+9,2+0,5)*0,5 13,550
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,03760 ......... ...........

R ..............
Spycharka gąsienicowa 100 kM m-godz 0,00350 ......... ...........
Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg m-godz 0,00860 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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9 1230 KNR  231-04-07-01-00 
Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce cementowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową metr 27,100 .............. ..............

1 (16,9+0,5+9,2+0,5) 27,100
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,20840 ......... ...........

R ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,00470 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,00010 ......... ...........
Obrzeże trawnikowe 100x20x6 szare metr 1,02000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00040 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

9 1240 KNR  231-01-05-05-00 
Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana ręcznie grub 3 cm m² 13,550 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,21360 ......... ...........

R ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,03890 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,00880 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00450 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

9 1250 KNR  231-01-05-06-00 
Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana ręcznie - dodatek za 7 cm m² 13,550 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,27650 ......... ...........

R ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,09030 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,02030 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,01050 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

9 1260 KNR  231-05-02-03-00 
Opaska z płyt betonowych 50x50 cm na podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową m² 13,550 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,63000 ......... ...........

R ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,08500 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,01860 ......... ...........
Płyta chodnikowa beton 35x35x5 szara szt 8,09000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,02860 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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10 Przebudowa wejścia głównego
 

 

10 1270 Kalkulacja własna
Demontaż zadaszenia z ściankami osłonowymi szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,77630 ......... ...........

R ..............
Wózek platformowy elektryczny 2 Mg m-godz 0,37000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

10 1280 KNR  404-01-02-03-00 
Rozebranie murów w budynkach wys do 9 m z cegły na zaprawie cementowej m³ 1,435 .............. ..............

1 1,25*0,25*1,0*2 0,625
2 1,62*1,0*0,5 0,810

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,99000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

10 1290 KNR  201-03-02-01-00 
Wykopy fundamentowe ręczne w gruncie kat 1-2 z transportem samochodami
skrzyniowymi na odl do 1 km m³ 1,632 .............. ..............

1 (3,8+1,5*2)*0,3*0,8 1,632
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,89090 ......... ...........

R ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,28000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

10 1300 KNR  202-02-02-01-02 
Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne szer do 0,6 m z betonu B-20 m³ 1,632 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 7,40125 ......... ...........

R ..............
Gwoździe budowlane gołe kg 0,53000 ......... ...........
Beton żwirowy B-20 m³ 1,01500 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,00700 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,00500 ......... ...........
Drewno na stemple budowlane okrągłe igl. m³ 0,00400 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,05000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

10 1310 KNR  202-02-07-01-02 
Sciany zelbetowe proste grub 8 cm wys do 3 m z betonu B-20 m² 4,950 .............. ..............

1 1,7*1,0*0,5+2,6*1,0+1,5*1,0 4,950
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,10375 ......... ...........

R ..............
Druty stalowe ciągnione żarzone CZ kg 0,12000 ......... ...........
Gwoździe budowlane gołe kg 0,50000 ......... ...........
Beton żwirowy B-20 m³ 0,08200 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,00700 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,00300 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,34000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

10 1320 KNR  202-02-07-07-02 
Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm róznicy grub z betonu B-20 
(dodatek za 12cm) m² 4,950 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,68760 ......... ...........

R ..............
Beton żwirowy B-20 m³ 0,12000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,24000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

10 1330 KNR  202-02-90-01-01 
Zbrojenie elementów budynków i budowli prety gladkie ø do 8-14 mm Mg 0,149 .............. ..............

1 (4,95*30)/1000 0,149
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 35,71700 ......... ...........

R ..............
Pręty zbrojeniowe gładkie ø 10-14 Mg 1,00600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,72000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 1,30000 ......... ...........
Giętarka mechaniczna do prętów m-godz 4,03000 ......... ...........
Nożyce mechaniczne do prętów m-godz 4,75000 ......... ...........
Prościarka automatyczna do prętów m-godz 3,60000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

10 1340 KNR  202-06-02-01-00 
Izolacja pozioma na zimno 1-sza warstwa z emulsji asfaltowej m² 4,950 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,06341 ......... ...........

R ..............
Emulsja asfaltowa kg 0,30000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00050 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00040 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

10 1350 KNR  202-06-02-02-00 
Izolacja pozioma na zimno dalsza warstwa z emulsji asfaltowej m² 4,950 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,05864 ......... ...........

R ..............
Emulsja asfaltowa kg 0,25000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00040 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00040 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

10 1360 KNKB  002-11-01-01-00 
Podkład na gruncie z betonu żwirowego m³ 4,485 .............. ..............

1 (1,7*1,0*0,5+2,6*1,0)*1,3 4,485
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 5,26000 ......... ...........

R ..............
Betony zwykłe z kruszywa naturalnego m³ 1,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

10 1370 401-03-21-07-00analogia
Stopnie prefabrykowane na podłożu z betonu szt 5,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,09000 ......... ...........

R ..............
Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,01500 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 kg 5,61000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00700 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,34000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

10 1380 KNR  231-05-11-02-00 
Nawierzchnie z płyt betonowych 30x60 grub 6 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej m² 2,793 .............. ..............

1 1,3*1,86+1,5*0,25 2,793
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,23420 ......... ...........

R ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,07880 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,01170 ......... ...........
Kostka brukowa beton grub 6 cm szara m² 1,02500 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,02600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Wibrator powierzchniowy m-godz 0,13000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Piła do cięcia kostki m-godz 0,02500 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

10 1390 KNR  202-12-07-01-00 
Balustrady schodowe z pretów stalowych przymocowanych srubami lub 
spawane metr 3,810 .............. ..............

1 1,75+2,06 3,810
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,82405 ......... ...........

R ..............
Balustrady stalowe schodowe kg 9,00000 ......... ...........
Elektrody do stali węglowych i niskostop kg 0,06000 ......... ...........
Farby olejne do grunt og stosowania dm³ 0,04000 ......... ...........
Farby olejne nawierzch og stosowania dm³ 0,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,01000 ......... ...........
Spawarka wirująca 300 A m-godz 0,45000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

11 Podjazd dla niepełnosprawnych
 

 

11 1400 Kalkulacja własna
Konstrukcja stalowa pochylni dla niepełnosprawnych, cynkowana i 
malowana proszkowo w kolorze antracyt - kompletna z balustradami i 
montażem kpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 67,84320 ......... ...........

R ..............
Konstrukcja stalowa pochylni dla niepełnosprawnych,
cynkowana i malowana proszkowo w kolorze 
antracyt - kompletna z balustradami i montażem

kmpl 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

12 Wyposażenie wewnętrzne
 

 

12 1410 kalkulacja własna
Dostawa i montaż szafy porządkowej dwudrzwiowej z zlewem gospodarczym,
miejscem na wiadro, mopa, miotłę i środki czystości, dwie komory z 
drzwiami perforowanymi. Szerokość szafy min 145cm, wysokość do sufitu kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Szafka gospodarcza dwudrzwiowa dwukomoro kmpl 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem Pozycja ..............

 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  ..............
 


