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1 Roboty rozbiórkowe i demontaże ........ ........ ........ ........ ........ ........
 
2 Przebicia, zamurowania, ścianki działowe ........ ........ ........ ........ ........ ........
 
3 Sufity i posadzki ........ ........ ........ ........ ........ ........
 
4 Tynki wewnętrzne, okładziny ścianne, malowanie ........ ........ ........ ........ ........ ........
 
5 Stolarka okienna i drzwiowa ........ ........ ........ ........ ........ ........
 
6 Dach ........ ........ ........ ........ ........ ........
 
7 Docieplenie ścian ........ ........ ........ ........ ........ ........
 
8 Chodnik i opaska przy budynku ........ ........ ........ ........ ........ ........
 
9 Wyposażenie wewnętrzne ........ ........ ........ ........ ........ ........
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KOSZTORYS  Strona 1
SYKAL

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

1 Roboty rozbiórkowe i demontaże
 

 

1 10 KNR  401-03-54-06-00 
Wykucie z muru ościeżnic stalowych okiennych o powierzchni do 1 m² szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,05000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 20 KNR  401-03-54-09-00 
Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m² szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,31000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 30 KNR  401-03-54-04-00 
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m² szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,16000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 40 KNR  401-03-50-01-00 
Rozebranie kominów wolnostojących m³ 0,932 .............. ..............

1 3,15*0,74*0,40 0,932
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 7,35000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 50 KNR  401-03-48-03-00 
Rozebranie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej m² 5,405 .............. ..............

1 2,62*2,75-0,9*2,0 5,405
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,95000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 60 KNR  404-03-01-02-00 
Rozebranie podłoża z betonu żwirowego grub do 10 cm m³ 22,008 .............. ..............

1 2,62*8,40 22,008
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,86600 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 70 KNR  401-01-06-01-00 
Wykop z odrzuceniem na odległość do 3 m m³ 3,741 .............. ..............

1 2,62*8,40*0,17 3,741
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,65000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 80 KNR  401-07-01-02-00 
Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych o pow do 5 m² m² 54,928 .............. ..............

1 (2,92*2+8,28*2)*2,72-1,0*2,0*3 54,928
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,41000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 90 202-20-30-01-00analogia
Sufity podwieszone z płyt wiórowych - demontaż m² 21,694 .............. ..............

1 2,62*8,28 21,694
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,09802 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 100 KNR  401-03-33-09-00 
Przebicie otworów w ścianach grubości 1 cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,50000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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1 110 KNR  401-01-06-04-00 
Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi m³ 3,741 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,54000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 120 KNR  403-11-38-03-00 
Demontaż wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim z papy na 
betonie szt 20,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,05775 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 130 KNR  403-11-39-03-00 
Demontaż przewodów uziemiających z pręta o przekroju do 120 mm², ciąg 
poziomy na ścianie metr 16,500 .............. ..............

1 3,1*2+4,50+2,90*2 16,500
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,05250 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 140 KNR  401-05-35-02-00 
Rozebranie obróbek blacharskich pokrycie dachowe z blachy nie nadającej się 
do użytku m² 6,874 .............. ..............

1 8,90*0,25*2+2,90*0,3*2+(0,74*2+0,40*2)*0,3 6,874
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,12000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 150 KNR  401-05-35-04-00 
Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się do 
użytku metr 8,900 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,15000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 160 KNR  401-05-35-06-00 
Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do użytku metr 2,900 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,11000 ......... ...........

R ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 170 KNR  401-01-08-09-00 
Wywóz materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 
km kpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 10,00000 ......... ...........

R ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,72000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

2 Przebicia, zamurowania, ścianki działowe
 

 

2 180 KNR  401-03-49-02-00 
Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej m³ 0,550 .............. ..............

1 Otwór na drzwi 
wejściowe

1,0*2,2*0,25 0,550

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 7,27000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 190 KNR  401-03-13-04-00 
Przesklepienia otworów - obsadzenie belek stalowych do I NP 140 mm metr 7,200 .............. ..............

1 1,3*2 2,600
2 1,3*2 2,600
3 1,0*2 2,000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,62000 ......... ...........

R ..............
Dwuteownik 140 kg 22,12000 ......... ...........
Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,01800 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 kg 5,18000 ......... ...........
Cegły budowlane pełne szt 8,00000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,07000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 200 KNR  401-08-03-01-00 
Wykonanie poduszki betonowej pod nadproże stalowe m² 0,300 .............. ..............

1 0,20*0,25*6 0,300
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,96000 ......... ...........

R ..............
Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,03300 ......... ...........
Cementy portlandzkie z dodat 25 Mg 0,01300 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 210 KNKB  003-03-02-01-00 
Uzupełnienie ścian z cegły na zaprawie cement-wapiennej m³ 0,620 .............. ..............

1 1,0*2,0*0,25 0,500
2 0,6*0,8*0,25 0,120

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 15,37000 ......... ...........

R ..............
Cegły budowlane pełne szt 372,00000 ......... ...........
Zaprawy cementowo-wapienne m³ 0,34000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 220 WKNR W202-01-27-03-00 
Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego 8 cm m² 7,860 .............. ..............

1 2,62*3,0 7,860
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,79000 ......... ...........

R ..............
Płytki z betonu komórk 49x24x12 szt 8,20000 ......... ...........
Zaprawy cementowo-wapienne m³ 0,01000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

3 Sufity i posadzki
 

 

3 230 KNKB  002-11-01-03-00 
Podkład na gruncie z pospółki m³ 3,301 .............. ..............

1 2,62*8,40*0,15 3,301
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,32000 ......... ...........

R ..............
Pospółki m³ 1,08000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 240 KNR  202-11-01-01-00 
Podklad na gruncie z betonu zwirowego m³ 2,201 .............. ..............

1 2,62*8,40*0,10 2,201
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 5,26205 ......... ...........

R ..............
Beton z kruszywa naturaln. C8/10 (B-10) m³ 1,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 250 KNR  202-06-07-01-00 
Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m² 22,008 .............. ..............

1 2,62*8,4 22,008
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,35956 ......... ...........

R ..............
Folia izolacyjna polietylen 0,2 mm m² 1,20000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 260 KNR  202-06-09-03-04 
Izolacja pozioma z plyt styropianowych grub 5 cm na wierzchu konstrukcji na 
sucho m² 21,820 .............. ..............

1 2,62*8,16+0,9*0,12*2+0,9*0,25 21,820
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,08910 ......... ...........

R ..............
Płyta styropianowa EPS 5 cm m² 1,05000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00320 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00470 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 261 KNR  202-06-09-04-04 
Izolacja pozioma z plyt styropianowych grub 5 cm na wierzchu - nastepna 
warstwa m² 21,820 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,07229 ......... ...........

R ..............
Płyta styropianowa EPS 5 cm m² 1,05000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00320 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00470 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 270 KNR  202-11-06-01-00 
Posadzka cementowa grub 2,5 cm na ostro z cokolikiem m² 21,820 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,75922 ......... ...........

R ..............
Masy asfaltowe izolacyjne kg 0,08500 ......... ...........
Zaprawy cementowe m³ 0,02720 ......... ...........
Drewno opałowe szczapy kg 0,15000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03870 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00030 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 280 KNR  202-11-06-03-00 
Posadzka cementowa - dodatek za pogrubienie o 3,5 cm m² 21,820 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,21088 ......... ...........

R ..............
Zaprawy cementowe m³ 0,03675 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,05215 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 290 KNR  202-11-06-07-00 
Posadzka cementowa - dodatek za zbrojenie siatka Rabitza m² 21,820 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,07401 ......... ...........

R ..............
Siatki tkane Rabitza m² 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00110 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00170 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 300 KNR  202-28-05-06-00 
Posadzki jednobarwne o pow do 10 mr z plytek GRES 30x60 na zaprawie 
ATLAS grub 5 mm m² 21,820 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,33986 ......... ...........

R ..............
Masa klejowa do plytek ceram ATLAS uelas kg 7,22000 ......... ...........
Zaprawa do spoinowania sucha mieszanka kg 0,20000 ......... ...........
Płytki z granitogresu GRES 40x40 m² 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,04000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 310 KNR  202-28-09-02-00 
Cokoliki w pomieszczenaich o pow do 10 mr z plytek GRES 12,5x25 cm na 
zaprawie ATLAS metr 31,980 .............. ..............

1 3,15*2+2,62*2+0,3*2-0,9 11,240
2 1,5*2+2,62*2-0,9*2-0,9+0,20*2 5,940
3 1,65*2+2,62*2-0,9*2 6,740
4 1,86*2+2,62*2-0,9 8,060

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,44025 ......... ...........

R ..............
Masa klejowa do plytek ceram ATLAS uelas kg 0,54000 ......... ...........
Zaprawa do spoinowania sucha mieszanka kg 0,06000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Płytki z granitogresu GRES 12,5x25 m² 0,13500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00400 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00600 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 320 KNR  202-20-30-01-00 
Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym m² 21,820 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,95011 ......... ...........

R ..............
Łączniki rozporowe szt 1,02000 ......... ...........
Łączniki krzyżowe szt 1,32500 ......... ...........
Wieszaki stal do sufitów podwieszanych szt 1,02000 ......... ...........
Profil sufitowy pod płyty GK metr 2,20000 ......... ...........
Wkręty OC do płyt gips szt 7,65000 ......... ...........
Płyty tynk gips-karton Rigips m² 0,52000 ......... ...........
Sucha zaprawa szpachlowa ATLAS Rekord kg 0,22000 ......... ...........
Taśmy papierowe spoinowe metr 0,86500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,04500 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,01300 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

4 Tynki wewnętrzne, okładziny ścianne, malowanie
 

 

4 330 KNR  202-08-01-02-00 
Tynk na scianach i slupach kategorii III wykonane mechanicznie m² 95,291 .............. ..............

1 (3,15*2+2,62*2+0,3*2)*2,70-0,9*2,05 30,933
2 (1,5*2+2,62*2)*2,7-0,9*2,05-0,9*2,05+(2,05*2+0,9)*

0,25 
19,808

3 (1,65*2+2,62*2)*2,70-0,9*2 21,258
4 (1,86*2+2,62*2)*2,70-0,9 23,292

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,36978 ......... ...........

R ..............
Zaprawy wapienne m³ 0,00300 ......... ...........
Zaprawy cementowo-wapienne m³ 0,02330 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Agregat tynkarski 1,1-3 m³/h m-godz 0,04090 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 340 KNR  202-08-29-05-60 
Licowanie scian plytkami ceramicznymi 30x60 cm na klej bez przygotowania 
podloza m² 42,342 .............. ..............

1 Jadalnia (0,6+3,15+0,6+0,3*2)*0,6 2,970
2 Szatnia (1,65*2+2,62*2)*2,1-0,9*2 16,134
3 WC (1,85*2+2,62*2)*2,7-0,9 23,238

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,09000 ......... ...........

R ..............
Masa klejowa do plytek ceram ATLAS uelas kg 4,68000 ......... ...........
Zaprawa do spoinowania sucha mieszanka kg 0,45000 ......... ...........
Płytki ceramiczne glazurowane 40x40 m² 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03700 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,02400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 350 KNR  202-08-15-04-00 
Gladz gipsowa 2-warstwowa na scianach betonowych m² 52,949 .............. ..............

1 95,291-42,342 52,949
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,50930 ......... ...........

R ..............
Narożniki stal z kątownika szt 0,04300 ......... ...........
Gips budowlany zwykły Mg 0,00150 ......... ...........
Gips budowlany szpachlowy Mg 0,00250 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00270 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00290 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00430 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 360 KNR  202-15-05-03-00 
Malowanie podlozy gipsowych 2-krotnie farba emulsyjna z gruntowaniem m² 74,769 .............. ..............

1 52,949 52,949
2 21,82 21,820

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,17562 ......... ...........

R ..............
Farby emulsyjne nawierz "Polonit" wewn dm³ 0,27600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00030 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 370 KNR  202-15-03-01-00 
Malowanie ścian lakierem bezbarwnym ścian - lamperia m² 22,950 .............. ..............

1 Jadalnia (3,15*2+2,62*2+0,3*2)*1,5-0,9*1,5-2,97 13,890
2 Przedsionek (1,5*2+2,62*2)*1,5-0,9*1,5*2-0,9*1,5+(1,5*2)*0,25 9,060

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,23226 ......... ...........

R ..............
Farby olejne nawierzch og stosowania dm³ 0,12500 ......... ...........
Grunty pokostowe dm³ 0,18000 ......... ...........
Rozcieńczalniki do wyrobów lakierowych dm³ 0,02520 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00050 ......... ...........

S ..............



KOSZTORYS  Strona 10
SYKAL

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 380 KNKB  003-10-01-05-00 
Ochrona narożników z kątownika stalowego metr 12,000 .............. ..............

1 1,5*8 12,000
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,29800 ......... ...........

R ..............
Kątownik równoramienny 25x25x3 kg 1,17600 ......... ...........
Masy klejące m³ 0,00040 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,00100 ......... ...........
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,00170 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

5 Stolarka okienna i drzwiowa
 

 

5 390 KNNR N002-11-04-05-00 
Skrzydło drzwiowe zewnętrzne szklone wraz z ościeżnicą. Kolor przeszklenia: 
szyba reflex, dwa zamki, trzy zawiasy wzmocnione, Umax=1,3W/(m2K), m² 1,800 .............. ..............

1 0,9*2,0 1,800
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,60000 ......... ...........

R ..............
Skrzydła drzwiowe zewn pełne konf m² 1,00000 ......... ...........
Skrzydła drzwiowe zewn szklone konf m² 1,00000 ......... ...........

M ..............
Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,04000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 400 KNR  202-10-22-05-50 
Okna PCW rozwierno-uchylne 1-dzielne o pow do 1,0 mr bez obróbki 
obsadzenia m² 1,260 .............. ..............

1 0,9*1,0 0,900
2 0,6*0,6 0,360

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,46008 ......... ...........

R ..............
Kotwy rozporowe szt 10,18000 ......... ...........
Pianka poliuretanowa w opakowaniu ciśn dm³ 0,41000 ......... ...........
Okno z tworzyw sztucznych m² 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,06000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 410 Kalkulacja indywidualna
Rolety wewnętrzne materiałowe powlekane m² 1,260 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,93000 ......... ...........

R ..............
Roleta materiałowa powlekana szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 420 KNR  202-10-19-01-00 
Skrzydla drzwiowe wewnętrzne 1-dzielne pelne o pow do 2,0 mr wraz z 
ościeżnicą regulowaną, skrzydło z podcięciem wentylacyjnym, min. trzy 
zawiasy, podwyższona odpornosc na ściaranie i na wilgoć,   kolor drzwi i 
skrzydła popielaty, m² 5,400 .............. ..............

1 0,9*2,0*3 5,400
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,34953 ......... ...........

R ..............
Skrzydła drzwiowe wewnątrzne pełne z ościeżnicą 
regulowaną

m² 1,00000 ......... ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 430 KNR  202-20-10-01-50 
Dostawa i montaż ścianek HPL m² 6,904 .............. ..............

1 1,52+0,92*2,7+1,1+0,9*2,0 6,904
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,00460 ......... ...........

R ..............
Płyty HPL m² 1,05000 ......... ...........
Kołki stalowe do wstrzeliwania szt 4,06000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03150 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,02720 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

6 Dach
 

 

6 440 WKNR W202-06-04-07-00 
Izolacja pozioma - gruntowanie podłoża m² 28,026 .............. ..............

1 3,02*9,28 28,026
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,03330 ......... ...........

R ..............
Roztwory asfaltowe do gruntowania kg 0,24000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00030 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00030 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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6 450 KNR  202-06-09-02-05 
Ocieplenie dachu styropapą o gr. 20cm i wsp.0,030- przyklejenie płyt 
styropianowych do dachu z mechanicznym zakotwieniem, komplet m² 28,026 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,23455 ......... ...........

R ..............
Płyta styropianowa EPS 6 cm m² 1,05000 ......... ...........
Zaprawa cementowa M-4 m³ 0,01100 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,02050 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00470 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

6 460 WKNR W202-05-04-02-00 
Pokrycie dachów papą termoizolacyjną dwuwarstwowe: papa podkłądowa + 
papa wierzchniego krycia gr. 5,2mm m² 28,026 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,38900 ......... ...........

R ..............
Gaz plynny propan-butan kg 0,43000 ......... ...........
Papy zgrzewalne polim-asfalt podkładowe m² 2,30000 ......... ...........
Papy zgrzewalne polim-asfalt wierzch/kr m² 2,30000 ......... ...........
Roztwory asfaltowe do gruntowania kg 0,30000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00760 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,02100 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

6 470 KNR  202-05-06-02-01 
Rózne obróbki z blachy ocynkowanej i powlekane w kolorze 0,55 mm szer 
ponad 25 cm m² 7,973 .............. ..............

1 Pas nadrynnowy 9,28*0,25 2,320
2 Pas przy budynku 

biurowym
9,28*0,35 3,248

3 Obróbki szczytowe 3,05*0,25*2 1,525
4 Obróbka komina (0,7*2+0,4*2)*0,4 0,880

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,94371 ......... ...........

R ..............
Blacha OC kolor 0,55 kg 5,55000 ......... ...........
Zaprawy cementowe m³ 0,00100 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00690 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

6 480 KNR  202-05-06-06-01 
Rury wentylacyjne z blachy ocynkowanej i powlekane w kolorze 0,60 mm szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,71852 ......... ...........

R ..............
Blacha OC 0,6 kg 8,72000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,01110 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

6 490 KNR  202-05-08-04-01 
Rynny dachowe pólokragle z blachy ocynkowanej i powlekane w kolorze 0,55 
mm ø 15 cm - montaż wraz z podkonstrukcją metr 9,300 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,65074 ......... ...........

R ..............
Blacha OC kolor 0,55 kg 1,95000 ......... ...........
Uchwyty do rynien kmpl 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00200 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00350 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

6 500 KNR  202-05-10-03-01 
Rury spustowe okragle z blachy ocynkowanej i powlekane w kolorze 0,55 mm 
ø 12 cm metr 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,83314 ......... ...........

R ..............
Blacha OC kolor 0,55 kg 2,07000 ......... ...........
Uchwyty do rur spustowych kmpl 0,33000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00280 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

7 Docieplenie ścian
 

 

7 510 PKZ 1908-01-23-08-00 
Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej folią m² 3,300 .............. ..............

1 1,0*2,0+0,94*1,0+0,6*0,6 3,300
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,34500 ......... ...........

R ..............
Folie polietylenowe m² 1,10000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,050  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 520 KNR  202-26-08-01-50 
Przygotowanie podloza przez oczyszczenie i zmycie m² 46,882 .............. ..............

1 (3,02*2)*3,15+9,20*3,08-0,9*2,0 45,562
2 (0,7*2+0,4*2)*0,6 1,320
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,13586 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 530 KNR  401-07-26-03-00 
Uzupełnienie tynków zew kat III ścian z cegły pow do 5 m² m² 5,820 .............. ..............

1 (3,02*2)*0,5+9,20*0,5-0,9*2,0 5,820
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,61000 ......... ...........

R ..............
Piaski do zapraw i wypraw dm³ 11,45000 ......... ...........
Cementy portlandzkie z dodat 25 kg 2,10000 ......... ...........
Wapno hydratyzowane kg 2,90000 ......... ...........
Woda przemysłowa dm³ 2,65000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01500 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 540 KNR  202-26-09-01-50 
Ocieplenie scian styropianem - przyklejenie plyt do scian, gr. 15cm, 
wsp.0,032W/(m2K) m² 46,882 .............. ..............

1 46,882 46,882
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,32900 ......... ...........

R ..............
Masa klejowa do płyt styrop Ceresit CT85 kg 6,00000 ......... ...........
Płyty styropianowe EPS m³ 0,15000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,01350 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 550 KNR  202-26-09-08-50 
Ocieplenie scian styropianem - ochrona narozników katownikami metr 15,860 .............. ..............

1 3,08*2+2,0*2+1,0+(1,0*2+0,9)+(0,6*3) 15,860
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,22000 ......... ...........

R ..............
Kątowniki aluminiowe metr 1,17600 ......... ...........
Masa klejowa do płyt styrop Ceresit CT85 kg 0,90000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,00070 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00050 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 560 KNR  202-26-09-07-50 
Ocieplenie scian styropianem - przyklejenie siatki na osciezach m² 1,461 .............. ..............
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1 (2,0*2+1,0)*0,15+(1,0*2+0,94)*0,15+(0,6*3)*0,15 1,461
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,38200 ......... ...........

R ..............
Masa klejowa do płyt styrop Ceresit CT85 kg 5,00000 ......... ...........
Siatka z włókna szklanego st-17/1,1 m² 1,64300 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,00700 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00520 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 570 KNR  202-26-09-06-50 
Ocieplenie scian styropianem - przyklejenie siatki na scianach m² 71,887 .............. ..............

1 (11,33*8,76)-1,29*1,98*7-1,68*2,86-0,65*0,8*9 71,887
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,61120 ......... ...........

R ..............
Masa klejowa do płyt styrop Ceresit CT85 kg 5,00000 ......... ...........
Siatka z włókna szklanego st-17/1,1 m² 1,13500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,00700 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00520 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 580 KNR  202-09-31-01-50 
Wyprawa elewacyjna  - masa podkladowa tynkarska np. CERPLAST m² 48,343 .............. ..............

1 46,882+1,461 48,343
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,10027 ......... ...........

R ..............
Podkład pod tynk ATLAS CERPLAST kg 0,30000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00040 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 590 KNR  202-09-30-03-50 
Wyprawa elewacyjna CERESIT CT-69 na scianach i powierzchniach 
poziomych m² 48,343 .............. ..............

1 48,343 48,343
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,51260 ......... ...........

R ..............
Wyprawa tynkarska "CT 69" kg 2,50000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,00490 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00680 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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7 600 KNR  401-01-04-01-00 
Wykopy pionowe przy odkrywaniu  fundamentów o głębokości do 1,5 m 
kategorii 1-2 m³ 4,860 .............. ..............

1 (3,5*2+9,2)*0,5*0,6 4,860
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,74000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 610 KNR  202-26-08-01-50 
Przygotowanie podloza przez oczyszczenie i zmycie - ściany fundamentowe m² 8,820 .............. ..............

1 (2,9*2+8,9)*0,6 8,820
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,27200 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 620 KNR  401-07-26-03-00 
Uzupełnienie tynków zew kat III ścian z cegły pow do 5 m² m² 8,820 .............. ..............

1 8,82 8,820
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,22000 ......... ...........

R ..............
Piaski do zapraw i wypraw dm³ 22,90000 ......... ...........
Cementy portlandzkie z dodat 25 kg 4,20000 ......... ...........
Wapno hydratyzowane kg 5,80000 ......... ...........
Woda przemysłowa dm³ 5,30000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,04000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 630 KNR  401-06-03-03-00 
Izolacja pionowa murów otynkowanych 1-warstwowa izolacja mineralna m² 13,230 .............. ..............

1 (2,9*2+8,9)*(0,6+0,3) 13,230
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,20000 ......... ...........

R ..............
Emulsja asfaltowa kg 0,35000 ......... ...........
Lepiki asfaltowe na gorąco kg 1,30000 ......... ...........
Drewno opałowe szczapy kg 2,10000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 640 KNR  202-26-09-01-50 
Ocieplenie scian styrodurem - przyklejenie plyt do scian, gr. 10cm, m² 8,820 .............. ..............

1 8,82 8,820
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,32900 ......... ...........

R ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Masa klejowa do płyt styrop Ceresit CT85 kg 6,00000 ......... ...........
Płyty styropianowe EPS m³ 0,05250 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,01350 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 650 KNR  202-26-09-06-50 
Ocieplenie scian styropianem - przyklejenie siatki na scianach m² 8,820 .............. ..............

1 8,82 8,820
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,61120 ......... ...........

R ..............
Masa klejowa do płyt styrop Ceresit CT85 kg 5,00000 ......... ...........
Siatka z włókna szklanego st-17/1,1 m² 1,13500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,00700 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00520 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 660 KNR  401-06-03-03-00 
Izolacja pionowa murów otynkowanych 1-warstwowa m² 8,820 .............. ..............

1 (2,9*2+8,9)*0,6 8,820
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,20000 ......... ...........

R ..............
Emulsja asfaltowa kg 0,35000 ......... ...........
Lepiki asfaltowe na gorąco kg 1,30000 ......... ...........
Drewno opałowe szczapy kg 2,10000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 670 KNR  202-05-06-02-01 
Rózne obróbki z blachy ocynkowanej i powlekane w kolorze 0,55 mm szer 
ponad 25 cm - parapety zewnętrzne m² 0,385 .............. ..............

1 (0,94+0,6)*0,25 0,385
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,94371 ......... ...........

R ..............
Blacha OC kolor 0,55 kg 5,55000 ......... ...........
Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-60 kg 0,02900 ......... ...........
Zaprawy cementowe m³ 0,00100 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00690 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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7 680 Kalkulacja własna
Dostawa i montaż daszka szklanego na odciągach stalowych nierdzewnych m² 1,500 .............. ..............

1 1,5*1,0 1,500
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,24150 ......... ...........

R ..............
Szyba bezpieczna klejona od 1,0 m² m² 1,00000 ......... ...........
Odciągi stalowe prętowe kmpl 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

8 Chodnik i opaska przy budynku
 

 

8 690 KNR  231-01-01-01-00 
Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm w gruncie kat 
1/4 m² 12,450 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,03760 ......... ...........

R ..............
Spycharka gąsienicowa 100 kM m-godz 0,00350 ......... ...........
Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg m-godz 0,00860 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

8 700 KNR  231-04-07-01-00 
Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce cementowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową metr 15,700 .............. ..............

1 1,0+1,0+9,2+0,5+3,5+0,5 15,700
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,20840 ......... ...........

R ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,00470 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,00010 ......... ...........
Obrzeże trawnikowe 100x20x6 szare metr 1,02000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00040 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

8 710 KNR  231-01-05-05-00 
Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana ręcznie grub 3 cm m² 12,450 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,21360 ......... ...........

R ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,03890 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,00880 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00450 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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8 720 KNR  231-01-05-06-00 
Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana ręcznie - dodatek za 7 cm m² 12,450 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,27650 ......... ...........

R ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,09030 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,02030 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,01050 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

8 730 KNR  231-05-02-03-00 
Chodnik z płyt betonowych 35x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową m² 12,450 .............. ..............

1 (1,0+9,2+0,5)*1,0+3,5*0,5 12,450
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,63000 ......... ...........

R ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,08500 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,01860 ......... ...........
Płyta chodnikowa beton 35x35x5 szara szt 8,09000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,02860 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

9 Wyposażenie wewnętrzne
 

 

9 740 kalkulacja własna
Dostawa szafek ubraniowych BHP metalowych z ławeczką. Szafka z czterema 
komorami typu "L" S 80 kmpl 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Szafka ubraniowa BHP kmpl 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem Pozycja ..............

 

9 750 kalkulacja własna
Dostawa i montaż szafy porządkowej dwudrzwiowej z zlewem gospodarczym, 
miejscem na wiadro, mopa, miotłę i środki czystości, dwie komory z drzwiami 
perforowanymi. Szerokość szafy min 145cm, wysokość do sufitu kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Szafka gospodarcza dwudrzwiowa dwukomoro kmpl 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem Pozycja ..............

 

9 760 kalkulacja własna
Dostawa stołu kuchennego 80x110 z krzesłami 6szt , blat laminat 
drewnopodobny kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Stół kuchenny + zestaw krzeseł 6szt kmpl 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem Pozycja ..............
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MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

9 770 kalkulacja własna
Dostawa i montaż zestawu mebli kuchennych z zabudową ażurową pieca 
gazowego, zlewozmywakiem i baterią stojącą, blat kuchenny: laminat 
grewnopodobny kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Zestaw szafek kuchennych z zabudową ażurową pieca 
gazowego

kmpl 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem Pozycja ..............

 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  ..............
 


