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1 Roboty rozbiórkowe i demontaże
 

 

1 10 KNR  403-11-24-01-00 
Demontaż łączników 1 biegunowych podtynkowych z 1 wylotem szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,17850 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 20 KNR  403-11-34-01-00 
Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub 
metalowym szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,55500 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 30 KNR  403-11-16-03-00 
Demontaż przewodów wtynkowych na podłożu ceglanym lub betonowym metr 25,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,06300 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

2 Instalacje elektryczne wewnętrzne
 

 

2.1 Rozdzielnice elektryczne
 

 

2.1 40 KNNR N005-04-05-06-00 
Montaż rozdzielnicy szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,11000 ......... ...........

R ..............
Rozdzielnica elektryczna z wyposażeniem szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

2.2 Okablowanie
 

 

2.2 50 KNNR N005-02-05-01-01 
Przewód kabelkowy YDY 2x1,5 P.T. w gotowych bruzdach metr 24,800 .............. ..............

1 6,3+5,5+2,5+4,5+1,5+4,5 24,800
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,05460 ......... ...........

R ..............
Przewód miedziany YDY 2x1,5 - 750V metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 60 KNNR N005-02-05-01-02 
Przewód kabelkowy YDY 2x2,5 P.T. w gotowych bruzdach metr 25,750 .............. ..............

1 5,5*2+2,75+2,0+2,0+3,5+4,5 25,750
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,05460 ......... ...........

R ..............
Przewód miedziany YDY 2x2,5 - 750V metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 70 KNNR N005-02-01-04-10 
Przewód izolowany jednożyłowy LgY 6,0 wciągany do rur metr 8,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,02940 ......... ...........

R ..............
Przewód miedziany LgY 6,0 - 750V metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 80 KNNR N005-02-03-02-05 
Przewód kabelkowy YDY 5x2,5 wciągany do rur metr 20,500 .............. ..............

1 2,0+12,5+3,5+2,5 20,500
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,03900 ......... ...........

R ..............
Przewód miedziany YDY 5x2,5 - 750V metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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2.3 Trasy kablowe
 

 

2.3 90 KNNR N005-01-03-01-00 
Rura winidurowa gładka RL ø 16 N.T. na podłożu betonowym metr 12,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,35600 ......... ...........

R ..............
Rura winidurowa gładka sztywna RL-16 metr 1,04000 ......... ...........
Złączka kompens do rur winid ZCL-18 szt 0,41000 ......... ...........
Uchwyt do rur winidurowych U-18 szt 2,10000 ......... ...........
Kołki rozporowe plastikowe szt 2,10000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 100 Kalkulacja własna
Przepusty kablowe kmpl 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,00000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 110 Klakulacja własna
Prejście PPOŻ kmpl 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,00000 ......... ...........

R ..............
Przejście PPOŻ szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

2.4 Oświetlenie
 

 

2.4 120 KNNR N005-05-03-01-00 
Montaż w suficie podwiesz oprawy oswietlenia podstawowego kmpl 9,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,86000 ......... ...........

R ..............
Oprawa LED sufit natynkowa szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 130 KNNR N005-05-02-01-00 
Montaż oprawy oświetleniowej oświetlenia awaryjnego zewnętrzna kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,47000 ......... ...........

R ..............
Oprawa awaryjna zewnętrzna szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 140 KNNR N005-05-02-01-00 
Montaż oprawy oświetleniowej oświetlenia awaryjnego wewnętrzna kmpl 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,47000 ......... ...........

R ..............
Oprawa awaryjna wewnętrzna szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

2.5 Osprzęt elektyczny i oświetleniowy
 

 

2.5 150 KNNR N005-04-06-01-00 
Wyłącznik prądu szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,63000 ......... ...........

R ..............
Wyłącznik prądu szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5 160 KNR  508-00-05-06-00 
Puszki wtynkowe ø 80 z przygotowaniem podłoża ceglanego ręcznie szt 9,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,38104 ......... ...........

R ..............
Puszka instal odgałęźna PO-80 pt szt 1,02000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5 170 KNR  508-03-09-02-00 
Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A 
podtynkowego szt 5,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,14707 ......... ...........

R ..............
Gniazdo wtyk 2x10/16A pt - 250V szt 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5 180 KNR  508-03-07-02-01 
Montaż na gotowym podłożu przycisku "światło" podtynkowego szt 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,15757 ......... ...........

R ..............
Przycisk "światło" pt 6A/250V szt 1,02000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

2.6 Pomiary elektryczne
 

 

2.6 190 Kalkulacja włąsna
Kompleksowe pomiary instalacji elektrycznych wraz z uruchomieniem kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,00000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  ..............
 


