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1 Instalacja kanalizacji: ruruociągi, podejścia, kratki 
ściekowe

........ ........ ........ ........ ........ ........
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SYKAL

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

1 Instalacja kanalizacji: ruruociągi, podejścia, kratki ściekowe
 

 

1 10 KNR  401-02-10-05-00 
Bruzdy poziome/pionowe o przekroju bruzd do 0,023 m² w ścianie z cegły metr 2,400 .............. ..............

1 0,6*4 2,400
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,06000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 20 KNR  215-02-05-04-00 
Rurociąg PCW na ścianach na wcisk ø 110 metr 13,540 .............. ..............

1 8,8+1,0+1,4+1,2+1,14 13,540
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,28554 ......... ...........

R ..............
Rura kanal (wewn) PVC/PP kielich ø 110 metr 0,80600 ......... ...........
Rura przepustowa PVC ø 160 metr 0,15300 ......... ...........
Kształtki kanal PVC ø 110 szt 0,70000 ......... ...........
Uchwyt do rur PVC ø 110 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 110 szt 1,25000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00600 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 30 KNR  215-02-05-02-00 
Rurociąg PCW na ścianach na wcisk ø 50 metr 2,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,20628 ......... ...........

R ..............
Rura kanal (wewn) PVC/PP kielich ø 50 metr 0,83600 ......... ...........
Rura przepustowa PVC ø 75 metr 0,15300 ......... ...........
Kształtki kanal PVC ø 50 szt 0,84000 ......... ...........
Uchwyt do rur PVC ø 50 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 50 szt 1,40000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00400 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 40 KNR  215-02-08-05-00 
Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk ø 110 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,36565 ......... ...........

R ..............
Kształtki kanal PVC ø 110 szt 3,00000 ......... ...........
Uchwyt do rur PVC ø 110 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 110 szt 4,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 50 KNR  215-02-08-03-00 
Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk ø 50 szt 6,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,61120 ......... ...........

R ..............
Kształtki kanal PVC ø 50 szt 3,00000 ......... ...........
Uchwyt do rur PVC ø 50 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 50 szt 4,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 60 KNR  215-02-08-01-00 
Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk ø 32 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,38200 ......... ...........

R ..............
Kształtki kanal PVC ø 32 szt 3,00000 ......... ...........
Uchwyt do rur PVC ø 32 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 32 szt 4,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 70 KNNR N004-02-18-01-00 
Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego ø 50 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,52000 ......... ...........

R ..............
Wpust ściekowo-podłogowy PCW ø 50 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,000  ...........

M ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

2 Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
 

 

2 80 KNNR N004-01-12-01-20 
Rurociąg PP STABI zgrzewany na ścianach w budynkachy niemieszkalnych ø 
20 metr 23,300 .............. ..............

1 1,3+6,0+1,5 8,800
2 1,5+1,7+2,2+0,5 5,900
3 1,5+1,5+0,6 3,600
4 1,5+3,5 5,000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,28900 ......... ...........

R ..............
Rura z PP Stabi PN-20 BORplus ø 20x3,4 metr 1,10000 ......... ...........
Kształtki z PP BORplus ø 20 szt 0,58000 ......... ...........
Uchwyt do rur PP-R ø 20 metalowy szt 1,43000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 90 KNNR N004-01-12-01-20 
Rurociąg PP STABI zgrzewany na ścianach w budynkachy niemieszkalnych ø 
15 metr 23,300 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,28900 ......... ...........

R ..............
Rura z PP Stabi PN-20 BORplus ø 20x3,4 metr 1,10000 ......... ...........
Kształtki z PP BORplus ø 20 szt 0,58000 ......... ...........
Uchwyt do rur PP-R ø 20 metalowy szt 1,43000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 100 KNNR N004-01-12-01-10 
Rurociąg PP-20 zgrzewany na ścianach w budynkach niemieszkalnych ø 20 metr 18,300 .............. ..............

1 8,8+5,9+3,6 18,300
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,28900 ......... ...........

R ..............
Rura z PP PN-20 BORplus ø 20x3,4 metr 1,10000 ......... ...........
Kształtki z PP BORplus ø 20 szt 0,58000 ......... ...........
Uchwyt do rur PP-R ø 20 metalowy szt 1,43000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 110 KNNR N004-01-12-02-10 
Rurociąg PP-25 zgrzewany na ścianach w budynkach niemieszkalnych ø 25 metr 5,000 .............. ..............

1 5,0 5,000
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,31000 ......... ...........

R ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Rura z PP PN-20 BORplus ø 25x4,2 metr 1,08000 ......... ...........
Kształtki z PP BORplus ø 25 szt 0,66000 ......... ...........
Uchwyt do rur PP-R ø 25 metalowy szt 1,25000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 120 KNR  034-01-03-01-01 
Izolacja rurociągu ø 15 mm otuliną THERMAFLEX FRM grub 9 mm metr 23,200 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,07760 ......... ...........

R ..............
Otulina Thermaflex FRM ø 15/9 mm metr 1,10000 ......... ...........
Taśma Thermatape FR 3*50 mm metr 0,06000 ......... ...........
Klej ThermaGlue 474 dm³ 0,00040 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy (1) m-godz 0,00090 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 130 KNR  034-01-03-01-03 
Izolacja rurociągu ø 22 mm otuliną THERMAFLEX FRM grub 9 mm metr 41,500 .............. ..............

1 23,2+18,3 41,500
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,07760 ......... ...........

R ..............
Otulina Thermaflex FRM ø 22/9 mm metr 1,10000 ......... ...........
Taśma Thermatape FR 3*50 mm metr 0,06000 ......... ...........
Klej ThermaGlue 474 dm³ 0,00040 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy (1) m-godz 0,00090 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 140 KNR  034-01-03-02-00 
Izolacja rurociągu ø 28 mm otuliną THERMAFLEX FRM grub 9 mm metr 5,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,08630 ......... ...........

R ..............
Otulina Thermaflex FRM ø 28/9 mm metr 1,10000 ......... ...........
Taśma Thermatape FR 3*50 mm metr 0,09150 ......... ...........
Klej ThermaGlue 474 dm³ 0,00050 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy (1) m-godz 0,00195 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 150 KNNR N004-01-16-01-01 
Dodatek za podejście dopływowe z PP do zaworu, baterii ø 20 szt 10,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,29000 ......... ...........

R ..............
Kształtki z PP BORplus ø 20 szt 3,00000 ......... ...........
Kolano PP wieszakowe gw ø 20x1/2" szt 1,00000 ......... ...........
Uchwyt do rur PP-R ø 20 metalowy szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 160 KNNR N004-01-32-02-02 
Zawór przelotowy gwintowany w instalacji wodociągowej z rur z PP ø 20 szt 9,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,34000 ......... ...........

R ..............
Mufa z PP BORplus ø 25/gz 3/4' szt 2,00000 ......... ...........
Zawór przelotowy żel M83 ø 3/4' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 170 KNR  215-00-07-01-00 
Próba szczelności instal z rur PP w bud mieszk ø do 63 metr 64,700 .............. ..............

1 23,2+23,2+18,3 64,700
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,10830 ......... ...........

R ..............
Rura z PP PN-10 BORplus ø 20x1,9 metr 0,02000 ......... ...........
Kształtki z PP BORplus ø 20 szt 0,00600 ......... ...........
Zawór przelotowy mos M83 ø 1/2' szt 0,00200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00010 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

3 Instalacja C.O, wymiana pieca gazowego i wkładu kominowego
 

 

3 180 KNNR N004-04-04-01-20 
Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20 metr 26,200 .............. ..............

1 8,3*2+0,5*2+0,5*2+3,8*2 26,200
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,37000 ......... ...........

R ..............
Rura wielowarstwowa PE-Xc-Al ø 20 metr 1,10000 ......... ...........
Kszałtki zaciskowe PE-Xc gładkie ø 20 szt 0,58000 ......... ...........
Uchwyt do rur PP-R ø 20 z tworzywa szt 1,43000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 190 KNNR N004-04-04-04-20 
Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 40 metr 7,000 .............. ..............
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1 3,5*2 7,000
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,43500 ......... ...........

R ..............
Rura wielowarstwowa PE-Xc-Al ø 40 metr 1,08000 ......... ...........
Kszałtki zaciskowe PE-Xc gładkie ø 40 szt 0,47000 ......... ...........
Uchwyt do rur PP-R ø 40 metalowy szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 200 KNR  034-01-03-01-03 
Izolacja rurociągu ø 22 mm otuliną THERMAFLEX FRM grub 9 mm metr 26,200 .............. ..............

1 26,2 26,200
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,07760 ......... ...........

R ..............
Otulina Thermaflex FRM ø 22/9 mm metr 1,10000 ......... ...........
Taśma Thermatape FR 3*50 mm metr 0,06000 ......... ...........
Klej ThermaGlue 474 dm³ 0,00040 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy (1) m-godz 0,00090 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 210 KNR  034-01-03-02-02 
Izolacja rurociągu ø 42 mm otuliną THERMAFLEX FRM grub 9 mm metr 7,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,08630 ......... ...........

R ..............
Otulina Thermaflex FRM ø 42/9 mm metr 1,10000 ......... ...........
Taśma Thermatape FR 3*50 mm metr 0,09150 ......... ...........
Klej ThermaGlue 474 dm³ 0,00050 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy (1) m-godz 0,00195 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 220 KNR  215-00-07-01-00 
Próba szczelności instal z rur PE-Xc-AL w bud niemieszk ø do 63 metr 64,700 .............. ..............

1 23,2+23,2+18,3 64,700
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,10830 ......... ...........

R ..............
Rura z PP PN-10 BORplus ø 20x1,9 metr 0,02000 ......... ...........
Kształtki z PP BORplus ø 20 szt 0,00600 ......... ...........
Zawór przelotowy mos M83 ø 1/2' szt 0,00200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00010 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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3 230 KNR  035-02-09-05-20 
Montaż grzejnika płytowego PURMO typ C-22/600/1000 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,56000 ......... ...........

R ..............
Grzejnik PURMO C22-60/100/2225W szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,12000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 240 KNR  035-02-09-02-21 
Montaż grzejnika płytowego PURMO typ C-22/600/600 szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,48000 ......... ...........

R ..............
Grzejnik PURMO C22-60/60/1335W szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,12000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 250 KNR  402-03-12-01-00 
Wymiana pieca gazowego dwufunkcyjnego z zamkniętą komorą spalania wraz 
z niezbędnym osprzętem i uruchomieniem serwisowym szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 5,91000 ......... ...........

R ..............
Kolana spalinowe z blachy stalowej szt 2,00000 ......... ...........
Rury spalinowe do pieców z blachy metr 1,00000 ......... ...........
Piecyk gazowy dwufunkcyjny szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 5,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 260 KNNR N004-05-41-01-00 
Wkład kominowy stalowy nierdzewny H=4,0 m ø 113 mm do pieca gazowego z
zamkniętą komorą spalania kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 8,00000 ......... ...........

R ..............
Wkładka kominowa ø 113 L=10 m kmpl 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

4 Kurtyna powietrzna
 

 

4 270 N004-04-32-01-00analigia
Dostawa i montaż kurtyny powietrznej elektrycznej 6KW szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 7,66000 ......... ...........

R ..............
Kurtyna powietrzna szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

5 Podłlączenie instalacji z budynku biurowego
 

 

5 280 KNNR N004-01-32-03-03 
Zawór kulowy gwintowany w instalacji wodociągowej z rur z PP ø 25 szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,40000 ......... ...........

R ..............
Mufa z PP BORplus ø 32/gz 1' szt 2,00000 ......... ...........
Zawór kulowy przelotowy ø 1' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 290 KNNR N004-01-32-03-06 
Zawór kulowy gwintowany w instalacji wodociągowej z rur z PE-Xc ø 25 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,40000 ......... ...........

R ..............
Nypel zaciskowy PE-Xc ø 32x1"GZ szt 2,00000 ......... ...........
Zawór kulowy przelotowy ø 1' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

6 Armatura
 

 

6 300 KNR  215-01-15-02-00 
Bateria umywalkowa stojąca M1307 ø 15 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,95500 ......... ...........

R ..............
Bateria umywalkowa M1307 ø 1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Złącze elastyczne PCW M360 TS ø 15 szt 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

6 310 KNR  215-01-15-01-02 
Bateria natryskowa ścienna M1316 ø 15 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość



KOSZTORYS  Strona 9
SYKAL

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,72580 ......... ...........

R ..............
Bateria natryskowa M1316 ø 1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

6 320 KNR  215-01-15-06-00 
Bateria do zlewu gospodarczego z słuchawką i wężem stojąca M1326 ø 15 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,11735 ......... ...........

R ..............
Bateria wannowa stojąca M1326 ø 1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Złącze elastyczne PCW M360 TS ø 15 szt 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

6 330 KNR  215-02-21-02-13 
Umywalka fajansowa z syfonem z stali nierdzewnej szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,87180 ......... ...........

R ..............
Syfon umywalkowy M1516 TS ø 1' szt 1,00000 ......... ...........
Umywalka fajansowa FIG 265 szt 1,00000 ......... ...........
Wspornik do umywalki szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,06000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

6 340 KNR  215-31-04-01-00 
Miska ustępowa wisząca KOŁO-NOVA na elemencie montażowym kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,53957 ......... ...........

R ..............
Miska ustępowa wisząca lejowa KOŁO-NOVA szt 1,00000 ......... ...........
Deska sedesowa(zaw z tworzywa) KOŁO-NOVA szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

6 350 KNR  215-31-01-01-00 
Element montażowy GEBERIT KOMBIFIX na ścianie do ustępu kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,80029 ......... ...........

R ..............
Kombifix- element montażowy do WC szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

6 360 KNKB  041-01-18-05-00 
Pisuar porcelanowy pojedyńczy z płuczką samoczynną kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 6,95000 ......... ...........

R ..............
Syfon pisuarowy M1516P mosiężny szt 1,00000 ......... ...........
Złączka pisuarowa M1948 ø 1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Płuczki stalowe pisuarowe szt 1,00000 ......... ...........
Pisuary porcelanowe szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,06000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

6 370 KNNR N004-02-32-02-01 
Brodzik natryskowy blaszany emaliowany 900x900 kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,98000 ......... ...........

R ..............
Spust do basenu natryskowego szt 1,00000 ......... ...........
Brodzik natryskowy blaszany emal 800x800 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

6 380 Kalkulacja własna
Dostawa i montaż zasłonki prysznicowej z drążkiem szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,50000 ......... ...........

R ..............
Zasłonka prysznicowa z drążkiem szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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