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 PODDASZA W BUDYNKU BIUROWYM NA POMIESZCZENIA 
 BIUROWE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ, W TYM 
 TERMOMODERNIZACJĄ I ROZBUDOWĄ BUDYNKU

 Obiekt:  Budynek biurowy
 Rodzaj robót:  Roboty sanitarne
 Lokalizacja:  Gołaszyn 11, 63-940 Bojanowo

 Zamawiający:  ..........
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 poziom cen robót
 poziom cen robocizny
 stawka robocizny kalkulacyjnej
 poziom cen materiałów
 poziom cen sprzętu
 narzuty kosztów pośrednich od R+S
 zysk od R+S+Ko
 dopłata / opust od całości
 podatek VAT
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 Wartość robót netto:  ........
 Słownie:  ........
 Wartość robót brutto:  ........
 Słownie:  ........

 Kosztorys sporządził:  ....................
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 Obiekt:  Budynek biurowy
 Rodzaj robót:  Roboty sanitarne
 Lokalizacja:  Gołaszyn 11, 63-940 Bojanowo

 Zamawiający:  ..........

KOSZTORYS  Strona 1
SYKAL

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

1 Instalacja kanalizacji: rurociągi, podejścia, kratki ściekowe
 

 

1 10 KNR  401-02-10-05-00 
Bruzdy poziome/pionowe o przekroju bruzd do 0,023 m² w ścianie z cegły metr 2,400 .............. ..............

1 0,6*4 2,400
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,06000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 20 KNR  215-02-05-04-00 
Rurociąg PCW na ścianach na wcisk ø 110 metr 7,500 .............. ..............

1 3,5+4,0 7,500
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,28554 ......... ...........

R ..............
Rura kanal (wewn) PVC/PP kielich ø 110 metr 0,80600 ......... ...........
Rura przepustowa PVC ø 160 metr 0,15300 ......... ...........
Kształtki kanal PVC ø 110 szt 0,70000 ......... ...........
Uchwyt do rur PVC ø 110 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 110 szt 1,25000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00600 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 30 KNR  215-02-05-02-00 
Rurociąg PCW na ścianach na wcisk ø 50 metr 1,700 .............. ..............

1 1,7 1,700
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,20628 ......... ...........

R ..............
Rura kanal (wewn) PVC/PP kielich ø 50 metr 0,83600 ......... ...........
Rura przepustowa PVC ø 75 metr 0,15300 ......... ...........
Kształtki kanal PVC ø 50 szt 0,84000 ......... ...........
Uchwyt do rur PVC ø 50 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 50 szt 1,40000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00400 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 40 KNR  215-02-08-05-00 
Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk ø 110 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,36565 ......... ...........

R ..............
Kształtki kanal PVC ø 110 szt 3,00000 ......... ...........
Uchwyt do rur PVC ø 110 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 110 szt 4,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 50 KNR  215-02-08-03-00 
Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk ø 50 szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,61120 ......... ...........

R ..............
Kształtki kanal PVC ø 50 szt 3,00000 ......... ...........
Uchwyt do rur PVC ø 50 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 50 szt 4,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

2 Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
 

 

2 60 KNNR N004-01-12-01-20 
Rurociąg PP STABI zgrzewany na ścianach w budynkach niemieszkalnych ø 20 metr 17,500 .............. ..............

1 2,0+1,0+3,1+7,90+3,5 17,500
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,28900 ......... ...........

R ..............
Rura z PP Stabi PN-20 BORplus ø 20x3,4 metr 1,10000 ......... ...........
Kształtki z PP BORplus ø 20 szt 0,58000 ......... ...........
Uchwyt do rur PP-R ø 20 metalowy szt 1,43000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 70 KNNR N004-01-12-01-20 
Rurociąg PP STABI zgrzewany na ścianach w budynkachy niemieszkalnych ø 
15 metr 1,200 .............. ..............

1 1,2 1,200
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,28900 ......... ...........

R ..............
Rura z PP Stabi PN-20 BORplus ø 20x3,4 metr 1,10000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Kształtki z PP BORplus ø 20 szt 0,58000 ......... ...........
Uchwyt do rur PP-R ø 20 metalowy szt 1,43000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 80 KNNR N004-01-12-01-10 
Rurociąg PP-20 zgrzewany na ścianach w budynkach niemieszkalnych ø 20 metr 17,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,28900 ......... ...........

R ..............
Rura z PP PN-20 BORplus ø 20x3,4 metr 1,10000 ......... ...........
Kształtki z PP BORplus ø 20 szt 0,58000 ......... ...........
Uchwyt do rur PP-R ø 20 metalowy szt 1,43000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 90 KNR  034-01-03-01-01 
Izolacja rurociągu ø 15 mm otuliną THERMAFLEX FRM grub 9 mm metr 1,200 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,07760 ......... ...........

R ..............
Otulina Thermaflex FRM ø 15/9 mm metr 1,10000 ......... ...........
Taśma Thermatape FR 3*50 mm metr 0,06000 ......... ...........
Klej ThermaGlue 474 dm³ 0,00040 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy (1) m-godz 0,00090 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 100 KNR  034-01-03-01-03 
Izolacja rurociągu ø 22 mm otuliną THERMAFLEX FRM grub 9 mm metr 35,000 .............. ..............

1 17,5+17,5 35,000
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,07760 ......... ...........

R ..............
Otulina Thermaflex FRM ø 22/9 mm metr 1,10000 ......... ...........
Taśma Thermatape FR 3*50 mm metr 0,06000 ......... ...........
Klej ThermaGlue 474 dm³ 0,00040 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy (1) m-godz 0,00090 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 110 KNNR N004-01-16-01-01 
Dodatek za podejście dopływowe z PP do zaworu, baterii ø 20 szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,29000 ......... ...........

R ..............
Kształtki z PP BORplus ø 20 szt 3,00000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Kolano PP wieszakowe gw ø 20x1/2" szt 1,00000 ......... ...........
Uchwyt do rur PP-R ø 20 metalowy szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 120 KNNR N004-01-32-02-02 
Zawór przelotowy gwintowany w instalacji wodociągowej z rur z PP ø 20 szt 6,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,34000 ......... ...........

R ..............
Mufa z PP BORplus ø 25/gz 3/4' szt 2,00000 ......... ...........
Zawór przelotowy żel M83 ø 3/4' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 130 KNR  215-00-07-01-00 
Próba szczelności instal z rur PP w bud mieszk ø do 63 metr 36,200 .............. ..............

1 17,5+17,5+1,2 36,200
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,10830 ......... ...........

R ..............
Rura z PP PN-10 BORplus ø 20x1,9 metr 0,02000 ......... ...........
Kształtki z PP BORplus ø 20 szt 0,00600 ......... ...........
Zawór przelotowy mos M83 ø 1/2' szt 0,00200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00010 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

3 Instalacja C.O
 

 

3 140 KNNR N004-04-04-01-20 
Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20 metr 137,800 .............. ..............

1 (14,7*2+6,8*2)+(1,0*2)*3+(9,3*2)+(8,5*2)+(1,0*2)*
2 

88,600

2 (4,0*2+3,9*2+4,2*2)+(8,5*2+4,0*2) 49,200
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,37000 ......... ...........

R ..............
Rura wielowarstwowa PE-Xc-Al ø 20 metr 1,10000 ......... ...........
Kszałtki zaciskowe PE-Xc gładkie ø 20 szt 0,58000 ......... ...........
Uchwyt do rur PP-R ø 20 z tworzywa szt 1,43000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 150 KNR  034-01-03-01-03 
Izolacja rurociągu ø 22 mm otuliną THERMAFLEX FRM grub 9 mm metr 137,800 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,07760 ......... ...........

R ..............
Otulina Thermaflex FRM ø 22/9 mm metr 1,10000 ......... ...........
Taśma Thermatape FR 3*50 mm metr 0,06000 ......... ...........
Klej ThermaGlue 474 dm³ 0,00040 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy (1) m-godz 0,00090 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 160 KNR  035-02-09-05-20 
Montaż grzejnika płytowego PURMO typ C-22/600/1000 szt 5,000 .............. ..............

1 2+2 4,000
2 1 1,000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,56000 ......... ...........

R ..............
Grzejnik PURMO C22-60/100/2225W szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,12000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 170 KNR  035-02-09-05-21 
Montaż grzejnika płytowego PURMO typ C-22/600/1200 szt 3,000 .............. ..............

1 1+2 3,000
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,56000 ......... ...........

R ..............
Grzejnik PURMO C22-60/120/2670W szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,12000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 180 KNR  035-02-09-02-21 
Montaż grzejnika płytowego PURMO typ C-22/600/600 szt 4,000 .............. ..............

1 1+1+1 3,000
2 1 1,000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,48000 ......... ...........

R ..............
Grzejnik PURMO C22-60/60/1335W szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,12000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

4 Kurtyna powietrzna
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4 190 N004-04-32-01-00analigia
Dostawa i montaż kurtyny powietrznej elektrycznej 6KW szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 7,66000 ......... ...........

R ..............
Kurtyna powietrzna szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

5 Armatura
 

 

5 200 KNR  215-01-15-02-00 
Bateria umywalkowa stojąca M1307 ø 15 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,95500 ......... ...........

R ..............
Bateria umywalkowa M1307 ø 1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Złącze elastyczne PCW M360 TS ø 15 szt 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 210 KNR  215-01-15-06-00 
Bateria do zlewu gospodarczego z słuchawką i wężem stojąca M1326 ø 15 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,11735 ......... ...........

R ..............
Bateria wannowa stojąca M1326 ø 1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Złącze elastyczne PCW M360 TS ø 15 szt 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 220 KNR  215-01-15-01-01 
Bateria zmywakowa stojąca ø 15 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,72580 ......... ...........

R ..............
Bateria zlewozmywakowa M1306 ø 1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 230 KNR  215-02-21-02-13 
Umywalka fajansowa z syfonem z stali nierdzewnej szt 1,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,87180 ......... ...........

R ..............
Syfon umywalkowy M1516 TS ø 1' szt 1,00000 ......... ...........
Umywalka fajansowa FIG 265 szt 1,00000 ......... ...........
Wspornik do umywalki szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,06000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 240 KNR  215-31-04-01-00 
Miska ustępowa wisząca KOŁO-NOVA na elemencie montażowym kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,53957 ......... ...........

R ..............
Miska ustępowa wisząca lejowa KOŁO-NOVA szt 1,00000 ......... ...........
Deska sedesowa(zaw z tworzywa) KOŁO-NOVA szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 250 KNR  215-31-01-01-00 
Element montażowy GEBERIT KOMBIFIX na ścianie do ustępu kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,80029 ......... ...........

R ..............
Kombifix- element montażowy do WC szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 260 KNKB  041-01-18-05-00 
Pisuar porcelanowy pojedyńczy z płuczką samoczynną kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 6,95000 ......... ...........

R ..............
Syfon pisuarowy M1516P mosiężny szt 1,00000 ......... ...........
Złączka pisuarowa M1948 ø 1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Płuczki stalowe pisuarowe szt 1,00000 ......... ...........
Pisuary porcelanowe szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,06000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 270 KNR  202-10-21-07-00 
Szafki kuchenne zlewozmywakowe m² 0,860 .............. ..............

1 1,0*0,86 0,860
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,60046 ......... ...........

R ..............
Szafki kuchenne m² 1,00000 ......... ...........

M ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,06000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,04000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 280 KNR  215-02-20-04-01 
Zlewozmywak z blachy stalowej 1-komorowy na ścianie szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,23470 ......... ...........

R ..............
Cement murarski 15 kg 0,06000 ......... ...........
Zlewozmywak blaszany 1-komorowy szt 1,00000 ......... ...........
Konstrukcja wsporcza do zlewozmywaka kmpl 1,00000 ......... ...........
Sznur konopny surowy kg 0,02000 ......... ...........
Sznur konopny smołowany kg 0,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,26000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  ..............
 


