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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

do dokumentacji technicznej na inwestycje polegajaca na termomodernizacji obiektu o§wiatowego
Szkoty Podstawowej w miejscowosci Bukwald 39 — Gmina Dywity na dzialce nr 110
obreb 0002 Bukwald , gmina Dywity.

B-O kod CPV -45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw.
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamodwieniu przez Zamawiajacego.
do dokumentacji technicznej na inwestycje¢ polegajaca na termomodernizacji obiektu o§wiatowego Szkoly
Podstawowej w miejscowosci Bukwald 39 — Gmina Dywity na dzialce nr 110
obreb 0002 Bukwald , gmina Dywity.

Zakres

Zakres opracowania jest nastgpujacy:

Wymiana stolarki budowlanej PCV- okienna i drzwiowa zewnetrzna

Zgodnie wytycznymi producenta

Orynnowanie, rury spustowe oraz obrébki blacharskie

Rury spustowe (1100 i orynnowanie [ 1150 z blachy stalowej powlekanej .

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne

Powyzej cokolu

Docieplenie $cian zewnetrznych styropianem EPS100-038 gr. 16 cm

Wykonczenie $cian zewnetrznych tynkiem silikonowym o fakturze baranek gr. 2,0mm, na podkladzie
tynkarskim silikonowym i zaprawie klejowo-szpachlowej z zatopiong siatka zbrojaca z wlékna szklanego.
Ponizej cokotu

Docieplenie $cian zewnetrznych styropianem EPS100-033 gr. 12 cm

Wykonczenie §cian zewnetrznych tynkiem mozaikowym na podkladzie penetrujacym z zaprawg uszczelniajaca.
Opaska budynku

Z polbruku na podsypce piaskowej i warstwie odsaczajacej. Zachowaé spadek od budynku 1+2%.
Parapety wewnetrzne konglomerat

Parapety zewnetrzne z Blachy powlekanej

Docieplenie dachu welna mineralna ,

Pokrycie dachu — dachéwka ceramiczna

1.3. Informacja o terenie budowy
Obszar objety opracowaniem znajduje si¢ w m. Bukwald 39 gmina Dywity na dzialce nr 110
obreb 0002 Bukwald, gmina Dywity.

Dojazd - istniejacy

1.4. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminach okreslonych w umowie o
wykonanie robot wskazujac:

-oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urzadzenia podziemne i nadziemne;

-dostep do wody i energii elektrycznej oraz sposéb odprowadzenia $ciekow;

-miejsce skladowania materialow.

1.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace w tym ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow,

wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, Ze jest wlaczony w cen¢ umowna.

1.6. Zabezpieczenie interesow oséb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego

poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed

uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspélpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.7. Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony

Srodowiska naturalnego. W czasie trwania i wykonywania robot Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy i

wykopy w stanie bez wody stojacej oraz podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego na terenie i wokél terenu budowy, a takze bedzie unika¢ uszkodzen lub
uciazliwosci dla osé6b lub wlasnosci spotecznej, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w



nastepstwie jego sposobu dzialania. Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na: lokalizacje
baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych

1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy
latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji

robot albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca ma obowiazek spelnia¢ wymagania okreslone w rozporzadzeniach:

-Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401);

-Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i

higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.1650 ).

1.9. Warunki dotyczace organizacji ruchu
Organizacja ruchu zostanie uwzgledniona w Projekcie Organizacji Ruchu - nie dotyczy

1.10. Ogrodzenie placu budowy
Ogrodzenie na placu budowy - tasmg informacyjna.

1.11. Nazwy i kody; grup i kategorii robét wedlug Wspélnego Stownika Zaméwien /CPV/

Dzial - 45.000000-7- roboty budowlane;

Grupa - 45200000-9- Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czeSci oraz roboty w zakresie inZynierii ladowej.;

Kategoria robot zasadniczych - 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

Ponadto, jako roboty przygotowawcze, zabezpieczajace i uzupelniajace wystepuja:

Kod CPV - 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw.

Kod CPV - 45111200-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg¢ i roboty ziemne
Kod CPV - 45261000-4 — wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych

Kod CPV -45320000-6 — roboty izolacyjne

Kod CPV - 45410000-4 — tynkowanie

Kod CPV - 45421000-4 — roboty w zakresie stolarki budowlanej

Kod CPV - 45320000-6 — Izolacje cieplne

Kod CPV - 45261300-7 — obrobki blacharskie rynny, rury spustowe i parapety

1.12. Okreslenia podstawowe
Stosowac¢ si¢ do okreslen i sformutowan zawartych w ustawie — prawo budowlane /Dz. U. 03.207.2016/ oraz
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynkKi i ich usytuowanie z péZniejszymi zmianami /Dz. U. Nr 109 z dnia 12 maja 2004 r./ oraz Ustawa
o wyrobach budowlanych /Dz. U. 2004.92.881/
Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojecia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

e Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;

¢ Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

¢ Bruzda instalacyjna — zaglebianie w $cianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub wykute w
celu prowadzenia w nim przewodow, w tym takze gazowych; bruzdy z przewodami gazowymi moga by¢
niewypelnione i odkryte, wypelnione materialem budowlanym nie powodujacym korozji przewodu lub
przykryte ekranami z otworami wentylacyjnymi;

¢ Certyfikacja zgodnosci — dzialanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrob, proces lub
usluga sa zgodne z okreslona norma lub wlasciwymi przepisami prawnymi;

¢ Deklaracja zgodnosci — o§wiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wylaczna odpowiedzialnosé, ze
wyréb, proces lub ustuga sa zgodne z normg lub aprobatg techniczna;

¢  Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupelnieniami
w trakcie realizacji robot (budowy);

¢ Dziennik budowy - opatrzony piecz¢cia zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych
odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomi¢dzy Inspektorem Nadzoru,
wykonawcg i projektantem;

¢ Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

¢ Ksigega obmiarow — akceptowany przez InzZyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez wykonawce obmiaru wykonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych
dodatkowych zalacznikow. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru;

¢ Obcigzenie dynamiczne — obcigzenie dzialajace udarowo lub cyklicznie, wywolujace sily bezwladnosci w
konstrukcji;



¢ Obcigzenie temperatura — réznica temperatury konstrukcji w jej przekrojach oraz réznica temperatury
konstrukcji w stosunku do jej temperatury w czasie budowy lub montazu;

¢ Obciazenie statyczne — obciazenie, ktérego warto$¢ przyrasta powoli, nie wywotujac sily bezwladnos$ci w
konstrukecji;

¢ Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi; obiekt malej architektury;
budowle stanowiaca catos$¢ techniczno- uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami;

¢ Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ — zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedzial tolerancji nie zostal okreslony — z przeci¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla tego
rodzaju robot;

+  Parametry geotechniczne — wielkosci okres§lajace cechy gruntéw budowlanych;

¢ Podloze gruntowe — strefa, w ktorej wlasciwosci gruntéw maja wplyw na projektowanie, wykonanie i
eksploatacj¢ budowli;

¢ Podloze jednorodne — podloze stanowiace jedna warstwe geotechniczng do glebokosci réwnej co najmniej
2B (B- szeroko$¢ najwigkszego fundamentu budowli) ponizej poziomu posadowienia;

¢ Podloze warstwowe — podloze, w ktérym do glebokosci r6wnej 2B ponizej poziomu posadowienia
wystepuje wigcej niz jedna warstwa geotechniczna;

*  Polecenie inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez inspektora nadzoru w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

¢ Powierzchnia poslizgu — powierzchnia, na ktérej w kazdym jej punkcie wystepuja naprezenia styczne rowne
wytrzymalo$ci gruntu na $cinanie;

¢ Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

¢ Projektant — autor Dokumentacji Projektowej;

. Rysunki - cze¢$é Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiany obiektu
bedacego przedmiotem robot;

¢ Stan graniczny - stan podloza gruntowego lub budowli posadowionej na tym podiozu, po osiagnieciu,
ktorego uwaza si¢, ze budowla (lub jej element) zagraza bezpieczenstwu albo nie spelnia okreslonych
wymagan uzytkowych;

¢ Stan graniczny naprezenia w podfozu gruntowym — stan, w ktorym w kazdym punkcie danego obszaru
wystepuje naprezenie styczne réwne wytrzymalosci na $cinanie;

¢ Studzienka (komora) wodociagowa — obiekt na przewodzie wodociagowym, przygotowany do
zamontowania armatury (np. zasuwa, odpowietrznik, odwadniacz, wodomierz, itp.);

¢ Wiasciwosci charakterystyczne — Srednie warto$ci ustalone na podstawie badan lub podane w normach.
Symbole charakterystycznych obciazen uzupelnia si¢ indeksem ,,n” umieszczonym u dotu, a symbole
charakterystycznych warto$ci parametréw geotechnicznych indeksem ,,n” u géry;

¢ WartoSci obliczeniowe — warto$ci uwzgledniajace mozliwe odchylenia od warto$ci charakterystycznych; w
przypadku parametréw geotechnicznych uwzgledniajace niejednorodnos¢ gruntéw oraz niedokladnosé ich
badania. Symbole obliczeniowych wartosci obciazen uzupelnia si¢ indeksem ,,r”” umieszczonym u dotu, a
symbole obliczeniowych wartosci parametrow geotechnicznych indeksem ,,r”’ u gory. Wartos¢ obliczeniowa
obciazen ustala si¢ przez przemnozenie wartoSci charakterystycznej przez wspélczynnik obciazenia gf, a
warto$¢ obliczeniowa parametru geotechnicznego — przez przemnozenie przez wspélczynnik materialowy
gm;

*  Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisé6w o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym polaczeniu
stanowigcym integralng calo$¢ uzytkowa.
Skroty — symbole utworzone najczeSciej z pierwszych liter wyrazéw
Skréty uzyte w opracowaniu:
ST - Specyfikacje Techniczne
PZJ - Program Zapewnienia Jakosci
PE - polietylen
PCW, PCYV - Polichlorek winylu
PN - Polska Norma
BN - BranZowa norma
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
NN - Niskie Napigcie
SN - Srednie Napiecie
BSO- bez spoinowy system ocieplenia

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow i wyrobow

Nalezy stosowa¢ wylacznie wyroby budowlane o wlasciwo$ciach uzytkowych spelniajacych wymogi art.5 — prawa
budowlanego, dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie takze zgodne z wymogami
okreslonymi w szczegolowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca robot powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegélowe informacje o zrédle
produkcji i zakupu wyrobow budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robot- wlasciwie oznaczonych,
posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnoS$ci a takze inne prawnie okreslone dokumenty.
Wykonawca jest zobowiazany przez okres wykonywania robot przechowywaé¢ dokumenty stanowiace podstawe ich
wykonania.



2.2. Wymagania ogélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, skladowania i kontrola jakoSci
materialéw i wyrobow.

Wykonawca zapewni wlasciwe skladowanie materialow na plan budowy. Tymczasowe miejsce sktadowania

powinny by¢ uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego i dostgpne dla inspektora nadzoru w celu
przeprowadzenia inspekcji.

Przed wbudowaniem dluzej sktadowanych materiatéw lub w nieodpowiednich warunkach konieczna jest

akceptacja inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

2.3.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby wszystkie materialy i wyroby wbudowywane lub instalowane w trakcie robot
budowlanych odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art. 10 — prawa budowlanego oraz w szczegétowych specyfikacjach
technicznych.

2.3.2. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin przekazania informacji o

przewidywanym uzyciu podstawowych materialow do wykonania robot a takze o aprobatach technicznych lub

certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskuja akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego powinny by¢ niezwlocznie usunigte z placu budowy.

W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z projektantem moze pozwoli¢
Wykonawcy na wykorzystanie materialow lub wyrobéw nie odpowiadajacych wymaganiom okre§lonym w
dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen
materialow.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego materialy lub wyroby budowlane Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko i ponosi pelna
odpowiedzialnos¢ techniczng i kosztowa.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Wykonawca chcac zamieni¢ material na inny musi to uzgodni¢ z autorem projektu i mie¢ zgode inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego material nie moze by¢ ponownie
zmieniony bez jego zgody.

Niedopuszczalnym jest zmiana kolorystyki pomieszczen bez zgody autora projektu i akceptacji inspektora

nadzoru inwestorskiego.

Wszystkie wariantowe rozwiazania wymagaja formy pisemnej.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu jaki nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako§é
robot. Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w szczegélowych specyfikacjach technicznych dla
konkretnego rodzaju robot. W przypadku braku odpowiednich ustalen w specyfikacjach technicznych niezbedna jest
akceptacja inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace realizacj¢e umowy moga by¢ zdyskwalifikowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich $srodkéw transportu, ktére nie wplyna na stan i jakos¢
transportowanych materialéw.

Z uwagi na zasiedlenie budynku szczegdlnej starannosci wymaga dobér srodkéw transportu pionowego.

Srodki transportu Wykonawca powinien uzgodnié¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od

daty rozpoczecia do daty ostatecznego odbioru.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i

samorzadowej, ktére sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé

praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowal inspektora nadzoru o

swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Wszystkie roboty objete zaméwieniem powinny by¢ zgodne z dokumentacji a projektowa, wymaganiami ST i

poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanej na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nast¢pstwa
jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w tyczeniu i wykonaniu robot zostana, jesli tego wymaga¢ bedzie
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za jako$s¢ wykonania wszystkich elementéw i rodzajéw robot

wchodzacych w sklad zadania.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonane przez Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi



Wykonawca.

Wykonanie kazdego rodzaju prac powinno by¢ odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu do dziennika budowy,
sporzadzenie dokumentéw badan i pomiaréw inwentaryzacji biezacej oraz protokolu odbioru robot.

5.2. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny

pracy. W szczegélnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zZycia i
zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umownej.

5.3. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu budowy.

Uporzadkowanie terenu budowy stanowi wymég okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku i nie wymaga
dodatkowej zaplaty a mieSci si¢ w kosztach ogélnych Wykonawcy. Zgodnie z nowelizacja ustawy o odpadach z dnia 11 marca
2006r. / Dz. U. z 2005r Nr 175 poz. 1458/. Wykonawca powinien posiadaé karte przekazania odpadéw do miejsc do tego
przeznaczonych.

W przedmiarze robot nalezy przyja¢ wywiezienie ztomu stalowego do najblizszego skupu a gruz i inne odpady

dna najblizsze wysypisko $mieci z uwzglednieniem ich utylizacji.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR

6.1. Zasady kontroli i jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot, jakosci materialow i elementéw. Zapewni odpowiedni
system Kontroli oraz mozliwos$¢ pobierania prébek, badania materialow i robot.

Wykonawca bedzie prowadzil pomiary i badania materialéw i robot z czestotliwo$cia gwarantujaca, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych a jesli nie zostaly
ustalone to w sposéb uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wszelkie badania zlecone na zewnatrz beda
obciaza¢ kosztowo Wykonawce.

6.2. Pobieranie préobek

Probki do badan beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek

opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mial mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu prébek.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm, aprobatami, instrukcjami
producentéw materialow lub innych procedur zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wyniki pomiaréw lub badan w uzgodnionym terminie.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli prébek i badania materiatéw u Zrédta ich
wytwarzania a Wykonawca zapewni wszelka potrzebna pomoc w tych czynnos$ciach.

Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budza watpliwos¢ co do jakosci o ile kwestionowane materialy nie zostana usunigte przez
Wykonawce z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
niezgodnosci z normami lub aprobatami technicznymi, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego
beda odpowiednio opisane i oznakowane w sposob przez niego zaakceptowany.

6.5. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy wynika z art. 3 pkt 13 Prawa budowlanego oraz tresci zawartej umowy o roboty

budowlane z Wykonawca. W tym wypadku nalezy prowadzi¢ ksiazke obmiaru robot oraz gromadzié certyfikaty ma znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne. Niezaleznie od tego nalezy wykorzystaé¢

protokoly koniecznoS$ci dotyczace robot zamiennych i dodatkowych i kosztorysy na te roboty na warunkach
okreslonych w umowie pomiedzy stronami.

Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej na wlasciwie
zabezpieczonym miejscu oraz udostepnianiu do wgladu przedstawicielom uprawnionych organéw.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksiazki obmiaru.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004r. przedmiar robot powinien zawieraé
zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych: w kolejnosci technologicznej ich wykonania ze
szczeg6lnym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegélowy opis oraz wskazanie wlasciwych

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloSci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych. Spis dzialéw przedmiaru robot powinien przedstawia¢ podzial wszystkich robot
budowlanych w danym obiekcie wedlug Wspélnego Stownika Zaméwien. Dalszy podzial przedmiaru robot nalezy opracowaé
wedlug systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajacych normy
nakladéw rzeczowych.

Tabele przedmiaru robot powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom podstawowym.

Ogolne zasady obmiaru robot dotyczy wynagrodzenia objetego kosztorysem powykonawczym. Obmiar robot

bedzie okreslaé faktyczny zakres robot wyliczony w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego terminie i zakresie obmierzanych robot.
Powiadomienie powinno nastapi¢ co najmniej 3 dni przed tym terminem.



7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw .

Na podstawie katalogéw nakladow rzeczowych w jednostkach tam przyjetych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet

pomiarowy wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wazne
Swiadectwa. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy beda przez Wykonawce utrzymywany w naleznym stanie przez caly
okres trwania robot.

Urzadzenie i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robot wymagaja akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego.

7.4. Czas przeprowadzania pomiarow.

Obmiar nalezy przeprowadzi¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robot a takze w przypadku
wystepujacej dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych nalezy przeprowadzi¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci beda uzupelnione do ksiazki obmiaréw, wzglednie
umieszczonych na karcie obmiarowej.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Rodzaje odbiorow
Wystepuja nastgpujace rodzaje odbioréw: czesciowy, etapowy, robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
odbior koncowy.
Zasady odbioru robot okresla umowa o roboty budowlane pomiedzy stronami.
8.2. Odbiér robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.
Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru robot ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych. Odbiér ten polega na ocenia ilo$ci i jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym okresie realizacji robot nie
bedzie mozna ustali¢. Odbior taki musi by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania ogélnego postepu robot.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca w formie pisemnej do siedziby Zamawiajacego z
réwnoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru dokonuje inspektor w terminie
uzgodnionym w umowie pomigdzy stronami w formie pisemnej.
8.3. Odbiér czeSciowy i etapowy.
Umowa pomiegdzy stronami reguluje ewentualne odbiory czesciowe i etapowe.
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbior etapowy polega na ocenie ilosci i jakoSci robot stanowigcych techniczna calosé.
Roboty do cze¢Sciowego lub etapowego odbioru zglasza Wykonawca inspektorowi nadzoru inwestorskiego i formie pisemnej
do siedziby Zamawiajacego
8.4. Odbior techniczny.
Odbior koncowy nalezy przeprowadzi¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie pomigdzy stronami.
Odbiér koncowy powinien by¢ dokonany przez komisj¢ wyznaczong przez Zamawiajacego z udzialem inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy.
Z odbioru nalezy sporzadzi¢ protokél, w ktérym nalezy odnie$¢ si¢ do warunkéw zawartych w umowie oraz
dokumentacji technicznej. Ponadto nalezy numerycznie wymieni¢ zgloszone do usunigcia przez Wykonawce wady i usterki
wraz z podaniem terminéw na to przeznaczonych.
W czasie odbioru Komisja zapoznaje si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioru robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zglasza w zakresie wykonanych robot uzupekiajacych i poprawkowych.
W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub uzupehiajacych, komisja
moze przerwac swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisjg, ze jako$¢ robot w poszczegolnych asortymentach odbiega nieznacznie od
wymaganych dokumentacja projektow3 i specyfikacja techniczng ( z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wigkszego wpltywu
na cechy eksploatacyjne i trwalo$¢, Komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto§¢ wykonanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w umowie.
8.5. Dokumentacja powykonawcza.
Wykonawca jako odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej
umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej.
Zgodnie z prawem budowlanym w sklad dokumentacji powykonawczej wchodza:
-projekt budowlany, wykonawczy;
-protokoly z odbiorow robot;
-protokoly z badan, pomiar6w i ustalen;
-dokumentacja powykonawcza uwiarygodniona przez inspektora nadzoru inwestorskiego w razie potrzeby przez
projektanta;
-o$wiadczenie kierownika budowy o:

e zgodnoS$ci wykonania robot zgodnie z umowa i dokumentacja techniczna;

¢ doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy
-aprobaty techniczne certyfikaty na wyroby i materialy budowlane.
Jezeli w trakcie realizacji robot zajdzie potrzeba wykonania majacych znaczenie opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub
dokumentow, to powinny one by¢ wlaczone do dokumentacji powykonawczej.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawg do rozliczenia robot sa:

-protokoly odbioru robot;

-warunki okre§lone pomiedzy stronami w umowie.



Podstawa platnosci sa faktury VAT dostarczone do siedziby Zamawiajacego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa

10.1.2 SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kod CPV - 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw.

Kod CPV - 45111200-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg¢ i roboty ziemne

Kod CPV - 45261000-4 - wykonywanie pokry¢

Kod CPV - 45320000-6 — roboty izolacyjne

Kod CPV - 45410000-4 — tynkowanie

Kod CPV - 45442100-8 — roboty malarskie

Kod CPV - 45421000-4 — roboty w zakresie stolarki budowlanej

Kod CPV - 45421160-3 - Slusarka

Kod CPV - 45320000-6 - 1zolacje cieplne

Kod CPV - 45431200-9 - okladziny z plytek ceramicznych

Kod CPV - 45261300-7 — obrébki blacharskie rynny, rury spustowe i parapety

10.2. Akty prawne, normy i aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne.

10.2.1. -ustawa- Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku- tekst ostatni zmieniony /Dz. U. 06.12.63/

10.2.2. -rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r.w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot oraz programu funkcjonalno- uzytkowego /Dz. U.
04.202.2072- tekst pierwotny z dnia 16.09.2004r/.

10.2.3. -rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr 108 poz. 953/.
10.2.4. -rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i administracji z dnia 21.04.2006r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i teren6w/Dz. U. Nr 80 poz. 2563/.

10.2.5. -rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy /Dz. U. Nr 169 poz. 1650/.

10.2.6. -rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 06.02.2003r. /Dz. U. Nr 47 poz. 401/ w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

10.2.7. -dokument integracyjny do Dyrektywy 89/106/EWG dotyczacej wyrobéw budowlanych. Wymagania
podstawowe/tlumaczenie ITB W- wa 1995/.

10.2.8. -ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych /Dz. U. Nr 92 poz. 881 z pézniejszymi zmianami/.

10.2.9. -ustawa z dnia 2002 roku o systemie zgodnosci /tekst jednolity z dnia 24 sierpnia 2004r./ Dz. U. z 2004r. Nr 204,poz.
2087/.

10.2.10. -rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002roku w sprawie warunkoéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 75 poz. 690z 2003r. Nr 33 poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004r.
poz. 1156/.

10.2.11. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych”- poradnik projektanta, kierownika budowy i
inspektora nadzoru..

10.2.12. ,,Remonty i modernizacja budynkéw”- poradnik dla administratorow i zarzadcow nieruchomosci oraz firm
remontowo .

10.2.14. -archiwalna dokumentacja techniczna pozostajaca w dyspozycji Zamawiajacego.

10.2.15. Polskie Normy.

Specyfikacje techniczne opracowano w oparciu o nastgpujace Polskie Normy:

PN-91/B-01010 Oznaczenia literowe w budownictwie — zasady ogoélne — oznaczenia podstawowych

wielko$ci.

PN-70/B-01025 Projekty budowlane — oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych.
PN-60/B-01029 Projekty architektoniczno-budowlane — wymiarowane na rysunkach

PN-60/B-01030 Projekty budowlane — oznaczenia graficzne materialéw budowlanych.

PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartoSci.

PN-82/B-02001 Obciazenia budowli — obciazenia stale

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli — obciazenia zmienne technologicznie — podstawowe obciaZenia

technologiczne i montazowe.

PN-91/B-02020 Wymagania cieplne budynkéw — wymagania i obliczenia.

PN-93/B-02023 Izolacja cieplna — warunki wymiany ciepla i wlasciwo$ci materiatéw.

PN-90/B-03000 Projekty budowlane — obliczenie statystyczne.

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli — ogélne zasady obliczen.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly — wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe — tynki zwykle — wymaganie i badania.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej — wymagania i badania techniczne przy

odbiorze.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne - wymagania i badania przy odbiorze.

PN-89/B-04620 Materialy i wyroby termoizolacyjne — terminologia i klasyfikacja.

PN-75/B-12001 Cegla pelna wypalana z gliny — zwykla.

PN-75/B-12003 Cegly pelne i bloki drazone wapienno-piaskowe.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-90/B-30020 Wapno.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.



PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej tkaniny szklanej i
welonu szklanego.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw — wymagania i badania.

PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonania pociemnionych wypraw elewacyjnych — wymaganie i
badania.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, Zeliwa do malowania. Ogélne
wytyczne.

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozja. Wzorce jakoSci przygotowania powierzchni stali do malowania.
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukeji stalowych. Ogélne wytyczne.
PN-79/H-97070 Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe. Ogélne wytyczne.

PN-71/H-04653 Ochrona przed korozja. Podzial i oznaczenie warunkéw eksploatacji wyrobow
metalowych. Zabezpieczenie malarskimi powlokami ochronnymi.

PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstepne préby techniczne.

PN-89/B-01100 Kruszywa mineralne — kruszywa skalne — podzial, nazwy i okreslenia.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne — piaski i zwiry filtracyjne — wymagania techniczne.
PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco.

PN-70/B-27617 Wyroby do izolacji wodoszczelnej. Papy asfaltowe.

PB-67/D-95017 Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica liSciasta ogélnego przeznaczenia.

PN-59/M-82010 Podkladki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych.

PN-88/M-82121 Sruby ze tbem kwadratowym.

PN-88/M-82151 Nakretki kwadratowe.

PN-72/M-82503 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym.

PN-72/M-82505 Wkrety do drewna ze tbem kulistym.

PN-70/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem okraglym i kwadratowym.
PN-B-12050 Wyroby budowlane ceramiczne — cegly budowlane (zast¢puje PN-75/B-12001, BN-
66/6741-09, BN-72/6741-17, BN-85/6741-22, BN-64/6791-02).

PN-B-12051 Wyroby budowlane ceramiczne — cegly modularne (zast¢puje BN-80/6741-20).
PN-B-24008 Masa uszczelniajaca (zast¢gpuje BN-90/6753-13).

PN-B-30041 Spoiwa gipsowe — gips budowlany (zastgpuje BN-89/6733-12).

PN-EN-104 Plytki i plyty ceramiczne podlogowe i Scienne — oznaczenie odpornosci na szok
termiczny (zastepuje BN-87/B-12038/10).

PN-B-12058 Wyroby budowlane ceramiczne — plytki elewacyjne (zastepuje BN73/6741-13, BN-
73/6741-19).

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE:

B-1 - kod CPV-45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1. Czg$¢ ogdlna

1.1. Nazwa zadania nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
1.2. Przedmiot i zakres robot objetych SST.

1.2.1. Przedmiot robot zgodnie z B-0

1.2.2. Zakres robot

Roboty przygotowawcze zwigzane z:

- Oczyszczeniem terenu;

Roboty ziemne

- Przed przystapieniem do wlasciwych robot ziemnych z projektowanych nawierzchni nalezy usuna¢ warstwe
humusu o grubosci 20cm.

- Roboty ziemne zwiazane z posadowieniem budynku

1.3. Ogolne wymagania dotyczace robét. Zgodni z B-0

2. Wymagania szczegétowe dotyczace wlasciwosci materialéw budowlanych
Nie wystepuja.

3. Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn do wykonania rob6t budowlanych
W/g ogélnych wymagan zawartych w B - 0.

4. Wymagania dotyczace $rodkéw transportu
Nie wystepuja.

5. Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonania robét budowlanych.

Projektuje si¢ wykonanie prac rozbiérkowych recznie za pomoca podstawowych narzedzi zgodnie z ogélnymi
warunkami zawartymi w B-0.

Wykopy nalezy wykonaé w taki sposéb, aby nie nastgapilo naruszenie naturalnej struktury gruntu rodzimego ponizej
podstawy fundamentéw. Przed rozpoczeciem robot fundamentowych nalezy sprawdzi¢ stan podloza. Jezeli zachodzi
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konieczno$¢ wyréwnania podltoza do projektowanego poziomu posadowienia, nalezy stosowa¢ podsypke piaskowo zwirowa.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i robot budowlanych
Zaakceptowanie przez inspektora nadzoru materialow do odzysku zgodnie z B-0.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
W jednostkach okreslonych w katalogach nakladéw rzeczowych lub uwzglednionym z inspektorem nadzoru
inwestorskiego zgodnie z pkt 7 B-0.

8. Odbior robét budowlanych
Protokét materialow do odzysku sporzadzony na podstawie spisu z natury zatwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Pozostale roboty zgodnie z ogélnymi warunkami zawartymi w B- 0

9. Rozliczenie robot
Na warunkach zawartych w umowie pomigdzy stronami lub uzgodnionych w formie protokolarnej w trakcie realizacji
zadania.

10. Dokumenty odniesienia.

10.1. Zgodnie z art. 5 prawa budowlanego z uwzglednieniem B-0.
10.2. Umowa z wykonawca.

10.3. Protokoty z ustalen.

B-2 Kod CPV —45261000-4 — wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych

1. Czg$¢ ogdlna

1.1. Nazwa zadania nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Zgodnie z B-0

1.2. Przedmiot i zakres robot objetych SST.

Przedmiot robot zgodnie z projektem budowlanym

Zakres robot

- wykonanie pokrycia dachowego

1.3. Ogolne wymagania dotyczace robét. Zgodni z B-0

2. Wymagania szczegétowe dotyczace wlasciwosci materialow budowlanych

3. Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn do wykonania rob6t budowlanych

W/g ogélnych wymagan zawartych w B - 0.

4. Wymagania dotyczace $rodkow transportu

W/g ogélnych wymagan zawartych w B - 0.

5. Wymagania dotyczace wlasciwoSci wykonania robét budowlanych.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i robét budowlanych

Zaakceptowanie przez inspektora nadzoru materialow do odzysku zgodnie z B-0.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

W jednostkach okreslonych w katalogach nakladéw rzeczowych lub uwzglednionym z inspektorem nadzoru
inwestorskiego zgodnie z pkt 7 B-0.

8. Odbior robét budowlanych

Protokét materialow do odzysku sporzadzony na podstawie spisu z natury zatwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Pozostale roboty zgodnie z ogélnymi warunkami zawartymi w B- 0 pkt 8.

9. Rozliczenie robot

Na warunkach zawartych w umowie pomigdzy stronami lub uzgodnionych w formie protokolarnej w trakcie realizacji
zadania.

10. Dokumenty odniesienia.

10.1. Zgodnie z art. 5 prawa budowlanego z uwzglednieniem B-0.

10.2. Umowa z wykonawca.

10.3. Protokoty z ustalen.

B- 3 Kod CPV-45320000-6- roboty izolacyjne

1. Czg¢$¢ ogdlna

1.1. Nazwa zadania nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Zgodnie z B-0

1.2. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Przedmiot robot zgodnie z B-0

Zakres robot

- wykonanie izolacji §cian fundamentowych;

1.3. Ogédlne wymagania dotyczace robét. Zgodnie z B-0
Zgodnie z B-0.

2. Wymagania szczegétowe dotyczace wlasciwosci materialow budowlanych
Zgodnie z B-0 oraz specyfikacja producenta.

Bitumiczna izolacja grubowarstwowa

DANE TECHNICZNE

Gestosé: 0k.0,9 g/cm3
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Temperatura stosowania: od +50C do +250C

Baza materiatowa:

-skladnik plynny: Emulsja polimerowo-bitumiczna z wypelnieniem czasteczkami polistyrenowymi
-skladnik proszkowy: Mieszanka sucha na bazie cementu

Skladniki: produkt dwuskladnikowy

Konsystencja: pastowata

Oznaczenie zgodnie z:

Folia w plynie pod okladziny ceramiczne.

DANE TECHNICZNE:

Gestosé: ok.1.35 kg/dms

Czas wysychania: < 3h

Wodoszczelnos$é powloki przy cisnieniu wody 0,5 MPa: brak przecieku
Przyczepnos¢ do betonu: >1,2MPa

Przyczepno$¢ miedzywarstwowa: >0,95 MPa

3. Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn do wykonania robét budowlanych
Zgodnie z B-0 oraz zgodnie z instrukcja producenta.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Zgodnie z B-0.

5. Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonania robét budowlanych.
Zgodnie z polskimi normami wedlug opisu robot zawartych w przedmiarze robot na suchych i oczyszczonych
powierzchniach i na warunkach opisanych w B.0.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i robét budowlanych

zgodnie z B-0 w oparciu o instrukcje producenta.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Zgodnie z katalogami nakladow rzeczowych i sposobem przyjetym w przedmiarze robot.
8. Odbior robét budowlanych

Wg ogélnych warunkow zawartych w B- 0.

9. Rozliczenie robot

Zgodnie z B-0.

10. Dokumenty odniesienia.

Zgodnie z B-0.

B-4 Kod CPV- 45410000-4- tynkowanie

1. Czg$¢ ogdlna

1.1. Nazwa zadania nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Zgodnie z B-0

1.2. Przedmiot i zakres robot objetych SST.

Przedmiot robot zgodnie z B-0

Zakres

- wykonanie tynkéw zewnetrznych, cienkowarstwowych na $cianach

- montaz naroznikéw ochronnych;

1.3. Ogoélne wymagania dotyczace robét. Zgodnie z B-0

Przyjeto systemowe rozwigzania dotyczace renowacji. Przyjety system musi posiadaé certyfikat obejmujacy
wszystkie zaplanowane roboty potwierdzajacy, ze spelnia wymogi rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z 22.04.1998r. w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej.

Do podstawowych wymagan dotyczacych prac nalezy wlasciwie przygotowaé podloza, ktére decyduje o

uzyskaniu wlasciwych parametré6w nakladanego materiatu. Niedokladnosci w przygotowaniu podloza zwykle
przenosza si¢ na warstwe wykonczeniowa.

Podloze powinno by¢ réwne, suche, stabilne, jednorodne, spoiste i wolne od zanieczyszczen od thuszczu, o
ustabilizowanej chtonnosci. Istniejace podloze powinno by¢ sprawdzone pod wzgledem wytrzymatlosci i
przyczepnosci. Podloza watpliwe powinny by¢ wzmocnione lub usunigte i zastapione wlasciwym przed nalozeniem zapraw,
wypraw lub farb.

Powierzchnie pod zaprawy i wyprawy powinny by¢ szorstkie oraz zagruntowane.

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie ze specyfikacja techniczng danego produktu przez osoby z
odpowiednim przygotowaniem zawodowym, zgodnie z wiedza budowlang i przepisami BHP.

Z uwagi na zasiedlenie budynkow oraz projektowane technologie prace prowadzi¢ w temperaturach od +5 do
+25.C.

2. Wymagania szczegétowe dotyczace wlasciwosci materialow budowlanych

Grunt uniwersalny

DANE TECHNICZNE:

Zuzycie: Srednio 0,1 — 0,2 | emulsji na 1m2.

Sposéb nakladania: watkiem lub pedzlem.

Przechowywanie/Skltadowanie:

Emulsje nalezy przechowywa¢ w szczelnie zamknietym opakowaniu, w temp. +50C - +300C. Chroni¢ przed mrozem.
Okres waznoSci 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Przechowywa¢ poza zasiegiem dzieci.
Tynk silikonowy

DANE TECHNICZNE:

- faktura — baranek

- grubos$¢ ziarna - 2,0mm

- zuzycie - ok. 2,8-3,2kg/m2
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Srodki ostroznosci:

Zwroty bezpieczenstwa

S2 - chronié przed dzie¢mi

S28 - zanieczyszczong skére natychmiast przemy¢ duzg iloScia wody.

S26 - zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscia wody i zasiegnaé porady lekarza.

S37 - nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne

S29 - nie wprowadza¢ do kanalizacji

Zwroty zagrozenia

R52/53 - dziala szkodliwie na organizmy wodne;-moze powodowac dlugo utrzymujace si¢ zmiany w srodowisku
wodnym

Przechowywanie/ Skladowanie:

Tynk przechowywacé w szczelnym i nieuszkodzonym opakowaniu w temperaturze od +5°C do +25°C. Chronié¢ przed
nadmiernym nagrzewaniem i mrozem. OKres przydatnos$ci do stosowania wynosi 12 miesi¢cy od daty produkcji
umieszczonej na opakowaniu. Wyrob przechowywaé w miejscu niedostepnym dla dzieci.

2.3. Tynki podkladowe do wykonania rownej, jednorodnej mineralnej warstwy podkladowej pod tynki zwykle i
cienkowarstwowe oparte o piasek, cement, wapno hydratyzowane, dodatki modyfikujace.

Orientacyjne parametry:

-cigzar objetosciowy zwigzanego tynku 1,7g/cms;

-wytrzymalo$¢ na $ciskanie wigksza od 2,5MPa;

-wytrzymalos$¢ na zginanie wigksza od 1,10MPa;

-przyczepnos$¢ wigksza od 0,2MPa;

-wspotczynnik oporu dyfuzyjnego ok. 7;

-zalecana ilos¢ wody zarobowej 0,251/kg;

-grubos$¢ jednorazowo nanoszonej warstwy 20mm;

-czas uzycia zaprawy od 1 do 2godz.

2.5. Gipsowa gladz szpachlowa — biata

Dane techniczne:

Czas gotowosci do pracy: do 90minut

Temperatura stosowania: od +5° do +25°C

Odpornos¢ na ogien: niepalny

Wytrzymalo$¢ na $ciskanie wymagana >2 N/mm2

Wytrzymalos$¢ na zginanie wymagana >1,0 N/mm2

Przyczepnos¢: wymagana >0,1 N/mm2

Poczatek wigzania: wymagana >20min

Koniec wigzania: od 120 do 180 min

2.6. Profile wykonczeniowe: do polaczenia ze stolarka, dylatacje, krawedzie zewnetrzne.
2.7. TaSmy uszczelniajace samoprzylepne wstepnie sprasowane, rozprezajace si¢ po uwolnieniu do wypelnienia
szczelin od 2 do 20mm na polaczeniu roznych elementéw budowlanych.

3. Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn do wykonania robét budowlanych
W/g ogélnych wymagan zawartych w B-0.

4. Wymagania dotyczace $rodkow transportu
W/g ogélnych wymagan zawartych w B-0.

5. Wymagania dotyczace wlasciwo$ci wykonania robét budowlanych.

5.1. Wykonywanie faktury zewnetrznej stosujac si¢ do nastepujacych wskazéowek:

-klej szpachlowy na izolacje¢ termiczng nakladaé¢ pasami pionowymi o gr. 3mm;

-w o$ciezy klej wtopié siatke z widokna szklanego réwnoczesnie wygladzajac powierzchnie;

-siatke ukladaé pionowo od géry do dotu pasami, ktére musza na siebie zachodzié¢ przynajmniej 10cm;
-powierzchnia warstwy szpachlowej powinna by¢ gltadka i ré6wna, siatka nie moze by¢ widoczna;

-po okolo 3 dniach warstwe szpachlowa nalezy przetrze¢ papierem $ciernym;

-dobrze zwiazane i suche podloze pokry¢ obficie gruntujacym przynajmniej na 12 godzin przed rozpocz¢ciem prac
tynkarskich;

-nanie$¢ tynk paca stalowa, nierdzewna, grubo$é warstwy powinna odpowiada¢ przyjetej fakturze;

-zatrzeé tynk niezwlocznie paca z PCV, w zaleznosci od faktury ruchami kolistymi lub jednokierunkowymi, pelne
powierzchnie zacieramy w ten sposéb, tym samym narzedziem.

5.2. Najczesciej wystepujace wady, ktérych nalezy unika¢:

-brak zabezpieczenia naroznikow otworow okiennych i drzwiowych;

-wykorzystywanie materiatéw niewiadomego pochodzenia;

-niewlasciwe przerwy w pracy widoczne na polaczeniach dwéch tynkowanych powierzchni;

-uzywanie zbyt duzych ilo$ci wody do zapraw przez co powoduja wloskowate pekniecia w formie pajeczyny;
-brak starannego wymieszania zapraw przez co powstaja smugi, nie ma odpowiedniej twardoSci i spoistosci;
-zbyt mato wody w zaprawach przez co traca twardo$¢ i spoisto$¢;

-nieczyste podloza powoduja odspajanie si¢ tynkéw, peknigcia i wykruszania;

Reasumujac prace nalezy prowadzi¢ starannie i wedlug specyfikacji producenta systemu.

Materialy przechowywa¢ w suchych pomieszczeniach w oryginalnych opakowaniach.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i robot budowlanych
W trakcie prowadzenia prac
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a/ sprawdzenia zgodnoS$ci asortymentowej, jakosciowej oraz ilosciowej z zalozeniami projektowymi
b/ przygotowania podloza czy wykonano prawidlowo oczyszczenie, zmycie, uzupelnienie ubytkéw, wzmocnienie,
wyrownanie w zakresie koniecznym,
¢/ wykonania wyprawy tynkarskiej - sprawdzeniu ciaglo$ci, réwnosci i nadania wlasciwej zgodnej z projektem
struktury.
¢ odchylenie powierzchni od plaszczyzny nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej jej
dlugosci taty kontrolnej (fata dtugosci 2,0m),
¢ odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2mm na 1m i nie wigcej niz 30mm na
calej wysokosci budynku,
*  dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej wysokosci kondygnacji 10mm,
¢ dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wigksze niz 30mm na calej wysoko$ci budynku,
odchylenie promieni krzywizny powierzchni fasad, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢ wigksze niz
7mm.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Zgodnie z przyjetymi w przedmiarze katalogowymi nakladéw rzeczowych.

8. Odbiér robét budowlanych

Polega na sprawdzeniu ciaglo$ci, jednolitosci faktury i barwy, braku miejscowych wypuklos$ci i wklestosci, oraz

widocznych naprawi zaprawek wykonczonej powierzchni $ciany. Powinna ona charakteryzowaé si¢ jednorodnoscia i
niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypuklo$ci i wkleslo$ci stwierdzanymi wzrokowo przy Swietle
rozproszonym z odleglosci > 3m. Dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica systemu od plaszczyzny (powierzchni), pionu i
poziomu powinno by¢ zgodne z ogélnymi warunkami odbioru technicznego robot budowlanych lub z warunkami
szczegétowymi zawartymi w umowie.

Ocena wizualna wygladu zewnetrznego wypraw tynkarskich. Wykonczona wyprawa tynkarska powierzchnia

ocieplenia powinna charakteryzowa¢ si¢ jednorodnoscia i niezmiennos$cia barwy i faktury oraz brakiem miejscowych
wypuklosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy $wietle rozproszonym z odleglo$ci > 3m. Nie
dopuszcza si¢ oceny tynku w §wietle smugowym lub ukierunkowanym, zwlaszcza rownolegle lub stycznie do ocenianej
powierzchni. Ponadto dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica i krawedzi od plaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu
powinno by¢ zgodne z ogélnymi warunkami odbioru technicznego robot budowlanych lub szczegélowymi warunkami
szczegétowymi zawartymi w umowie.

9. Rozliczenie robot
Na warunkach zawartych w umowie pomigdzy stronami lub uzgodnionych w formie protokolarnej w trakcie realizacji

zadania.

10. Dokumenty odniesienia.
Zgodnie z art. 5 prawa budowlanego z uwzglednieniem B-0 a ponadto specyfikacje producenta.

B — 5 Kod CPV- 45442100-8- roboty malarskie.

1. Czg¢$¢ ogdlna

1.1. Nazwa zadania nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Zgodnie z B-0

1.2. Przedmiot robot zgodnie z B-0

Zakres robot:

- malowanie farba akrylowg $cian i sufitéw w kottowni i w pozostatych pomieszczeniach

1.3. Ogoélne wymagania dotyczace robot. Zgodnie z B-0

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z SST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do wykonania robot malarskich nalezy zabezpieczy¢ podlogi i inne
elementy.

2. Wymagania szczegétowe dotyczace wlasciwosci materialéw budowlanych
Emulsyjna farba lateksowa

DANE TECHNICZNE:

Barwa: uzgodni¢ z inwestorem

Gestosé: ok. 1,5 g/cms

Przechowywanie:

skladowa¢é produkt szczelnie zamkniety, w miejscu chfodnym, nienarazonym na mroéz,
Trwalo$¢ skladowania w oryginalnym opakowaniu — 1 rok

Sposéb nanoszenia:

Pedzlem, nanoszenie watkiem, metoda natrysku hydrodynamicznego

Zuzycie:

ok. 140 ml/m2 na podlozach gladkich; na powierzchniach szorstkich i chfonnych odpowiednio wigksze
Farba akrylowa

DANE TECHNICZNE:

Barwa: uzgodni¢ z inwestorem

Czas schnigcia powloki w temp. 20}20C przy wilgotnosci wzg. pow. 55}5% -2 h
Gestosé: ok. 1,5 g/ems

3. Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn do wykonania rob6t budowlanych
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
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4. Wymagania dotyczace $rodkow transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robot i wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

5. Wymagania dotyczace wlasciwo$ci wykonania robét budowlanych.

5.1. Podstawowe zasady wykonawcze.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna
dopuscié¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C. W czasie malowania
niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodéw wentylacyjnych i urzadzen
ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykona¢ po:

- calkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

— calkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

— calkowitym uloZeniu posadzek,

— usunigciu usterek na stropach i tynkach.

Warunkiem dobrej przyczepnosci farby jest wlasciwe przygotowanie podloza. Przed malowaniem dokladnie farbe
wymieszaé. Naklada¢é cienka warstwe na suchg powierzchni¢ walkiem lub pedzlem.

W normalnych warunkach wystarczy polozenie 2 warstw farby, w odstepach 4- 6 godzin potrzebnych na

wyschnigcie. Pelne wyschniecie farby w normalnych warunkach wynosi 12 godzin. Farba w sprzedazy gotowa jest do
malowania. Farba jest gotowa do malowania i nie zaleca si¢ jej rozcienczania.

5.2. Sposob uzycia.

Przed rozpoczeciem malowania podloza sprawdzi¢ czysto$é podloza i w razie potrzeby oczysci¢ z uzyciem wody. Malowa¢é
cienka warstwa na sucha powierzchni¢ przy pomocy waltkéw pedzli.

Dobre krycie uzyskuje si¢ po natozeniu dwoch warstw w odstepach 4- 6 godzin.

5.3. Magazynowanie.

Farby przechowywac¢ w cieplych i suchych pomieszczeniach. Chroni¢ przed mrozem i nadmierna temperatura.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i robét budowlanych

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsiakliwosci,

— sprawdzenie wyschnigcia podloza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilZzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wcze$niej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,

— dla pozostalych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnoSci powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowa¢:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnoS$ci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i
twardosSci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo. Gdy ktérekolwiek

z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé¢ wykonane powloki cze¢Sciowo lub catkowicie i wykonaé powtdérnie.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Stosowac¢ si¢ do katalogéw nakladow rzeczowych.

8. Odbiér robét budowlanych

8.1.

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedlug zasad podanych ponizej.

Odbior podloza

Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajace drobne

uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypelnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng do robot

tynkowych lub odpowiednia szpachlowka. Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podioze przed gruntowaniem oczyscié.

8.2. Odbiér robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego

rozlozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnoSci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych
skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych

ptatéw powloki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowana do powlok o dobrej
jakosci wykonania.

Sprawdzenie odporno$ci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni mi¢kka,
welniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.
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Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podloza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem powloki od podloza.
Sprawdzenie odporno$ci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powloki przez kilkakrotne
potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

9. Rozliczenie robot
Na warunkach zawartych w umowie pomigdzy stronami lub uzgodnionych w formie protokolarnej w trakcie realizacji

zadania.

10. Dokumenty odniesienia.
Zgodnie z B-0 pkt. 10 z wykorzystaniem instrukcji producenckich.

B-6 kod CPV- 45421000-4- roboty w zakresie stolarki budowlanej

1. Czg¢$¢ ogdlna

1.1. Nazwa zadania nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Zgodnie z B-0

1.2. Przedmiot i zakres robot objetych SST.

Przedmiot robot zgodnie z B-0

Zakres:

- wymiana stolarki drzwiowej i okiennej zewngtrznej

-wstawienie parapetéw zew. z blachy powlekanej

2. Wymagania szczegétowe dotyczace wlasciwosci materialéw budowlanych
Zgodnie z B-0.

3. Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn do wykonania rob6t budowlanych
Zgodnie z B- 0.

4. Wymagania dotyczace $Srodkow transportu
Zgodnie z B- 0.

5. Wymagania dotyczace wlasciwo$ci wykonania robét budowlanych.

Wymiana o$cieznic drzwiowych i okiennych - nalezy zwréci¢ uwage na punkty mocowania o§cieznic, réwnos$é

przekatnych, poziom i pion okna lub drzwi. Przy wbudowywaniu o$cieznic odleglo$¢ miedzy punktami mocowania o$cieznicy
nie powinny by¢ wigksze niz 15cm a maksymalne odleglosci od narozy oscieznicy nie wigksze niz 30cm.

OfScieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy mocowaé za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w murze albo za
pomocg dybli. Oscieznice nalezy mocowac przy uzyciu kotew. OScieznice powinny by¢ dobrze zakotwione w przegrodach
budynku /§cianach, stropach/ W oknach statych kotwy powinny znajdowa¢ si¢ w miejscu klinowania szyb, w oknach
otwieranych kotwy powinny by¢ umieszczone w miejscach przenoszenia obciazen przez zawiasy tak aby obciazenia mogly
by¢ przeniesione na budynek. Odstep miejsc zakotwienia nie powinien by¢ wiekszy niz 400 do 800mm. Zakotwienie nie
powinno obniza¢ zdolno$ci nos$nej Sciany lub stropu przylegajacych do elementu. Rodzaj i sposéb zakotwienia powinien by¢
okreslony w dokumentacji technicznej. Szczeliny powstale pomiedzy ofcieznica a §ciana wypelnié¢ pianka poliuretanow3 i
wykonczy¢ silikonem po obwodzie. Dopuszczalne odchylki odchylenia w pionie i w poziomie Smm. Niedopuszczalne jest
wystepowanie przewiewow, przemarzania lub przeciekéw wody opadowej. Dopuszcza si¢ mocowanie elementéw metalowych
przez osadzenie za pomoca kotkéw rozporowych.

Polaczenie segmentow i mocowania segmentow nalezy wykona¢ w taki sposob, aby elementy metalowe mogly

swobodnie wydluza¢ si¢, kurczy¢ lub przesuwa¢. Wbudowanie segmentéw moze nastapi¢ dopiero, kiedy mozna

obciaza¢ czesSci nosne budynku. Szczeliny powstale pomiedzy o$cieznicg a §ciana wypelnié¢ pianka poliuretanowa i wykonczyé
silikonem po obwodzie. Dopuszczalne odchylki odchylenia w pionie i w poziomie Smm. Niedopuszczalne jest wystepowanie
przewiewo6w, przemarzania lub przeciekéw wody opadowe.

Dopuszczalne wady i odchylki wymiaréw stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢ wieksze niz podano ponizej. R6znice
wymiarow okna drzwi

Wymiary zewnetrzne o$cieznicy szerokosci do 1m Smm 5 mm

Wymiary zewnetrzne o$cieznicy szeroko$ci pow. 1m Smm 5 mm

Réznica dlugosci przeciwleglych elementow oscieznicy szerokosci do Im Imm 1 mm

Réznica dlugosci przeciwleglych elementow oscieznicy szerokosci pow. Im 2mm 2 mm

Réznica dlugosci przekatnych oScieznicy szeroko$ci do 1m 3mm 3mm

Réznica dlugosci przekatnych oScieznicy szeroko$ci pow. 1m 3mm 3mm

Réznica w przekrojach szer. do 50mm Imm 1 mm

Réznica w przekrojach szer. Pow. 50mm 2mm 2 mm

Réznica w grubosci do 40mm grubosci skrzydia 1mm 1 mm

Réznica w grubosci pow. 40mm grubosci skrzydta 2mm 2 mm

6.

Parapety z konglomeratu montowa¢ zgodnie z instrukcja producenta
Wylaz dachowy montowa¢ zgodnie z instrukcja producenta

Kontrola, badania oraz odbiér wyrobow i robét budowlanych
Zgodnie z B- 0.
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7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Zgodnie z B- 0.

8. Odbior robét budowlanych

Zgodnie z B- 0.

9. Rozliczenie robot
Na warunkach zawartych w umowie pomigdzy stronami lub uzgodnionych w formie protokolarnej w trakcie realizacji
zadania.

10. Dokumenty odniesienia.
Zgodnie z B- 0.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogolnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania.

B.17 Kod CPV- 45261300-7 - obrébki blacharskie rynny, rury spustowe i parapety

1. Czg$¢ ogdlna

1.1. Nazwa zadania nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Zgodnie z B-0

1.2. Przedmiot i zakres robot objetych SST.

Zgodnie z B-0

Zakres robot

Wykonanie obrébek blacharskich takich jak: rynny i rury spustowe, podokienniki, pasy podrynnowe,
nadrynnowe, z blachy stalowej gr. 0,50mm, powlekanej z zabezpieczong powloka poliestrowa, stosujac si¢ do
zalecen producenta (odpowiednie wkrety i zabezpieczenia ci¢é do blach ocynkowanej, przy podokiennikach
dbaé, aby podeszly one pod profil okienny, itd.). Stosowaé, jako izolacje pape asfaltowa ukladang na sucho po
weczesniejszym oczyszczeniu i naprawie podloza zaprawa cementowa.

Wykonanie obrébek blacharskich na daszkach zelbetowych.

2. Wymagania szczegétowe dotyczace wlasciwosci materialéow budowlanych

Zgodnie z B-0

Materiaty

Obrobki nalezy wykona¢:

- z blachy stalowej powlekanej o grubosci 0,50-0,55mm - obrobki widoczne, zewnegtrzne

- rynny dachowe nalezy wykona¢ z blachy powlekanej jako rozwigzania gotowe systemowe o §r 15cm.
- rury spustowe nalezy wykonac z blachy powlekanej jako rozwiazania gotowe systemowe o sr 10cm.
- silikon do izolacji stykow.

3. Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn do wykonania rob6t budowlanych
Sprzet
Nozyce do cigcia blachy, wyciskarki do mas izolacyjnych, wkretarki, Srubokrety i mlotki.

4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu
Transport
Zgodnie z B-0

5. Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonania robét budowlanych.

Wykonanie Obroébki nalezy wykonac z blachy stalowej powlekanej o grubosci 0,5-0,55mm — obrébki widoczne. Polaczenia z
murami lub innymi elementami powinny by¢ wykonane w sposéb uniemozliwiajacy wyeliminowanie wplywu odksztalcen na
tynk np. poprzez zastosowanie obrobki dwuczes$ciowej. Obrébki blacharskie musza by¢ zamontowane w sposéb stabilny i
zapewniajacy odprowadzenie wody poza powierzchnig elewacji. Nalezy je tak uksztaltowaé, aby ich krawedz oddalona byla
od docelowej powierzchni elewacji o ok. 4cm. Obrébki blacharskie nalezy wykona¢ najpézniej przed wykonywaniem
warstwy zbrojonej, w sposéb zapewniajacy we wszystkich fazach prac nalezyta ochrone powierzchni przed wodami
opadowymi i splywajacymi. Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan blacharki bezpoSrednio na cienkowarstwowy element
wykonczeniowy.

Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,55mm nalezy wykonaé¢ pod pape termozgrzewalna.

Polaczenia z murami lub innymi elementami powinny by¢ wykonane w sposéb umozliwiajacy wyeliminowanie

wplywu odksztalcen na tynk np. poprzez zastosowanie obrébki dwuczesciowej. Scianki attyki i ich styki nalezy
zabezpieczy¢ w sposéb zapewniajacy zachowanie dylatacji.

Rynny i rury spustowe montowa¢ w sposob wskazany w instrukcji producenta wybranego wyrobu.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i robot budowlanych

Kontrola robot

Polega na biezacym sprawdzeniu:

- zgodnosci dostarczonych i montowanych materialow z zalozeniami projektowymi
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- prawidlowosci wykonania polaczen poszczegélnych elementéow obrobek rynien i rur spustowych
- prawidlowosci wykonania spadkéw
-prawidlowosci wykonania stykéw obréobek ze $cianami i elementami trwale potaczonymi ze Scianami.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Zgodnie z B-0

Odbiér robot

Polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci zamontowanych materialow z zatozeniami projektowymi

- prawidlowos$ci wykonania polaczen poszczegélnych elementéow obrobek rynien i rur spustowych

- prawidtowosci wykonania spadkéw

- prawidlowosci wykonania stykow obrobek ze §cianami i elementami trwale polaczonymi ze $cianami.
8. Odbior robét budowlanych

Zgodnie z B-0

9. Rozliczenie robot

Na warunkach zawartych w umowie pomigdzy stronami lub uzgodnionych w formie protokolarnej w trakcie
realizacji zadania.

10. Dokumenty odniesienia.

Zgodnie z B-0

opracowal:

mgr inz. Mariusz Piérkowski
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