Zatacznik nr 2 - Istotne postanowienia umowy

zawarta w dniu ......cceeeeenenee. W cetieeeeeneeeseneenes e e e pomiedzy:

Gmina Wojciechowice, Wojciechowice 50, 27-532 Wojciechowice
zwang dalej ,Zamawiajgcym” i reprezentowang przez:

Wéjt Gminy Wojciechowice — Szymon Sidor

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Wojciechowice — Sylwia Dzioba
zwana dalej ,Zamawiajagcym”

[ J— , REGON .....ccoueuuuee.. ,
zwanym dalej ,,Wykonawcg”

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu
przeprowadzonym zgodnie z Zarzgdzeniem Nr 120.120.2022 Wéjta Gminy Wojciechowice z dnia 24
lutego 2022r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamdéwien publicznych na zadania,
ktdrych wartos¢ nie przekracza 130 000zt na: ,Petnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
nad realizacjg zadania pn.: ,Budowa swietlic wiejskich w miejscowosciach: Jasice, Kunice, tukawka
oraz przebudowa i termomodernizacja $wietlicy w topacie z infrastrukturg towarzyszgcy” zostata
zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

Przedmiot umowy:

§1
1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie p.n.: petnienie funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania pn.:
,Budowa sSwietlic wiejskich w miejscowosciach: Jasice, Kunice, tukawka oraz przebudowa
i termomodernizacja Swietlicy w topacie z infrastrukturg towarzyszacy”
Zakres robét obejmuje:
Zadanie 1 — ,,Budowa swietlicy wiejskiej w miejscowosci Jasice”
Zadanie 2 — ,,Budowa swietlicy wiejskiej w miejscowosci tukawka”
Zadanie 3: -, Budowa swietlicy wiejskiej w miejscowosci Kunice”
Zadanie 4 — ,,Przebudowa i termomodernizacja $wietlicy wiejskiej w topacie”
CPV - 71520000-9 - ustugi nadzoru budowlanego
2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania czynnos$ci okreslonych w umowie, w terminie
i w zakresie okreslonym przez Zamawiajacego.
3. Szczegdtowy opis i zakres nadzorowanych robdt okreslajg projekty wykonawcze, SSTWIOR,
przedmiary robét stanowigce zatgcznik do niniejszej umowy.

§2
1. Szczegdtowy zakres obowigzkéw i uprawnien inspektora okreslajg obowigzujgce przepisy ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021, poz. 2351 z pdzn. zm.) oraz niniejsza umowa, a
w szczegdlnosci Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania czynnosci:
1.1 Wykonawca jako inspektor nadzoru inwestorskiego jest przedstawicielem Inwestora na budowie
okreslonych obiektéw budowlanych.
1.2. Funkcja inspektora nadzoru rozpoczyna sie z chwilg dokonania wpisu do dziennika budowy
stwierdzajgcego podjecie nadzoru nad danymi robotami.
1.3. Inspektorowi nadzoru przystuguje prawo wnioskowania i opiniowania zmian i uzupetnien
dokumentacji w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w zakresie technologii i przydatnosci
dokumentacji do celéw budowy i przysztej funkcji obiektu. Zmiany i uzupetnienia inspektor nadzoru
kazdorazowo przedstawia do akceptacji Wéjtowi Gminy.
1.4. Zaznajomienia sie z dokumentacjg projektowg, umowg o wykonanie budowy .
1.5.Dokonania wpisu do dziennika budowy stwierdzajgcego podjecie petnienia nadzoru
inwestorskiego nad okreslonymi robotami.
1.6.Dopilnowania prawidtowego wyznaczenia w terenie przez stuzbe geodezyjng obiektow
budowlanych.



1.7. Kontroli jakosci robét, wbudowanych elementdw, ilosci materiatow budowlanych i stosowanych
materiatdw, zgodnosci robdét z warunkami pozwolenia na budowe, przepisami techniczno -
budowlanymi, normami panstwowymi, zasadami BHP oraz wspotczesnej wiedzy technicznej.

1.8. Kontroli zgodnosci wykonanych robdt z projektem technicznym i umowa.

1.9. Kontroli prawidtowosci zafakturowanych robdt.

1.10. Pobytu na budowie zapewniajacy skutecznos$é nadzoru, w trakcie robdt 3 razy w tygodniu.

1.11. Dokonywania wpiséw do dziennika budowy z przebiegu realizacji robét.

1.12 Sprawdzania obmiaru robét oraz kosztoryséw powykonawczych za wykonane elementy.

1.13. Wstrzymania budowy w razie stwierdzenia nieprawidtowosci w realizacji inwestycji do czasu
usuniecia nieprawidtowosci.

1.14. Uzgodnienia z nadzorem autorskim zmian w dokumentacji projektowej. /Nadzér autorski
zapewnia Inwestor/.

1.15. Uzgadniania wspdlnie z kierownictwem budowy i inwestorem koniecznosci wykonywania robét
zamiennych lub dodatkowych.

1.16. Stwierdzania kompletnos¢ dokumentéw i zaswiadczen niezbednych do dokonania odbioru
koncowego.

1.17. Uczestniczenia w komisji odbioru cze$ciowego i koricowego.

1.18. Zawiadamianie Zamawiajacego niezwtocznie (najpdzniej w terminie 24 godzin) o zaistniatych na
terenie prac nieprawidtowosciach.

2. Nadzoér inwestorski obejmuje udziat w przegladach w okresie rekojmi-gwarancji robédt
budowlanych.

3. Zadania nadzoru inwestorskiego w czasie trwania okresu rekojmi-gwarancji.

a) Inspektor nadzoru zobowigzany jest do wykonywania w okresie rekojmi-gwarancji przeglagdéw

z udziatem inwestora i wykonawcy wykonanych robét oraz przekazania zamawiajgcemu protokotu
oceniajgcego stan wykonanych prac (wystepujgcych ewentualnych wadach lub usterkach) z punktu
widzenia warunkdw gwarancji.

b) Nadzorowanie realizacji robot zwigzanych z usuwaniem wad zaistniatych w okresie rekojmi-
gwarancji i poswiadczenia ich wykonania.

c) Potwierdzenie ostatecznego rozliczenia robdt po okresie rekojmi-gwarancji.

§3
Obowigzki Wykonawcy:
1. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
1). Petnienie czynnosci inspektora nadzoru zgodnie z przepisami,
2). Zapewnienie prawidtowej i terminowej realizacji inwestycji,
3). Reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie we wszystkich kwestiach technicznych zwigzanych
z realizacjq inwestycji,
4). Przekazanie, przy udziale Zamawiajacego, placu budowy wykonawcy robot,
5). Biezgce rozwigzywanie probleméw technicznych budowy,
6). Uzgadnianie z Zamawiajgcym wszelkich zmian dotyczacych wartosci i zakresu nadzorowanych
robat,
7). Informowanie Zamawiajgcego o postepach robdt i wszelkich okolicznosciach, ktére mogg miec
wplyw na wydtuzenie terminu i zmiane kosztéw realizacji inwestycji,
8). Dokonanie odbioréw czesciowych i robét zanikajgcych od wykonawcy,
9). Sprawdzanie prawidtowosci zakresu rzeczowego wykonanych robét i jego zgodnosci z umowg
zawartg pomiedzy inwestorem a wykonawcg oraz wykonawcg a podwykonawcami,
10). Sprawdzanie wykazéw robot, wykonanych czesciowo, pod wzgledem rzeczowym i finansowym,
11). Wspétpraca z Zamawiajgcym w zakresie administrowania projektem: przekazywanie informacji
o stanie zaawansowania robdt pod wzgledem finansowym i rzeczowym, informacji o zagrozeniach,
konfliktach na budowie itp.,
12). Potwierdzenie obmiaru wykonanych robdt, jako podstawy do zaptaty wynagrodzenia wykonawcy
robat,
13). Udziat w odbiorach czesciowych i odbiorze koricowym oraz potwierdzenie usuniecia wad usterek
wskazanych w protokotfach odbioru,
14) Sprawdzenie dokumentéw przed odbiorowych, sporzadzonych przez wykonawce robdt,
w zakresie sprawowanego nadzoru inwestorskiego,
15). Poswiadczenie termindw zakonczenia robdt,



16). Wykonawca zobowigzany jest na biezgco sprawdzi¢ jakos¢ materiatéw i prac, jak rdwniez
urzadzen, z jakoscig i standardami odpowiadajgcymi wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie, jak réwniez zgodnymi z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi
w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia i w dokumentacji projektowej. A w szczegdlnosci
zapobiegaé zastosowaniu przez Wykonawce prac wyrobéw i materiatéw budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

17). Wykonawca, na kazde zgdanie Zamawiajgcego, zobowigzany jest wyegzekwowac od kierownika
budowy i przekaza¢ Zamawiajgcemu certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng odno$nie zaoferowanych i uzytych
materiatdow i urzadzen,

18). Wykonawca zobowiazuje sie, ze certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng odnosnie zaoferowanych i uzytych
materiatow i urzadzen, zostang dotgczone do protokotu odbioru czesciowego oraz koncowego wraz z
dokumentacjg powykonawczg oraz stosownymi instrukcjami obstugi w jezyku polskim o protokotami
odbioréw branzowych,

19). Organizowanie i udziat w naradach koordynacyjnych (Rada Budowy)przypadajgcych w dni
robocze w godzinach pracy Urzedu oraz dopilnowanie realizacji ustalen i decyzji podjetych na Radzie
Budowy,

20). Sporzadzanie biezgcej dokumentacji fotograficznej w trakcie prowadzenia robdt, na kazdym
etapie robdt,

21). Pisemne opiniowanie propozycji zmian technologii wykonywania oraz materiatowych
proponowanych przez Wykonawce i Zamawiajgcego,

22). Sprawdzanie jakosci wykonywanych robét budowlanych i wyrobéw budowlanych przed ich
wbudowaniem, a w szczegdlnosci zapobieganiu zastosowaniu urzadzen i wyrobéw budowlanych
wadliwych, niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub nie spetniajgcych wymaganych
parametréow technicznych,

23). Wspétpraca z Zamawiajgcym w egzekwowaniu postanowier umowy na roboty budowlane,

24). Uczestniczenie wraz z Zamawiajgcym w odbiorze czeSciowym i koncowym zadania,

25). Przygotowanie wspdlnie z Wykonawcg projektu protokotu odbioru korcowego wraz
z dokumentacja odbiorows,

26). Obstuga okresu gwarancyjnego i okresu rekojmi: uczestnictwo w przegladach gwarancyjnych,
inspekcja nad usuwaniem wad przez wykonawce robét budowlanych.

§4
Nadzdr inwestorski w imieniu Wykonawcy realizowat bedzie: ................................- branza budowlana.
Nadzdr inwestorski w imieniu Wykonawcy realizowat bedzie: .........cccovveivrinnennnen. - branza sanitarna.
Nadzdr inwestorski w imieniu Wykonawcy realizowat bedzie: .........ccccceveeeeennne.. - branza elektryczna.
§5

1. Termin petnienia nadzoru inwestorskiego zwigzany jest z terminem wykonania robdt
budowlanych.
2. Przedmiot zamowienia nalezy wykonac dla zadania nr 1, 2, 3, 4 w terminie do: 13 miesiecy od dnia
podpisania umowy.
3. W przypadku wydtuzenia sie okresu wykonywania prac budowlanych termin okreslony w § 4 ust. 1
umowy ulega przedtuzeniu o wymagany czas do nowej daty zakonczenia i odbioru prac budowlanych,
przy czym Wykonawcy nie bedzie przystugiwato dodatkowe wynagrodzenie z tego tytutu.

§6
Ustala sie czestotliwos¢ bytnosci inspektora nadzoru na budowie w trakcie trwania robét trzy razy
w tygodniu oraz na kazde wezwanie Zamawiajgcego lub Wykonawcy robét.

§7
1. Strony ustalajg ze wynagrodzenie ryczattowe za przedmiot umowy ustalone na podstawie oferty
WYnosi:

netto ............oco ztstownie: ... ztotych ../100
vat ..o zt stownie: ... ztotych ../100
brutto .........ccoeeiienini. zt stownie: ... ztotych ../100
w tym :

za Zadanie nr 1 - ,Budowa swietlicy wiejskiej w miejscowosci Jasice”
Prutto ........cceeviviiiis ZE STOWNIE ...



Zadanie nr 2 - ,Budowa Swietlicy wiejskiej w miejscowosci tukawka”

Prutto ......vveeeeeiiii ZESIOWNIE ...,
Zadanie nr 3 - ,Budowa Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Kunice”

Brutto ......eveeiiii ZESIOWNIE L.
Zadanie nr 4 — ,Przebudowa i termomodernizacja swietlicy wiejskiej w Lopacie”

brutto ... ZESIOWNIE ...

1.2. Wynagrodzenie wymienione kwotowo w ust. 1 zawiera wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania ustugi (dojazd itp.).
1.3. Strony postanawiajg, ze Wykonawca wystawi fakture koncowa po zakonczeniu i bezusterkowym
protokolarnym odbiorze koncowym zadan okreslonych w § 1 pkt 1.
1.4. Termin pfatnosci faktury wynosi do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo
wystawionej faktury.
1.5. Zamawiajacy zobowigzuje wykonawce do wystawienia faktury w ktdérej Odbiorce oznaczy
w nastepujacy sposob : Nabywca : Gmina Wojciechowice, Wojciechowice 50, 27-532 Wojciechowice;
NIP 863-154-02-30
2. Wynagrodzenie jest niezmienne przez caty okres obowigzywania umowy.

§8
1. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w nastepujgcych wypadkach:
a) jezeli wykonawca nie podjat sie wykonania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy lub
przerwat ich wykonanie, zas przerwa trwata dtuzej niz 14 dni,
b) jezeli wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb nienalezyty i pomimo wezwania
zamawiajgcego nie nastgpita poprawa w wykonaniu tych obowigzkdw,
c) w razie postawienia firmy wykonawcy w stan likwidacji lub upadtosci,
d) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia niniejszej umowy.
2. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy jezeli:
a) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz na skutek zaistniatych, nieprzewidzianych uprzednio
okolicznosci, nie bedzie mdogt wywigzad sie ze zobowigzan umownych;
b) Zamawiajacy nie dokonuje zaptaty faktury Wykonawcy w terminie wynikajgcym z umowy.
3. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od zaistnienia podstawy do odstgpienia.,
powinno nastgpi¢ na piSmie pod rygorem niewaznosci i zawiera¢ uzasadnienie.
4. W przypadku odstgpienia od umowy przed zakoriczeniem budowy zostanie sporzadzony
szczegdtowy protokdt okreslajagcy zakres robdét wykonanych pod nadzorem Wykonawcy oraz
zawierajgcy wykaz dokumentéw przekazanych przez Zamawiajgcego Wykonawcy, ktére z racji
petnionej funkcji byty w jego posiadaniu.

§9
1. Zamawiajacy moze obcigzy¢é Wykonawce karami umownymi:
1) za kazdg nieobecnos¢ na budowie w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto;
2) za nieterminowe podpisywanie odbiorow lub opdznienia w parafowaniu dokumentéw
wystawionych przez Wykonawce robdt wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
dzien opdznienia;
3) jezeli ustugi objete przedmiotem umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca
wymieniony w umowie lub podwykonawca, ktéremu powierzono wykonywanie przedmiotu umowy
zgodnie z postanowieniami § 10 umowy - w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
taki stwierdzony przypadek.
2. W razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
Zamawiajgcy ma prawo do kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto.
3. W razie odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego,
Wykonawca ma prawo do kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto.
4. Zamawiajacy moze potraci¢ kary umowne z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§10
1. Jesli na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej umowy przez Wykonawce
Zamawiajgcy poniesie szkode to Wykonawca zobowigzuje sie niezaleznie od kar umownych o jakich
mowa w §8 pokry¢ te szkode w petnej wysokosci zgodnie z ogdlnymi przepisami prawa
obowigzujgcego w tym zakresie.
2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozwigzania umowy za wypowiedzeniem ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania zakresu obowigzkow
okreslonegow § 2 3.



§11

1. Ustugi objete umowa Wykonawca moze zleci¢ Podwykonawcy.
2. Powierzenie w trakcie trwania umowy prac Podwykonawcy winno by¢ uzasadnione na pismie
i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
3. Wykonawca winien przedtozyé Zamawiajgcemu projekt umowy z Podwykonawcg, nie pdzniej niz 7
dni przed planowanym skierowaniem do wykonania ustug Podwykonawcy.
4. Zamawiajacy zaakceptuje zmiane Podwykonawcy w terminie 7 dni po otrzymaniu propozycji
zmiany zgodnej z wymaganiami umowy.
5. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniedbania Podwykonawcdw jak za wtasne i z tego tytutu
ponosi rowniez odpowiedzialnos¢.
6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zgdania od Wykonawcy oswiadczen Podwykonawcow,
podpisanych przez osoby prawnie umocowane, o otrzymaniu od Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia. Jezeli Podwykonawcy nie potwierdzg otrzymanie naleznosci od Wykonawcy,
Zamawiajgcy moze wstrzymac zaptate naleznosci Wykonawcy, do czasu uregulowania zobowigzan
wobec  Podwykonawcéw i  przedstawieniu  Zamawiajgcemu  stosownych  oswiadczen
Podwykonawcow.

§12
1. Zmiana postanowierr umowy moze by¢ dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana umowy takze istotna moze
by¢ dokonana w przypadku okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy.
Zmiana umowy takze istotna moze by¢ dokonana w szczegdélnosci w przypadku:
1) wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji umowy na wskutek zaistnienia sity wyzszej w stosunku
do wykonywanych robét budowlanych (np. wystgpienie nadzwyczajnych warunkéw pogodowych).
O interpretacji sity wyzszej i ewentualnym uznaniu przedtuzenia terminu wykonania robot
budowlanych z tego powodu bedzie decydowat Zamawiajgcy w trakcie realizacji robét,
2) wydtuzenia terminu realizacji zamdwienia spowodowane zmianami: w dokumentacji technicznej,
wystgpieniem robot dodatkowych, ktérych wykonanie powoduje przesuniecie terminu wykonania
zadania gtéwnego, w uzasadnionych przypadkach, gdy realizacja zadania (robdt budowlanych)
wedtug SST powodowataby wadliwe wykonanie przedmiotu umowy,
3) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie czesSci zakresu realizacji umowy nie lezy w interesie
publicznym,
4) zmiany wyznaczonego przez Wykonawce inspektora nadzoru inwestorskiego pod warunkiem, ze
nowy wyznaczony inspektor nadzoru inwestorskiego spetniac¢ bedzie wymagania Zamawiajgcego
okreslone w zapytaniu ofertowym,
5) nastgpi konieczno$¢ wydtuzenia terminu realizacji umowy z powodu wydtuzenia terminu
zakonczenia robét budowlanych, zaakceptowanych przez Zamawiajgcego — zmiana terminu
realizacji o liczbe dni wydtuzenia terminu zakonczenia robét budowlanych,
6) nastgpi koniecznos¢ skrécenia terminu realizacji umowy ze wzgledu na zmniejszenie zakreséw
rzeczowych zaméwienia na roboty budowlane zaakceptowanych przez Zamawiajgcego,
7) gdy koniecznos$¢ zmian do umowy bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w umowie
pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg robdt budowlanych,
8) zmiana terminu umowy, jezeli zmiana bedzie nastepstwem dziatania organéw sgdowych lub
administracyjnych, w szczegélnosci dotyczacych: - przekroczenia zakre$lonych przez prawo
terminéw wydawania przez organy administracji decyzji , zezwolen itp., odmowy wydania przez
organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek btedéw w dokumentacji
projektowej, koniecznosci uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sadu lub organu
administracyjnego, ktérego koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy, itp.,
9) zmian regulacji prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy,
10) zmian teleadresowych Stron umowy okreslonych w umowie,
11) zmian korzystnych dla Zamawiajgcego.

§13
1. W okresie obowigzywania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie posiada¢ ubezpieczenie
(polise) od odpowiedzialnosci cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej tj. inspektora nadzoru w poszczegdélnych branzach.
2. Umowy kontynuujace ubezpieczenie wraz z dowodem optacenia sktadek na to ubezpieczenie
bedzie przedktadat Zamawiajagcemu w terminie 7 dni przed datg wygasniecia poprzedniej Umowy



ubezpieczenia.

3. Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnos$ci gospodarczej musi
umozliwi¢ pokrycie roszczen Zamawiajgcego powstatych podczas realizacji inwestycji (tgcznie z tytutu
odpowiedzialnosci deliktowe] i kontraktowej) jak i szkéd powstatych po uptywie tego okresu
w kolejnych 5 latach.

4. Wykonawca ponosi rowniez odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajgcego za ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej pracownikdw sprawujgcych samodzielne funkcje techniczne,

§14
1.Kazda zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpié za zgodg obu stron wyrazong na pismie
pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.
2. Wszelkie oswiadczenia kierowane bedg na adresy wskazane na wstepie umowy. Brak
powiadomienia o zmianie adresu skutkuje uznaniem doreczenia przesytki (wiadomosci e-mail) na
adres wskazany na wstepie umowy.

§15

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa
Budowlanego i innych witasciwych przepiséw.
§16

Umowe niniejszg sporzadzono w 3-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, z tego 2 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA:

Kontrasygnata Skarbnika Gminy:



