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Gorzów Wlkp., 2023-10-30

Wyjaśnienie i zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu pn.: 

„Wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej”  

Zamawiający – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, niniejszym wyjaśnia:
Pytanie 1:
W par 3 pkt 3 umowy zostanie podany termin sporządzenia świadectwa 3 lub 7 dni.
[bookmark: _Hlk149215007]Tymczasem par 7 pkt. 2b termin realizacji zadania szacuje się na 14 dni. Proszę o
doprecyzowanie jak liczony jest termin oraz jak naliczane są kary umowne w związku z przekroczeniem terminu realizacji zadania.
Wyjaśnienie: 
[bookmark: _Hlk149215971]W § 4 ust. 7 pkt 2 lit. b), (nie jak wskazano w pytaniu: par 7 pkt. 2b), omyłkowo wskazano 14 dniowy termin realizacji. W związku z kolejnymi pytaniami Zamawiający dokonuje zmiany treści swz w sposób następujący:
ZMIANA nr I
[bookmark: _Hlk149296482][bookmark: _Hlk149295386]Dotychczasowa treść § 4 ust. 7 pkt 2 lit. b) otrzymuje brzmienie: „termin realizacji. Przewidywany termin wykonania pojedynczego zlecenia, to zgodnie ze wskazanym w ofercie wykonawcy do … dni kalendarzowych od dnia otrzymania zlecenia dotyczącego lokalu i 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zlecenia dotyczącego budynku”.
Pytanie 2:
Czy przesłanie świadectwa w wersji elektronicznej jest tożsame z wykonaniem zadania w terminie? Jednocześnie Zamawiający wskazuje na możliwość przekazywania świadectw w większych partiach Zamawiającemu, jednak to wiąże się z niedotrzymaniem terminu przez usługodawcę. 
Wyjaśnienie: 
Przesłanie świadectwa w wersji elektronicznej jest tożsame z wykonaniem zadania w terminie.
Pytanie 3:
Proszę o zmianę naliczania terminu realizacji zadania w par 3 pkt 3:
„Wykonawca mailowo potwierdza Zamawiającemu otrzymanie zlecenia, a następnie w
terminie ….(wpisać z oferty)….. dni kalendarzowych wykonuje świadectwa
charakterystyki energetycznej do zleconych lokali lub budynków.”
Na
„Wykonawca mailowo potwierdza Zamawiającemu otrzymanie zlecenia, a następnie w terminie ….(wpisać z oferty)….. dni kalendarzowych wykonuje świadectwa charakterystyki energetycznej do zleconych lokali, z zastrzeżeniem,
że Wykonawca otrzymał wszelkie niezbędne dane techniczne od
Zamawiającego na potrzeby sporządzenia świadectwa charakterystyki
energetycznej lub otrzymał dostęp do lokalu mieszkalnego w celu
przeprowadzenia wizji lokalnej i pomiarów.”
Wyjaśnienie: 
Zamawiający dokonuje zmiany treści swz w sposób następujący:
ZMIANA nr II
[bookmark: _Hlk149219443][bookmark: _Hlk149296430]Dotychczasowa treść § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie „Wykonawca mailowo potwierdza Zamawiającemu otrzymanie zlecenia, a następnie w terminie ….(wpisać z oferty)….. dni kalendarzowych wykonuje świadectwa charakterystyki energetycznej do zleconych lokali, a w terminie 14 dni kalendarzowych wykonuje świadectwa do zleconych budynków, z zastrzeżeniem, że Wykonawca otrzymał wszelkie niezbędne dane techniczne od Zamawiającego na potrzeby sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej lub otrzymał dostęp do lokalu mieszkalnego w celu przeprowadzenia wizji lokalnej i pomiarów.”
Pytanie 4:
Proszę o szacunkowe oszacowanie wielkości budynku dla których planowane jest
sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej, tzn kubatura, powierzchnia. Czy dla tych budynków niezbędne będzie wykonanie inwentaryzacji w celu sporządzenia świadectwa charakterystyki, czy Zamawiający będzie posiadał niezbędną dokumentację?. 
Wyjaśnienie: 
Szacunkowa ilość budynków do wykonania to 5. Orientacyjna kubatura około 1500 m3 i około 500 m2 powierzchni użytkowej dla każdego budynku.
Zamawiający nie jest w stanie jednoznacznie określić czy posiada dokumentację dotyczącą 5 budynków, ponieważ nie wie, które budynki mogą ewentualnie wymagać zlecenia wykonania świadectw charakterystyki energetycznej. Jest to niezależne od zamawiającego.
Pytanie 5:
Czy Zamawiający zakłada dłuższy termin realizacja dla wykonania świadectwa charakterystyki dla budynków? 3 dni lub 7 dni to termin bardzo trudny do spełnienia, zwłaszcza jeśli budynek nie posiada dokumentacji. 
Wyjaśnienie: 
W odpowiedzi na pytanie 3 dokonano stosownej zmiany treści swz.
Pytanie 6:
Czy Zamawiający dopuszcza negocjacje w zakresie kar umownych? 50% za odstąpienie od umowy z winy Usługodawcy wydaje się rażąco wysoką kwotą. 
Wyjaśnienie: 
Zamawiający nie przewiduje negocjacji w tym zakresie.
Pytanie 7:
Czy Zamawiający dopuszcza negocjacje w zakresie wysokości kar za każdy dzień opóźnienia w sporządzeniu świadectwa. 50zł/ dzień opóźnienia za każde świadectwo energetyczne wydaje się rażąco wysoką kwotą, tym bardziej, że Zamawiający nie dysponuje pełną dokumentacją lokali i budynków.
Wyjaśnienie: 
Zamawiający nie przewiduje negocjacji w tym zakresie. Zgodnie z treścią § 9 ust. 1 lit.b, Zamawiający przewiduje karę za zwłokę w wykonaniu umowy. Oznacza to, że kara będzie mogła zostać naliczona wyłącznie w sytuacji, gdy termin wykonania zlecenia minie, a za nieterminowe wykonanie świadectwa będzie odpowiedzialny wykonawca usługi (w tym jego pracownik lub podwykonawca). Kara nie będzie mogła być naliczona w sytuacji, kiedy nieterminowe wykonanie świadectwa nastąpi z przyczyn, na które wykonawca nie ma wpływu, czyli w szczególności gdy nie otrzyma dokumentacji od zamawiającego. 
Informujemy, że powyższe zmiany treści swz, powodują wprowadzenie kolejnych:
[bookmark: _Hlk149295782]Dotychczasowa treść zapisu w rozdziale XII swz OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT w pkt. 1.2 otrzymuje brzmienie: ZMIANA nr III
[bookmark: _Hlk149296665]„1.2 Termin realizacji zlecenia dla lokalu (R) – 30%”
W związku ze zmianami, w załączeniu przekazujemy zaktualizowany formularz oferty oraz projekt umowy.
W związku ze zmianą w kryteriach oceny ofert, Zamawiający dokonuje ZMIANY nr IV w treści swz poprzez zmianę terminów:
· Składania ofert na 06.11.2023r. godz. 10:00
· Otwarcia ofert na 06.11.2023r. godz. 10:05
· Związania ofertą na 05.12.2023r. 
Zamawiający dokona stosownych zmian w ogłoszeniu o zamówieniu.
Podstawa prawna: art. 284 ust. 2 oraz  art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.)
Z poważaniem


(podpisano na oryginale)
